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ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO.

Por medio del presente escrito el secretario de planeacién infraestructura Yy contratacion del municipio
de Covarachia Boyacs, En atencién a lo consagrado en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015,
Y Manual - Guia para la Elaboracién de Estudios del Sector, expedido por Colombia Compra Eficiente, por
medio del presente documento se deja constancia de del anilisis del sector para el proceso de seleccién
abreviada de menor cuantfa cuyo objeto es “OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ACUEDUCTO URBANO Y RURALES DEL MUNICIPIO DE
COVARACHIA DEPARTAMENTO DE BOYACA”

1. PERSPECTIVA LEGAL:

De acuerdo con el Art. 2.2.1.1.1.6.1. SU BSECCION 6 del Decreto 1082 DE 2015: “(...) Deber de anélisis de
las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante Ia etapa de planeacién, el anélisis necesario
para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde perspectiva legal, comercial,
financiera, organizacional, técnica, y de andlisis Riesgo. Entidad Estatal debe dejar constancia de anilisis
en los Documentos del Proceso. (-.)”, Se adjunta al presente documento, anexo contentivo del estudio
del sector, en donde se inserta el analisis de la referencia

El presente analisis del sector realizar3 el estudio del objeto a contratar observando distintas variables
desde la perspectiva legal, comerecial, financiera, organizacional, técnica, y de andlisis de riesgo, de tal
manera que nos brinde adecuados resultados para ser exigidos dentro de los documentos
precontractuales y que a su vez, se ajuste a los estdndares internacionales recomendados al Gobierno
Nacional por parte de la Organizacién para la Cooperacién y el Desarrollo Econdmicos (OCDE), para luchar
contra la manipulacién de licitaciones en la contratacion publica.

La metodologia utilizada para identificar las distintas variables se encuentra enmarcadas por los criterios
orientadores presentados por la Agencia Nacional de Contratacién Pdblica — Colombia Compra Eficiente -
tales como Guia para la Elaboracién de Estudios de Sector y, el Manual para determinar y verificar los
requisitos habilitantes en los Procesos de Contratacion.

El analisis del sector cubre cuatro areas:
A. Aspectos generales

B. Estudio de la oferta.

C. Estudio de la demanda.

D. Andlisis financiero del sector
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2. ASPECTOS GENERALES:
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|
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Con el fin de conocer mejor la necesidad e identificar los bienes, obras o servicios que la satisfacen, definir

el sector o mercado al cual pertenecen tales bienes, obras o servicios
que permitan establecer el contexto del actual

determinar los requisitos habilitantes y la forma en que se deben adquirir.

y hacer el anilisis correspondiente
proceso de Contratacidn, identificar algunos de los Riesgos,

Este andlisis del sector se elabora teniendo en cuenta el objeto del contrato y las condiciones de idoneidad
Yy experiencia de la persona natural o juridica que se va a contratar.

Sectores Econémicos

Definicion

Actividades del Sector

Sector Primario o
Agropecuario

Es el sector que obtiene el producto de sus
actividades directamente de |a naturaleza, sin
ningun proceso de transformacién. Dentro de este
sector se encuentran la agricultura, la ganaderia, la
silvicultura, la caza y la pesca, no se incluye dentro
de este sector a la mineria y a la extraccion de
petréleo, las cuales se consideran parte del sector
industrial.

Agropecuario, caza y
pesca.

Sector secundario o
industrial

Comprende todas las actividades econdmicas de un
pais relacionadas con la transformacién industrial de
los alimentos y otros tipos de bienes Yy mercancias,
los cuales se utilizan como base para la fabricacion
de nuevos productos, se divide en dos subsectores:
industrial, extractivo e industrial de transformacion.
Industrial extractivo: extraccién de mineria y
petréleo.

Industrial de transformacién: envasado de
legumbres y frutas, embotellado de refrescos,
fabricacién de abonos

Sector mineria

Sector construccién

Sector industria
manufacturera

Sector eléctrico, gas y
vapor.

Sector Terciario o de
servicios

L

Incluye todas aquellas actividades que no producen
una mercancia en si, pero que son necesarias para el
funcionamiento de la economia, como ejemplos de
ellos tenemos el comercio, el transporte, los
servicios financieros, los servicios profesionales y de
apoyo, las comunicaciones, entre otros.

Sector Transporte

Sector Comunicaciones

Sector Servicios

Sector Comercio
Sector Financiero

El sector analizado en el presente estudio se ubica dentro del sector secundario o industrial el cual

i,

transforma la materia prima, que es extraida o producida por el sector primario, en productos de

consumo, o en bienes de equipo. Es decir: mientras que el sector primario se limita a obtener de manera
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directa los recursos de la naturaleza, el sector secundario ejecuta procedimientos industriales para
transformar dichos recursos.”. Entre los subsectores encontramos el subsector de: artesania, Industria,
construccion, energia, textil, metalurgica, entre otros més.

2.1 ASPECTOS ECONOMICOS.

Determinar la dindmica de incorporacién o salida de usuarios al sistema de gestién comercial de los
prestadores del servicio de acueducto es la manera mas directa de visualizar el comportamiento de acceso
a este servicio, asi como realizar una estimacién indirecta de la poblacién beneficiada. La informacién
presentada tiene como base lo establecido en las resoluciones SSPD 20101300048765 de diciembre de
2010y SSPD 20171300039945 de marzo del 2017, mediante las cuales se solicita el cargue de informacidén
comercial a los prestadores de acueducto sobre los suscriptores atendidos en el servicio por clase de uso
y/o estrato socioeconédmico.

El reporte es consolidado y complementado con el cargue al SUI de las vigencias anteriores, siempre y
cuando el prestador se registre activo y no haya reportado para la vigencia 2022. En ese caso se utilizan
como insumo los informes de visita o la informacién procesada de los anteriores informes sectoriales. La
informacién es procesada para obtener un dato totalizado, contemplando las variaciones en los registros
mensuales de suscriptores de acueducto segun los ciclos de facturacion, la incorporacién de nuevos
suscriptores y la suspensién o corte del servicio. Por lo tanto, se consolida la informacién utilizando el
promedio aritmético de los reportes cargados por el prestador al sistema SUI. En este marco se evidencia
un bajo nivel de reporte principalmente atribuido a los pequefios prestadores (menores a 2500
suscriptores), de los cuales se presume limitada capacidad administrativa. La siguiente grafica presenta la
informacion de suscriptores reportada y desagregada por clase de uso:

Figura 6. Distribucién porcentual de suscriptores de acueducto por estrato y uso
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Figura 7. Histograma de frecuencias para el ndmero de suscriptores de acueducto
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ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA

El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, “Colombia potencia mundial de la vida” plantea como uno de
sus ejes transformadores el “Ordenamiento Territorial Alrededor del Agua y Justicia Ambiental” como una
apuesta a un paradigma de gobernanza basado en el reconocimiento del agua como derecho fundamental
y bien comun, donde el ciclo del agua determina el ordenamiento territorial y direcciona los esfuerzos
para el aprovechamiento y la proteccion de la riqueza hidrica del pais.

En linea con lo anterior, y tomando en cuenta los catalizadores propuestos para este eje de
transformacién, el rumbo del sector de agua potable y saneamiento basico para el corto y mediano plazo
S€ proyecta armonizar mediante la interaccién sociopolitica, las relaciones entre los recursos naturales,
la prestacién de servicios publicos, y el uso de los mismos, de manera que se asegure en el sector la
consecucion de los objetivos persistentes de manera sostenible. Vale la pena resefiar en materia de
gobernanza en servicios publicos, que el Estado colombiano avanza en el reconocimiento de esquemas
diferenciales de prestacién de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, y derivado de ello la
politica emergente que reconoce particularidades de orden técnico econdémico y sociocultural. También
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se discute detenidamente en la actualidad, el reconocimiento formal de |a prestacién comunitaria del
abastecimiento de agua y saneamiento, y las consideraciones e implicaciones para su gobernanza.

Sefalado lo anterior, los siguientes capitulos presentan un abordaje técnico que permite valorar el estado
actual de la prestacién de los servicios de acueducto y alcantarillado en el pais, como insumo para la
evaluacion de las necesidades imperantes en materia de calidad y eficiencia, y también establecen un
marco situacional para considerar estrategias de gobernanza orientadas a ordenar el territorio alrededor
del agua.

CONTEXTO NACIONAL

Los indicadores del sector vivienda se estan estabilizando respecto al impacto causado por la la
pandemia. El andlisis muestra que la construccién sufrié después del 2019; pero ahora, con la disminucién
de las tasas de interés y mejoras en la condicién de la economia, muestra recuperacion. Estamos viendo
ventas superiores a la tendencia y demanda efectiva de los compradores de vivienda que ayudan a
compensar lo que se vivié.

Si bien, las cifras muestran que en el 2023, el sector de construccién fue de 4,3% del PIB en total. La
vivienda es el 1.88% del PIB total y la vivienda VIS participa en 0.1% del PIB. La vivienda es el 1.8 del PIB y
menos del 1% VIS.

Cabe resaltar que después del aumento de |a inflacién, hay un panorama muy alentador para el sector,
ya que para el 2024 se espera que se estabilice, impactando positivamente a las tasas de interés, a los
costos de construccién y los precios de vivienda, haciendo mas asequible la compra de vivienda para los
hogares.

El gremio apunté tres posibles estrategias basadas en subsidios, tras la cifra de 30.000 desistimientos en
el ditimo afio, lo que representa 33,7% de las ventas. La primera consiste en subsidiar la cuota inicial de
Mi Casa Ya, hasta con 12 SMMLV.

De hecho, durante el 2023 y el 2024 se ha continuado entregando subsidios de Mi Casa Ya.
Semanalmente, el Ministerio de Vivienda est4 asignando entre 1.000 y 2.000 subsidios, en promedio.

En el primer trimestre de 2024 (enero —marzo), el PIB a precios constantes aumento en 0,7% con relacidn
al mismo trimestre de 2023. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad,
se observa un incremento en el valor agregado de la construccién de 0,7% en su variacién anual, que se
explica principalmente por el crecimiento del valor agregado de las obras civiles (7,6%) y el aumento de
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0,7% del valor agregado de las actividades especializadas. Por otro lado, el valor agregado de las
edificaciones decrece en 2,5%.

PIB SECTOR CONSTRUCCION
Informacion | trimestre 2024

5 - - - J ‘ egeqdorde la Cc NSstr & u ~ . i

Variacion anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccién
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Pr: cifras provisionales
Los datos publicados hoy por el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (Dane) evidencian
una caida moderada del 0,3 % en el PIB nacional en el tercer trimestre del afio. Sin embargo, el desempefio
econémico estuvo por debajo de las expectativas de los analistas.

“La construccién fue el sector que presento la caida mds importante, con un decrecimiento del 8 % frente
al tercer trimestre del 2022, que se explica por las contracciones del 5 % en edificaciones y del 15 % en
obras civiles”, sefiala Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de la Cdmara Colombiana de la Construccién
(Camacol). El caso puntual de la contraccion del 5 % en el PIB de edificaciones se explica por el
componente de la produccién residencial, que disminuyd 7,7% en el periodo analizado.

Los resultados del PIB del tercer trimestre del afio son consecuentes con la dindmica de los principales
indicadores del sector. De acuerdo con la informacién de Coordenada Urbana, en lo corrido del 2023 se
dejaron de vender 97.000 viviendas nuevas en Colombia, de las cuales 77.000 fueron viviendas de interés
social (VIS). Entre enero y octubre del 2023, las ventas de vivienda cayeron un 45,7%, afectando los inicios
de obra que se contrajeron a una tasa del 27%, incidiendo en el resultado mas reciente del PIB de
edificaciones.
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Las cifras preocupan y hacen mas evidente la necesidad de implementar una estrategia contraciclica
efectiva para materializar los anuncios que ha hecho el Gobierno en lo corrido del 2023. Reducir la
incertidumbre, como la que se genera con medidas que se encaminan a incrementar el predial, y
recuperar la confianza de los compradores y empresarios, sera fundamental para retomar una dinidmica
de crecimiento de la economia en el corto plazo.

El sector de la construccién es uno de los principales motores econémicos de Colombia, de ahi que el
comportamiento de este sirva como termémetro de la reactivacién econémica del pais.

Tras la pandemia, la construccién en Colombia ha demostrado una leve mejora, sin embargo, el precio del
dolar y el costo del acero y otras materias primas fundamentales para el sector han puesto en jaque el
crecimiento y desarrollo de los proyectos, sobre todo a los inmobiliarios.

El incremento de los materiales, seglin Camacol, ha impactado directamente a los inicios de las obras de
proyectos de vivienda VIS o de interés social en los ultimos doce meses, pues se ha evidenciado un
descenso del 4,8% en comparacién al 2022.

A pesar de esta situacién, el DANE ve un comportamiento muy positivo para el sector de la construccién
de edificaciones, pues segtn sus registros del Producto Interno Bruto, para finales del 2022 ha habido un
incremento del 10%, cerrando el afio con mas de 230.00 viviendas comercializadas, el segundo registro
mas alto en los Gltimos veinte afios.

Junto a lo anterior, se prevé que durante este afio haya un crecimiento del PIB del sector de la
construccion en Colombia del 9,8%, aumentando paralelamente un 3,3% el inicio de nuevos proyectos y
obras inmobiliarias.

* Destacados

Comparando el comportamiento de la industria en otros paises, Colombia quedé bien posicionada. En lo
que respecta al PIB a finales del 2022, el pais registré mayor crecimiento (9,4%) que Chile (2,7%) y México
(3,7%). Adicionalmente, en ese mismo periodo el valor agregado de la construccién en Colombia tuvo un
crecimiento del 19,3%, mientras que en Chile fue del 3,2% y en México del 1,7%.

Con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,1% entre los periodos de 2020 a 2025, el DANE
estipula que el sector de la construccién seguira siendo uno de los mas importantes y dindmicos en toda
América Latina, asimismo, estima que para el 2025 este sector tendra un valor de aproximadamente
52.900 millones de ddlares. Dado que la industria de la construccién en Colombia es una de las actividades
econémicas que aportan mas del 5% al PIB del pais, se estima que durante el 2023 el sector podra
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demostrar su importancia para el desarrollo social y econémico, pues se incentivaran los proyectos y
politicas publicas de vivienda propia junto a la transformacién social de los colombianos.

e Empleo

En cuanto al empleo, la construccién aporté con el 13,4 % del total de trabajadores del pais, es decir que
dicho sector a finales de diciembre del 2022 empleé a aproximadamente 1.6 millones de personas. Es
decir que se crearon mas de 1360.000 puestos de trabajo, un 8,8% mas comparado con trimestres
anteriores.

e cobertura

Para la vigencia analizada, se observa que 660 municipios en el pais presentan una cobertura entre 90%
y 100% (color verde oscuro en el Mapa 1), por su parte los municipios de Mutata (Antioquia) y Cantagallo
(Bolivar), presentan coberturas menores al 15%. Ademds, la cobertura urbana de capitales como
Cartagena, Quibdé, Santa Marta, San Andrés, Leticia, Puerto Inirida y San José del Guaviare presentan
coberturas urbanas menores al 50%.

Para la estimacién del indice de Continuidad (IC) fue adoptada la formulacién, asi como las variables
definidas en la Resolucién 2115 de 2007, la cual toma en cuenta las horas efectivas en las que se presté
el servicio en cada uno de los sectores hidraulicos dentro del area de prestacion, ponderado por el niimero
de suscriptores atendidos.

e Consumo total

La informacién presentada a continuacién es resultado de la operacién estadistica de Consumo de Agua
Potable, certificada por el DANE bajo la norma NTC PE 1000:2020, el 28 de abril de 2023 mediante el
codigo 22-PE-E99-OE550. La informacidn presentada hace parte del reporte de los prestadores del
servicio de acueducto al SUI, en el formato de “Facturacién Acueducto” solicitado mediante las
Resoluciones SSPD 20101300048765 y 20171300039945; esta informacién corresponde a los volimenes
de agua facturada y al nimero de suscriptores vinculados a la empresa prestadora del servicio.

Los registros considerados para la definicién de este indicador corresponden a los recopilados de los 1019
prestadores que cuentan con reportes de consumo. El indicador de volumen de agua total consumido se
presenta por estrato para el periodo comprendido por la vigencia analizada (un afio) y es expresado en
m?, donde cada sistema de abastecimiento y area de prestacién tiene sus propios patrones de consumo
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total caracteristicos, los cuales son un indicador importante al momento de adelantar acciones u obras
para expansion de los sistemas, reduccién de pérdidas u otras gestiones comerciales adelantadas por cada
prestador. Considerando las deficiencias identificadas en |a calidad de datos y ausencia de reporte en
determinados periodos por parte de los prestadores del servicio de acueducto, se incorporé una
estrategia de imputacién de datos mediante instrumentos estadisticos y juicio experto.

En consecuencia, se obtuvo una tasa de imputacion correspondiente al 13% de los datos de consumo de
agua. En ciudades o municipios donde no se cuenta con sistemas de macromedicién o micromedicién de
los consumos a los usuarios, los valores pueden no reflejar la realidad y sugerir consumos excesivos de
agua. Los comportamientos intermensuales reflejan una estacionalidad en los consumos totales. Esto se
entiende considerando que entre los prestadores con ciclo de facturacién bimestral se ubica la Empresa
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotd EAAB S.A.S., cuya dimensién en nimero de suscriptores tiene
una importante participacién porcentual en las estimaciones nacionales. Por ende, no debe asumirse este
comportamiento como un patrén de consumos por parte de los suscriptores.

Con base en los reportes de volumen facturado de acueducto, se realiz una ponderacién a nivel nacional
con la participacién de registros aportados por 973 empresas prestadoras del servicio de acueducto,
permitiendo la estimacién de un valor de 11.70 m3 /suscriptor mes, para usuarios residenciales. La
Resolucién CRA 750 de 2016, establece los rangos de consumo segun la altimetria de la zona de estudio,
tal y como se puede detallar a continuacién:

labla 2 Clasificacidn del consumo (por rango) mensual por suscriptor facturado
Consumo Consumo Consumo
basico complementario suntuario

16 m? Entre 16m?y32m® | Mayora 32 m?

Altitud promedio

Menor de 1000
msnm

Entre 1000 msnm
y 2000 msnm

Mayor a 2000
msnm

13 m? Entre 13m®y26 m® | Mayora 26 m?

11 m? Entre 11m?y22m® | Mayora 22 m?

Fuente: (CRA, 2016)
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CONTEXTO MUNICIPAL

El municipio posee 9 veredas, todas tienen desarrollo agricola, el soporte principal de la actividad
econémica del municipio corresponde a los cultivos de frutales, donde, ademds, se pueden diferenciar
otras actividades productivas importantes como la ganaderia doble propésito que se ha relegado a un
tercer rengldn.

Se cuenta con 11 acueductos veredales mas el acueducto urbano, los cuales en su mayoria son viejos, se
han construido plantas de tratamiento de agua potable, pero el mantenimiento que realizan en ellas es
€scaso, por consiguiente, el IRCA en el 4rea rural no es bueno, en el acueducto urbano se mantiene sin
riesgo.

* ANALISIS DE DATOS DE AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR

Agencia Nacional de Infraestructura, Cémara Colombiana de la Infraestructura, Departamento Nacional
de Planeacion, Departamento Nacional de Estadistica, Camaras de Comercio, Personas Naturales o
Juridicas cuyo objeto social o actividades desarrolladas estén relacionadas con el sector de la
infraestructura, profesionales en ejercicio de profesiones liberal

La actividad econdémica esta dividida en sectores econémicos. Cada sector se refiere a una parte de la
actividad econdémica cuyos elementos tienen caracteristicas comunes, guardan una unidad y se
diferencian de otras agrupaciones. Su divisién se realiza de acuerdo con los procesos de produccion
que ocurren al interior de cada uno de ellos.

Divisién segtn la economia clasica:

Segun la divisién de la economia clasica, los sectores de la economia son los siguientes:

® Sector primario o sector agropecuario.
® Sector secundario o sector Industrial.
® Sector terciario o sector de servicios.

Sector primario o agropecuario

Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de la naturaleza, sin ningun
proceso de transformacién. Dentro de este sector se encuentran la agricultura, la ganaderia, la
silvicultura, la caza y la pesca. No se incluyen dentro de este sector a la mineria y a la extraccién de
petréleo, las cuales se consideran parte del sector industrial.
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Sector secundario o industrial

Comprende todas las actividades econdmicas de un pais relacionadas con la transformacién industrial
de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancias, los cuales se utilizan como base para la
fabricacion de nuevos productos.

* Industrial extractivo: extraccién minera y de petréleo
* Industrial de transformacién: envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos,
fabricacién de abonos y fertilizantes, vehiculos, cementos, aparatos electrodomésticos, etc.

Sector terciario o de servicios

Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancia en si, pero que son necesarias para
el funcionamiento de la economia. Como ejemplos de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los
hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educacién, los
servicios profesionales, el Gobierno, etc.

Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son
considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no
produce bienes tangibles, pero, sin embargo, contribuye a la formacién del ingreso nacional y del
producto nacional.

Aunque los sectores anteriormente indicados son aquellos que la teoria econdmica menciona como
sectores de la economia, es comun que las actividades econdmicas se diferencien aun mas
dependiendo de su especializacién. Lo anterior da origen a los siguientes sectores econdémicos, los

cuales son:
1. Sector agropecuario: Corresponde al sector primario mencionado anteriormente.
2. Sector de servicios: Corresponde al sector terciario mencionado anteriormente
3. Sector industrial: Corresponde al sector secundario mencionado anteriormente.
4. Sector de transporte: Hace parte del sector terciario, e incluye transporte de carga, servicio de

transporte publico, transporte terrestre, aéreo, maritimo, etc.

5. Sector de comercio: Hace parte del sector terciario de la economia, e incluye comercio al por
mayor, minorista, centros comerciales, cdmaras de comercio, san andresitos, plazas de
mercado y, en general, a todos aquellos que se relacionan con la actividad de comercio de
diversos productos a nivel nacional o internacional.

6. Sector financiero: En este sector se incluyen todas aquellas organizaciones relacionadas con
actividades bancarias y financieras, aseguradoras, fondos de pensiones y cesantias, fiduciarias,
etc
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7. Sector de la construccién: En este sector se incluyen las empresas y organizaciones
relacionadas con la construccién, al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas
productoras de materiales para la construccion, etc.

8. Sector minero y energético: Se incluyen en él todas las empresas que se relacionan con la
actividad minera y energética de cualquier tipo (extraccién de carbén, esmeraldas, gas y
petroleo; empresas generadoras de energia; etc.).

9. Sector solidario: En este sector se incluyen las cooperativas, las cajas de compensacion familiar,
las empresas solidarias de salud, entre otras.

10. Sector de comunicaciones: En este sector se incluyen todas las empresas y organizaciones
relacionadas con los medios de comunicacién como (telefonia fija y celular, empresas de
publicidad, periédicos, editoriales, etc.).

Dentro de los sectores a resaltar por su buen comportamiento durante el segundo trimestre del afio 2022
(comparacién anual) se encuentra el sector comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida que
tuvo una variacion positiva de 23,3%y contribuyé 4,4 puntos porcentuales a la variacién total del segundo
trimestre. Asimismo, el sector de industrias manufactureras creci6 durante el periodo 20,3% (contribuyé
2,5 puntos porcentuales a la variacién total) y el sector de administracién publica que crecié el 9,0%
(contribuyé 1,6 puntos porcentuales a la variacion total).

En lo corrido del afio, los tres sectores anteriores también son lo que méas contribuyeron a la dindmica del
valor agregado, con variaciones de 19,2% para comercio, 15,% paraindustrias manufactureras y 7,7% para
administracién publica. En cuanto a los sectores de menor crecimiento durante el segundo trimestre de
2022, es de resaltar que ninguno de los doce sectores presentaron contracciones en su actividad frente
al afio anterior y en lo corrido del afio solo el sector de agricultura muestra una variacién negativa de
0,8%. Los sectores que crecieron en el segundo trimestre, pero lo hicieron en menor magnitud fueron los
sectores de mineria (0,04%), agricultura (1,0%) y el inmobiliario (1,9%).

Al revisar la estructura de participacién del PIB nacional durante el primer semestre de 2022, los sectores
de comercio, administracién publica, industria e inmobiliario son los que mayor participacion registraron,
19,8%, 16,5%, 13,7% y 10,0%, respectivamente. Si bien, el sector de la construccién representa en
promedio el 5,3% no se debe perder de vista, puesto que es uno de los principales reactivadores de la
economfa gracias a sus cerca de 28 encadenamientos sectoriales y su incidencia a nivel de generacion de
empleo directo e indirecto.
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Comportamiente sectores primer y segundo rimestre 2022 Nocional (miles de millones de pesos)
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Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. Cdlculos, SDHT-SIS

Durante el segundo trimestre de 2022 el sector de la construccién registré un crecimiento del 73,1%,
ubicdndose 63,7 puntos porcentuales por encima de la variacion para el total nacional, explicado por un
comportamiento sobresaliente de cada uno de los tres subsectores que lo componen. Las edificaciones y
de las actividades especializadas tuvieron variaciones positivas del 5,0% y 106,6%, respectivamente. Es de
destacar el buen comportamiento del sector de obras civiles, que registré para el periodo un crecimiento
del 343,5%, siendo el segundo trimestre consecutivo desde antes del inicio de la pandemia (primer
trimestre de 2020) que registra un crecimiento. No sucede lo mismo para el total nacional, puesto que en
este caso el sector de obras civiles sigue registrando variaciones negativas (-1,1%) y lo hace de forma
consecutiva por decima vez. La estructura de participacién dentro del sector de construccién para la
ciudad es similar a la del total nacional y se mantuvo estable hasta el primer trimestre de 2022 (subsector
de edificaciones representé el 56,5% del valor agregado generado, las obras civiles el 28,3% y las
actividades especializadas representa el 15,2% de la actividad del sector). Sin embargo, en el segundo
trimestre de 2022 las obras civiles incrementaron su participacion y llegaron a representar el 39,1%,
seguida del sector de edificaciones que perdié participacién y se ubicé en 38,9%, finalmente, las
actividades especializadas representaron en 22,0% del valor agregado generado en el sector.

ACCESO AL AGUA Y SANEAMIENTO BASICO
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De acuerdo con el DANE, en Colombia 3,2 millones de personas no tienen acceso a agua potable, de las
cuales 2,6 millones viven en areas rurales y 0,6 en zonas urbanas. Garantizar el acceso universal en las
zonas rurales representa el desafio mas significativo de cara al objetivo de cobertura universal en 2030. A
partir de los datos de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV 2021), el 88 % de la poblacién del pais cuenta
con acceso al agua. En las cabeceras municipales, el acceso se eleva al 97,4%, mientras que en los centros

poblados y zonas rurales dispersas solo el 57,8 % de las personas tienen acceso al agua.

Los departamentos que enfrentan los mayores desafios en cuanto al acceso al servicio de acueducto son
San Andrés y Providencia, Guainia, Chocé, Amazonas y Putumayo, ya que su cobertura de agua urbana se
sitla por debajo del 80 %. Asimismo, los departamentos de Vaupés, Vichada, Guainia, Amazonas, Choco,
La Guajira, Norte de Santander, Putumayo, Caquetd y Guaviare presentan una cobertura de acueducto en
zonas rurales inferior al 50 %.

El acceso al saneamiento presenta una situacién similar. En Colombia 1,5 millones de personas defecan
al aire libre. En 2021, el 88,1 % de la poblacién contaba con acceso a servicios de saneamiento. De los
cuales el 91,9 % responde a zonas urbanas y el 76 % a zona rural. Estas cifras evidencian una brecha
urbano-rural que debe cerrarse para garantizar el acceso equitativo al saneamiento en todas las dreas del
pais.

Otro desafio importante en materia de saneamiento, es que un poco menos de las aguas residuales del
pais no reciben tratamiento de manera adecuada antes de su descarga a las fuentes hidricas, generando
contaminacion en los ecosistemas acuaticos y consecuencias negativas para la salud publica. Solo el 53,12
% de las aguas residuales urbanas generadas en el pais reciben un tratamiento adecuado. Los
departamentos de Vichada, Chocé, San Andrés y Providencia, Guainia, Bolivar, Amazonas, Magdalena, La
Guajira, Cérdoba, Narifio y Sucre tienen una cobertura de alcantarillado inferior al 80 % en zonas urbanas.
Mientras que en los departamentos de Vichada, La Guajira, Vaupés, Guainia y Chocé existe una cobertura
rural de alcantarillado inferior al 50 %.

Por otro lado, en 2021, el 53,1 % de los municipios del pais logra mantener una continuidad adecuada en
el servicio de acueducto. La falta de continuidad del servicio afecta negativamente la calidad de vida de
las comunidades, impidiendo el acceso regular a agua potable y limitando sus actividades diarias. Seguln
datos del proceso de depuracién que realiza el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en conjunto
con la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios, en el 53 % de los municipios del pais se
suministro agua potable en las zonas urbanas para la vigencia 2022. Ademas, en 450 municipios de zonas
urbanas se presenté algln nivel de riesgo en la calidad del agua para el consumo humano, para la misma
vigencia, de los cuales en 8 municipios se suministré agua con el nivel mas critico, correspondiente a
inviable sanitariamente.
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* ANALISIS DE DATOS DE GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR.

Segun Camacol, el subsector de edificaciones agrupa edificaciones residenciales tanto a nivel urbano
como rural, edificios no residenciales, reparacién de edificios, mantenimientos, y alquiler de equipos de
construccion; mientras que el subsector de obras civiles agrupa los trabajos asociados con la ingenieria
civil, como la construccién de carreteras, vias férreas, puertos y tuberias. En la construccién de obras
civiles de infraestructura, la inversién se determina principalmente por proyectos infraestructura vial y
transporte, ademas de los sectores de comunicacién y energia.

Agentes del sector

Ministerio de Vivienda ciudad y territorio

Corporaciones auténomas regionales

Superintendencia de servicios publicos

Entidades plblicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldias)
Instituto Geogréfico Agustin Codazzi — IGAC

Departamento Nacional De Planeacién — DNP

Aerondutica Civil — AEROCIVIL

Gremios y asociaciones

Camara Colombiana de la Construccién (Camacol)

Camara Colombiana de la Infraestructura

Asociacion De Productores De Concreto — ASOCRETO

Consejo profesional nacional de ingenieria

CONFECAMARAS

Curadurias Urbanas

Oficinas de Instrumentos Publicos

ANDESCO

Asociacion Nacional de Cajas de Compensacién Familiar, Asocajas.

PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO

Desde su participaciéon maxima en el PIB en 2016 (7,3%) perdi6 tres puntos porcentuales. Mas de la mitad
del sector (2,4% del PIB) ests concentrado en la construccion de edificaciones, el cual se compone de
vivienda y otros sectores no residenciales. Estas dltimas perdieron peso en el total en los afios recientes
(ver siguiente diapositiva). Las obras civiles, que llegaron a ser mas del 2% del PIB en 20189, ahora solo
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representan un 1%. Los servicios especializados para edificaciones y obras civiles suman otro 0,9% del
PIB (eran el 1,5% del PIB en 2016).

PIB CONSTRUCCION
( % DEL PIB)

o

on

rN o

—

2016(*) 2019 2023

B Cdificaciones S Obras civiles
I1Servicios de construccion =#==Total

(") Aho maximo pars la participacion de la construcoion 2n & P18

En las edificaciones, la construccién de apartamentos, de viviendas No VIS y locales comerciales aportaron
la mayor parte del PIB de 2023, En construccién son 7.388 empresas: 38,8% en sector residencial. Los
activos del sector se concentran en residencial y carretero/férreo
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CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
(% DE LOS METROS CUADRADOS LICENCIADOS 2023) (% DEL VALOR TOTALA PRECIOS CONSTAN TES, 2023)
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Las edificaciones y las obras civiles compran mds del 25% de toda la produccién de cinco sectores:
minerales no metélicos (67,8% de su produccioén), vidrios (51,9%), servicios especializados de construccién
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(38,5%), madera (37,9%) y eléctricos (25,1%). = Estimaciones de DEE-DNP indican que, por cada empleo
creado en el sector, se generan alrededor de 2,17 empleos indirectos.

TIPO DE SOCIEDAD Y SECTOR DE ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION!
(% DEL TOTAL POR CADA TIPO DE SOCIEDAD)
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El afio 2023 ha presentado un escenario desafiante para el sector construccién en Colombia. Las cifras
actuales reflejan una disminucién alarmante en las ventas y los lanzamientos de proyectos, lo que ha
puesto en alerta a gran parte de la industria. En este articulo, exploraremos las razones detras de esta

Crisis y como estd afectando al sector de la construccién en el pais.

Cifras Descendentes: Una Realidad Inquietante

Actualmente la regulacién econémica ha establecido |a medicién del indice de pérdidas de agua
distribuida mediante los sistemas de acueducto a partir del indice de Pérdidas de Agua por Usuario
Facturado —IPUF, definido a través de las Resoluciones CRA 688 de 2014 y CRA 906 de 2018, cuyas
variables de célculo corresponden esencialmente a las establecidas para el célculo del IANC, incorporando
adicionalmente la normalizacién respecto al valor medio anual de suscriptores de acueducto. El analisis
para este indicador corresponde al drea de prestacion del servicio — APS asociada a las empresas
prestadoras del servicio, y su célculo refiere a la unidad temporal de un (1) mes, cuya expresién toma
unidades de metros cibicos de agua perdida. En |a mayoria de los escenarios el APS de un prestador de
acueducto coincide con el 4rea urbana o perimetro sanitario definido por el municipio. Para estos casos,
el valor calculado daria un indicativo del manejo del recurso hidrico solo a nivel municipal. por un
suscriptor en dicho periodo (m3/suscriptor-mes).

Preocupaciones sobre la Generacién de Empleo y la Economia

La crisis en el sector construccién del pais no solo afecta las cifras de ventas y lanzamientos, sino que
también tiene implicaciones significativas en términos de empleo y crecimiento econémico. Guillermo
Herrera, presidente ejecutivo de Camacol, advierte que ya se han registrado 15 meses consecutivos de
disminuciones en el ritmo de comercializacion, especialmente en el segmento de vivienda de interés social
(VIS). Esta tendencia ha resultado en |a generacion de tan solo 2,448 empleos en 2023, una cifra
preocupante cuando se compara con los 46,567 empleos generados entre 2019 y 2022.

Desafios Empresariales y Reorganizacién

La informacion presentada en esta seccién tiene como insumo el reporte del formulario de “Registro de
Sistemas de Potabilizacién” del SUIL, en el cual segin las disposiciones de la Resolucién SSPD
20101300048765, registra el inicio de la operacion de los sistemas de potabilizacién. En el caso de
modificar el estado del sistema entre las categorias “Activo” e “Inactivo”, la informacién es reportada a
través del formulario “Actualizacién de Sistemas de Potabilizacién”, proveniente de la mencionada
resolucion. Considerando lo anterior, se consolidé la informacién de los sistemas de potabilizacién
reportados en estado activo. En total se encuentran 1240 plantas de tratamiento de agua potable activas
con datos del volumen tratado (m3) y capacidad instalada (I/s). Estos sistemas son presentados en la
siguiente grafica de acuerdo con las capacidades de tratamiento.
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Factores Contribuyentes a la Crisis
Varios factores han contribuido a esta situacién critica. Las altas tasas de interés en los créditos han
afectado a las pequefias y medianas empresas que buscan desarrollar proyectos de vivienda. Estas
empresas enfrentan una carga financiera significativa, ya que estan pagando cerca del 1.5% mensual de
sus obligaciones financieras. Ademis, la disposicion de los colombianos para comprar vivienda ha
disminuido en un 51%, segin Fedesarrollo. Esto se refleja en los desistimientos de negocios, que
representan un 22% de las ventas. Lo anterior sin tener en cuenta los efectos que aun tienen la post-
pandemiay la guerra en ucrania.

El Camino Hacia la Recuperacién

De acuerdo con el Decreto 1575 del 2007 y la Resolucién 2115 de 2007 expedidos por el Ministerio de
Salud y Proteccién Social - Minsalud, el fndice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano —
IRCA, es un indicador a través del cual se relaciona la calidad del agua y el nivel de riesgo al que se
encuentra expuesta determinada poblacién por el no cumplimiento de las caracteristicas quimicas y
microbioldgicas. En esta seccidn se tienen en cuenta los resultados proceso de la depuracién que se realizé
en conjunto con el MVCT, a partir de la informacién de la calidad del agua procesada por las autoridades
sanitarias distritales, municipales o departamentales reportada en el SIVICAP para la vigencia 2022 y
remitida por el Instituto Nacional de Salud. Cabe mencionar que, para las vigencias anteriores al afio 2021,
solo se tenian en cuenta las muestras en red de distribucién las cuales fueron consideradas en los anlisis
de los respectivos informes sectoriales anuales. Sin embargo, para que ningtin municipio y departamento
registrado en SIVICAP quede sin informacién para la vigencia 2022, se tuvo en cuenta de manera
excepcional las muestras intradomiciliarias de los municipios que no contaban con informacién de
muestras en la red de distribucién. Es importante acotar que la informacién municipal corresponde a una
ponderacién que tiene en cuenta la cantidad de suscriptores de todos los prestadores de un mismo
municipio.

* ANALISIS DE DATOS DE CIFRAS TOTALES DE VENTAS

Durante el primer trimestre de 2022, el incremento de 1,8% en la produccién de obras civiles, estd
explicado por el comportamiento positivo de tres de los cinco grupos de obra: el grupo de construcciones
en minas y plantas industriales que registré un crecimiento de 32,9% y sumé 3,8 puntos porcentuales a la
variacion anual, el grupo de carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras
elevadas y tineles que presenté un incremento de 6,2% en su produccién y aporté 3,6 puntos
porcentuales a la variacién anual y el grupo de construcciones deportivas al aire libre y otras obras de
ingenieria civil que registré un aumento en su produccion de 20,7% y sumé 1,6 puntos porcentuales a la
variacion anual. En contraste, el grupo de puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras
hidrdulicas (acueductos) disminuy6 su produccién en 14,9% y resté 0,8 puntos porcentuales a la variacién
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anual; asi mismo, el grupo de tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacién
y cables de poder; tuberias y cables locales y obras conexas present6 una disminucién de 35,1% con
respecto al mismo trimestre del afio anterior, restando 6,4 puntos porcentuales a |a variacién anual.

La tabla siguiente muestra las variaciones anuales y contribuciones a los grupos de obras civiles y al total
nacional de cada una de las 15 subclases enmarcadas en Ia clasificacién central de productos CPC versién
2 actualizada para Colombia. Se evidencia que 7 de las 15 subclases presentaron incrementos en su
produccién con respecto al afio anterior y 8 disminuyeron su produccién.

El incremento en la produccién total de obras civiles de 1,8% con respecto al mismo trimestre del afo
anterior, estd explicada por las subclases de la siguiente manera: En el grupo 530201 carreteras, calles,
vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y tuneles; la subclase carretera (excepto
carreteras elevadas), calles y ferrocarriles presenté una variacién de 13,9% y sumd 7,1 p.p a la variacién
anual total y 12,3 p.p a la variacién del grupo. En contraste, la subclase ttneles disminuyd su produccién
en 68,0% y rest6 2,5 puntos porcentuales a la variacién anual y 4,4 p.p ala variacion del grupo 530201.

Varicacion y contribucién anual por producto, 15 sublclases CPC

Tabla 1. Variacién y contribucién anual de la produccién de obras civiles a pPrecios corrientes segun tipo
de producto (15 subclases)
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En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) se
destaca la disminucién de la subclase acueductos, otros conductos de suministro de agua y represas,
excepto gasoductos con una variacién de -24,5% restando 1,1 puntos porcentuales a la variacién anual
total y 21,2 p.p a la variacién anual del grupo. En contraste, la subclase sistemas de riego y obras
hidraulicas de control de inundaciones registré un crecimiento de 122,1% y sumé 0,4 p.p a la variacién
anual total y 7,3 puntos porcentuales a la variacién anual del grupo. La variacién del grupo 530203
tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; tuberias y
cables locales, y obras conexas se explica principalmente por la subclase obras para la comunicacién de
larga distancia y las lineas eléctricas (cables) que registré una disminucién en su produccion de 56,3% y
resté 4,4 p.p a la variacién anual total nacional y 24,4 puntos porcentuales a la variacién anual del grupo.
Por su parte, tuberias de larga distancia registro una variacion en su produccién con respecto al mismo
trimestre del afio anterior de -52,8% y rest6 2,5 p.p a la variacién anual total y 13,8 p.p a la variacién anual
del grupo 530203. La subclase construcciones en minas presentd un incremento en su produccién de
264,1% y aport6 4,2 p.p a la variacién anual total y 37,0 p.p a la variacién anual del grupo 530204. Por su
parte, centrales eléctricas disminuyé su produccién en 4,7% y rest6 0,5 p.p a la variacién anual total y4,1
P.p a la variacién anual del grupo 530204. El incremento de la produccién del grupo 530205
construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil, se explica principalmente por el
aumento de la subclase otras obras de ingenierfa civil 19,9% y sumé 1,3 p.p a la variacién anual total y
17,3 puntos porcentuales a la variacién anual del grupo 530205. La subclase construcciones deportivas al
aire libre aumentd su produccién en 26,2%, y aport6 0,3 p.p a la variacién anual y 3,5 puntos porcentuales
a la variacién anual del grupo.

ANALISIS DE DATOS DE PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO, INVERSION Y VENTAS

El financiamiento del sector agropecuario fomenta el desarrollo de proyectos productivos en el campo, lo
cual fomenta la generacién de empleo e incrementos en el ingreso de las zonas rurales. El financiamiento
al sector rural, donde se encuentran la gran mayoria de los productores agropecuarios, ha presentado
una evolucién favorable en los tltimos afios, como lo dejan ver indicadores como acceso y profundizacién.
El acceso al financiamiento por parte del sector rural ha aumentado. En 2013 los usuarios de crédito
registrado en FINAGRO representaron el 38% de los productores del sector en el pais, lo cual implica un
aumento de 27 puntos porcentuales desde 2003, como se aprecia en el Gréfico.

* ANALISIS DE DATOS DE MATERIAS PRIMAS NECESARIAS PARA LA PRODUCCION Y LA VARIACION
DE SUS PRECIOS
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Elarticulo 15 de la Ley 1955 de 20189, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto
por Colombia, pacto por la equidad”, modifica el numeral 8 y adiciona los numerales 34, 35 y 36 al articulo
79 de la Ley 142 de 1994, en relacién con las funciones de la Superintendencia de Servicios Publicos
Domiciliarios (en adelante SSPD). Sobre este particular, el numeral 35 establece: “(...) En los casos en los
que lo considere necesario para el ejercicio de las funciones de inspeccion, vigilancia y control, encargar
a terceros especializados la toma de muestras de calidad del agua en cualquier lugar del 4rea de
prestacién del servicio y del sistema que sea técnicamente posible, y contratar un laboratorio para el
analisis de estas. Los resultados que arrojen las muestras tomadas por la Superintendencia de Servicios
Publicos Domiciliarios podran ser utilizados como prueba, dentro de los procesos administrativos
sancionatorios que adelante contra prestadores objeto de su vigilancia, y para cualquier otro fin que sea
pertinente dentro en el ejercicio de las funciones de la Superintendencia de Servicios Publicos
Domiciliarios”. Por consiguiente, la SSPD estructuro el proyecto de inversién denominado “mejoramiento
de las acciones de vigilancia y control de la calidad del agua en los prestadores del servicio de acueducto”.
La ejecucién del proyecto fue prevista para desarrollarse desde mitad del afio 2019 hasta el afio 2022; Y,
contempla los siguientes tres objetivos: 1. Contar con informacién de calidad en el SUI relacionada con la
calidad del agua. 2. Implementar acciones de vigilancia de la calidad del agua en los municipios que no
cuentan con informacién reportada al SIVICAP por las autoridades sanitarias. 3. Definir las acciones de
control en la calidad del agua para prestadores con nivel de riesgo reiterado. A continuacion, se presentan
los resultados de nivel de riesgo correspondiente a cada valor de IRCA estimado para las muestras
tomadas en el marco del proyecto de inversion, discriminados por los departamentos en donde se ejercid
la vigilancia para el periodo 2022. Las etiquetas para cada nivel de riesgo indican la cantidad de muestras
en el mismo.

Para analizar las importaciones se hace uso de la Clasificacién Central de Producto (CPC), también
empleada en el IPP. Esta clasificacién permite desagregar los productos importados que corresponden a
Materiales de Construccién. Entre enero y septiembre de 2023, los productos de hierro o acero sumaron
USD $1.663 millones de délares CIF (Costo, Seguro y Flete por sus siglas en inglés) y una variacién anual
de -27,7% con respecto al mismo periodo un afio atras. Le sigue papel y cartén con USD $705 millones CIE
(-33,8%) y productos semiacabados de cobre y otros metales, y sus aleaciones, sumando USD $498
millones CIF (-26,2%)

* ANALISIS DE DATOS DE DINAMICA DE IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y CONTRABANDO, EN
CASO DE QUE APLIQUE.

En Colombia las importaciones son responsables de un gran porcentaje de la demanda colombiana,
gracias a ellas se suplen de elementos de distintos ambitos. Es vélido resaltar la importancia que tienen
estas y su incidencia en el establecimiento de politicas publicas que busquen resaltar su proteccion y
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pertenencia frente a un mercado regulado y legal, donde primen las leyes y el buen funcionamiento del
trdnsito de bienes y servicios, esto por medio de medidas regulatorias, cuotas y demds mecanismos que
seran expuestos a medida del desarrollo del trabajo.

Mientras que el contrabando es una practica ilegal que ha persistido en el eje del comercio globalizado
desde épocas alejadas a la actualidad, en el caso colombiano, multiples sucesos han contribuido a la
generacion de ello y a su vez, la instauracién de medidas por parte del gobierno para su control, para
tener claridad sobre el caso local, este trabajo se remontars al inicio del nuevo milenio, afio 2000, para
de esta manera analizar ¢Cudles factores incidieron en el establecimiento de politicas publicas de
importaciones frente al contrabando en Colombia? Comprendido desde el afio 2000 hasta el 2023.

Colombia ha sido golpeado significativamente por el contrabando, una problematica que no solo se
evidencia dentro del territorio nacional, sino que se ha convertido en un obsticulo de magnitudes
internacionales, todos los paises luchan frente a ello, se toman acciones como reforzar los controles
aduaneros, los puertos de ingreso de mercancia al pais; asi mismo se efectuan distintos allanamientos
que permitan contrarrestar esta problematica.

Valor CIF de las importaciones (millones de délares CIF
Total nacional - diciembre 2021 - diciembre 2023P

80000
10000 ez
|
5.000,0-
4000,0-
30000 -
20000
10000
00

flillo nes de dolares C|F

LE-op
a-qay
=z4anl
Eezanl
er-obe
Ez-des
[ BT
E&-nou
EZ0Ip

EE-nimy
Eo-1ew
= -age
ez unil

E-aua

Fatn A =11 1]
Z=-qe
= -hew
e unl
SESIp

zz-sua

Fuente:DIAN - DANE (MPO)

Carrera 1° No. 2-22 Palacio Municipal (Piso 2)-Codigo Postal: 151040
E-mail: contactenos@covarachia-boyaca gov.co

Sitio web: www.covarachia-boyaca.gov.co
Celular: 3203199173



ALCALDIA MUNICIPAL DE COVARACHIA - BOYACA

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO f | {?ﬂi |

PROCESO APOYO
Repiblicadecolombia | SELECCIONABREVIADA A I
Departamento de Boyacd . .. INFRAFSTRUCTLUINA ¥ CONTRATACION
Municipio de Covarachia Versién 01 | A-MECI-GD-FO-02 | FECHA:30-08-2016 | P4gina 25 de 63

Nit. 891 857 920-2

De acuerdo con las declaraciones de importacién registradas ante la DIAN en diciembre de 2023, las
importaciones fueron US$5.256,7 millones CIE y presentaron una disminucion de 10,2% con relacién al
mismo mes de 2022. Este comportamiento obedecié principalmente a la disminucién de 15,5% en el
grupo de Manufacturas.

En los dltimos meses, la dindmica del agro se ha consolidado. Solo para ver un ejemplo, las exportaciones
en abril crecieron 21,6% y su variacién dentro del Producto Interno Bruto (PIB) en el primer trimestre del
afio fue de 2%. Sin embargo, persisten preocupaciones sobre algunos sectores, que tienen listas sus
demandas para el préximo Gobierno, varias de ellas relacionadas con la entrada de importaciones y las
garantias sobre el mercado.

El 2023 ha sido un afio desafiante para la construccién y el mercado de vivienda. Para el tercer trimestre
del 2023, el PIB del sector presenté una contraccion de -8,0%, las edificaciones cayeron -5,0%, las
actividades especializadas -7,1% y las obras civiles -15,0%. Respecto al PIB de edificaciones, resulta
relevante sefialar que la caida en produccién residencial (~7,7%) ha jalonado la construccién del subsector,
lo cual a su vez se explica por la dindmica negativa de los principales indicadores lideres de la vivienda. Al
respecto, el periodo acumulado doce meses, con corte a noviembre de 2023, muestra unos lanzamientos
de vivienda que se contraen a una tasa del 44,4%, lo cual representa una reduccién de 96.196 unidades
en comparacion con el mismo periodo del afio anterior. En linea con lo anterior, las ventas de vivienda
registraron una variacién del -45,3%, de manera que se han comercializado 111.024 unidades menos en
los ultimos doce meses frente al mismo periodo acumulado en noviembre de 2022. Finalmente, las
iniciaciones de vivienda siguen la tendencia de los indicadores comerciales, con una contraccién de 24,0%
(45.439 unidades menos frente a noviembre de 2022).

Las ventas y lanzamientos de vivienda nueva acumularon 17 meses consecutivos de caidas, mientras que
la tendencia de las iniciaciones ha sido negativa desde marzo de 2023. La dindmica ha estado determinada
por choques, dentro de los que se encuentran los comportamientos generales de los precios, las tasas de
interés, asi como los cambios en las politicas de subsidios. De igual forma, los precios de los bienes
intermedios demandados por el sector de la construccién, si bien han reducido su tasa de crecimiento,
aun se encuentran lejos de las moderadas variaciones observadas en prepandemia. Con enfoque en los
choques desde la oferta, el presente informe resume el analisis descriptivo de la dindmica de los costos
de construccién a partir de la revisién de las principales fuentes de informacién asociadas,
particularmente del indice de Costos de la Construccién de Edificaciones (ICOCED), el indice de Precios al
Productor (IPP) y las estadisticas de importaciones.

Para analizar las importaciones se hace uso de la Clasificacion Central de Producto (CPC), también
empleada en el IPP. Esta clasificacién permite desagregar los productos importados que corresponden a
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Materiales de Construccién. Entre enero y septiembre de 2023, los productos de hierro o acero sumaron
USD $1.663 millones de délares CIF (Costo, Seguro y Flete por sus siglas en inglés) y una variacién anual
de -27,7% con respecto al mismo periodo un afio atras. Le sigue papel y cartén con USD $705 millones CIF
(-33,8%) y productos semiacabados de cobre y otros metales, y sus aleaciones, sumando USD $498
millones CIF (-26,2%)

En cuanto a volumen en toneladas métricas, los principales bienes importados correspondientes a
materiales de la construccién fueron los productos de hierro o acero, sumando 1.635.161 toneladas
métricas y una variacién anual de - 9,1% con respecto al periodo enero-septiembre de 2022. Le sigue
papel y cartén con 533.056 toneladas métricas (-29,8%), hierro y acero comunes con 190.031 toneladas
métricas (- 0,2%) y semi-manufacturas de materiales plasticos con 107.503 toneladas métricas (-20,6%)

Grafica  : Importaciones segiin Materiales de Construccién Grifica  :Importaciones segiin Materiales de Construccién
Enero - septiembre Enero - septiembre
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SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Tomando en consideracién los compromisos asumidos por el pais en la contribucién al cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS3, se identifica un aporte al seguimiento de las metas
establecidas por los ODS vinculados con los servicios de acueducto y alcantarillado, a saber: “ODS 6. Agua
limpia y saneamiento”, “ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles” y “ODS 12. Produccién y consumo
responsables” referidos en las metas propuestas en el PND. Durante la vigencia 2022 se observa que el
pais avanza en el cumplimiento de las metas trazadas por los ODS en materia de agua potable y
saneamiento basico, con los que se articulan las metas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-
2026.

Los retos propuestos se orientan a implementar a cabalidad Ia transformacién propuesta en el Plan
Nacional de Desarrollo en cuanto al “Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental”;
si no se ordena el territorio alrededor del agua, el aseguramiento de servicios publicos y la actividad
humana no serfa sostenible. En tal sentido deben ser implementados y fortalecidos los modelos de
gobernanza multinivel en el territorio para asegurar medidas que permitan proteger los ciclos del aguay
su disponibilidad para un aprovechamiento racional y eficiente. En esto, la participacién de comunidades
rurales es de vital importancia, poniendo especial cuidado en la solucién de los conflictos socio
ambientales y el reconocimiento del agua como derecho fundamental y bien comun.

PIB

El acceso generalizado al agua es un componente fundamental del desarrollo social y econémico y, por
ello, parte central de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se requiere invertir 1,7% del PIB global
por afio hasta 2030 en agua potable y saneamiento para alcanzar los ODS de agua y la inversién actual es
apenas 1,1% del PIB. Sin embargo, existe un creciente apetito global, publico y privado, por invertir en el
sector de agua potable y saneamiento. Un cuarto de la poblacién de América Latina carece de acceso
adecuado al agua potable y la mitad no dispone de servicios de saneamiento seguros. Los problemas de
asequibilidad estan vinculados a infraestructuras deficientes y a la dificultad de los hogares para afrontar
los costos.

Aunque la cobertura de agua potable en América Latina es comparable con la media mundial (75% frente
a 73%), la de saneamiento es significativamente menor (47% frente a 57%). La CEPAL estima que para
alcanzar una cobertura universal segura en el continente se requiere una inversién anual promedio del
1.3% del PIB regional hasta 2030, lo que resultaria ademas en la creacién de 3.8 millones de empleos
verdes.
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Colombia, a pesar de ser uno de los seis paises con mayores recursos hidricos del mundo, todavia enfrenta
grandes retos para garantizar |la disponibilidad de agua a toda su poblacién. En los dltimos 40 afios,
Colombia ha avanzado significativamente en el acceso a agua y saneamiento, pasando de una cobertura
de acueducto del 57,8% en 1985 a 88,9% en 2022, mientras que la cobertura de alcantarillado pasé de
47,1% a 75,4% en el mismo periodo. Sin embargo, los mayores retos para el pais se centran en cerrar la
brecha en el acceso y calidad de los servicios publicos en las zonas urbanas y rurales, asi como la puesta
en marcha de nuevos sistemas de tratamiento de aguas residuales. Pese a los grandes avances que se han
dado en cobertura y calidad, sobre todo en agua potable, persisten grandes retos en la brecha rural-
urbanay en el tratamiento de aguas residuales para cuidar y proteger nuestras fuentes hidricas. Para el
cierre de brechasy avance en el logro de nuestros ODS de agua es imprescindible incrementar la inversién
en el sector. Las elevadas necesidades de inversién plantean el reto de ampliar las fuentes de financiacién
y combinar esfuerzos con el sector privado.

Proyecciones centros de investigacion
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2.2 ASPECTOS TECNICOS

Las condiciones técnicas y tecnoldgicas del objeto del Proceso de Contratacién, incluyendo el estado de
la innovacién y desarrollo técnico que permite crear nuevos productos y oportunidades de mercado y las
nuevas tendencias como:

e CAMBIOS TECNOLOGICOS

Para el presente objeto del contrato no esti integrado por bienes que puedan generar cambios
tecnoldgicos o que sean un cambio tecnolégico por ende este factor no es relevante al proceso de
contratacion, el plazo de ejecucién es corto, no se requiere de tecnologia que pueda afectar el desarrollo
de la ejecucién de la obra, ya que el sistema constructivo es tradicional.

* AMPLITUD DE LA OFERTA.

Se trata de un contrato de prestacién de servicios, que puede ser ofrecido por varias personas juridicas
que existan legamente en Colombia o en el exterior, 0 en algun tipo de asociacién permitida por la ley, e
incluso por oferentes de la region e incluso del nivel local, que cumplan con los requisitos minimos
establecidos en los pliegos de condiciones definitivos, para este tipo de contratos existe gran cantidad de
oferentes que pueden ejecutar el contrato.

® ESPECIFICACIONES DE CALIDAD

Se trata de un contrato de obra, tal como se establece en cantidades y anexo técnico de las obras a
realizar, naturalmente tendrj que ampararse con sus respectivas garantias contractuales tanto de
cumplimiento contractual como de la calidad o estabilidad de las obras ejecutadas.

Por otra parte, el supervisor designado revisara y estard al tanto de la ejecucion de las obras, con el fin de
realizar un control sobre las mismas de manera constante y oportuna, por otra parte se deben tener en
cuenta las siguientes especificaciones y aplicarlas en caso de que las actividades a ejecutar deban cumplir
con alguna de ellas segtin sea el caso.

v" Norma técnica NTC 4595 de 2006

v" Norma técnica NTC 4596 de 2006

v" Normas técnicas NTC 4640. NTC 4641, NTC 4726, NTC4730, NTC4731, NTC 4732, NTC 4733,
NTC 4734 y las demés que apliquen para la construccién de Edificaciones publicas.
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v" NSR-2010 y las demas normas y leyes aplicables de los proyectos de inversién publica para
edificaciones.

INVIAS (para el caso de materiales de construccion de vias)

RAS 2000 (En Caso de contener instalaciones hidrosanitarias)

RETIE, RETILAP (En caso de tener parte eléctrica)

ACl - ASTM

RAS - 2000

ICONTEC

CCP (para erl caso de puentes)

Especificaciones particulares.

AN N N N Y N N

* CONDICIONES ESPECIALES PARA LA ENTREGA (CADENAS DE FRIO, SISTEMAS DE VIGILANCIA, ETC.)

Con la ejecucion total de las cantidades previstas en el objeto, a entera satisfaccién del Municipio, previo
el cumplimiento de las condiciones de disefio, cantidad calidad y garantias, dentro del plazo establecido
para la ejecucién del contrato.

Para el presente proceso no se requiere de cadenas de frio, ni sistemas de vigilancia, el contratista se hace
responsable del cuidado y proteccién de sus materiales en obra, por el cuidado y manipulacién de los
mismos, debe propender por realizar un adecuado almacenamiento de los mismos con el fin de evitar
desperdicios, y que los materiales sufran alguna afectacién por cambios climéticos.

® TIEMPOS DE ENTREGA.

El tiempo o forma de ejecucién de la obra o de la ejecucién de los servicios de construccion sera de trato
sucesivo, es decir a través del tiempo, y para lo cual se otorgar un plazo de ejecucién de hasta 31 de
diciembre de 2026 plazo establecido y cuantificado a partir de la fecha de inicio de ejecucion del contrato.

El supervisor vigilara el avance de las obras y realizara el seguimiento del mismo.
2.3 ASPECTO REGULATORIO

La Entidad Estatal debe identificar Ia regulacion aplicable al objeto del Proceso de Contratacidn, tanto la
que influye en el mercado del bien, obra o servicio, como la que regula la actividad de los proveedores y
compradores de manera particular, incluyendo regulaciones de mercado, de precios, ambientales,
tributarias y de cualquier otro tipo, asi como las modificaciones recientes a tales regulaciones y el impacto
en su aplicacién.
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De acuerdo a la descripcién del objeto el contrato consagrado en el estudio previo y conforme a las
normas regulatorias del mercado colombiano se concluye que el presente objeto del contrato estd sujeto
a los precios unitarios de obra publica establecidos por el Municipio.

Este aspecto de trascendencia para el presente proceso de seleccion, de lo cual es necesario hacer énfasis
en la experiencia requerida para participar en el presente proceso, Ya que es indispensable solicitar que
el proponente cumpla con un requisitos general y especifico, que haya ejecutado contratos de este tipo,
ya sea a nivel local, regional, departamental o nacional, experiencia contenida en el registro Unico de
Proponentes y que le va a permitir a la entidad identificar si y solo si el proponente que participe conoce
este tipo de procesos, que cuenta con la capacidad econémica para el desarrollo de la misma, situacién
de importancia ya que es idéneo para la entidad contratar con personas naturales o juridicas que ya hayan
desarrollado el objeto del presente proceso de contratacién.

® LEY 99 DE 1993 por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Publico
encargado de la gestién y conservacién del medio ambiente y los recursos naturales renovables,
se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.

® LEY 80 DE 1993 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacién de la Administracidn
Publica

® LEY 361 DE 1997 Por la cual se establecen mecanismos de integracién social de las personas con
limitacion y se dictan otras disposiciones

® LEY 590 DE 2000 Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro,
pequefias y medianas empresa".

® LEY 769 DE 2002 Por la cual se expide el Cédigo Nacional de Transito Terrestre y se dictan otras
disposiciones.

® LEY 850 DE 2003 por medio de la cual se reglamentan las veedurias ciudadanas

® LEY 816 DE 2003 Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratacion
publica”.

® LEY 1150 DE 2007 por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia
en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre |a contratacion con recursos
plblicos

® LEY 1429 DE -2010 Por la cual se expide la ley de formalizacién y generacién de empleo

* LEY 1474 DE 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevencion, investigacién y sancién de actos de corrupcion y la efectividad del control de la
gestion pblica

e LEY 1450 DE 2011 Por la cual se expide el plan nacional de desarrollo, 2010-2014

Carrera 1° No. 2-22 Palacio Municipal (Piso 2)-Cadigo Postal: 151040
E-mail: contactenos@covarachia-boyaca gov co
Sitio web: www.covarachia-boyaca gov.co
Celular: 3203199173



ALCALDIA MUNICIPAL DE COVARACHIA - BOYACA

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO ?,B {'ﬂi
N

PROCESO APOYO

Repiblicade Colombia | SELECCION ABREVIADA

Departamento de Boyacd | .
Municipio de Covarachia Version 01 | A-MECI-GD-FO-02 | FECHA30-08-2016 Pagina 32 de 63
Nit. 891 857 920-2

— SECRETARIA DE PLANEACION
INFRAFSTRUCTURA ¥ CONTRATACION

® LEY 1562 DE 2012 Por La Cual Se Modifica El Sistema De Riesgos Laborales Y Se Dictan Otras
Disposiciones En Materia De Salud Ocupacional

® DECRETO 1670 DE 2007 por medio del cual se ajustan las fechas para el pago de aportes al Sistema
de la Proteccién Social y para la obligatoriedad del uso de la Planilla Integrada de Liquidacién de
Aportes

e DECRETO4170DE 2011 Porel cual se crea Ia Agencia Nacional de Contratacién Pdblica — Colombia
Compra Eficiente—, se determinan sus objetivos y estructura

® DECRETO 545 DE 2011 Por el cual se reglamentan parcialmente los articulos 5,7,48y50de la Ley
1429 de 2010.

¢ DECRETO 019 DE 2012 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trdmites innecesarios existentes en la Administracién Publica

® DECRETO 1510 DE 2013 Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratacidn publica

¢ DECRETO 1082 DE 2015 Por medio del cual se expide el decreto Unico reglamentario del sector
administrativo de planeacién nacional

e LEY 1882 DE 2018 Por La Cual Se Adicionan, Modifican Y Dictan Disposiciones Orientadas A
Fortalecer La Contratacién Publica En Colombia, La Ley De Infraestructura Y Se Dictan Otras
Disposiciones

® LEY 734 DE 2002 Por la cual se expide el Cddigo Disciplinario Unico

® Ley 1876 Por la cual se crea el Sistema Nacional de Innovacién Agropecuaria (SNIA

* Ley 2069 de diciembre de 2020 Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia

® Decreto 579 de 2021 Por el cual se sustituyen los parédgrafos transitorios del articulo 22111572,
el pardgrafo transitorio 1 del articulo 2.2.1.1.1.5.6., asi como el paragrafo transitorio del articulo
2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de
Planeacién Nacional, para que los proponentes acrediten el mejor indicador financiero y
organizacional de los ltimos 3 afios, con el fin de contribuir a la reactivacién econémica

2.4 OTROS ASPECTOS
® ENTORNO AMBIENTAL, SOCIAL, POLITICO U OTROS

En el marco legal de desarrollo de las politicas a nivel local, las cuales permiten implementar las
diferente metas y retos que quiere la administracién actual, en desarrollar y permitir un mejor
calidad de vida de los habitantes del municipio, es preciso establecer, que el desarrollo de estas
politicas, solo se van a ver materializadas con la apropiacién de recursos de orden local,
departamental y nacional, por lo que es de competencia del municipio del municipio adelantar
todos los tramites legales y econdmicos con el fin de buscar recursos para satisfacer las
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necesidades de la comunidad, necesidades que van desde la prestacion de servicio publico, asi
como satisfacer a los grupos de la poblacién, en especial para este proceso de contratacién se
tratara de beneficiar a un grupo de la poblacién del municipio.

La parte ambiental se debe dar cumplimiento para no generar pasivos ambientales, durante el
desarrollo de las obras, razén por la cual el contratista debe tener en cuenta todos los aspectos
ambientales con el fin de dar cumplimiento a la normatividad en materia ambiental.
Actualmente el orden publico del municipio no ha presentado problemas, sin embargo, a través
de los consejos de gobierno se hace continuamente monitoreo del orden publico, que puedan
afectar el desarrollo de las obras.

® ASPECTO INTERNACIONAL-ACUERDOS COMERCIALES.

Las Entidades Estatales del nivel departamental (incluidas las entidades descentralizadas indirectas y los
ésquemas asociativos) estan contempladas en la lista de Entidades cubiertas por los Acuerdos
Comerciales con Chile, el Tridngulo Norte (Unicamente con El Salvador y Guatemala), la Unién Europea y
por la Decisién 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN, en los estudios previos se presenta detalladamente
ese aspecto

® ASPECTOS MUNICIPALES

Es indispensable que, para dar inicio al presente proceso, el futuro contratista conozca la
actividad de la actividad objeto del presente proceso, cual ha sido su comportamiento, es
importante que el proponente conozca el lugar de ejecucidn, la dindmica de la mano de obra, los
costos asociados a ellas, si requiere tra nsportes adicionales a los vehiculares, como mulares o de
otro tipo, el costo de transportes, es decir todos los aspectos relevantes del municipio y que
pueden influir en el anélisis de costos.

El municipio cuenta con 9 veredas, con una topografia muy diversa, vias de comunicacién a
algunos sectores en regular y mal estado, diversidad de climas, y por consiguiente de cultivos,
por consiguiente, la variedad de cosechas, tipos de cultivos tipos de semovientes es diverso y
disperso, estos factores deben ser tenidos en cuenta por al proponente y es conveniente que
pueda conocer el drea rural del municipio.
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Se debe tener en cuenta que el presente contrato es de tiporural, por consiguiente, se ejecutaran
mejoramientos en todas las veredas.

3. ANALISIS DE LA OFERTA

Se trata de un contrato de obra publica, por consiguiente, existe gran pluralidad de oferentes, por
consiguiente, |a participacién en este tipo de proyectos se garantiza, adicionalmente se realiza el analisis
de la oferta con base en la plataforma establecida por Colombia compra eficiente para ello.

* QUIEN VENDE EL BIEN, CONSTRUYE LA OBRA O PRESTA EL SERVICIO

La Entidad Estatal debe identificar los proveedores en el mercado del bien, obra o servicio, asi como sus
principales caracteristicas como tamafio empresarial, ubicacién, esquemas de produccién vy
comportamiento financiero. Esta identificacién permite determinar posibles Riesgos de colusién y
también establecer el poder de negociacién de los proveedores, el cual esté relacionado con el nimero
de competidores presentes en el mercado y las participaciones de cada uno en el mercado. Mientras
menos proveedores hay, mayor es el poder de negociacion de cada uno de ellos. Esto puede traducirse
en precios mas altos o condiciones menos favorables para la Entidad Estatal.

En el andlisis efectuado anteriormente, la entidad identifico muchos proponentes registrados en Boyacs,
y muchas mds a nivel nacional, los cuales se encuentran como personas juridicas, naturales, y en alguna
forma de asociacién permitida por la ley, las cuales son potenciales oferentes, para lo cual una vez
revisados algunos procesos se establece que los requisitos basicos para poder participar son:

Cualquier persona juridica que demuestre la idoneidad Yy experiencia concordante con el objeto del
contrato, y que acredite dentro los siguientes aspectos:

Aspectos juridicos, segln pliego de condiciones

Aspectos de idoneidad acreditados a través de la clasificacién UNSPSC. Certificada en el R.U.P
Aspectos de Experiencia acreditados segun el Codificador UNSPSC y Certificada en el R.U.P

Aspectos financieros, econédmicos y organizacionales acreditados a través del R.U.P.

Aspectos técnicos Y de Capacidad de contratacién que para el efecto se incluirdn en el pliego de
condiciones

AN I B

e CUAL ES LA DINAMICA DE PRODUCCION, DISTRIBUCION Y ENTREGA DE BIENES, OBRAS O
SERVICIOS
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La Entidad al determinar los participes en la produccién, comercializacién y distribucidn de los bienes
puede mejorar la eficiencia y la economia de las adquisiciones, disminuyendo en algunos casos el nimero
de intermediarios.

La Entidad Estatal debe conocer el proceso de produccidn, distribucién y entrega de los bienes, obras o
servicios, los costos asociados a tales procesos, cuales son las formas de distribucién y entrega de bienes
0 suministro del servicio.

Igualmente, la Entidad Estatal debe entender la dindmica del mercado en lo que corresponde a la cadena
de produccién o distribucién o suministro del bien, obra o servicio, asi como identificar cudl y como es el
proceso del bien, obra o servicio hasta llegar al usuario final, el papel que juegan los potenciales oferentes
en esa cadenayy el ciclo de vida del bien, obra o servicio. Por ejemplo, el proveedor que necesita la Entidad
Estatal puede ser proveedor de materias primas, fabricante, importador, ensamblador, distribuidor
mayorista, distribuidor minorista, intermediario, transportador, etc. El analisis debe incluir los precios, su
comportamiento histérico y las perspectivas de cambios sobre estos.

No. OBJETO VALOR

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DEL MUNICIPIO DE SORACA - DEPARTAMENTO DE BOYACA $744,488,419

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PREFABRICADAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PAEZ
2 | BOYACA $112,493 615

[y

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DIRIGIDO A FAMILIAS EN CONDICION DE VULNERABILIDAD DEL
3 | SECTOR RURAL DEL AREA DE INFLUENCIA DE OCENSA DEL MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO, BOYACA | $71,440,889

CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y ESTABLECIMIENTO DE BANCOS

4 | DENDROENERGETICOS PARA VIVIENDA RURAL DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE - BOYACA $320,903,027
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS Y COCINAS
5 | EN VIVIENDA RURAL EL MUNICIPIO DE SOCHA - BOYACA $195,777 789

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE COCINAS PARA GARANTIZAR UNA
MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION VICTORIANA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
DESARROLLO “POR UNA VICTORIA PROSPERA Y SOLIDARIA 2020-2023,” Y SU PROGRAMA “VIVIENDA

7 | PARA LA EQUIDAD SOCIAL” DEL MUNICIPIO DE LA VICTORIA BOYACA. $149,973,882
CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA URBANA UBICADA DENTRO DEL PROYECTO “LA VILLA DEL CAFE”
8 | MUNICIPIO DE ZETAQUIRA $101,831,226
“CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE LA
9 | VICTORIA BOYACA $680,930,598
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SANEAMIENTO
10 | BASICO DE VIVIENDAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE PANQUEBA BOYACA $324,725,905,
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OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE
CHITARAQUE-BOYACA, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNIDADES HABITACIONALES
(COCINAS, BANOS, HABITACIONES), CUBIERTAS, PANETES, PISOS, ENCHAPE DE PISO, Y/O
DEPENDIENCIA LA NECESIDAD
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$300,000,000

12

SELECCIONAR OFERTA Y CONTRATISTA PARA CELEBRAR CONTRATO CUYO OBIETO SERA:
“REALIZAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, CONFORME A FICHA TECNICA Y A PRECIOS UNITARIOS,
EN EL MUNICIPIO DE CHINAVITA BOYACA, EN EJECUCION DEL PROYECTO "RECONSTRUCCION DE
FUTURO Y POR LA COMUNIDAD AUMENTA LA PREVENCION DEL RIESGO" EN CUMPLIMIENTO DEL
PLAN DE DESARROLLO CONSTRUYENDO FUTURO 2020 - 2023

$217.891,398

13

MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA
EN SITIO PROPIO Y CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE QUIPAMA
BOYACA 2022

$235,953,153

14

LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL NUEVA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE
SOMONDOCO EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO SOMONDOCO NOS UNE
2020-2023

$230,000,000

15

CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA DISPERSA EN EL SECTOR RURAL Y
URBANO DEL MUNICIPIO DE LA CAPILLA DEPARTAMENTOD E BOYACA

$863 970,181

16

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD A TRAVES DE ADECUACIONES SANITARIAS
Y HABITACIONALES A VIVIENDAS DE PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE BETEITIVA —
BOYACA

$51,622,258.

17

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO - BOYACA

$319,920,992

18

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA BOYACA

$111,829,786

19

CONSTRUCCION DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO BASICO PARA VIVIENDAS
DISPERSAS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GUAYATA — BOYACA

$187,135,975

20

CONSTRUCCION DE SOLUCIONES EN SANEAMIENTO BASICO MEDIANTE UNIDADES SANITARIAS PARA
VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACA

$324,048,831

21

MEJORAMIENTO Y SANEAMIENTO BASICO DE VIVIENDAS EN EL AREA RURAL PARA REDUCCION DEL
RIESGO EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL RIO BATA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA-BOYACA,
ENMARCADA EN PROYECTO DE COFINANCIACION CON AES COLOMBIA

$258,412,673

22

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA

$199,906,524.48

23

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN SITIO PROPIO PARA LA POBLACION MENOS FAVORECIDA DEL
MUNICIPIO DE BUSBANZA - BOYACA.

$151,623,047.85

24

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE TOPAGA DEPARAMENTO DE
BOYACA

$123,848,852.36

25

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE
SATIVASUR — DEPARTAMENTO DE BOYACA

$99,974,486

26

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE SEMA — BOYACA

$235,732,601

27

CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS Y TANQUE SEPTICO COMO SOLUCION INDIVIDUAL DE
SANEAMIENTO BASICO PARA VIVIENDAS DISPERSAS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TENZA -
BOYACA

$310,761,787

28

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE INTERESES PRIORITARIO PARA REUBICAR A FAMILIAS AFECTADAS
POR OLA INVERNAL 2010, 2011 Y ZONAS DE NO MITIGACION EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO
DE PUERTO BOYACA

$9,409,982,533

29

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNIDADES HABITACIONALES
EN EL MUNICIPIO DE COPER, DEPARTAMENTO DE BOYACA

$50,738,081.48
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30 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE TASCO — BOYACA $175,438,693
31 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACA. $64,228,83

32

EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRIORIZADA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE GAMEZA
DENTRO DEL PROYECTO GAMEZA GENERACION DE OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL 2020 -
2023.

$121,315,811

33

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA RURAL DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACA

MUNICIPIO DE SIACHOQUE

$214,044,078

34

MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE COCINAS EN VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SOCHA

$120,737,864.09

35

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE HABITACIONES Y COCINAS,
PARA BENEFICIAR A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE GUAYATA-BOYACA

$115,643, 809

36

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE BOYACA — BOYACA, EN
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA “BOYACA CON TECHO DIGNO, “PARA SERVIRLE A USTED” A
ADELANTARSE EN LA VIGENCIA 2021

$224,245,858.

37

MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE
SATIVASUR — DEPARTAMENTO DE BOYAC

$119,998,828.09

38

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE UNIDADES
RESIDENCIALES SANITARIAS PARA EL MUNICIPIO DE SATIVASUR

$77,851,408

39

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA LA REUBICACION DE FAMILIAS EN CONDICION DE
VULNERABILIDAD Y SUSCEPTIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE MARIPI DEPARTAMENTO DE BOYACA

$279,999,449

40

CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA Y MEJORAMIENTO MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE UNIDADES HABITACIONALES, DE INTERES PRIORITARIO RURAL EN EL MUNICIPIO
DE ALMEIDA, VIGENCIA 2022, DENTRO DE LA CONTINUACION Y CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA
TODOS CON VIVIENDA DIGNA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020 -2023 “TODOS SOMOS
ALMEIDA

$64,021,285

41

CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHIVATA BOYACA, EN
EJECUCION DE UN PROYECTO DE APOYO PRIORITARIO, A POBLACION POBRE Y VULNERABLE,
DAMNIFICADA POR UN EVENTO DE LA NATURALEZA, QUE REQUIRIO DE ATENCION, A TRAVES DEL
CONSEJO MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

$46,860,933

42

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE SEMA — BOYACA

$254,158,787

43

CONSTRUCCION DE VIVIENDA PRIORITARIA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO EN ESTADO DE
VULNERABILIDAD, MUNICIPIO DE CHIVOR

$62,000,000

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE COVARACHIA, DEPARTAMENTO DE
BOYACA

$365,269,544

45

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUTA DEPARTAMENTO DE
BOYACA

$253,596,940

46

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA COSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN EL AREA
RURAL DEL MUNICIPIO DE SIACHOQUE-BOYACA

$65,153,54

47

MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFiA BOYACA

$149,865,896.15

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS URBANAS EN EL BARRIO VILLA LORENA DEL MUNICIPIO DE
MIRAFLORES, BOYACA

$238,369,683

49

EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE
TIBASOSA-BOYACA

$102,753,704.78

50

CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DISPERSA
EN EL MUNICIPIO DE ARCABUCO, DEPARTAMENTO DE BOYACA

$163,954,174.47
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“CONSTRUCCION DE VIVIENDAS NUEVAS EN SITIO PROPIO PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE
BOYACA — BOYACA, EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA “BOYACA CON TECHO DIGNO, “PARA
51 | SERVIRLE A USTED” A ADELANTARSE EN LA VIGENCIA 2021” $202,206,281

“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE COCINAS PARA GARANTIZAR UNA
MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION VICTORIANA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
DESARROLLO “POR UNA VICTORIA PROSPERA Y SOLIDARIA 2020-2023,” Y SU PROGRAMA “VIVIENDA
52 | PARA LA EQUIDAD SOCIAL” DEL MUNICIPIO DE LA VICTORIA BOYACA” $134,999,744
53 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE TASCO - BOYACA $59,963,888

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA DEPARTAMENTO
DE BOYACA, DERIVADA DEL CONVENIO DE ASOCIACION 001 ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA Y

54 | LA FUNDACION OLEODUCTOS DE COLOMBIA $369,028,377.34
55 | MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE COCINAS EN VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SOCHA $139,830,332
56 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIBANA $237,891,694.30

CONTRATO DE OBRA PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS RURALES CONSISTE
57 | EN LA CONSTRUCCION DE BANOS, COCINAS Y HABITACIONES EN EL MUNICIPIO DE CALDAS-BOYACA $92,156,879.32

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE HABITACIONES EN EL MUNICIPIO

58 | DE SOMODNOCO DEPARTAMENTO DE BOYACA $73,690,560
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, DERIVADO DEL SINIESTRO PRESENTADO DEL

59 | BARRIO EL CACIQUE Il EN EL MUNICIPIO DE SABOYA BOYACA $208,077,351.97
CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA RURAL EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRA, DEPARTAMENTO DE

60 | BOYACA $229,486,986.16

3.1.LOGISTICA ASOCIADA CON EL OBJETO EL CONTRATO:
*  PRODUCCION:

Colombia Compra Eficiente recomienda a la Entidad Estatal conocer los métodos de produccién de los
potenciales proveedores.

Se trata de un contrato de obra, por consiguiente, el tema de produccién no es relevante pues no se
requieren productos de dificil acceso, o elementos que tengan algun tipo de restriccién, el contratista
debe elaborar su cronograma de actividades y tener en cuenta los mismos, para realizar sus pedidos con
el respectivo tiempo de antelacién para que el proveedor pueda hacer la entrega de los mismos dentro
de los términos de ejecucién del contrato.

® DISTRIBUCION:

La Entidad Estatal debe conocer cémo funciona el transporte y cuales son los tiempos de entrega que
manejan los potenciales proveedores con los que van a contratar cierto producto.
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En los célculos del proyecté se contempla todos los desplazamientos a las diferentes veredas donde se
localiza el objeto del presente proceso, de ahi que estos costos de transporte estan incluidos por lo tanto
estdn la capacidad de darle cumplimiento al objeto contractual, de la logistica de distribucién de los
productos este encargado directamente el contratista, por lo tanto, este aspecto esta garantizado por
parte del oferente seleccionado.

* cudl esladiferencia de costos entre contratar el transporte y distribucion al mismo proveedor del
bien o producto o contratar el transporte de forma independiente

Para el caso en concreto, no es relevante porque el contratista debe proveer los bienes que necesita para
dar la ejecucién a la obra.

® cudles son los tiempos de entrega a los diferentes lugares donde se debe suministrar el producto

El tiempo de ejecucién ser4 de tracto sucesivo, es decir a través del tiempo Yy para lo cual se ha establecido
un plazo de ejecucién concordante con la naturaleza del objeto a ejecutar. Corresponde al término
establecido para la ejecucién del contrato de obra UN (1) mes.

® el producto permite ser almacenado o necesita de condiciones especiales para conservar sus
propiedades

para el caso no aplica.

® elahorro de comprar en bloque y almacenar es mayor que los costos de distribuir a varios lugares

para el caso no aplica.

* INVENTARIO

Es la cantidad de existencias bien sea de materia prima, producto en proceso o producto terminado que
hay en determinado momento. En caso de que una Entidad Estatal esté contratando un bien que requiera
de un proceso de produccién y abastecimiento, debe estudiar los esquemas de inventario de los posibles
oferentes ademés de su propio nivel de inventario, Y para este efecto la entidad debe tener en cuenta

Si la demanda se encuentra muy bien pronosticada y no hay necesidad de contar con un inventario
considerable en caso de desabastecimiento

Carrera 1° No. 2-22 Palacio Municipal (Piso 2)-Codigo Postal: 151040
E-mail contactenos@covarachia-boyaca.gov.co
Sitio web: www.covarachia-boyaca gov. co
Celular: 3203199173



_ ALCALDIA MUNICIPAL DE COVARACHIA - BOYACA

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO f’ ﬁ:?i
: I

PROCESO APOYO

SELECCION ABREVIADA
- T —— SECRETARIA DE PLANEACION I
INFRAFSTRUCTURA ¥ CONTRATACION

Republica de Colombia e
Departamento de Boyacd |
Municipio de Covarachia Version 01 | A-MECI-GD-FO-02 | FECHA-30-08-2016 Pagina 40 de 63

Nit. 891 857 920-2 | | I I ] !

para el caso no aplica.

® El bien o producto requiere suministro constante, es decir es indispensable para el
funcionamiento diario de la Entidad Estatal Yy no se puede correr el riesgo de desabastecimiento.

para el caso no aplica.

® Elbien o producto es perecedero, es decir, mantener inventario por un periodo de tiempo dado
se puede traducir en la pérdida del producto.

para el caso no aplica.

* La Entidad Estatal cuenta con el espacio adecuado para mantener el inventario y si esto
representa un costo adicional

para el caso no aplica.
De Colombia compra eficiente se tiene:

Una vez revisada la herramienta que Colombia compra eficiente tiene para realizar los estudios de
demanday oferta, se tiene las siguientes caracteristicas para este tipo de procesos relacionados con obras

Valor Total Estimade por Entidad
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Ao A3 Total

Clasificador de Bienes y Servicios - Familia Contratos  Valor  Parficipacion Confrafos  Valor Participacién

= 7210 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones ¢ instalaciones 1 $H1.906.000 100,00% 1 $1.906.000  100,00%
Total 1 $11.906.000 100,00% 1 §11.906.000 100,00%

Contratos Total
Cantidad de contratos - Mensual Cantidad de contratos - Anual
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4. ANALISIS DE LA DEMANDA

La Entidad Estatal debe recopilar en el estudio de la demanda la infor

macién que le permita responder
las siguientes preguntas

* Modalidad de seleccién del contratista

De acuerdo a la justificacién del proceso es por SELECCION ABRVIADA DE MENOR CUANTIA, conforme a
los principios establecidos en los articulo 23 a 31 de ley 80 de 1993, lo establecido el Articulo 2 de |a Ley
1150 de 2007, lo contemplado en Ia ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012 y Decreto 1082 de 2015.

* Objeto del contrato

OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL VEREDA NOGONTOVA DEL
MUNICIPIO DE COVARACHIA DEPARTAMENTO DE BOYACA

® Llasautorizaciones, permisos y licencias requeridas para su ejecucion, y cuando el contrato incluye

disefio y construccién, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto

No requiere permisos ni autorizaciones
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Se establece de acuerdo a precios del mercado y resolucion del departamento de

. SECRETARIA DE PLANEACION

INFRAESTRUCTURA ¥ CONTRATACION

Boyacd, para el tema

de APUS.
* Cantidad del bien o servicio.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD cANT |
1,0 | PRELIMINARES
1,1 | CORTE ARBOL (INCLUYE DETOCONAMIENTO DE RAICES). H > 3.0 M. (INCLUYE UN 3
RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
1,2 | SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO No. 8 M2 8
1,3 | ARREGLO MALLA CERRAMIENTO SOLDADURAS Y TENSIONADO UN 1
1,4 | TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM CARGA 36
SUBTOTAL
2 | MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION PTAP
2,01 | DEMONTE DE PARTES, TORRE DE AIREACION, MODULOS Y LECHOS FILTRANTES UND 3
2,02 | LAVADO INTERNO Y EXTERNO DE PTAP Y PREPARACION DE SUPERFICIES M2 a8
2,03 | RASPADO MECANICO DE SUPERFICIES INTERNAS UND 3
APLICACION DE PINTURA INTERNA PLASTICA GEL COAT PARA SUPERFICIES EN
2,04 M2 9%
PRFV
2,05 | SUMINSITRO E INSTALACION DE PINTURA EXTERNA EN LACA PARA PRFV M2 9%
SUMINISTRO E INSTALACION DE VERTEDERO RECTANGULAR EN PRFV PARA
2,06 | PUNTO DE MEZCLA INDICADOR DE CAUDAL Y VERIFICACION VISUAL DE o 5
" | CALIDAD DE AGUA, LARGO 1,5 M ALTO 0,5M ANCHO 0,4 CON REGLILLA DE
OFORO EN LPS
2,07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LECHO FILTRANTE ARENAS SILICES CUATRO 1N 5
" | GRANULOMETRIAS 4
2,08 | TUBERIAS PVC 3" INTERCONEXION PROCESOS INLUCLUYE ACCESORIOS PVC ML 24
2,09 | VALVULAS DE OPERACION Y LAVADO TIPO MARIPOSA DISCO HIERRO 3" | UND 12
2,1 | PASARELAY ESCALERA DE ACCESO, BASE EN COLL ROLL, PASAMANOS EN TUBO il 5
"" | AGUA NEGRA DE 1,5" SOPORTE EN TURO 2"
2,11 | SUMINITRO E INSTALACION DE AVISOS DE SENALIZACION 0,3M X 0,15 EN . %
""" | VINILO ADHESO SOBRE ACRILICO
SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO PRINCIPAL EN VINILO ADHESICO 2M X
2,12 UND 3
[ 1M
SUBTOTAL
3 | MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION CASETA DE LABORATORIO Y DOSIFICACION
VIGA DE AMARRE
3,01 | CONCRETO VIGA DE AMARRE 21 MPA SECCION RECTANGULAR M3 0,84
3,02 | SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPA (60000PS|) KG 144
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3,03 | COLUMNASY PEDESTALES EN CONCRETO 21 MPZ (3000 PSI) h<3 M M3 i5
! (FOMALETA MADERA) !
3,04 | SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPA (60000PSI) KG 228
PLACA DE PISO
3,05 | PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) E= 0,1 M M2 28
3,06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDAD KG 108
MAMPOSTERIA
3,07 | MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No § E= 0,12 M2 49
3,08 | PANETE LISO 1:3 M2 192
VIGA SOBRE MURO
3,09 | VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPS (3000 PSi) M3 18
3,1 | SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPA (60000PSI) KG 336
PLACA ENTRE PISO
3,11 | PLACA STELL DECK E=0,08 M M2 36
ACABADOS
3,12 | SUMINSITRO E INSTALACION DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS M2 06
g TRES MANOS
SUMINSITRO E INSTALACION DE VINILO TIPO | SOBRE PAETE O ESTUCO TRES
3,13 M2 96
MANOS
3,14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS ML 36
3,15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS M2 126
3,16 | PISO PARED EN CERAMICA M2 30
6,13 | TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM CARGA 3,00
CARPINTERIA METALICA
317 | SUMINSITRO E INSTALACION DE MARCO EN LAMINA 0,8M A 1 M INCLUYE UND 6
""" | ANTICORROSIVO
3 1g | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA CAL 18 (INCLUYE - ifa
""" | ANTICORROSICO NO INCLUYE CERRADURA !
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE O
3,19 UND 6
SIMILAR
3, | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN LAMINA CAL 18 INC M2 72
" | ANTICORROSICO MARCO Y VIDRIO *
SUBTOTAL
4 | DOSIFICADORES
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA PARA PRODUCTOS
4,01 | QUIMICOS EN SOLUCION Q=12 LPH a 8 BAR ALIMENTACION A 110V, UND 6
FRECUENCIA DE AJUSTE DE 0 A 140 INYECCIONES X MINUTO
4,02 | TANQUES PARA PREPARACION DE SOLUCION PLASTICO DE 250 LITROS UND 6
4,03 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS PVC Y ELECTRICOS PARA INSTALACION UND 3
4,04 | PUNTO HIDRAULICO 1/2" UND 6
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4,05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALIMENTACION Y DESCARGA DE ML 144
""" | SOLUCIONES QUIMICAS PVC 1/2"
SUBTOTAL
5 | ENERGIA SOLAR
5 01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL SOLAR 550V 2M X 1M, PARA GND é
: ALIENTACION DE ENERGIA FOTOVOLTAICA
502 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE EN ALUMINIO PARA PANEL CON UND 4
’ INCLINACION APROPIADA
5,03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIAS GEL 100 AH 12 VOL UND 6
5,04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INVERSOR ONDA PURA UND 3
505 | PROTECCION A TIERRA DE SISTEMA FOTOVOLTAICO, INCLUYE VARILLA, UND 3
' CONECTOR, CABLE DE CONEXION
COMPLEMENTOS DE INSTALACION Y ALIMENATACION, TUBERIAS, COFRE DE
5,06 | PROTECCION 0,7M X 0,5M Y CABLEADO ENCAUCHETADO, CURVAS TUBERIA, UND 3
BLOQUE DE DISTRIBUCION
5,07 | REFLECTORES EXTERIORES 150 W UND 9
5,08 | SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG HFFR-LS EMT 1/2 COMPLETA UND 12
5,09 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EMT 1/2 PULGADA, CAJAS 6, CURVAS ML 54
4 10. TEMINALES 15
5,1 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE MULTIFILIAR 2*12 ML 65
SUBTOTAL
SUBTOTAL ACUEDUCTO
ADMINISTRACION (25%)
| UTILIDAD (4%)
IMPREVISTOS (1%)
SUBTOTAL ACUEDUCTO
6 | CAPACITACION, PUESTA EN MARCHA Y SEGUIMIENTO
ARRANQUE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO.
PUESTA EN MARCHA Y SEGUIMIENTO POR 1 MES (CAPACITACION ¥ TOMA DE UND 3,00
MUESTRA).
COSTO DIRECTO SUMINISTRO
IVA 19%
COSTO TOTAL
COSTO TOTAL PROYECTO

® Numero de contratos suscritos y vigencias de los mismos.

se ha analizado la plataforma de SECOP 1 para conocer los procesos que se han realizado en el municipio
bajo la modalidad de concurso de méritos abierto — pliegos tipo en las vigencias 2023, a 2025, dicha
informacién ya fue establecida anteriormente en el presente andlisis del sector.

® Presupuesto con cargo al cual han sido ejecutados los contratos (inversién o funcionamiento)
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Si ha habido lugar a vigencias futuras

No se han requerido

Oferentes que han participado en los procesos de seleccién y contratistas

Revisada la plataforma de Colombia compra eficiente en la modalidad de seleccién abreviada, se
encuentran los siguientes proceso y contratistas:

No. | OBJETO VALOR CONTRATISTA

1 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DEL MUNICIPIO DE $744,488,419 CALING SAS JOSE MIGUEL BUITRAGO
SORACA - DEPARTAMENTO DE BOYACA IBANEZ

2 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PREFABRICADAS EN EL $112,493,615 SAMAN ASESORIAS
SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PAEZ BOYACA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS

SAS - MIGUEL OSITMAR ESPINOZA
MENDOZA

3 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DIRIGIDO A FAMILIAS EN $71,440,889 G&L CONSTRUCCIONES Y
CONDICION DE VULNERABILIDAD DEL SECTOR RURAL DEL SUMINISTROS SAS - ADRIANA LUCIA
AREA DE INFLUENCIA DE OCENSA DEL MUNICIPIO DE SUAREZ ROCHA
CAMPOHERMOSO, BOYACA

4 CONSTRUCCION  DE  ESTUFAS ECOEFICIENTES Y $320,903,027 UNION  TEMPORAL ESTUFAS
ESTABLECIMIENTO DE BANCOS DENDROENERGETICOS ECOEFICIENTES - MAURICIO PEREZ
PARA  VIVIENDA RURAL DEL MUNICIPIO DE FERNANDEZ
LABRANZAGRANDE - BOYACA

5 MEJORAMIENTO DE  VIVIENDA MEDIANTE LA $195,777,789 GILVERT STIVER PUENTES
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS Y COCINAS EN SAANDOVAL
VIVIENDA RURAL EL MUNICIPIO DE SOCHA - BOYACA

6 | MEJORAMIENTO DE  VIVIENDA, MEDIANTE LA | $149,973,882 JOSE FABIAN VASQUEZ ROJAS

CONSTRUCCION DE COCINAS PARA GARANTIZAR UNA
MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION VICTORIANA,
EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO “POR UNA
VICTORIA PROSPERA Y SOLIDARIA 2020-2023,” Y SU
PROGRAMA “VIVIENDA PARA LA EQUIDAD SOCIAL” DEL
MUNICIPIO DE LA VICTORIA BOYACA.

7 CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA URBANA UBICADA $101,831,226 YAMID ANTONIO CORTES FORERO
DENTRO DEL PROYECTO “LA VILLA DEL CAFE” MUNICIPIO
DE ZETAQUIRA

8 “CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL $680,930,598 EDILSON ERNESTO BARENO
DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE LA VICTORIA BOYACA MORENO
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9

CONSTRUCCION DE  UNIDADES SANITARIAS PARA
MEJORAR LAS CONDICIONES DE SANEAMIENTO BASICO
DE VIVIENDAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE
PANQUEBA BOYACA

$324,725,905.

JORGE ANTONIO MOJICA MONROY

10

OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CHITARAQUE-BOYACA,
QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNIDADES
HABITACIONALES (COCINAS, BANOS, HABITACIONES),
CUBIERTAS, PANETES, PISOS, ENCHAPE DE PISO, Y/O
DEPENDIENCIA LA NECESIDAD

$300,000,000

COMERCIALIZADORA Y
CONSTRUCTORA REYES SAS - LUIS
ENRIQUE REYES GERENA

11

SELECCIONAR OFERTA Y CONTRATISTA PARA CELEBRA

CONTRATO cuYo OBJETO SERA:
“REALIZAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, CONFORME A
FICHA TECNICA Y A PRECIOS UNITARIOS, EN EL MUNICIPIO
DE CHINAVITA BOYACA, EN EJECUCION DEL PROYECTO
"RECONSTRUCCION DE FUTURO Y POR LA COMUNIDAD
AUMENTA LA PREVENCION DEL RIESGO" EN
CUMPLIMIENTO  DEL PLAN DE  DESARROLLO

CONSTRUYENDO FUTURO 2020 - 2023

$217,891,398

FRANCISCO
SANCHEZ

RAFAEL FONSECA

12

MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD
MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN SITIO
PROPIO Y CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN
EL MUNICIPIO DE QUIPAMA BOYACA 2022

$235,953,153

GRB CONSTRUCTORES S.A.S. - LUIS
OSVALDO BAUTISTA RODRIGUEZ

13

LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
NUEVA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE
SOMONDOCO EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL
PLAN DE DESARROLLO SOMONDOCO NOS UNE 2020-2023

$230,000,000

FRANCISCO
SANCHEZ

RAFAEL FONSECA

14

CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA
DISPERSA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO DEL
MUNICIPIO DE LA CAPILLA DEPARTAMENTOD E BOYACA

$863,970,181

FREDY ALEXANDER DUARTE PEREZ

15

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE
HABITABILIDAD A TRAVES DE ADECUACIONES SANITARIAS
Y HABITACIONALES A VIVIENDAS DE PERSONAS ADULTAS
MAYORES DEL MUNICIPIO DE BETEITIVA — BOYACA

$51,622,258.

VICENTE MOLANO BECERRA

16

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FLIOS EL
MEJORAMIENTO  DE  VIVIENDA  MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN EL
MUNICIPIO DE SAN MATEO - BOYACA

$319,920,992

UNION TEMPORAL UNIDADES SAN
MATEQ - EDNA SHIRLEY AVILA
AMEZQUITA

17

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA DEL
MUNICIPIO DE SANTA SOFIA BOYACA

$111,829,786

CESAR WILLIAM AMADO SAAVEDRA

18

CONSTRUCCION DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE
SANEAMIENTO BASICO PARA VIVIENDAS DISPERSAS EN EL
AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GUAYATA—BOYACA

$187,135,975

PROYECTOS E INVERSIONES GESDA
INGENIERIA - GERMAN EDUARDQ
SANCHEZ DAZA
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19 | CONSTRUCCION DE SOLUCIONES EN SANEAMIENTO $324,048,831 CONSTRUCCIONES ARIAS TORREsm
BASICO MEDIANTE UNIDADES SANITARIAS PARA - HECTOR HERNAN ARIAS TORRES
VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE
BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACA

20 | MEJORAMIENTO Y SANEAMIENTO BASICO DE VIVIENDAS $258,412,673 GRUPO DE DESARROLLO
EN EL AREA RURAL PARA REDUCCION DEL RIESGO EN EL ALTERNATIVO  DE  INGENIERIA
AREA DE INFLUENCIA DEL RIO BATA DEL MUNICIPIO DE “DALTING GROUP" S.AS - JAIDEN
SANTA MARIA-BOYACA, ENMARCADA EN PROYECTO DE ARNUVIO DAZA CALDERON
COFINANCIACION CON AES COLOMBIA

21 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA RURAL Y $199,906,524.4 | EDBIN GUILLERMO AVILA FONSECA
URBANA  DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA | 8
DEPARTAMENTO DE BOYACA

22 | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN SITIO PROPIO PARA LA $151,623,047.8 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS
POBLACION MENOS FAVORECIDA DEL MUNICIPIO DE | 5 PROFESIONALES INTEGRALES
BUSBANZA - BOYACA. LIMITADA - YESID ALONSO FAGUA

HERRERA

23 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL $123,848,852.3 | DIEGO BAYONA OJEDA
MUNICIPIO DE TOPAGA DEPARAMENTO DE BOYACA 6

24 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL $99,974,486 MICHEL JACOBO RAMOS
SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE SATIVASUR — HERNANDEZ - MICHEL JACOBO
DEPARTAMENTO DE BOYACA RAMOS HERNANDEZ

25 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SAN $235,732,601 PABLO ENRIQUE MEDINA CORTES
MIGUEL DE SEMA — BOYACA

26 | CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS Y TANQUE | $310,761,787 CEROM DE COLOMBIA SAS - JULIO
SEPTICO COMO SOLUCION INDIVIDUAL DE SANEAMIENTO ROBERTO MONTENEGRO
BASICO PARA VIVIENDAS DISPERSAS EN EL AREA RURAL
DEL MUNICIPIO DE TENZA - BOYACA

27 | CONSTRUCCION DE  VIVIENDAS DE  INTERESES $9,409,982,533 | UNION  TEMPORAL _ VIVIENDA
PRIORITARIO PARA REUBICAR A FAMILIAS AFECTADAS PUERTO BOYACA - JOSE JOAQUIN
POR OLA INVERNAL 2010, 2011 Y ZONAS DE NO PINILLA ARENAS
MITIGACION EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE
PUERTO BOYACA

28 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL MEDIANTE LA $50,738,081.48 | CONSORCIO HABITACIONALES
CONSTRUCCION DE UNIDADES HABITACIONALES EN EL COPER 2022 - ELKIN FABIAN PINEDA
MUNICIPIO DE COPER, DEPARTAMENTO DE BOYACA RAMIREZ

29 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN DIFERENTES SECTORES $175,438,693 SPR INGENIERIA Y CONSULTORIAS
DEL MUNICIPIO DE TASCO — BOYACA S.A.S - MARCO JOSE SUSPE VARGAS

30 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE $64,228,83 FREDY ALEXANDER DUARTE PEREZ
GARAGOA, BOYACA.

31 EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRIORIZADA EN EL $121,315,811 PADINCOL SAS - ANDREA DEL PILAR
SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE GAMEZA DENTRO DEL GUTIERREZ ROSAS
PROYECTO GAMEZA GENERACION DE OPORTUNIDADES
DE DESARROLLO SOCIAL 2020 - 2023,
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MUNICIPIO DE

32 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA RURAL DEL
DEPARTAMENTO DE

$214,044,078 JHON EMERSON ROSAS MESA

SIACHOQUE
BOYACA

33

MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE COCINAS EN
VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SOCHA

$120,737,864.0
9

JORGE ANTONIO MQJICA MONROY

34

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE HABITACIONES Y COCINAS, PARA
BENEFICIAR A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL
MUNICIPIO DE GUAYATA-BOYACA

$115,643,809

PROYECTOS E INVERSIONES GESDA
INGENIERIA - GERMAN EDUARDO
SANCHEZ DAZA

35

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA LOS HABITANTES
DEL MUNICIPIO DE BOYACA - BOYACA, EN
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA “BOYACA CON TECHO
DIGNO, “PARA SERVIRLE A USTED” A ADELANTARSE EN LA
VIGENCIA 2021

$224,245,858,

CONSTRUCOL SOSTENIBLE SAS -
JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS

36

MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS
DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SATIVASUR —
DEPARTAMENTO DE BOYAC

$119,998,828.0
9

SOCIEDAD ESTRATEGICA DE
PROYECTOS SAS - CARLOS ENRIQUE
DIAZ GUEVARA

37

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE UNIDADES
RESIDENCIALES SANITARIAS PARA EL MUNICIPIO DE
SATIVASUR

$77,851,408

DARWIN ALEXS MOJICA OICATA -
DARWIN ALEXIS MOJICA OICATA

38

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA LA REUBICACION DE
FAMILIAS EN CONDICION DE VULNERABILIDAD Y
SUSCEPTIBILIDAD DEL  MUNICIPIO DE  MARIPI
DEPARTAMENTO DE BOYACA

$279,999,449

TR INGENERIA Y CONSTRUCCIONES
SAS - DIEGO FERNANDO ROMERO
TRIANA

39

CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE
OBRA NUEVA Y MEJORAMIENTO MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE UNIDADES HABITACIONALES, DE
INTERES PRIORITARIO RURAL EN EL MUNICIPIO DE
ALMEIDA,  VIGENCIA 2022, DENTRO DE LA
CONTINUACION Y CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA
TODOS CON VIVIENDA DIGNA DEL PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPAL 2020 -2023 “TODOS SOMOS ALMEIDA

$64,021,285

FREDY ALEXANDER DUARTE PEREZ

40

CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA EN EL AREA RURAL
DEL MUNICIPIO DE CHIVATA BOYACA, EN EJECUCION DE
UN PROYECTO DE APOYO PRIORITARIO, A POBLACION
POBRE Y VULNERABLE, DAMNIFICADA POR UN EVENTO
DE LA NATURALEZA, QUE REQUIRIO DE ATENCION, A
TRAVES DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES

$46,860,933

JAVIER OCTAVIO MARINO BECERRA

41

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO
DE SAN MIGUEL DE SEMA — BOYACA

$254,158,787

PABLO ENRIQUE MEDINA CORTES

—
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DE COVARACHIA, DEPARTAMENTO DE BOYACA

42 CONSTRUCCION DE VIVIENDA PRIORITARIA PARA | $62,000,000 PROYECTOS E INVERSIONES GESDA
PERSONAS DE ESCASOS RECURSO EN ESTADO DE INGENIERIA  SAS - GERMAN
VULNERABILIDAD, MUNICIPIO DE CHIVOR EDUARDO SANCHEZ DAZA

43 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO $365,269,544 CONSTRULOGISTIC S.AS. - JUAN

ANDRES SALAZAR MESA

44 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, URBANA EN EL
MUNICIPIO DE TUTA DEPARTAMENTO DE BOYACA

$253,596,940

EDBIN GUILLERMO AVILA FONSECA

45 MEJORAMIENTO  DE  VIVIENDA  MEDIANTE LA
COSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN EL AREA
RURAL DEL MUNICIPIO DE SIACHOQUE-BOYACA

$65,153,54

JHON EMERSON ROSAS MESA

46 | MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE VIVIENDAS DEL
MUNICIPIO DE SANTA SOFIA BOYACA

$149,865,896.1
5

CONSORCIO VIVIENDAS PACHECO
RODRIGUEZ - SEGUNDO EUGENIO
RODRIGUEZ AVENDARO

47 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS URBANAS EN EL BARRIO
VILLA LORENA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACA

$238,369,683

CONSORCIO VIVIENDA MIRAFLORES
2021 - LUIS ANDRES PEDRAZA
CHAPARRO

48 EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA-
BOYACA

$102,753,704.7
8

CONSORCIO FZ TIBASOSA - RAFAFL
ORLANDO FORERO COLMENARE

49 CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS PARA EL
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL
MUNICIPIO DE ARCABUCO, DEPARTAMENTO DE BOYACA

$
163,954,174.47

CONSORCIO UNIDADES SANITARIAS
ARCABUCO 2021 - LUIS GUILLERMO
BERRIO HERNANDEZ

50 | “CONSTRUCCION DE VIVIENDAS NUEVAS EN SITIO PROPIO
PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE BOYACA —
BOYACA, EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA “BOYACA
CON TECHO DIGNO, “PARA SERVIRLE A USTED” A
ADELANTARSE EN LA VIGENCIA 2021”

$202,206,281

UNION TEMPORAL VIVIENDA
BOYACA BOYACA - HECTOR ANIBAL
RUIZ RODRIGUEZ

51 “MEJORAMIENTO  DE VIVIENDA, MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE COCINAS PARA GARANTIZAR UNA
MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION VICTORIANA,
EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO “POR UNA
VICTORIA PROSPERA Y SOLIDARIA 2020-2023,” Y SU
PROGRAMA “VIVIENDA PARA LA EQUIDAD SOCIAL” DEL
MUNICIPIO DE LA VICTORIA BOYACA”

$134,999,744

ZOE CONSTRUCTORA S.A.S - DANIA
SOFIA AVILA CUADROS

52 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN DIFERENTES SECTORES
DEL MUNICIPIO DE TASCO - BOYACA

$59,963,888

CONSORCIO MV TASCO - LILIANA
CHIA FUENTES

53 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA RURAL DEL
MUNICIPIO DE SANTA SOFIA DEPARTAMENTO DE
BOYACA, DERIVADA DEL CONVENIO DE ASOCIACION 001
ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA Y LA FUNDACION
OLEODUCTOS DE COLOMBIA

$369,028,377.3
4

LUZ MARINA ARIAS PLAZAS

54 MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE COCINAS EN
VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SOCHA

$139,830,332

INCOAZ SAS -
ZOTAQUIRA GALVIS

JOSE  ALFREDO
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55 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA RURAL DEL | $237,891,694.3 | YAMID ANTONIO CORTES FORERO

MUNICIPIO DE TIBANA 0
56 CONTRATO DE OBRA PARA LA ADECUACION Y $92,156,879.32 | PROYECTOS  LTDA . 0SCAR
MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS RURALES CONSISTE EN WENCESLAO CHILLAN REYES

LA CONSTRUCCION DE BANOS, COCINAS Y HABITACIONES
EN EL MUNICIPIO DE CALDAS-BOYACA

57 MEJORAMIENTO  DE  VIVIENDA MEDIANTE LA | $73,690,560 UNION TEMPORAL HABITAT
CONSTRUCCION DE HABITACIONES EN EL MUNICIPIO DE SOMONDOCO 2021 - EDGAR
SOMODNOCO DEPARTAMENTO DE BOYACA LEONARDO NOVOA VACCA

58 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, | $208,077,351.9 CONTRUCCIONES ARIAS TORRES E.U -
DERIVADO DEL SINIESTRO PRESENTADO DEL BARRIO EL | 7 HECTOR HERNAN ARIAS TORES

CACIQUE Il EN EL MUNICIPIO DE SABOYA BOYACA
59 CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA RURAL EN EL | $229,486,986.1 CONSORCIO VIVIENDA MONIQUIRA
MUNICIPIO DE MONIQUIRA, DEPARTAMENTO DE | 6 2021

BOYACA

¢ Comportamiento de los contratistas, imposicién de sanciones, Multas, caducidad o declaratoria
de incumplimiento.

A la fecha no se han reportado en los procesos consultados
* Condiciones de pago establecidas en los contratos anteriores.

Se hace de diferentes formas, con anticipo y acta de pago final, con anticipo y actas de pago parcial, sin
anticipo y actas de pago parcial, los porcentajes varian en cada uno de los procesos.

* Cronograma del Proceso de Contratacién.

El cronograma se publica con la invitacion y los pliegos definitivos, por lo general se realizan de acuerdo
con la normatividad vigente al momento de abrir el proceso, en lo que respecta al cronograma para
adelantar el presente proceso de seleccién es indispensable tener en cuenta lo regulado por la ley 1150
de 2007 y el decreto 1082 de 2015, frente a la publicidad del proceso de seleccion, regulacién que
identifica etapas e publicacién de los documentos, observaciones, asignacién de riesgos y adjudicacién
del contrato, término que no puede superar los 30 dias habiles.

® Tiemposy lugares de entrega acordados
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Los plazos varian de acuerdo a la complejidad de la obra, pero para este tipo de procesos oscilan entre 2
y 4 meses aproximadamente

® Garantias exigidas en los Proceso de Contratacion y siniestros

Garantia de Cumplimiento
Garantia de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones

Calidad del Servicio por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado.
Responsabilidad civil extracontractual
Estabilidad de obra

De Colombia compra eficiente se tiene:

Una vez revisada la herramienta que Colombia compra eficiente tiene para realizar los estudios de
demanday oferta, se tiene las siguientes caracteristicas para este tipo de procesos relacionados con obras
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4.1.HISTORICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES:

Es preciso sefialar que este tipo de contratos requiere de proponentes que cuentan con la experiencia, y
que cuenten con un personal idéneo para la ejecucién de las mismas, por lo que se identifica que los
posibles oferentes sean personas juridicas, naturales o en asociacién conocedoras del tema, que
posiblemente hayan realizado este tipo de contratos.

Cabe entonces sefialar que los posibles oferentes sean de municipios distantes de nuestro municipio, para
lo es preciso establecer que llegasen a presentarse oferentes de otros municipios de Boyaca, asi como de
Santander, o Cundinamarca, lo que va a permitir que el proceso se lleve a cabalidad y se pueda adjudicar
el contrato a la mejor oferta presentada, ya que esta se encuentre fuera del contexto local.
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El municipio de Covarachia requiere atender la necesidad de ejecutar un contrato de obra, para garantizar
una mejor calidad de vida de la poblacién del municipio, es asi que no se cuenta con la magquinaria
necesaria, ni los profesionales idéneos en la planta de personal, para en este caso se requiere de manera
incondicional contratar la obra con personas juridicas, naturales o en algun tipo de propuesta conjunta
permitida por la ley, con conocimientos integrales en el objeto del contrato. Los procesos contractuales
se han efectuado a través de los medios publicos y bajo la normatividad en materia de Contratacion
Estatal a la fecha de los mismos. Esto ha traido como resultado que abiertamente y libremente
profesionales expertos que cuentan con los requisitos contenidos en los documentos previos y pliegos de
condiciones se hayan presentado en igualdad de condiciones y bajo el principio de la libre concurrencia.
El objeto de las mismas se ha mantenido de conformidad al de la presente convocatoria.

Los contratistas que han contratado con el Municipio han tenido un comportamiento oportuno y eficaz
en el desarrollo de las obligaciones contractuales, que han sido similares en Gltimos contratos. Las formas
de pago que la entidad ha optado ha sido la de pagos parciales, puesto que esto permite a la entidad
municipal ejercer mejor control en el cumplimiento de las obligaciones y la calidad de los servicios
contratados. Las garantias solicitadas por el municipio han sido constantes y estan conforme a las
solicitadas para este proceso contractual, por lo que se ha definido los riegos que implica la contratacién
de esta obra publica y se han asignados los riesgos de acuerdo con el manual de riesgos establecidos por
Colombia Compra Eficiente.

4.2 ANALISIS FINANCIERO DE INDICADORES
El Municipio realiza la consulta en el SECOP de contratos relacionados con el objeto a contratar, esta

consulta se realiza entre las vigencias 2022 a 2023 de los contratos realizados por los demas Municipios
del Departamento de Boyacé en la modalidad de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA.

No. OBJETO LL N.D RCIL | RP. | RA.
CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION A TODO COSTO, Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP CAPACIDAD DE 10 LITROS POR SEGUNDO PARA ELACUEDUCTO | 6.14 43 126 | 014 | 0,09
1 | DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MUZO-BOYACA
OPTIMIZACION, MANTENIMIENTO, ADECUACION, DOTACION Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO 31 - 5 008 | 00s
2 | DE LA VEREDA MATA DE MORA DEL MUNICIPIO DE SABOYA DEPARTAMENTO DE BOYACA ’ ? :
ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE OPTIMIZACION, MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ADUCCION DEL ACUEDUCTO URBANO Y ALGUNOS ACUEDUCTOS 127 70 185 | 004 | 0,02

3 | VEREDALES DEL MUNICIPIO DE MONGUA BOYACA

CONSTRUCCION SISTEMA DE CAPTACION, PLANTA DE TRATAMIENTO ¥ TANQUE DE

ALMACENAMIENTO ACUEDUCTO CARBONERA FUENTE 0JO DE AGUA, MUNICIPIO DE MOTAVITA 2,5 38,5 3,5 0,1 0,1
4 | DEPARTAMENTO DE BOYACA, NO LILMITADO A MIPYMES
OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) DEL 10 25 20 01 01

5 l ACUEDUCTO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE TUNUNGUA — BOYACA
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ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION, DOMICILIARIAS, TRATAMIENTO ¥
ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA INSPECCIGN DE LA URURIA DEL MUNICIPIO DE PAEZ L1 75 0 Y Y
6 | BOYACA
1,11 75 0 0 0
7 _| CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PREFABRICADAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PAEZ BOYACA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DIRIGIDO A FAMILIAS EN CONDICION DE VULNERABILIDAD DELSECTOR 121 70 1 004 | 002
8 | RURAL DEL AREA DE INFLUENCIA DE OCENSA DEL MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO, BOYACA ’ ’ ’
CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA URBANA UBICADA DENTRO DEL PROYECTO “LA VILLA DEL CAFE” 121 70 1 004 | 002
9 | MUNICIPIO DE ZETAQUIRA ' ’ '
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SANEAMIENTO 5 0 15 012 | 012
10| BASICO DE VIVIENDAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE PANQUEBA BOYACA ’ ’
SELECCIONAR OFERTA Y CONTRATISTA PARA CELEBRAR CONTRATO CUYO OBJETO SERA:
“REALIZAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, CONFORME A FICHA TECNICA Y A PRECIOS UNITARIOS, EN
EL MUNICIPIO DE CHINAVITA BOYACA, EN EJECUCION DEL PROYECTO "RECONSTRUCCION DE FUTURO Y | 1203 38 19,37 | 016 | 0,14
POR LA COMUNIDAD AUMENTA LA PREVENCION DEL RIESGO" EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
11 | DESARROLLO CONSTRUYENDO FUTURO 2020 - 2023
LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL NUEVA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE
SOMONDOCO EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO SOMONDOCO NOS UNE 5 50 5 0,2 0.2
12 | 2020-2023
CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA DISPERSA EN EL SECTOR 10 50 10 015 | 0,15
13 | RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE LA CAPILLA DEPARTAMENTOD E BOYACA
CONSTRUCCION DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO BASICO PARA 3 50 0 01 01
14 | VIVIENDAS DISPERSAS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GUAYATA — BOYACA
CONSTRUCCION DE SOLUCIONES EN SANEAMIENTO BASICO MEDIANTE UNIDADES SANITARIAS PARA 03 0 1 055 | 025
15 | VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACA ’ ’ !
MEJORAMIENTO Y SANEAMIENTO BASICO DE VIVIENDAS EN EL AREA RURAL PARA REDUCCION DEL
RIESGO EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL RIO BATA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA-BOYACA, 1,53 62 11,99 | 0,056 | 0,043
16 | ENMARCADA EN PROYECTO DE COFINANCIACION CON AES COLOMBIA
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN SITIO PROPIO PARA LA POBLACION MENOS FAVORECIDA DEL 374 50 6.9 008 | 007
17 | MUNICIPIO DE BUSBANZA - BOYACA. ! : i .
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE TOPAGA DEPARAMENTO DE 476 20 343 | 004 | 002
18 | BOYACA ’ ¢ i ’
19 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE SEMA - BOYACA 5,26 59 7,9 0,11 | 0,07
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE INTERESES PRIORITARIO PARA REUBICAR A FAMILIAS AFECTADAS
POR OLA INVERNAL 2010, 2011 Y ZONAS DE NO MITIGACION EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE 161 70 6,37 | 0,16 | 0,03
21 | PUERTO BOYACA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNIDADES HABITACIONALES - 10 2 030 | 04s
22 | EN EL MUNICIPIO DE COPER, DEPARTAMENTO DE BOYACA ’ '
23 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE TASCO — BOYACA 4 20 20 0,10 | 0,10
24 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACA. 9 40 8 0,10 | 0,10
EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRIORIZADA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE GAMEZA
DENTRO DEL PROYECTO GAMEZA GENERACION DE OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL 2020 - 5 50 5 01 [ 01
25 | 2023.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ELAREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SIACHOQUE 6.08 34 1,9 | 013 | 012
26 | DEPARTAMENTO DE BOYACA ' ! ' !
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE HABITACIONES Y COCINAS, 3 50 0 01 01
27 | PARA BENEFICIAR A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE GUAYATA-BOYACA ’ ’
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MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE BOYACA — BOYACA, EN
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA “BOYACA CON TECHO DIGNO, “PARA SERVIRLE A USTED” A 12,22 33 2,84 | 015 | 0,10
28 | ADELANTARSE EN LA VIGENCIA 2021
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE UNIDADES 6 50 30 040 | 050
29 | RESIDENCIALES SANITARIAS PARA EL MUNICIPIO DE SATIVASUR ' !
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA LA REUBICACION DE FAMILIAS EN CONDICION DE 092 50 0,04 03 03
30 | VULNERABILIDAD Y SUSCEPTIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE MARIP| DEPARTAMENTO DE BOYACA i ’ ! ’
31 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE SEMA — BOYACA 5,3 40 863 | 012 | 0,07
CONSTRUCCION DE VIVIENDA PRIORITARIA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO EN ESTADO DE 1 70 1 0 0
32 | VULNERABILIDAD, MUNICIPIO DE CHIVOR
5 30 10 0,20 | 0,20
33 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE COVARACHIA, DEPARTAMENTO DE BOYACA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUTA DEPARTAMENTO DE 8,43 a1 7.8 016 | 015
34 | BOYACA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS URBANAS EN EL BARRIO VILLA LORENA DEL MUNICIPIO DE 10 70 10 0,10 | 0,10
35 | MIRAFLORES, BOYACA
EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE 1 37 5 0,09 | 009
36 | TIBASOSA-BOYACA S *
“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE COCINAS PARA GARANTIZAR UNA
MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION VICTORIANA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 8 20 14 012 | 012
DESARROLLO “POR UNA VICTORIA PROSPERA Y SOLIDARIA 2020-2023,” Y SU PROGRAMA “VIVIENDA
37 | PARA LA EQUIDAD SOCIAL” DEL MUNICIPIO DE LA VICTORIA BOYACA”
38 | MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE COCINAS EN VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SOCHA 2 20 26 022 | 017
39 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIBANA 9 30 125 | 0,15 | 0,15
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE HABITACIONES EN EL MUNICIPIO DE 324 43 355 | 013 | 011
40 | SOMODNOCO DEPARTAMENTO DE BOYACA ' ; " ’
SUMATORIA 183,97 | 1801,5| 322,26 5236 | 4,623
PROMEDIO 46 45,0 81| 013| 0,12

5. ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

Se realiza en los estudios previos, alli se puede consultar dicho documento.

6. PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS

En el contexto de contratacién publica en Colombia, los precios artificialmente bajos se refieren a ofertas
que, a juicio de la entidad contratante, son demasiado bajas para garantizar la correcta ejecucién del
contrato, a pesar de que el oferente las presente con la intencién de obtener la adjudicacion. Estos precios
pueden ser considerados como una estrategia para ganar el contrato, incluso si el oferente no puede
cumplir con los términos del mismo.

El denominado “precio artificialmente bajo” de que trata la Ley 80, es aquel que resulta artificioso o falso,
disimulado, muy reducido o disminuido, pero ademas, que no encuentre sustentacion o fundamento
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alguno en su estructuracién dentro del trifico comercial en el cual se desarrolla el negocio, es decir, que
dicho precio no pueda ser justificado y por lo tanto, la Administracién estaria imposibilitada para
admitirlo, so pena de incurrir en violacién de los principios de transparencia, equilibrio e imparcialidad

que gobiernan la actividad contractual y como parte de ella

Con esta informacién, la Guia propone dos (2) “herramientas” y una (1) “metodologia”, y su aplicacién
depende de la cantidad de ofertas que se presentaron al procedimiento. Para la primera herramienta, la
entidad puede acudir a la comparacion absoluta, para contrastar el valor de cada oferta con el costo
estimado de la provisién del bien o servicio, de acuerdo con el estudio del sector, siempre y cuando haya
recibido menos de cinco (5) ofertas. La regla es que si después de la comparacién se encuentran ofertas
menores en un 20% o un mayor porcentaje respecto del costo estimado por la entidad, se considerara
que ofrecen precios artificialmente bajos. Por consiguiente, esta herramienta no se puede aplicar cuando
se reciben cinco (5) o mas ofertas, y no todas las ofertas deben ser tratadas por posibles “precios
artificialmente bajos” sino aquellas con un valor por debajo del 20% o un porcentaje superior, respecto
del valor que la entidad definié como precio del bien, obra o servicio.

La segunda herramienta, denominada comparacion relativa, corresponde a la “comparacién de cada
oferta con las demés presentadas”, sin que se indique la cantidad de ofertas que debié recibir |a entidad,
por lo cual nada obsta para aplicarla, independientemente del nimero de ofertas presentadas al
procedimiento. [..] Por otra parte, Colombia Compra Eficiente ha sugerido aplicar la siguiente
metodologia con pasos sucesivos, para identificar ofertas que pueden tener “precios artificialmente
bajos”, en los procedimientos donde hay cinco (5) o més ofertas, es decir, no es posible aplicarla cuando
se reciben menos de cinco (5) ofertas: i) tomar el conjunto de ofertas a evaluar, ii) calcular la mediana, o
dependiendo de la dispersién de los datos el promedio, del valor de cada oferta o de cada item dentro de
la oferta, iii) calcular la desviacién estandar del conjunto y iv) determinar el valor minimo aceptable

Identificadas estas ofertas, la Guia sugiere realizar las siguientes actuaciones, observando lo dispuesto en
el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015: i) solicitar aclaracién a los proponentes que hayan
ofertado precios que parecen bajos injustificadamente, ii) analizar las explicaciones vy iii) decidir “si
continda con la evaluacién de la oferta porque la explicacién demuestra la habilidad del proponente para
cumplir adecuadamente con el contrato con los precios ofrecidos, o rechazar la oferta si la explicacién no
sustenta los valores ofrecidos.

Es importante tener en cuenta que las aclaraciones solicitadas con sustento en el articulo 2.2.1.1.2.2.4 no
son una oportunidad para que los proponentes modifiquen parcial ni totalmente sus ofertas, ni para que
estos transgredan la conmutatividad del contrato estatal ofreciendo una contraprestacién excesivamente
reducida alejada de la realidad del mercado expresada en el andlisis del sector, considerando que ello no
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solo podria afectar la ejecucién del contrato, sino que podria dar cuenta de précticas restrictivas a la

competencia, circunstancia que deber garantizar el comité evaluador en el ejercicio de verificacién de la

réspuesta que para el efecto brinde el proponente.

7. DE IGUAL MANERA PARA EL ANALISIS DEL SECTOR,

PERSPECTIVAS, LA ENTIDAD ESTABLECE:

TENIENDO EN CUENTA LAS ANTERIORES

No. PREGUNTA RESPUESTA CUAL O POR QUE

1 éla Entidad Estatal requiere la entidad puede suplir la
una firma con una persona persona juridica, natural o | necesidad con una persona
natural con tarjeta | en asociacién, que cuente juridica idénea en lo relacionado
profesional? (En esta | con habilitacién. con el alcance real del objeto
reflexion se cubren aspectos contractual.
legales y organizacionales)

2 ¢Cudl es la experiencia que | Realizar contratos de este | La experiencia requerida sera
requiere quien presta el tipo y que tenga relacién exigida a través de Cédigos UNPSC,
servicio de acuerdo con la | con el objeto contractual. establecidos en el Estudio previo
complejidad del caso? (En los cuales deben ser inherentes al
esta reflexion se cubren proceso de seleccién. Ademds, se
aspectos comerciales, solicitara Experiencia especifica la
técnicos y de andlisis de cual constard en el Estudio previo.
Riesgo)

3 éla  Entidad Estatal ha El Municipio ha realizado procesos
contratado recientemente Sl por seleccién abreviada, en la
los servicios de este tipo? vigencia 2023.

4 Cudl fue el Valor del $392.376.287 de acuerdo con la propuesta
Contrato en vigencia presentada por el oferente que
anterior queda en primer lugar

5 Cudl fue la estructura del Seleccién Abreviada de De acuerdo con el presupuesto, el
Contrato en vigencia Menor Cuantia tipo de contrato, se establece esta
anterior. modalidad de contratacién.

6 ¢la necesidad de la Entidad El objeto se cumple de manera
Estatal fue satisfecha con los Si satisfactoria  por parte del
Procesos de Contratacidn contratista elegido de acuerdo con
anteriores? las obligaciones del mismo.

7 El tipo de remuneracién | El Municipio de Covarachia | Esta forma de pago se establece
recomendada para la | pagara el valor del contrato | con el fin de la garantia y
prestacion de  servicios | asi: proteccion de los recursos
objeto del Proceso de publicos y teniendo como punto
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PREGUNTA

RESPUESTA

CUAL O POR QUE

Contratacién y el motivo por
el cual se escoge ese tipo de
remuneracion desde Ia
economia, la eficiencia y la
eficacia del Proceso de
Contratacion. Es decir, como
se hard el pago: Puede ser
con anticipo, sin anticipo, un
valor mensual fijo, un valor
por hora trabajada por hora
ejecutada, cuota Litis, o una
combinacién de las
anteriores.

Mediante actas de pago
parcial.

de partica la facultad concedida
por el Articulo De conformidad con
2.2.1.1.2.2.2. del

el articulo
decreto 1082 de 2015

Se suscribe:

CARLOS'AN
Secretario de plafgac

AV,
et

Municipio de Cowarachia

BALLESTEROS
uctura y contratacion
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