
 

 

 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 

 
 

OBJETO 
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE CANALES DE 
AGUAS LLUVIAS, CAJAS DE INSPECCION, TUBERIAS, CARCAMOS 
Y DEMAS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE 
URABA 

 
CONSIDERACIONES: 

 
De conformidad con lo señalado en los numerales 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia 
con el Artículo 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales están obligadas a llevar a 
cabo estudios y documentos previos para los procesos de mínima cuantía que deberán contener lo 
siguiente: 
 

1. La descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 
2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y 

Servicios. 
3. Las condiciones técnicas exigidas. 
4. El valor estimado del contrato y su justificación. 
5. El plazo de ejecución del contrato. 
6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación 

 
Para su efecto el artículo 2.2.1.1.1.6.1. establece que La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de 
planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación 
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La 
Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso. 
 
1. ANÁLISIS DEL SECTOR. 
 

PERSPECTIVA ANÁLISIS DE SECTOR 

ASPECTOS 
GENERALES 

1 ECONÓMICO: 
 
Para efectos del presente proceso de selección no se hace necesario la realización 
del análisis financiero del sector dado que de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto 1082 de 2015, no es exigible la capacidad financiera del proponente debido 
a que el pago para este tipo de procesos se realiza contra entrega de actas parciales 
o satisfacción del servicio o bien contratado, el cual será verificado a través del 
supervisor designado. Por lo tanto, los indicadores financieros que puedan llegar a 
establecerse dentro del análisis financiero del sector no tendrán injerencia para 
efectos del proceso de evaluación de idoneidad 
 
2. ASPECTO TÉCNICO. Los elementos o servicios que se pretenden adquirir 
son de características técnicas definidas y ofrecidos en el mercado, no 
requiriéndose condiciones técnicas agregadas por innovación, desarrollo técnico 
para crear productos finales, puesto que los productos demandados por la entidad 
son terminados y listos para su uso por parte de la entidad. 
 
De la misma forma se aprecia por el comité técnico que los elementos o servicios 
requeridos además de ser terminados y dispuestos para su uso, estos deben ser de 
suficiente calidad que permita suplir la necesidad y dada la disponibilidad del mismo 



 

 

 

en el mercado es factible su entrega en el plazo establecido en los presentes 
estudios. 
 
REGULATORIO: Sobre los bienes y servicios que se pretenden contratar no existe 
regulación que limite su comercialización, ello toda vez que son de libre 
comercialización y venta en el mercado local y nacional sin restricción legal, y todas 
aquellas personas naturales o jurídicas que cumplan previamente con los requisitos 
legales de tipo comercial o tributario u otros que regula la actividad podrán ofertar o 
contratar el bien o servicio requerido por la entidad que permita cubrir su necesidad. 

ESTUDIO DE LA 
OFERTA 

¿Quién vende? La entidad ha podido identificar posibles oferentes en el mercado 
regional, nacional y extranjero, en especial en el sector privado con capacidad de 
proveer los bienes o servicios requeridos objeto del presente estudio, los cuales 
tienen la posibilidad de participar en el proceso contractual y suministrar a la entidad 
el bien o servicio que permita cubrir la necesidad, al efecto la entidad consulto el 
SECOP proceso adelantados por el municipio que tienen relación con el objeto del 
presente proceso. 
 

 
 
¿Dinámica de producción, distribución y entrega del bien o servicio? Los 
oferentes identificados tienen la capacidad de entregar el bien o servicio requerido 
para cubrir la necesidad en el tiempo y condiciones requeridas por el Municipio. Es 
así que los costos asociados con el proceso de elaboración del bien o servicio al 
igual que su distribución y entrega están incluidos en el valor establecido en los 
estudios de mercado que justifica presupuesto oficial. 
 

ESTUDIO DE LA 
DEMANDA 

El estudio de la demanda se realizó analizando antecedentes de adquisición de 
bienes con características técnicas similares a los que en la actualidad se requieren, 
para ello se analizan procesos de la Entidad entre los cuales se encuentran los 
siguientes contratos suscriptos por la entidad: 
 

 



 

 

 

2.LA DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN 
 
El Municipio de San Pedro de Urabá, acorde con las disposiciones constitucionales y legales vigentes y 
con el objeto de satisfacer necesidades de interés general, considera necesario y oportuno contratar la 
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS, CAJAS DE 
INSPECCION, TUBERIAS, CARCAMOS Y DEMAS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA. 
 
En el marco legal indicado, es pertinente hacer una introducción que permita sustentar la descripción de la 
necesidad que se pretende satisfacer con la presente contratación en los siguientes términos: 
 
En el casco urbano del municipio de San Pedro de Urabá, las obras de drenaje pluvial cumplen una función 
esencial en la recolección, conducción y evacuación de la escorrentía. Su obstrucción por sedimentos, 
residuos y vegetación, así como el deterioro localizado de estructuras y rejillas, puede disminuir la 
capacidad hidráulica y favorecer encharcamientos, desbordamientos localizados y afectaciones de la 
infraestructura y la movilidad. 
 
Con el fin de recuperar y conservar la funcionalidad de las estructuras de drenaje ubicadas exclusivamente 
en el casco urbano que sean priorizadas por la Secretaría de Planeación e Infraestructura, se requiere 
ejecutar actividades de mantenimiento, limpieza manual, retiro y acarreo interno de material obstructivo, 
resanes localizados y limpieza mecanizada especializada con equipo Vactor. Estas intervenciones 
corresponden a los cuatro ítems consignados en el presupuesto suministrado. 
 
La localización de los puntos de intervención dentro del casco urbano y el estado particular de cada obra 
deberán sustentarse mediante diagnóstico o visita técnica, inventario de puntos, evidencias fotográficas y 
cantidades de obra verificadas antes del inicio de la intervención. No se incorporan como hechos 
acreditados daños, eventos o sectores que no constan en los anexos revisados. 
 
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. 
 
La administración municipal atiende y toma decisiones para la ejecución de inversiones dentro del territorio 
de su jurisdicción, en la búsqueda de un territorio más seguro, haciendo esfuerzos para tener un sistema 
municipal de gestión de riesgo de desastres fortalecido con el fin de lograr una respuesta oportuna y 
eficiente a las solicitaciones que pueda imponernos la  naturaleza y que puedan poner en riesgo vidas 
humanas, bienes e infraestructura, mediante obras de estabilidad de taludes, manejo de aguas lluvias, 
control torrencial y mantenimiento de vías afectadas por deslizamientos. 
 
En este contexto, como bien se sabe, el municipio de San Pedro de Urabá por su topografía y condiciones 
geológicas presenta una alta vulnerabilidad de proliferación de vegetación en las orillas de las vías y la 
obstrucción de las obras de drenaje por acumulación de sedimentos ramas de árboles o basura generando 
así inundaciones . 
 
De forma histórica, en gran parte de la Región Andina Antioqueña, se presentan dos temporadas marcadas 
por lluvias de diferente intensidad, denominadas periodos lluviosos, los cuales se presentan entre los 
meses de marzo y mayo (primer periodo) y entre los meses de octubre a diciembre (segundo periodo). 
 
De acuerdo al INFORME DE PREDICCIÓN CLIMÁTICA A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO del 
IDEAM expresa altas concentraciones en las diferentes subregiones del Departamento de Antioquia para 
el segundo semestre. 
 
Por todo lo anterior, el municipio de San Pedro de Urabá requiere realizar el debido a la necesidad de 
realizarle la limpieza, mantenimiento y adecuación de las diferentes obras que componen el sistema de 



 

 

 

conducción y evacuación de aguas lluvias, esto con el fin de proveer un sistema optimo y eficaz y en aras 
de evitar posibles problemas de accidente o deterioro en los diferentes sectores urbanos del municipio de 
san pedro de Urabá.  
 
 

UBICACIÓN DEL PROCESO EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO 
 

La Alcaldía Municipal de SAN PEDRO DE URABA, Antioquia, dentro de la obligación constitucional y legal 
formuló el Plan Municipal de Desarrollo, el cual determinó las siguientes actividades para ser atendidas de 
manera prioritaria durante su vigencia y las cuales son promovidas a partir de esta contratación, y las cuales 
se encuentran incluidas en el Banco de Proyectos de Inversión Municipal (BPIM) a saber: 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA DESARROLLO SOCIAL Y SOSTENIBLE 
SECTOR SECTOR 40, VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 
PROGRAMA 4003 ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 
NOMBRE DEL INDICADOR ALCANTARILLADOS OPTIMIZADOS (400302000) 

 
El Proceso de contratación se ejecuta con 
Gastos de: 

Funcionamiento: ____ 
De Inversión: __X__ 
No aplica: ___ 

Si es con Gastos de Inversión indicar: Código BPIN: 202500000048937 
Año de vigencia: 2026 

Origen de recursos:  
(si los recursos provienen de varias fuentes, 
señalar la fuente de recursos con mayor peso) 

Recursos propios: ___ 
Presupuesto Nacional___/Territorial: ___ 
Regalías: ___ 
Recursos de Crédito: ___ 
SGP: __X__ 
No aplica: ____ 

Tipo:  CDP: X 
Vigencia futura Ordinaria: 
Vigencia Futura Extraordinaria: 

Nro. del Rubro Presupuestal 2.3.2.02.02.005 
Nombre del rubro presupuestal construcción y servicios de la construcción 
Saldo a comprometer:  $ 49.025.340 
Número del Radicado del Proyecto 202500000048937 
Nombre del Proyecto LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE 

CANALES DE AGUAS LLUVIAS, CAJAS DE 
INSPECCION, TUBERIAS, CARCAMOS Y DEMAS 
ELEMENTOS DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE 
URABA 

 
2. LAS CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS. 
 
 
Especificaciones técnicas adicionales y/o otras especificaciones técnicas. 
 

• Corre a cargo del contratista la conformación y correcto adecuamiento de la vía, inclusive la 
herramienta y equipos que van a ser utilizados.  



 

 

 

• El suministro, de maquinaria y los bienes y servicios que se deriven del presente contrato correrán 
por cuenta y riesgo propio del contratista. 

• Garantizar herramientas que se van a suministrar se encuentran en perfecto estado físico, además 
de ello, deberá cumplir con las NTC para efectos de calidad. 

• Presentar oportunamente las respectivas facturas y/o cuentas de cobro requerida o como se 
acuerde con la entidad. 

• Los servicios solicitados deben ser suministrados en el tiempo y lugar indicado por la 
Administración Municipal 

• Entregar registro fotográfico del antes, durante y después de las obras ejecutadas, así mismo 
anexar memorias de cantidades reales ejecutadas 

• Prestar el servicio de cargue y descargue de los materiales y herramienta menor y traslado de un 
sitio a otro, ya sea en hombros o vehículos. 

• Garantizar el cumplimiento del servicio contratado, los cuales deberán ser de buena calidad. 
• Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y 

entrabamiento que puedan presentarse. 
• Colaborar con la Administración Municipal para el adecuado cumplimiento del objeto contractual. 
• Cumplir con la afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral previsto en la Ley 100 de 1993 y 

demás normas. 
• Cumplir con las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato encargado de su control y 

vigilancia. 
• Entregar los bienes y/o servicios dentro del plazo pactado. 
• Facturar los servicios contratados dirigidos a la supervisión del contrato. 
• No sobrepasar el presupuesto oficial destinado para el presente proceso. 
• Los materiales ofrecidos deben ser de primera calidad, reservándose la supervisión del contrato la 

posibilidad de rechazar parte o todos los materiales, cuando por razones objetivas, se estime que 
éstos no cumplen con los estándares de calidad.  

 
3. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN. 
 
4.1. ESTUDIO DE MERCADO Y ANÁLISIS DE COTIZACIÓN: 
 
Atendiendo El valor estimado del contrato fue calculado y establecido de conformidad con los análisis de 
precios unitarios – APU adelantados por la entidad con los cuales se estableció el valor unitario de cada 
ítem o servicio requerido. 
 
4.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN: 
 
El valor estimado del contrato es la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($49.025.340.00) MCTE con cargo a la disponibilidad presupuestal 
número No. 01259 del 30/09/2026 rubro 2.3.2.02.02.005 denominado construcción y servicios de la 
construcción expedido por la Secretaría de Hacienda Municipal justificado conforme a los APU y 
presupuesto que se detalla a continuación: 
 

ÍTEM 
DE 

PAGO 
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL 

1 
Mantenimiento de obras de drenaje 
existentes. Incluye limpieza, desmonte de 
vegetación, resane de estructura y rejillas de 
cajas de inspección. 

m 97,00 $ 106.254,00 $ 10.306.638,00 



 

 

 

2 

Limpieza de obras transversales, incluye 
acarreo interno de todos los sedimentos, 
escombros, material vegetal y demás 
elementos extraños que se encuentren 
obstruyendo las obras. 

und 29,00 $ 130.000,00 $ 3.770.000,00 

3 Limpieza manual de cunetas y tuberías en 
concreto, incluye acarreo interno. m 951,48 $ 6.640,00 $6.317.812,00 

4 
Servicio de limpieza y desobstrucción de 
tuberías, cajas y estructuras pluviales con 
equipo Vactor, incluyendo operador, 
auxiliares y consumibles operativos 

hora 56,00 $ 330.000,00 $ 18.480.000,00 

 Transporte de equipo de limpieza y 
desobstrucción tipo Vactor (ida y vuelta) und 1 $ 1.980.000,00 $ 1.980.000,00 

 SUBTOTAL OBRAS    $ 40.854.450,00 
      
 TOTAL A.I.U.   20% $ 8.170.890,00 
      
 VALOR TOTAL    $49.025.340,00 

 
 

4. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO 
LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

 
El artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 creó la modalidad de la selección de mínima cuantía, la cual está 
determinada por aquellos contratos que no excedan el 10% de la menor cuantía. 
 
En desarrollo de la anterior disposición normativa, el Decreto 1082 de 2015 reglamentó a través del artículo 
2.2.1.2.1.5.1., y siguientes los requisitos mínimos que deben tener los estudios previos, el procedimiento 
para la contratación de mínima cuantía, la adquisición en grandes superficies cuando se trate de mínima 
cuantía y las garantías en este tipo de procesos. 
 
Teniendo presente que la contratación que se impulsa a través del presente estudio previo, están en el 
rango de la mínima cuantía y que la misma no puede contratarse a través de contratación directa, se tiene 
por justificada la misma según lo establecido en el comité de contratación en el cual fue aprobada. 
 

5. PLAZO Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO. 
 
Plazo UN (01) MES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 

Forma de pago 

El valor de las prestaciones derivadas de este contrato, se pagarán en un solo 
contado, una vez cumplido a cabalidad el objeto contractual, para lo cual 
deberá allegarse la cuenta de cobro o factura, acompañado del certificado de 
cumplido expedido por el supervisor y todos los documentos requeridos por 
la oficina de tesorería Municipal. Para el pago deberá acreditarse el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del contratista 
en relación con el sistema de seguridad social el salud y pensiones y aportes 
parafiscales, la garantía otorgada debidamente actualizada y aprobada por la 
oficina asesora jurídica, y la firma del acta de liquidación del contrato. 
PARÁGRAFO PRIMERO. Para el pago, deberá aportarse el pago de la 
seguridad social, con el fin de darle cumplimiento al artículo 23 de la Ley 1150 



 

 

 

de 2007 y acreditarse de conformidad con la Ley y los conceptos emitidos por 
el Ministerio de Protección Social al respecto. PARÁGRAFO SEGUNDO: El 
valor total de este contrato incluye todos los costos y gastos en que tenga que 
incurrir EL CONTRATISTA para el cumplimiento de su objeto, por lo cual no 
habrá lugar a reconocimiento adicional alguno, exceptuando la fuerza mayor 
y el caso fortuito. 
 
NOTA: El Municipio no se responsabilizará por la demora presentada en el 
pago al CONTRATISTA, cuando ella fuere provocada por encontrarse 
incompleta la documentación que sirve de soporte para el trámite y previa 
recepción de los elementos a satisfacción por parte del contratista o no se 
ajusta a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. El termino 
para el pago solo empezara a contratarse desde la fecha en que se presenten 
en debida forma y adjuntándola totalidad de los documentos exigidos para tal 
efecto. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán 
responsabilidad del CONTRATISTA elegido y no tendrá por ello derecho al 
pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 

 
6. SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA 

 
El control y vigilancia del contrato a suscribir será ejercido por la Secretaría de Planeación e Infraestructura 
física. 
 

7. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 
únicamente se verificarán los requisitos habilitantes en el proponente que ofertó el precio más bajo, al cual 
se le aplicarán las reglas de Subsanabilidad contenidas en el decreto 1082 de 2015.  
 

8. EXPERIENCIA 
 
Los Proponentes deben cumplir con el requisito habilitante de experiencia, el cual se acreditará mediante: 
i) la presentación del Formato 3 – Experiencia y ii) copia de alguno de los documentos válidos para 
demostrar la experiencia requerida señalados en el numeral 9.4. 
 
Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o con 
Entidades. 
 

9.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA  

 
Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes características: 
 

A. Que hayan contenido la ejecución de: 
 
Actividad Principal: 
 

2. CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION  
Cuantías del procedimiento de contratación: Procesos cuyo valor no excede del 10% de la menor 

cuantía de la Entidad 
Acreditación de la 
EXPERIENCIA: 

ACTIVIDAD A 
CONTRATAR: 

TIPO DE 
EXPERIENCIA: 

 

Que hayan contenido 
la ejecución de:[las 

LIMPIEZA, 
MANTENIMIENTO Y GENERAL El proponente deberá acreditar experiencia en la 

ejecución de contratos cuyo objeto o alcance haya 



 

 

 

Entidades Estatales 
no podrán incluir  
condiciones 
adicionales para la 
acreditación de la 
experiencia  a las 
exigidas en esta 
Matriz haciendo uso 
de esta expresión] 

ADECUACION DE 
CANALES DE AGUAS 
LLUVIAS, CAJAS DE 
INSPECCION, 
TUBERIAS, CARCAMOS 
Y DEMAS ELEMENTOS 
DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO 
PLUVIAL EN LA ZONA 
URBANA DEL 
MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO DE URABA 

comprendido actividades de construcción, adecuación, 
rehabilitación, mejoramiento y/o mantenimiento de 
infraestructura hidráulica, sanitaria, sistemas de 
alcantarillado, sistemas de drenaje pluvial, canales de 
conducción de aguas lluvias u obras de infraestructura 
civil relacionadas con el manejo y evacuación de aguas. 

ESPECIFICA 

El proponente deberá acreditar que, dentro de los 
contratos aportados para demostrar la experiencia 
general, por lo menos uno (1) haya incluido actividades 
de limpieza, mantenimiento, descolmatación, retiro de 
sedimentos, desobstrucción y/o adecuación de canales 
de aguas lluvias, cajas de inspección, tuberías, 
cárcamos, colectores, sumideros u otros componentes 
de sistemas de alcantarillado pluvial o sanitario. 

 
B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia. Los Proponentes Plurales deben indicar qué 

integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este 
documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes. 
 
Si el Proponente no aporta el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los 
términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la 
evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificará la 
acreditación de los requisitos de experiencia general y específica solicitados para la actividad 
principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a las combinaciones 
de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes o servicios adicionales a 
la obra pública de infraestructura de transporte, en caso de que aplique. 
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme con domicilio en el territorio 
nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. 
 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) 
contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla incluida en el numeral 4.5.6 de 
esta invitación, así como el contenido establecido en la Matriz 1 – Experiencia. 
 
El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme con domicilio en el 
territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 
2015 y el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, 
sustituyan o complementen, podrá demostrar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional 
a los cinco (5) inicialmente previstos, para un total de seis (6) contratos. 
 
Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y 
acredite la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 
1074 de 2015 y el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, 
sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a 
los cinco (5) inicialmente previstos, para un total de seis (6) contratos. En todo caso no será posible 
aportar más de un (1) contrato adicional aun cuando otros integrantes del Proponente Plural 
también cumplan la condición previamente definida. 
 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente deberá diligenciar el Formato 9 - Acreditación 
de Mipyme y aportar la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 
2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  En caso de que la condición de 
Mipyme se acredite mediante la presentación del RUP vigente y en firme no será necesario 
presentar el formato indicado, ni los soportes requeridos en el mencionado artículo. 
 



 

 

 

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y especifica 
requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención 
a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de los bienes y 
obras ajenos a la obra pública de infraestructura de transporte. 
 
[En las convocatorias limitadas a Mipyme, no aplicará este requisito habilitante diferencial del 
número de contratos aportados para acreditar la experiencia por parte de las Mipyme]. 
 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 
E. No debe haberse impuesto alguna multa, cláusula penal, caducidad o haberse declarado algún 

siniestro, so pena de que dichos contratos no se tengan en cuenta para acreditar la experiencia. 
Esta regla no se aplicará en caso de que solo se haya declarado el siniestro de la póliza de 
responsabilidad civil extracontractual. 

F. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) 
años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o 
constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 
2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, deben adjuntar un documento suscrito por el 
representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la 
conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, 
socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este 
tiempo, la sociedad conservará esta experiencia. 
De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 
conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y 
se alleguen contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán ser 
acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de los integrantes, de manera 
tal que el Proponente Plural solo podrá avalársele una misma experiencia una sola vez. 

G. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá acreditarse mediante los documentos 
establecidos en el numeral 4.5.4 de la invitación. 

H. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio nacional, se 
consideran “Carreteras primarias” aquellas que sean certificadas por la Entidad contratante 
mediante alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 4.5.4 de la invitación, 
siempre que se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, y/o que se 
acrediten tres o más carriles vehiculares por calzada. 
 

9.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma 
sea válida como experiencia requerida: 
 

A. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia para 
efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta cómo máximo los cinco (5) contratos 
aportados de mayor valor. Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme con 
domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados 
de mayor valor. 

B. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes 
debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás 
integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin 
perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no 
demostrar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no 
aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %). 
 
Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con 
contratos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en la invitación, y se calcularán 



 

 

 

sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” 
de conformidad con el numeral 4.5.6. 
 
Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para 
acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el "número de contratos con los 
cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado. 
 
En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la 
acreditación de longitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia específica, sino 
que bastará con acreditar los SMMLV. 
 

C. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio 
o en Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el 
documento de conformación de la estructura plural en el respectivo Proceso de Contratación, el 
contrato o en alguno de los documentos válidos definidos en el numeral 4.5.4 para la demostración 
de la experiencia. 

D. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio 
o en Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el documento válido para la 
acreditación de la experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante 
o los integrantes. 

E. Cuando el contrato que se pretende probar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio, 
el “% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el Proceso de Contratación)” 
exigido en la Matriz 1 – Experiencia se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el 
integrante o los integrantes. 
 
Por su parte, si el contrato fue ejecutado como Unión Temporal la acreditación del “% de 
dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente 
ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de Proponente Plural que 
discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos 
aportados para probar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de los 
integrantes.  En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará de 
conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los Consorcios.  
 
Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vías, sino a cualquier dimensión 
o magnitud requerida en el Proceso de Contratación para acreditar la experiencia según detalla la 
Matriz 1 - Experiencia. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces libres de puentes vehiculares, 
metros cúbicos (volúmenes), en procesos de dragados marítimos o fluviales, longitudes de túneles, 
por mencionar algunos ejemplos. 
 

F. Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de Consorcio o 
de Unión Temporal, el plazo a considerar será el total ejecutado, sin afectarse por el porcentaje de 
participación que tuvo el integrante que pretenda hacer valer la experiencia. 

G. Cuando el contrato que se aporte para demostrar la experiencia haya sido ejecutado por un 
Consorcio o una Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente 
Plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá como un (1) solo contrato 
y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal que ejecutaron el contrato y que están 
participando en este proceso.  
 
En los casos en que el Proponente no cumpla con la exigencia antes señalada, la Entidad permitirá 
la subsanación, en los términos del numeral 1.6 de la invitación, requiriendo al Proponente para 
que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminación de los valores ejecutados 
en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 



 

 

 

 
H. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y 

magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – Experiencia 
para la respectiva actividad a contratar. En los contratos aportados como experiencia que 
contengan actividades ajenas a la obra de infraestructura de transporte, la Entidad solo tendrá en 
cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura. 
 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del 
respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 4.5.4 
de la invitación. En todo caso, la Entidad permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 
de la invitación, requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y las 
magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de los valores y magnitudes ejecutadas 
en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 
 

I. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con éstas no 
se puede constatar la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la 
obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas 
expedidas por el mismo Proponente, sus representantes o los integrantes del Proponente Plural o 
del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia. 

J. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar la 
experiencia requerida. 

 
9.3. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 
Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información mediante 
alguno de los documentos señalados en la sección 4.5.4 de la invitación: 

A. Contratante. 
B. Objeto del contrato. 
C. Principales actividades ejecutadas. 
D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia 

establecidas en la Matriz 1- Experiencia, si aplica. 
E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. Esta fecha es diferente a la de suscripción del 

contrato, a menos que de los documentos del numeral 4.5.4 de forma expresa así se determine. 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha 
(mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se 
encuentre señalado en la certificación. 

F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato. Esta fecha de terminación no es la fecha de 
entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 4.5.4 de 
forma expresa así se determine. 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha 
(mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre 
señalado en la certificación. 

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

 
9.4. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 
El Proponente debe aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación con el fin 
de acreditar la experiencia solicitada. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por 
el contratante, el contratista o el interventor, según corresponda.  En caso de existir discrepancias entre 
dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para probar la experiencia, se tendrá en cuenta el 
orden de prevalencia indicado a continuación: 
 



 

 

 

A. Acta de liquidación. 
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en 

la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en 
capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. Solo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio. 
 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, se debe aportar alguno de los documentos 
considerados como válidos para la acreditación de la experiencia de la empresa cesionaria, según 
aplique. La experiencia se admitirá para cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al 
cedente.  

 
Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar 
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación: 
 

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 
emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, 
según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes 
disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos 
equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional. 

 
9.5. PARA SUBCONTRATOS 

 
Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se 
aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior. 
 
Para demostrar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades, el 
Proponente debe aportar los documentos que se enlistan a continuación: 
 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación 
del subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato 
principal, del Concesionario o del EPC o Consorcio constructor. Así mismo, debe contener la 
información requerida en la presente invitación para efectos de acreditar la experiencia. 
 

B. Certificación expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivó el subcontrato. Esta 
certificación debe contener la información básica del contrato principal y la siguiente: 
I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal. 
II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el marco 

del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el Proponente 
podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa 
circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad Estatal donde acredite 
que para subcontratar no se requería autorización.   
La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato principal 
suscrito con la Entidad Estatal. 

 
En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B aplicarán 
hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación de 
la experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, 
entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato 
principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad y un particular. 
 
Cuando el Contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratación, 
la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al subcontratista. En este 



 

 

 

contexto, el Contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta 
para la verificación de la experiencia. 
 
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el Contratista directo hubiera 
certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no 
serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal fin, 
deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el Contratista 
certificó la respectiva subcontratación. 
 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de 
ninguna manera dicha obligación será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no 
advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, 
el contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 
 
Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratación, 
aplicará el numeral 1.11 de la invitación. 
 

9.6. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 
 
La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realizará de la siguiente 
manera: 
 

Número de contratos con los 
cuales el Proponente cumple 

la experiencia acreditada  

Valor mínimo a certificar  
(como % del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV)  
De 1 hasta 2  75%  
De 3 hasta 4  120%  

Hasta 5  150%  
 
Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a 
la posibilidad de allegar un contrato adicional por tratarse de una Mipyme, este contrato adicional, es decir 
los seis (6) contratos, se tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150%) 
del valor del Presupuesto Oficial. 
 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV 
de los contratos que cumplan con los requisitos de la invitación. 
 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados 
(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar 
establecido en la tabla anterior.  
 
En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no 
satisface el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta 
como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos contempladas en la sección 1.6.  
 
10. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL 
 
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 



 

 

 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se acepte 
la oferta y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje 
o como criterio habilitante. 

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, 
cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en la invitación para el respectivo cargo. 
Un profesional no puede ser ofrecido para dos (2) o más cargos diferentes en los cuales supere el 
cien por ciento (100 %) de la dedicación establecida. 

c. El Contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 
legalmente la profesión, y en los casos en los cuales pueda ser corroborado a través de la matrícula 
o tarjeta profesional, se hará según las disposiciones aplicables. 

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural 
o jurídica con quien se haya establecido previamente la relación laboral o de prestación de 
servicios. 

e. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad 
física y real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada 
se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 
 

Posgrado con título Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Específica 
Especialización  Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 
Maestría o Doctorado Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

 
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 
 

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  
• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  
• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o 

viceversa. 
 
En todo caso, es posible aplicar las equivalencias anteriores frente a varios títulos de posgrado. 
 

El personal relacionado debe estar contemplado dentro de los gastos administrativos generales del contrato 
por parte del Contratista. 
 
El personal relacionado es el personal operacional y profesional mínimo requerido para la ejecución del 
contrato derivado del presente Proceso de Contratación. 
 

a. Requisitos del personal 
 
Todos los profesionales exigidos deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de 
formación y experiencia: 
 

Profesional 
Ofrecido para el 

Cargo 

Cantidad de 
profesionales 

requeridos 
% 

Dedicación 
Requisitos de 
Experiencia 

General 
Requisitos de Experiencia 

Específica 
Formación 
académica 

Residente de obra 1 100 

Experiencia mínima 
de 3 años como 
profesional la cual 
se contabilizar a 
partir de la 
expedición de la 
expedición de la 
tarjeta profesional. 

Mínimo dos (2) años 
acumulada, contados a partir de 
la fecha de expedición de la 
tarjeta profesional y hasta la 
fecha de cierre del presente 
proceso de contratación, en 
cualquiera de las siguientes 
opciones o mediante la suma de 
las dos: 
• Ejercicio en entidades 
oficiales como profesional del 

Ingeniero 
Civil, o 
arquitecto  



 

 

 

Profesional 
Ofrecido para el 

Cargo 

Cantidad de 
profesionales 

requeridos 
% 

Dedicación 
Requisitos de 
Experiencia 

General 
Requisitos de Experiencia 

Específica 
Formación 
académica 

nivel ejecutivo y/o asesor y/o 
directivo y/o profesional y/o 
como contratista de prestación 
de servicios, siempre y cuando 
se haya desempeñado en 
actividades relacionadas con 
vías. 
• Ejercicio profesional 
en la empresa privada, como 
ingeniero residente de obra y/o 
residente de interventoría, de 
proyectos relacionados con 
vías. 

 
Las Entidades tendrán en cuenta las siguientes reglas para la equivalencia de cargos en relación con la 
experiencia: 
 
1. Equivalencia de experiencia para el cargo de Residente de Obra 

 
Se establecerán las siguientes equivalencias: 
 

Cargo desempeñado como: Experiencia en el cargo 
(años) 

Equivalencia para el cargo de 
residente (años) 

Auxiliar de Ingeniería 1,0 año(s) 1,0 año(s) 
 
Nota 1: La Entidad NO puede establecer valores de equivalencia distintos a los fijados en la tabla anterior 
para cada cargo. 
 
Nota 2:  Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal y no se pueden hacer 
combinaciones entre cargos. 
 
Nota 3: Las reglas anteriormente relacionadas son aplicables al profesional denominado residente de 
obra. 

 
11. CAPACIDAD FINANCIERA 
 
[En las convocatorias limitadas a Mipyme, no aplicará este requisito habilitante diferencial de los índices de 
capacidad financiera por parte de las Mipyme]. 
 
Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 – 
Indicadores Financieros: 
 

Indicador Fórmula 

Liquidez Activo Corriente
Pasivo Corriente

 

Nivel de Endeudamiento 

 
Pasivo Total
Activo Total

 
 

Razón de Cobertura de 
Intereses 

Utilidad Operacional
Gastos Interes

 
 



 

 

 

Indicador Fórmula 
Capital de trabajo CTd = 10% x (PO) 

 
Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

 
Donde 𝒏𝒏 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez. 
 
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0). 
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la Capacidad 
Financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros. 
 
Respecto al capital de trabajo, para el Proceso de Contratación los Proponentes deberán acreditar: 
 

CT = AC - PC ≥ CTd 
Donde: 
 

CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd): 
 

CT ≥ CTd 
 
El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así: 
 

CTd = 10% x (PO) 

 
Donde: 
 

CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 
PO = Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta. 

 
Si el Proponente es Plural el indicador debe calcularse así: 
 

CTproponente plural = �CTi

n

i=1

 

 
Donde 𝒏𝒏 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 



 

 

 

11.1. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA DE PERSONAS NATURALES O 
JURÍDICAS NACIONALES Y EXRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

 
Los Proponentes entregarán los siguientes documentos: 
 

I. El estado de situación financiera (balance general) con fecha de corte a 31 de diciembre de 2022 
o 2023.  Debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal, si está 
obligado a tenerlo, o suscritos por el representante legal y el auditor o contador si no está obligado 
a contar con revisor fiscal. 

II. Estado de resultado integral (estado de resultados), con fecha de corte a 31 de diciembre de 2022 
o 2023.  Debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está 
obligado a tenerlo, o suscritos por el auditor o contador si no está obligado a contar con revisor 
fiscal. 

III. Certificación debidamente diligenciada por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal 
si está obligado a tenerlo, o suscritos por el auditor o contador si no está obligado a contar con 
revisor fiscal en donde indique expresamente el valor de los gastos de intereses. En todo caso, si 
el valor de estos gastos es cero pesos $0 así deberá indicarlo la certificación. 

IV. Copia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 
contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes 
suscribieron los documentos señalados en el presente numeral. 

V. El Formato 4 A – Capacidad financiera (Personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras 
con domicilio o sucursal en Colombia), en los casos en que la Entidad haya solicitado la 
acreditación de esta. En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el 
Formato 4 A- Capacidad financiera y los documentos señalados en este numeral, prevalecerán la 
información de estos últimos. 

 
11.2 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA DE PERSONAS NATURALES O 

JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la 
legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en Pesos Colombianos; (ii) 
convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos y (iii) estar avalados con la firma de 
quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen. 
 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de 
resultados), acompañados por el informe de auditoría (si aplica de acuerdo con la legislación de 
origen) con traducción simple al castellano de conformidad con las normas NIIF. 
 

B. Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de antecedentes 
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión. 
 

C. El Formato 4 B – Capacidad Financiera (personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o 
sucursal en Colombia), en los casos en que la entidad haya solicitado acreditarla. En caso de 
presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formato 4 B – Capacidad 
Financiera (personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia) y los 
documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la información consignada de estos últimos. 

 
La fecha de corte de los documentos señalados en el literal A será a 31 de diciembre de 2022 o 2023, 
acompañado del informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación del país de 
origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en esta invitación. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el 
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad del juramento 



 

 

 

en el Formato 4 B – Capacidad Financiera (personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o 
sucursal en Colombia). El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo certifique 
emitido por una firma de auditoría externa. 
 
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a 
Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse en los términos definidos en la 
sección 1.13. 
 
12. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN. 
 

12.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  
 
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 
parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Los errores o imprecisiones en el texto de la Garantía presentada son susceptibles de subsanación o 
aclaración por el proponente hasta el término previsto para subsanar. Sin embargo, la no entrega de la 
Garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
Las características de las Garantías son las siguientes: 
 

Característica Condición 

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato 
de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA identificada con el NIT 890.983.814-5 

Amparos La sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 
del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  
Valor Asegurado Diez por ciento (10 %) del valor del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación. 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía debe tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que 
figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva 
y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad puede 
denominarse de esa manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía debe otorgarse por todos los integrantes del Proponente 
Plural, para lo cual se debe relacionar claramente a los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta.  

 
Si en desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el Proponente debe ampliar la 
vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumplido los 
requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad de 
la oferta. Durante este período la propuesta es irrevocable, de tal manera que en los casos en que el 
Proponente retire, modifique los términos o condiciones de la misma, la Entidad puede hacer efectiva la 
Garantía de seriedad de la oferta. 
 
El Proponente podrá presentar una Garantía de seriedad de la oferta por cada uno de los lotes o grupos o 
por la totalidad de lotes o grupos a los cuales allegue oferta. En ambos eventos, debe indicar el número 
del lote/grupo o lotes/grupos a los cuales presenta oferta. 
 
 
 
 
 



 

 

 

12.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO  
 

11.2.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debe presentar la Garantía de 
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la 
aceptación de la oferta y esta requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes 
características: 
 

Característica Condición 
Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato 

de seguro contenido en una póliza para Entidades, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 
Asegurado/ 
beneficiario MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA identificada con el NIT 890.983.814-5 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y de la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

10% del valor del contrato 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya de utilizar 
en el territorio nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

10% del valor del contrato 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

Cinco (5) años contado a 
partir del acta de recibo 
final de la obra, lo anterior 
teniendo en cuenta que los 
mantenimientos 
periódicos y rutinarios a 
las vías deben hacerse en 
periodos cortos de tiempo, 
debido al crecimiento 
rápido y abundante de la 
vegetación en época de 
invierno y el arrastre de 
sedimentos por las lluvias 
que colmatan las obras de 
drenaje. 

10% del valor del contrato 

 
 

Tomador  • Para las personas jurídicas: la Garantía debe tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que 
figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio 
respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
puede denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio 
ni de la Unión Temporal. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el 
NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unión Temporal o Consorcio): la Garantía 
deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debe relacionar claramente 
los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento si el valor a 

asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se reduzca por razón de las 
reclamaciones que efectúe la Entidad, así como ampliar las garantías en los eventos de adición, suspensión 
y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía o su no adición o prórroga, según el caso, 



 

 

 

constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 
 

12.2.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA 
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, 
por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes 
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados 
en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos 
que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
consideran vigentes por un período de Garantía de Un (1) año contado a partir del acta de recibo final de 
la obra, lo anterior teniendo en cuenta que los mantenimientos periódicos y rutinarios a las vías deben 
hacerse en periodos cortos de tiempo, debido al crecimiento rápido y abundante de la vegetación en época 
de invierno y el arrastre de sedimentos por las lluvias que colmatan las obras de drenaje.  El Contratista 
reparará los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale mediante una comunicación escrita 
que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el 
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva 
la Garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los 
daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de 
garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá 
exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará 
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 

12.2.3 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El Contratista debe contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad 
con las siguientes características: 
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA identificada con el NIT 890.983.814-5 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía debe tomarse con el nombre o razón social y tipo societario 
que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio 
respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento exprese que la sociedad 
puede denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
Consorcio ni la Unión Temporal. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe 
incluir el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unión Temporal, Consorcio): la Garantía 
deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de esta.  

Valor 200 SMMLV 
Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA identificada con el NIT 890.983.814-5 

Amparos 

Responsabilidad civil extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del 
contratista o subcontratistas autorizados, cuando dicha autorización se requiera. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º 
del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 



 

 

 

Característica Condición 

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento si el valor a 

asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 
En esta póliza solamente se pueden pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 %) del 
valor de cada pérdida, sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término 
establecido para la Garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte 
de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista debe anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
13. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO DEL CONTRATO Y SU 

MITIGACIÓN 
 
El estudio de riesgos busca tipificar estimar, y asignar los riesgos previsibles involucrados en las diferentes 
etapas del proceso de contratación (Art. 4 Ley 1150 de 2007), las implicaciones económicas de los mismos 
y su mecanismo de cobertura. Para tal efecto, la administración municipal ha establecido la siguiente matriz 
a la cual estará sometido el proceso, todo ello en los términos del Artículo 2.2.1.1.1.6.3 y 2.2.1.1.2.1.1 
numeral 6 del Decreto 1032 del 26 de mayo de 2015.  
 

N
° 

C
LA

SE
 

FU
EN

TE
 

ET
A

PA
 

TI
PO

 

DESCRIPCIÓN Consecuencia de la ocurrencia del 
evento 

PR
O

B
A

B
IL

ID
A

D
 

IM
PA

C
TO

 

VA
LO

R
A

C
IÓ

N
 

C
A
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G

O
R

ÍA
 D
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IE
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O
 

A
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G
N

A
C

IÓ
N

 

1 Es
pe

cí
fic

o 

In
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Incumplimiento de las actividades y obligaciones 
surgidas del contrato por parte del contratista 

Imposición de sanciones legales, hacer 
efectiva las pólizas -y terminación del 
contrato. 

1 5 6 Al
to

 

C
on

tra
tis

ta
 

2 Es
pe

cí
fic

o 

In
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

O
pe

ra
ci

on
al

 Retrasos o incumplimientos en la entrega de los 
informes y/o productos a cargo del contratista, con 
ocasión de la ejecución del contrato. 

Afectación de la ejecución del contrato, 
satisfacción de la necesidad y posible 
incumplimiento de las obligaciones y 
actividades pactadas en el contrato. 

2 4 6 Al
to

 

C
on

tra
tis

ta
 

3 Es
pe

cí
fic

o 

In
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

O
pe

ra
ci

on
al

 

El no pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales. Demandas laborales 

1 2 2 Ba
jo

 

C
on

tra
tis

ta
 

4 Es
pe

cí
fic

o 

Ex
te

rn
os

 

Pl
an

ea
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

La proyección inadecuada de los diferentes costos 
que se tuvieron en cuenta al momento de la 
presentación de la propuesta, sin haber efectuado 
un detallado estudio, buscando afectar de manera 
intencional el equilibrio económico del contrato. 

Desequilibrio económico del contrato 

2 3 5 M
ed

io
 

C
on

tra
tis

ta
 



 

 

 
 

6 Es
pe

cí
fic

o Ex
te

rn
o 

 

Ej
ec

uc
ió

n 

O
pe

ra
ci

o
na

l 

Imposibilidad de ejecutar el contrato por caso 
fortuito o fuerza mayor.  

Efectos económicos de Impacto negativo 
generando incumplimiento del objeto 
contractual 

3 
 

3 6 Al
to

   
   

M
un

ic
ip

io
 

y C
on

tra
tis

t
 

7 Es
pe

cí
fic

o In
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

O
pe

ra
ci

o
na

l 

No guardar reserva sobre la información que tenga 
conocimiento o a los que tenga acceso en virtud 
de la ejecución del contrato. 

Imposición de sanciones disciplinarias y 
terminación del contrato. 

1 
 

2 3 Ba
jo

 

 C
on

tra
tis

t
a  

8 Es
pe

cí
fic

o 

In
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

R
eg

ul
at

or
io

 

Cambios en la normativa vigente Cambio en las especificaciones del 
contrato 

1 1 2 Ba
jo

 

C
on

tra
tis

ta
 y

 c
on

tra
ta

nt
e 

se
gú

n 
se

a 
el

 c
as

o 
e 

im
pu

ta
ci

ón
. 

9 Es
pe

cí
fic

o 

In
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

O
pe

ra
ci

on
al

 No presentación de la póliza o anexos o 
certificaciones modificatorias a la misma, de 
cumplimiento requerida en los documentos del 
proceso de contratación 

Incumplimiento normal del debido 
proceso. 
 
Terminación inmediata del contrato. 

1 2 
 

2 M
ed

io
 

C
on

tra
tis

ta
 

10
 

Es
pe

cí
fic

o 

In
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

O
pe

ra
ci

on
al

 No ampliación de las vigencias y coberturas de las 
garantías cuando se requiera  

Incumplimiento de las Obligaciones 
originadas en el contrato. 

1 2 2 ba
jo

 

C
on

tra
tis

ta
 

11
 

Es
pe

cí
fic

o 

In
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Suspensión de actividades por paros o huelgas. Retraso en la ejecución de las actividades  

1 1 2 Ba
jo

 

M
un

ic
ip

io
 y

 C
on

tra
tis

ta
 

12
 

Es
pe

cí
fic

o 

In
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Accidentes o enfermedades de trabajo 
Retraso en el desarrollo del contrato. 
Efectividad de la póliza RCE,  
 Investigación por Arl 

2 1 3 Ba
jo

 

C
on

tra
tis

ta
 

13
 

Es
pe

cí
fic

o 

In
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Accidentes de terceros: Ocurre cuando una 
persona ajena al contratista, sufre algún tipo de 
lesión o daño a su integridad física, mental o moral 
con ocasión de las actividades desarrolladas por el 
contratista. 

Efectividad de la póliza RCE, 
 

3 2 5 M
ed

io
 

C
on
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tis

ta
 

14
 

G
en
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al

  

Ex
te

rn
o 

Pl
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O
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on
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Personal no competente  Deficiencia en la ejecución del proyecto.  

1 4 7 Al
to

  

C
on

tra
tis

ta
  

15
 

G
en

er
al

 

Ex
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Incumplimiento de las obligaciones contractuales  

Incumplimiento de las actividades y 
obligaciones derivadas de la contratación, 
la cual genera riesgos para la entidad y 
sus proyectos. 
Efectividad póliza con amparo de 
cumplimiento. 

1 4 7 Al
to

  

C
on

tra
tis

ta
  



 

 

 

14. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 

14.1. Determinación de bienes relevantes. 
 
Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los criterios 
establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en esta Matriz. La 
aplicación de estos criterios deberá constar en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad 
podrá tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las 
distintas actividades de obra pública contempladas en la Matriz 1 – Experiencia de los diferentes 
documentos tipo expedidos para la contratación de obra pública de infraestructura de transporte. 
 
En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar la siguiente metodología 
para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar: 
 

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del 
proyecto. 

 
2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá multiplicar el 

valor unitario de cada uno por la cantidad requerida. 
 
3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos 

requeridos en el proyecto. 
 

4. Determinar el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor parcial divido por 
el valor total, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicará la siguiente 
fórmula: 

 

 
 

5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de 
participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en una 
tabla, en orden descendente según su porcentaje de participación, disponiendo una fila por cada 
bien, una columna para el nombre o descripción del bien, otra para el porcentaje de participación 
y otra en la que se consignará el porcentaje acumulado. 

 
Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir, el que ocupa el primer lugar en el 
listado, le corresponderá como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de 
participación. Para el segundo bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de 
participación con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. Del 
mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de 
participación con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y así sucesivamente 
deberá procederse respecto de los demás bienes hasta completar todos los porcentajes 
acumulados. Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula. 
 

 
 

Donde 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 (%)𝑖𝑖 son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participación (%) 
calculado. 

 



 

 

 

6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento 
(80%) o un valor aproximado por debajo. 

 
7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con estos se 

calculará el promedio de su porcentaje de participación. El promedio se calculará realizando la 
sumatoria de los porcentajes de participación de cada bien, resultado que luego se dividirá entre 
el número de bienes que se promedian.  

 
8. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o superior al 

promedio calculado en el paso anterior.  
 

9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se encuentran 
incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 
de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento de publicar el pliego de 
condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la 
del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego de 
condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos serán los que incluya 
en el numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones 

. 
14.2. Análisis de la incidencia de los bienes. 

 
Así las cosas, se procederá a realizar el cálculo de porcentajes acumulados de todos los bienes influyentes 
en el proyecto. 
 

Item 
Elementos o materiales 
producidos Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial % participación % acumulado 

1 Mortero de resane 1:4 M3 0,1 97 $ 11.036.660,00 71,21% 71,21% 

1 Restauración de rejillas 
metálicas und 0,5 19,05 $ 4.462.081,50 28,79% 100,00% 

 
1. Siguiendo con el procedimiento descrito del numeral 4.1. del presente documento, la entidad identifico 

los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento (80%) o un valor 
aproximado por debajo. 

 
BIEN O INSUMO PORCENTAJE 

ACUMULADO 
Mortero de resane 1:4 71,21% 
 

14.3. Verificación en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. 
 
Una vez terminada la metodología descrita por Colombia Compra Eficiente se determinaron como bienes 
relevantes los siguientes insumos: 
 

BIEN O INSUMO RELEVANTE 
Mortero de resane 1:4 

 
 



 

 

 

 
 
 
Dado en San Pedro de Urabá - Antioquia, a los Veintidós (22) días del mes de octubre de 2026. 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ADOLFO ORTEGA MONTERO 
Secretario de Planeación e Infraestructura física 
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Revisó Haidy Lucia Fabra Almario//Prof.  Universitario    22 - OCTUBRE -2026 

Aprobó: Gustavo Adolfo Ortega Montero / secretario de planeación  
 

 22 - OCTUBRE -2026 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustados a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo 
nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 
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