PRESUPUESTO OFICIAL

Fortalecimiento de la capacidad de atención en salud mental del Hospital Local , mediante acciones de promoción, prevención, gestión del riesgo psicosocial y dotación de un centro de escucha en la zona urbana del municipio de San Martín, Cesar

1- FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE SALUD PSICOSOCIAL EN LA ZONA URBANA Y RURAL

ITEM	META DE PRODUCTO	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	TIEMPO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,1	**META DEL PRODUCTO 1: FORTALECIDA AL 100% LA PROMOCION DE LAS ESTRATEGIAS DE SALUD PSICOSOCIAL EN NNA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN PARA LOS ACTORES SOCIALES, LIDERES COMUNALES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DEMAS INSTITUCIONES ZONA URBANA Y RURAL**	Socializar estrategias de promoción y prevención del riesgo psicosocial,en la zona urbana y rural	Se promoverá y socializará, con actores sociales, líderes comunales, instituciones y dependencias de la administración municipal, la implementación de estrategias orientadas a la promoción, prevención y gestión del riesgo psicosocial en niños, niñas y adolescentes de la zona urbana y rural, mediante espacios de articulación interinstitucional e intersectorial que fortalezcan el trabajo colaborativo, permitan la identificación de necesidades y recursos disponibles en los entornos familiar, educativo, comunitario y de salud, y contribuyan al diseño y puesta en marcha de acciones conjuntas que favorezcan la protección, el bienestar integral y la construcción de entornos seguros para la población infantil y juvenil.	1	UNIDAD	1 mes	$ 13.275.500	$ 13.275.500
1,2		Realizar AL 100% La Contratacion del Talento Humano Interdisciplinario para Implemetacion de las estrategias de Promocion, Prevencion y Gestion del Riesgo Psicosocial en la zona Urbana y rural	Realizar AL 100% LA Contratación del Talento Humano Interdisciplinario para Implementación de las estrategias de Promoción, Prevención y Gestión del Riesgo Psicosocia y	3	UNIDAD	3 mes	$ 18.000.000	$ 54.000.000
1,3		Fortalecimiento metodologico, operativo y logistico al personal para la implementación de la estrategia en la zona rural y urabana	Fortalecer por medio de cinco (5) dias de capacitaciones las metodologías con enfoque Psicosocial, Al talento humano que implementa la Estrategia para Niños Niñas y Adolescentes En el entorno Familiar, Educativo, Salud Y Comunitario en la zona Urbana y rural	1	UNIDAD	1 Jornada de Capacitacion por 5 dias	$ 4.874.400	$ 4.874.400
						SUBTOTAL PRODUCTO 1: FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE SALUD PSICOSOCIAL EN LA ZONA URBANA Y RURAL		**$ 72.149.900**

2.-ENTORNO FAMILIAR Y EDUCATIVO

ITEM	META DE PRODUCTO	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	CANT	UNIDAD	TIEMPO EJECUCCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.1	**META DEL PRODUCTO 2: FORTALECIDA AL 100% EL ENTORNO FAMILIAR Y EDUCATIVO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y POBLACION VULNERABLE EN LA ZONA RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN - CESAR**	Aplicación piloto y validación en campo del Modelo Municipal de Gestión del Riesgo Psicosocial con población adolescente y juvenil de instituciones educativas priorizadas. (grupos de 40 estudiantes)	Implementación piloto del Modelo Municipal de Gestión del Riesgo Psicosocial previamente formulado, con jóvenes y adolescentes de instituciones educativas priorizadas de las zonas urbana y rural, mediante grupos de aproximadamente 40 participantes, incluyendo aplicación de estrategias e instrumentos, ejercicios prácticos, análisis de casos, verificación de rutas y mecanismos de actuación, observación, recolección de retroalimentación y consolidación de una matriz de validación con hallazgos y recomendaciones para el ajuste y consolidación final del Modelo.	14	UNIDAD	3 mes	$ 7.120.000	$ 99.680.000
2.2		"Implementar un programa especializado de fortalecimiento de capacidades cognitivas, bienestar psicológico y sentido de vida en adultos mayores."	Se implementará un programa especializado dirigido a aproximadamente cuarenta (40) adultos mayores de las zonas urbana y rural del municipio, mediante nueve (9) sesiones prácticas y secuenciales orientadas al fortalecimiento de capacidades cognitivas, recursos para el bienestar psicológico y construcción de sentido de vida. El proceso incluirá ejercicios de memoria, atención, concentración y razonamiento; herramientas para el reconocimiento y manejo de emociones, autoestima y afrontamiento; y actividades de reflexión sobre propósito, experiencias significativas, metas y participación social. La intervención incorporará ejercicios individuales y grupales, aplicación práctica y valoración inicial y final para identificar avances en las capacidades trabajadas.	2	UNIDAD	2 meses	$ 3.730.000	$ 7.460.000
2.3		Realizar Foro Municipal de consulta, análisis y sistematización de determinantes psicosociales y familiares como insumo técnico para el diagnóstico y diseño del Modelo Municipal de Gestión del Riesgo Psicosocial.	Se realizará un Foro Municipal de consulta, análisis y sistematización de determinantes psicosociales y familiares asociados a las violencias, los conflictos y las condiciones que afectan la convivencia, con la participación de aproximadamente 200 actores comunitarios, institucionales, educativos, familiares y representantes de los grupos poblacionales priorizados por el proyecto, con una metodología participativa orientada a identificar, analizar y priorizar factores de riesgo, factores protectores, situaciones problemáticas, capacidades existentes, barreras de atención y mecanismos comunitarios de respuesta, relacionados con el riesgo psicosocial y las dinámicas familiares y comunitarias del municipio.	1	UNIDAD	1 Mes	$ 27.670.000	$ 27.670.000
2.4		Fortalecer competencias parentales de familias en condición de vulnerabilidad mediante talleres vivenciales para la prevención de conflictos y construcción de entornos familiares protectores.	Se implementará un proceso de talleres vivenciales dirigido a padres, madres y cuidadores de familias en condición de vulnerabilidad, priorizadas de acuerdo con las necesidades identificadas en el municipio. Mediante una metodología práctica y participativa, se trabajarán situaciones reales de la dinámica familiar relacionadas con comunicación, resolución pacífica de conflictos, manejo de emociones, establecimiento de límites y pautas de crianza positiva. Los participantes analizarán situaciones que pueden afectar la convivencia y construirán alternativas de respuesta orientadas al diálogo, el respeto y el buen trato. Al finalizar cada espacio se establecerán compromisos familiares de aplicación práctica, permitiendo trasladar los aprendizajes al entorno cotidiano de los hogares.	1	UNIDAD	3 Meses	$ 4.455.000	$ 4.455.000
2.5		Implementar una estrategia móvil e itinerante de identificación temprana, orientación y activación de rutas frente a riesgos psicosociales en instituciones educativas	Implementación de jornadas móviles e itinerantes en instituciones educativas y microterritorios de las zonas urbana y rural, orientadas a la identificación temprana de factores de riesgo psicosocial, reconocimiento de señales de alerta, orientación inicial, fortalecimiento de factores protectores y activación de rutas institucionales. Incluye desplazamiento del equipo profesional a los territorios priorizados, organización y desarrollo de jornadas, aplicación de herramientas de identificación y orientación definidas por el proyecto, actividades de escucha y orientación inicial, registro de situaciones identificadas, orientación para la activación de rutas y articulación con los actores institucionales competentes.	3	UNIDAD	3 meses	$ 4.883.300	$ 14.649.900

							SUBTOTAL PRODUCTO 2: ENTORNO FAMILIAR Y EDUCATIVO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA ZONA RURAL Y URBANA	**$ 153.914.900**
3. ENTORNO COMUNITARIO								
ITEM	**META DE PRODUCTO**	**ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**CANT**	**UNIDAD**	**TIEMPO EJECUCCION**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
3.1	**META DEL PRODUCTO 3: FORTALECIDA AL 100% EL ENTORNO COMUNITARIODE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y POBLACION VULNERABLE EN LA ZONA RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN - CESAR**	Implementación y puesta en operación de la Ruta Intersectorial de Atención y Remisión para casos de violencia familiar	Se realizará la puesta en operación de la Ruta Intersectorial de Atención y Remisión para casos de violencia familiar, mediante un proceso técnico de articulación y coordinación entre las entidades y actores responsables de la recepción, orientación, atención, protección y remisión de los casos. La actividad comprenderá la socialización técnica de la ruta con los actores institucionales involucrados, validación de roles y responsabilidades, definición y/o actualización de mecanismos de contacto y remisión, establecimiento de procedimientos para la activación de la ruta y realización de ejercicios prácticos de análisis y direccionamiento de casos.	1	UNIDAD	1 mes	$ 3.942.400	$ 3.942.400
3,2		Realizar encuentro de cierre y apropiación social de los resultados del proyecto	Se desarrollará un encuentro municipal con 200 participantes, denominado “Encuentro Municipal de Cierre, Transferencia y Apropiación Social de los Resultados del Proyecto”, orientado a la socialización, transferencia y apropiación de los productos del proyecto, mediante la presentación del Modelo Municipal de Gestión del Riesgo Psicosocial, protocolos, rutas y herramientas desarrolladas, incluyendo demostración práctica y definición de compromisos para su implementación y continuidad municipal.	1	UNIDAD	1 mes	$ 11.225.500	$ 11.225.500
3,3		Fortalecer las capacidades de agentes comunitarios para la identificación y gestión del riesgo psicosocial.	Se desarrollará un proceso de formación técnica dirigido a 50 líderes y agentes comunitarios, orientado a fortalecer capacidades para la identificación de factores de riesgo psicosocial, orientación inicial, aplicación de herramientas y activación de protocolos y rutas de actuación definidos por el proyecto. La formación permitirá transferir y poner en práctica el Modelo Municipal de Gestión del Riesgo Psicosocial, los protocolos, rutas y herramientas desarrolladas, fortaleciendo el rol de los participantes como agentes multiplicadores y de enlace comunitario, sin realizar atención directa en salud.	1	UNIDAD	1Mes	$ 4.555.000	$ 4.555.000
3,4		JORNADA DE APROPIACIÓN FAMILIAR Y FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS SOCIOEMOCIONALES MEDIANTE EXPERIENCIAS LÚDICO-FAMILIARES	Se desarrollarán jornadas estructuradas de carácter formativo y pedagógico, utilizando estrategias lúdico-deportivas como herramienta metodológica para fortalecer en la población beneficiaria competencias relacionadas con el trabajo colaborativo, comunicación asertiva, liderazgo, manejo de emociones, respeto por las normas, juego limpio y resolución pacífica de conflictos. Las jornadas contemplarán actividades participativas, dinámicas cooperativas, retos grupales y ejercicios de reflexión orientados a generar aprendizajes aplicables a los escenarios deportivos y comunitarios. La intervención contará con planeación metodológica, acompañamiento del personal responsable, materiales e insumos, registro de asistencia, mecanismos de valoración y documentación de los resultados obtenidos.	1	UNIDAD	1Mes	$ 24.707.000	$ 24.707.000
3,5		Desarrollar jornadas pedagógicas de sensibilización, reflexión y formación ciudadana mediante herramientas audiovisuales.	Jornada pedagógica estructurada de sensibilización, reflexión y formación ciudadana mediante herramientas audiovisuales, que comprende contextualización temática, presentación de contenido audiovisual pertinente, orientación pedagógica, foro participativo, análisis colectivo, conclusiones, compromisos y mecanismos de verificación de resultados, dirigida a niños, niñas, jovenes, adolescentes y padres de familia	3	UNIDAD	3 Meses	$ 8.960.000	$ 26.880.000
							SUBTOTAL PRODUCTO 3: ENTORNO COMUNITARIO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA ZONA RURAL Y URBANA	**$ 71.309.900**
4. FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD INSTALADA PARA LA ATENCIÓN EN SALUD MENTAL								
ITEM	**META DE PRODUCTO**	**ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**CANT**	**UNIDAD**	**TIEMPO EJECUCCION**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
4,1	META DEL PRODUCTO : FORTALECIDA AL 100% LA CAPACIDAD INSTALADA PARA LA ATENCION EN SALUD MENTAL PARA LA ZONA RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN - CESAR	DOTACION DE UNO (1) CENTRO DE ESCUCHA COMO CAPACIDAD INSTALADA PARA LA ATENCIÓN EN SALUD MENTAL PARA NIÑOS, NIÑAS, JOVENES, ADOLESCENTE Y ADULTOS MAYORES DE LA ZONA URBANA	Realizar la dotación de un (1) centro de escucha en la zona urbana del municipio de San Martín, Cesar, mediante el suministro e instalación de mobiliario, equipos tecnológicos, elementos de oficina y material de apoyo psicosocial, con el fin de fortalecer la capacidad instalada para la prestación de servicios de orientación, escucha activa, atención psicosocial, promoción de la salud mental y prevención de los factores de riesgo psicosocial dirigidos a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores. NOTA DE COMPLEMENTARIEDAD PIC: la dotación financiada con recursos SGR corresponde a la infraestructura física y el equipamiento del centro de escucha (inversión de capital), mientras que la operación del servicio de escucha activa se articula con el dispositivo comunitario financiado por el Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), garantizando así la complementariedad entre fuentes y evitando la doble financiación del mismo servicio.	1	UNIDAD	1 Mes	$ 24.211.200	$24.211.200
							SUBTOTAL PRODUCTO 4: FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD INSTALADA PARA LA ATENCIÓN EN SALUD MENTAL	**$ 24.211.200**
							SUBTOTAL DEL PROYECTO	**$ 321.585.900**
							ESTAMPILLAS MUNICIPALES (13.5%)	**$ 43.414.097**
							TOTAL COSTO DEL PROYECTO	**$ 364.999.997**

_____

LISSE YURLEY LÓPEZ MUÑOZ
Secretaria de Gestión Social