
 

ANÁLISIS DEL SECTOR PARA CELEBRAR UN PROCESO DE SELECCIÓN 
ABREVIADA MENOR CUANTÍA 

 

OBJETO CONTRACTUAL 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO Y RENOVACIÓN 
DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, VERTICAL Y DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD VIAL EN EL CASCO URBANO Y LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
NECOCLÍ, ANTIOQUIA. 

 

ANÁLISIS DESDE LA NECESIDAD 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, 
modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, así como en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 
del Decreto 1082 de 2015, las entidades estatales deben elaborar los estudios y 
documentos previos que soporten la contratación, con el propósito de identificar 
claramente la necesidad que se pretende satisfacer, determinar la conveniencia de la 
contratación y establecer su articulación con los instrumentos de planeación y gestión 
presupuestal de la entidad. 

Los fines esenciales del Estado previstos en el artículo 2 de la Constitución Política, así 
como los principios de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la 
Constitución y en el artículo 4 de la Ley 489 de 1998, imponen a las entidades públicas 
el deber de orientar sus actuaciones hacia el interés general, la protección de la 
comunidad y la satisfacción de las necesidades colectivas. De igual manera, el artículo 
3 de la Ley 80 de 1993 establece que la contratación estatal debe estar encaminada al 
cumplimiento de los fines estatales, a la continua y eficiente prestación de los servicios 
públicos y a la efectividad de los derechos e intereses de los administrados. 

En este contexto, la Secretaría de Tránsito y Transporte del Municipio de Necoclí 
requiere adelantar la contratación de los MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO, SUMINISTRO Y RENOVACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL 
HORIZONTAL, VERTICAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN EL CASCO 
URBANO Y LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, ANTIOQUIA, tanto en 
el casco urbano como en la zona rural del municipio. 

La necesidad surge de la importancia de conservar, recuperar, complementar y mejorar 
las condiciones de señalización y seguridad vial existentes, teniendo en cuenta que estos 
elementos constituyen instrumentos fundamentales para orientar, regular, advertir e 
informar a los diferentes actores viales y para contribuir a la prevención de siniestros 
viales. 

Actualmente se presentan sectores donde la señalización vial se encuentra deteriorada, 
desgastada, insuficiente, desactualizada o inexistente, situación que puede afectar la 



 

adecuada circulación de vehículos, motocicletas, bicicletas y peatones, particularmente 
en intersecciones, zonas escolares, sectores residenciales, centros poblados, vías de 
acceso, zonas de alta circulación y demás puntos identificados y priorizados por la 
Administración Municipal. 

En consecuencia, resulta necesario ejecutar actividades de los diseños e implementación 
de plan de señalización vial en la zona urbana y rural, así como el mantenimiento 
preventivo y correctivo de la señalización existente, así como realizar el suministro, 
instalación y renovación de los elementos que sean requeridos para garantizar 
condiciones adecuadas de seguridad vial. 

Las actividades deberán ejecutarse de acuerdo con las condiciones particulares de cada 
sector, las necesidades identificadas por la Secretaría de Tránsito y Transporte, las 
especificaciones técnicas establecidas en el proceso contractual y la normatividad 
vigente aplicable a la señalización y seguridad vial. 

La contratación permitirá mejorar la visibilidad y funcionalidad de la señalización vial, 
fortalecer la seguridad de los usuarios de las vías, ordenar la circulación vehicular y 
peatonal y contribuir a la prevención de siniestros viales dentro de la jurisdicción del 
Municipio de Necoclí. 

La presente contratación se encuentra igualmente relacionada con los objetivos y metas 
establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 “Necoclí Nuestra 
Identidad”, así como con los instrumentos de planeación institucional y el Plan Anual de 
Adquisiciones. 

1. CALIDAD Y CONDICIONES DEL OBJETO A CONTRATAR 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO Y RENOVACIÓN 
DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, VERTICAL Y DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD VIAL EN EL CASCO URBANO Y LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
NECOCLÍ, ANTIOQUIA. 

El contratista deberá ejecutar las actividades de mantenimiento, suministro, renovación 
e instalación de los elementos de señalización vial horizontal y vertical y de los 
dispositivos de seguridad vial requeridos por la entidad, de conformidad con las 
cantidades, especificaciones técnicas, lugares y condiciones establecidas en los 
documentos del proceso. 

Las actividades podrán comprender, entre otras, la recuperación y mantenimiento de 
señalización horizontal, mantenimiento y renovación de señales verticales, suministro e 
instalación de señales de tránsito, demarcaciones viales y demás elementos de 
seguridad vial contemplados en las especificaciones técnicas del proceso. 



 

Todos los materiales, elementos, equipos y herramientas utilizados deberán ser de 
primera calidad, cumplir las especificaciones técnicas exigidas y ser adecuados para las 
condiciones de uso y exposición propias de la infraestructura vial municipal. 

1.2. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 

El contratista deberá ejecutar el objeto contractual de acuerdo con las especificaciones 
técnicas, cantidades, actividades y condiciones establecidas por la Administración 
Municipal. 

Los elementos suministrados deberán ser nuevos, de primera calidad y cumplir con las 
características técnicas requeridas para su utilización en infraestructura vial. 

El contratista deberá garantizar la correcta ejecución de las actividades de 
mantenimiento, suministro, instalación y renovación, así como la calidad y funcionalidad 
de los elementos entregados. 

Cuando las actividades requieran personal técnico u operativo, el contratista deberá 
disponer del recurso humano suficiente e idóneo para garantizar la correcta ejecución 
del contrato. 

Los documentos y requisitos correspondientes al personal, experiencia, equipos y demás 
condiciones técnicas deberán establecerse de acuerdo con las actividades 
efectivamente contempladas en las especificaciones técnicas y en los documentos 
definitivos del proceso. 

1.3. PLAZO ESTIMADO 

El plazo previsto para la ejecución del contrato será de CUARENTA Y CINCO (45) días, 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder la vigencia fiscal 2026. 

2. PERSPECTIVA LEGAL 

2.1. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

Modalidad de selección: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA. 

La modalidad de selección deberá determinarse de conformidad con el presupuesto 
oficial del proceso y las reglas establecidas en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y las 
disposiciones reglamentarias contenidas en el Decreto 1082 de 2015. 

Para el presente proceso se proyecta adelantar una SELECCIÓN ABREVIADA MENOR 
CUANTÍA, siempre que el valor del presupuesto oficial se encuentre dentro de los rangos 
establecidos legalmente para dicha modalidad y que no exista una causal que determine 
la procedencia de otra modalidad de selección. 



 

En consecuencia, deberán aplicarse las disposiciones correspondientes a la 
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA y las normas que regulan su 
procedimiento, de acuerdo con el presupuesto oficial determinado para el proceso y con 
las condiciones particulares del objeto contractual. 

3. PERSPECTIVA COMERCIAL 

El objeto contractual comprende actividades relacionadas con el suministro de bienes y 
la ejecución de actividades de mantenimiento, instalación y renovación de elementos 
destinados a la señalización y seguridad vial. 

Por sus características, el mercado asociado al objeto contractual involucra proveedores, 
fabricantes, comercializadores y contratistas especializados en señalización vial, 
demarcación horizontal, suministro e instalación de señales verticales, dispositivos de 
seguridad vial y actividades relacionadas con mantenimiento de infraestructura y 
seguridad vial. 

En consecuencia, existe un mercado conformado por personas naturales y jurídicas con 
capacidad para suministrar los elementos requeridos y ejecutar las actividades 
necesarias para satisfacer la necesidad de la Administración Municipal. 

Para efectos del análisis de la oferta, deberán considerarse proveedores y contratistas 
que hayan ejecutado contratos con objetos iguales, similares o relacionados con el 
suministro, instalación, mantenimiento o renovación de señalización vial y dispositivos 
de seguridad vial. 

3.1. FORMA DE PAGO 

El Municipio de Necoclí le pagara al contratista por concepto de remuneración por los 
servicios efectivamente prestados así: 

En UNA SOLA (01) ACTA DE COBRO, por valor de OCHENTA Y OCHO MILLONES, 
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL, CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 
M/L. ($88.567.463), el cual no podrá superar el valor total contratado. Los documentos 
deberán radicarse en la secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Necoclí. 

Requisitos para el pago:  

a. Acta de recibido a satisfacción del servicio suscrito por el supervisor. 

b. Certificado y planilla de pago a los sistemas de Seguridad Social Integral DEL 
CONTRATISTA. 

c. Cuenta de cobro. 

Los anteriores documentos serán radicados ante la dependencia que ejerza la 
supervisión y su pago se realizará dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores.  



 

NOTA 1: El municipio no se responsabilizará por la demora en el pago al contratista, 
cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de 
soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del 
estatuto tributario. 

Para efectos del pago final, el CONTRATISTA deberá presentar: 

a) Informe final de ejecución del contrato, con descripción detallada de las 
actividades realizadas y las cantidades de obra ejecutadas. 

b) Acta final de obra debidamente suscrita por el CONTRATISTA y aprobada por el 
supervisor del contrato. 

c) Las respectivas memorias de cálculo y demás documentos técnicos que soporten 
las cantidades de obra ejecutadas, cuando a ello haya lugar. 

d) Registro fotográfico que evidencie el estado anterior y posterior a la intervención 
realizada. 

e) Informe sobre el cumplimiento del cronograma de ejecución contractual. 

f) Informe relacionado con la gestión socioambiental desarrollada durante la 
ejecución del contrato, cuando aplique. 

g) Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción del objeto contractual, 
expedida por el supervisor del contrato. 

h) Cuenta de cobro o factura, según corresponda, debidamente presentada y 
aprobada por la supervisión. 

i) Certificación suscrita por el representante legal y/o revisor fiscal, cuando aplique, 
en la que conste que el CONTRATISTA se encuentra al día en el pago de salarios, 
prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y 
parafiscales del personal a su cargo, de conformidad con la normatividad vigente. 

j) Los demás documentos que sean requeridos por el Municipio de Necoclí y/o por 
la supervisión para acreditar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

En todo caso, el pago se efectuarán previa verificación del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, presupuestales, tributarias y de seguridad social a que haya 
lugar, y estarán sujetos al Programa Anual de Caja – PAC del Municipio de Necoclí, 
así como a la disponibilidad de los recursos correspondientes. 

4. PERSPECTIVA FINANCIERA 

La perspectiva financiera deberá analizarse de acuerdo con la naturaleza del proceso y 
con las condiciones de participación establecidas en los documentos de selección. 

En atención a que el objeto contractual comprende el suministro de bienes y la ejecución 
de actividades de mantenimiento, instalación y renovación de señalización vial, deberán 



 

establecerse los requisitos financieros que resulten proporcionales y adecuados frente al 
presupuesto oficial, la naturaleza y los riesgos del contrato. 

Los requisitos de capacidad financiera y organizacional, cuando resulten aplicables, 
deberán determinarse de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y los 
lineamientos establecidos para el proceso de contratación. 

5. PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL 

El contratista deberá contar con la capacidad operativa, administrativa y logística 
necesaria para garantizar la ejecución oportuna y adecuada del objeto contractual. 

De acuerdo con las actividades previstas, deberá disponer del personal, equipos, 
herramientas, vehículos, materiales y demás recursos necesarios para realizar el 
mantenimiento, suministro, instalación y renovación de la señalización vial y dispositivos 
de seguridad vial. 

Los requisitos de capacidad organizacional deberán guardar relación directa con la 
naturaleza, cuantía, plazo y riesgos del contrato. 

6. PERSPECTIVA TÉCNICA 

El proponente deberá acreditar experiencia relacionada con el objeto contractual, 
mediante contratos ejecutados y terminados cuyo objeto o actividades guarden relación 
con: 

• Diseño e implementación de plan de señalización vial. 

• Mantenimiento de señalización vial. 

• Suministro e instalación de señalización vertical. 

• Demarcación y señalización horizontal. 

• Suministro e instalación de dispositivos de seguridad vial. 

• Renovación o mantenimiento de elementos de señalización vial. 

• Actividades relacionadas con seguridad vial e infraestructura vial. 

La experiencia exigida deberá ser proporcional al objeto, presupuesto y alcance del 
proceso y deberá encontrarse debidamente soportada de acuerdo con las reglas 
establecidas en los documentos del proceso. 

6.1. EQUIPO DE TRABAJO 

El contratista deberá disponer del personal técnico, operativo y administrativo necesario 
para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 



 

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes 
requisitos de formación y experiencia:  

Profesional Ofrecido 
para el Cargo 

Requisitos de 
Experiencia General 

Requisitos de 
Experiencia Específica 

Un (1) Director de Proyecto Profesional en Ingeniería 
Civil y/o Ingeniería de 
Transporte y Vías y/o 
áreas afines 

Experiencia mínima de 
cinco (5) años contados 
desde la expedición de la 
matricula profesional, con 
título de maestrías en 
áreas relacionadas con 
transporte, transito, vías, 
infraestructura vial, 
movilidad o afines.  

Un (1) Profesional de 
apoyo técnico 

Profesional en ingeniería 
civil o áreas afines. 

Experiencia mínima de dos 
(2) años contados desde la 
expedición de la matricula 
profesional, con título de 
especialización en áreas 
relacionadas con 
transporte, tránsito, vías, 
infraestructura vial, 
movilidad o planificación 
de transporte. 

UN (1) apoyo 
administrativo 

Técnico, tecnólogo o 
profesional en áreas 
admirativas, contables o 
afines 

 

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no 
podrá ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o 
como criterio habilitante 

7. ANÁLISIS DEL MERCADO 

Para determinar las condiciones del mercado, el Municipio de Necoclí deberá identificar 
y analizar proveedores y contratistas que desarrollen actividades relacionadas con el 
mantenimiento, suministro, instalación y renovación de señalización vial horizontal y 
vertical y dispositivos de seguridad vial. 



 

Con base en esta información, la Administración Municipal podrá establecer las 
condiciones técnicas, económicas y comerciales que permitan estructurar 
adecuadamente el proceso contractual y garantizar la selección de una oferta que resulte 
favorable para la entidad y satisfaga la necesidad identificada. 

Adquisiciones previas de otras entidades 

CONTRATO  OBJETO  VALOR DEL 

CONTRATO  

CONTRATISTA  

247-10-07- 

2015  

Contrato de obra para la 

construcción, pintura, 

adecuación de reductores de 

velocidad, suministro e 

instalación de señales, boyas y 

demarcación de señales de 

piso en el municipio de 

Apartadó  

$123.500.000  IMAGENIA  

PRODUCCIÓN  

GRAFICA S.A.S, NIT  

900.400.748-1  

299-07-12- 

2016  

Construcción, pintura y 

adecuación de reductores de 

velocidad, adquisición e 

instalación de señales de 

tránsito y demarcación de 

señales de piso en el municipio 

de Apartadó  

119.726.125,80  FREDY 

ALEXANADER  

MARIN SANCHEZ, 

CC  

8.323.912  

468-19-09- 

2019  

Construcción y mantenimiento 

de reductores de velocidad y 

suministro e instalación de 

señales de tránsito y boyas en 

el municipio de Apartadó —

Departamento de Antioquia  

$76.781.134  JOSE LUIS ALDANA 
ARRIETA, cédula de 
ciudadanía No  

12.722.970  

450 del 01-

122020  

Instalación, desmonte y 

suministro de señales de 

Tránsito en el Municipio de 

Apartadó -  

Departamento de Antioquia 

$116.856.400  Basika Group S.A.S.   



 

8. CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DEL SECTOR 

Del análisis realizado se concluye que existe en el mercado oferta suficiente de personas 
naturales y jurídicas con capacidad para desarrollar actividades relacionadas con el 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO Y RENOVACIÓN 
DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, VERTICAL Y DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD VIAL EN EL CASCO URBANO Y LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
NECOCLÍ, ANTIOQUIA. 

Por lo anterior, resulta técnica, económica y jurídicamente procedente adelantar el 
proceso contractual destinado a satisfacer la necesidad identificada, garantizando que 
las actividades y bienes requeridos cumplan las especificaciones técnicas y normativas 
aplicables y que la ejecución contractual contribuya al mejoramiento de las condiciones 
de seguridad vial y movilidad del Municipio de Necoclí. 

 

 

EDWIN RAUL LIÑAN GRANADOS 
Secretario de Tránsito y Transporte 
Municipio de Necoclí – Antioquia 
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