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El presente analisis se estructura conforme a las disposiciones previstas en el articulo 2.2.1 1.1.6.1. del Decreto 1082
de 2015 “Deber de analisis de las Entidades Estatales” y la Guia para la Elaboracion de estudios del sector elaborada
por la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente con fundamento en el articulo 3.2 del
Decreto Ley 4170 de 2011 y el inciso primero del articulo 2.2.1 2 5 2 del Decreto 1082 de 2015, en ejercicio de su
funcion de desarrollar, implementar y difundir politicas publicas, planes, programas, nNormas, instrumentos y
herramientas que faciliten la contratacion pablica.

Al respecto, el articulo 2 2 1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 establece: “La Entidad Estatal debe hacer, durante la
etapa de planeacion, el analisis necesario para conocer el sector relativo alobjetodatprocesodamfam‘én desde
la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de anélisis de Riesgo. El resultado del analisis
debe plasmarse en los Estudios y documentos previos del Proceso de Contratacién” Por lo tanto, el presente analisis
del sector tiene como fin conocer los actores y vanables economicas dentro del sector servicios desde el punto de
vista econdmico, técnico y regulatorio, ademas de conocer la demanda de servicios y la oferta de estos en el contexto

La administracion municipal en apego a los principios de eficacia, eficiencia, economia, veracidad, responsabilidad,
ecuanimidad, suficiencia y oportunidad y de conformidad con lo sefialado en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto
1082 de 2015 Y en busca de optimizar el proceso de contratacion de la Entidad, pretende por medio del presente
analisis del sector, generar herramientas para entender el mercado del sector de los servicios de obra.

La administracion municipal adelanta el presente estudio del sector de acuerdo a la proporcionalidad del valor y la
complejidad del proceso de contratacion, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y los nesgos
identificados en elpmcesodemntmtadényenmuwdﬂammlamfomadénylammphudaddel proceso lo permita.

Objeto a contratar,
Ampliacion de la red de alcantariltado sanitario e intervencion de puntos criticos por taponamientos en el municipio
de Mani — Casanare.

Plazo,
Un (01}mesconlad03partirdatasuscrbcién del acta de inicio.

o oficial
Cuatrocientos treinta y nueve millones ciento cuatro mil doscientos noventa y cuatro pesos M/Cte.
($ 439.104 294 00)

El articulo 2° de la Constitucion Politica establece como fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover
la prospendad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos Y deberes constitucionales. Las
autoridades estan instituidas para proteger la vida, honra, bienes, derechos y libertades de los residentes y asegurar
el mmpﬂnﬁemode&osdabemsmalasdel Estado y de los particulares.

En ese marco, el municipio, como entidad territorial auténoma, ejecuta acciones administrativas dentro de su
jurisdiccion para cumplir las funciones constitucionales y legales, prestar los servicios a su cargo y mejorar la calidad
de vida de sus habitantes, con sujecion a los principios de transparencia, defensa de |0 pablico, participacion
ciudadana y concurrencia en la inversion publica.

De acuerdo con la Ley 1551 de 2012, corresponde al alcalde ordenar el gasto y celebrar los contratos y convenios
municipales, en concordancia con el Plan de Desarrollo y el presupuesto vigente, asi como proponer y ejecutar
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politicas publicas que atiendan las necesidades basicas insatisfechas de la poblacion en saneamiento basico, agua
potable, servicios publicos domicilianos, salud, educacion, vivienda, recreacion y deporte, en coordinacion con las
demas entidades territoriales y el Gobierno Nacional.

El proyecto se articula con el Plan de Desarrolio Municipal 2024-2027 "Siempre Firmes con Mani”, en el Sector
Vivienda, Ciudad y Territorio, cuyo objetivo es realizar acciones para disminuir el déficit cuantitativo y cualitativo de
vmendaymaimarlapmstadﬁndelossewidaﬁm]ﬂimsdaamadudo,alcantmnadoyasaﬂmhpobiacim
manicefia. También responde a la linea estratégica "Acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y
saneamiento basico”, a la cual el Plan asigna recursos de inversion durante el cuatrienio.

El diagnostico sectorial del Plan registra una cobertura de alcantarillado en el érea urbana del 93,79 %, y sefiala la
necesidad de continuar invirtiendo para mejorar la cobertura, la capacidad hidraulica y el funcionamiento de la
infraestructura existente. Entre las estrategias del cuatrienio, la Administracion priorizd:

. La reposicion y ampliacion de redes obsoletas del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial del éarea
urbana.

. La optimizacion o construccion de un nuevo sistema de tratamiento de aguas residuales domeésticas
(PTARD).

Con estas estrategias, el Plan Indicativo y el Plan de Accion incorporan las siguientes metas de producto:

I E : - = R = T _HET_A 1
| e B § {NDICABOR CUATRIENIO

;Opum-zamndenareddeaumnammmymalwf : |
area urbana (incluye mantenimiento de equipos moviles q Alcantarillados optimizados 1

(VACTOR) -
[ Amplc:én y/o reposicion de redes de alcantaniiado ufbam—J[ Alcantarillados ampliados

[ Optimizacion de la Planta de Tratamiento de Aguas __I Plantas de ftratamento de aguas |

| Residuales Domésticas (PTARD) urbana .| fesiduales optimzadas |
lmrfnar:\uedeperm-sosdevemiemoparaPTARDurbanayiﬁ : expedidas .
 Hinlrra SR . - - AR i i o b i et =

LaSecm{aﬂadeObrasPtH:icasyTranﬁponedelmunﬂplopmnzalasobmsquanmren la calidad de vida de la
comunidad. En ejercicio de esa funcion, la Administracion identificé dos problematicas en el sistema de alcantarillado
sanitario:

= El crecimiento urbanistico y poblacional ha generado nuevas viviendas y establecimientos que no cuentan
con conexion al sistema de saneamiento basico, lo que dificulta la disposicion adecuada de las aguas residuales
domésticas en algunos seclores.

. Se presentan taponamientos recurrentes y reboses de aguas residuales en varios iramos, causados por el
deterioro de la infraestructura, la acumulacion de sedimentos, las conexiones inadecuadas Y el aumento de la
demanda del servicio. Esta situacion se agrava en temporada de lluvias, cuando la capacidad hidraulica resulta
insuficiente y se acumulan residuos solidos y sedimentos que impiden el funcionamiento adecuado del sistema.
Estas condiciones generan riesgos sanitaros, contaminacion ambiental y afectaciones a la movilidad, la salud pablica
y la calidad de vida de los habitantes.

Por lo anterior, se requiere ampliar la red de alcantarillado sanitario e intervenir los puntos criticos, mediante la
reposicion de tuberias, la construccion de pozos de inspeccion, la limpieza especializada y la rehabilitacion de ias
estructuras existentes, para restablecer la capacidad operativa de los tramos afeclados. E! proceso contractual se
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considera técnica, juridica, financiera y socialmente viable, y constituye una accion concreta para cumplir las metas
del Plan de Desarrollo Municipal.

El alcance comprende la ejecucion integral de las obras civiles, el suministro de materiales, el transporte, la mano
de obra, los equipos, la sefializacion, el manejo ambiental, la implementacion del Sistema de Gestion de Segundad
y Salud en el Trabajo y la entrega final de las obras en funcionamiento.

El proyecto generara impactos sociales y ambientales positivos, entre ellos:

Mejorar las condiciones de salubridad publica.

Reducir los riesgos de contaminacion ambiental y los focos de contaminacion.
Disminuir los vertimientos superficiales y la ocurrencia de reboses de aguas residuales.
Incrementar la cobertura de alcantarillado sanitaro

Optimizar la capacidad hidraulica de la red existente.

Fortalecer la infraestructura de servicios pablicos domicilianos.

Cumplir los lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal.

—Sstruciura del @ ! B - Bl 5E - qeneraits.

Existen diversos indicadores y criterios de clasificacion que permiten analizar el comportamiento de la economia y
de las actividades productivas que la integran. Para efectos del presente estudio del sector, el andlisis se enfocara
en el sector secundario de la economia, especificamente en las actividades relacionadas con la construccion y las
obras de ingenieria civil, teniendo en cuenta que el objeto contractual consiste en la ampliacion de la red de
alcantarillado sanitario e intervencion de puntos criticos por taponamientos en el municipio de Manf, departamento
de Casanare, mediante la ejecucion de obras civiles e intervenciones técnicas orientadas a ampliar la cobertura de
la infraestructura de alcantarillado, atender las obstrucciones y deficiencias identificadas en la red existente y mejorar
las condiciones de funcionamiento y evacuacion de las aguas residuales

La actividad econémica se encuentra organizada en sectores que agrupan actividades con caracteristicas comunes,
de acuerdo con los procesos productivos que desarrollan. Esta clasificacion facilita la identificacion y el analisis de
lasacﬁwdadeseconmucasreiamonadasmnelobiQOntmmal. asi como el estudio de las condiciones de oferta
y demanda, la dinamica del mercado y las demads variables econémicas relevantes para la ejecucion del proyecto.

De acuerdo con la clasificacion tradicional de la economia, para el presente proceso de contratacion resulta
pertinente el analisis del sector secundario, dado que comprende las actividades de transformacion y construccion,
incluidas las obras de ingenieria civil y las edificaciones. En este contexto, la ampliacion de la red de alcantarillado
sanitario y la intervencion de puntos eriticos por taponamientos en el municipio de Mani_ departamento de Casanare,
se enmarcan en las actividades propias de este sector, toda vez que comprenden la construccion, adecuacion y
mejoramiento de infraestructura sanitaria, asi como la ejecucion de trabajos técnicos destinados a recuperar y
optimizar la capacidad hidraulica y funcional de las redes existentes. El desarrollo de estas actividades contnibuye al
furtalec'mientudehhﬁaestudumdesaneanbntobesm,aiadmndoWyemméndebsagm
residuales y al mejoramiento de las condiciones sanitarias y ambientales de la poblacion beneficiana.

MWM Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de la
naturaleza, sin ningln proceso de ransformacion. Dentro de este sector se encuentran la agricultura, la ganaderia,
la silvicultura, la caza y la pesca. No se incluyen dentro de este sector a la mineria y a la extraccion de petroleo, las
cuales se consideran parte del sector industrial.

Sector secundario_industrial. Comprende todas las actividades economicas de un pais relacionadas con la
transformacion industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancias, los cuales se utilizan como base
para la fabricacion de nuevos productos.

Sector terciario 0 de servicios: Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancia en si, pero que
son necesarias para el funcionamiento de la economia. Como ejemplos de ello tenemos el comercio, los
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restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, l0s servicios de educacion, los
servicios profesionales, el Gobiemno, entre otros.

Sector cuaternario:
Reune actiidades basadas en el conocimiento, la investigacion, el desarrolio tecnologico, la innovacion, la
consultoria y los servicios profesionales especializados.

Sector _quinario. Vinculado a servicios sociales esenciales y de alto impacto comunitario, COMO Servicios
gubernamentales, atencion social, cultura y organizaciones sin animo de lucro.

Cmeac&ararmmlosdosprmemssadorespmduoenﬁenast&ngimes*porlomesmmmﬂdnsm
productivos. Por su parte, el sector terciario se caracteriza por la prestacion de servicios y, aunque no produce bienes
tangibles, contribuye a la generacion del ingreso y del producto nacional.

Lo anterior resulta relevante para el desarrollo del proceso cuyo objeto consiste en “Ampliacion de la red de
alcantarillado sanitario e intervencion de puntos criticos por taponamientos en el municipio de Mani — Casanare”,
rnodianteiaepmcnﬁndeobfasmﬂesenﬂmendmastéuﬂmsonmladasaammrhmbmWadelamfraastructma
de alcantarillado sanitario, atender los puntos criticos afectados por obstrucciones y recuperar las condiciones
hidraulicas y operativas de las redes existentes, contribuyendo al adecuado manejo y evacuacion de las aguas
residuales, asi como al mejoramiento de las condiciones de saneamiento basico de la poblacion beneficiana.

En este sentido, las actividades requeridas para la ejecucion del contrato se enmarcan principalmente en el sector
de la construccion, perteneciente al sector secundario de la economia, toda vez que comprenden trabajos de
ampliacién, instalacion, adecuacion, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de alcantarillado sanitario,
asi como intervenciones destinadas a solucionar los problemas de taponamiento y obstruccién en puntos criticos de
la red Para su desarmollo se requiere la disponibilidad de personal calificado, matenales, herramientas, equipos,
maquinaria y demas recursos necesaros para la adecuada ejecuci6n de las obras, garantizando el cumplimiento de
las especificaciones técnicas, las condiciones de calidad y seguridad, asi como la funcionalidad y capacidad
hidraulica de la infraestructura intervenida. En este contexto, se relacionan las principales cuentas nacionales del

F.

pais, las cuales permiten analizar el comportamiento y la evolucion de la economia nacional. «
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indice de Precios al Consumidor (IPC).

informacion septiembre 2026

(ndice de Precios al Consumider (IPC)

Variacién mensdal, anc comdo y arual
lotal racional
2025 - 2026 (septiembre

ne 0,37 L] 574 win 829

¢ Al

Fuente: DONE IPT

En septiembre de 2026 la variacion mensual del IPC fue 0,37%, la variacion afio corrido fue 5,74% y la anual 6,29%.

En septiembre de 2026 la variacion anual del IPC fue 6,29%, es decir, 1,11 puntos porcentuales mayor que la
reportada en el mismo periodo del afio antenor, cuando fue de 5,18%.
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Bienes y servicios diversos (0,05%), Informacion y comunicacion (-0,02%) y, por ultimo, Recreacion y cultura (-
0.21%).
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El Producto Interno Bruto (P1B.) constituye el principal indicador para medir el desempefio de la actividad economica
de un pais, en tanto cuantifica el valor total de los bienes y servicios finales producidos en un periodo determinado.
Su andlisis permite identificar el comportamiento general de la economia y la dinamica de los sectores con mayor
incidencia en la generacion de valor agregado?®.

Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion, Actividades de
atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0% (contribuye 1.7 puntos porcentuales a la vanacion
anual).

Comercio al por mayor y al por menor, reparacion de vehiculos automotores y motocicletas, Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y Servicios de comida crece 2,2% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la vanacion
anual).

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios, Actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores, Vi no diferenciadas de los hogares individuales como productores
de bienes y servicios para uso propio crece 9 5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variacion anual).

1 rprguitads en mﬂm;mmpwﬁﬂwiﬂww
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En el segundo trimestre de 2026pr,

ol Producto Intemo Bruto en su serie orginal crece 3 5% respecto al mismo periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las
actividades economicas que mas contnbuyen a la dinamica del valor agregado son:

« Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria, Educacion, Actividades de
atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0% (contribuye 1,7 puntos porcentuales a la variacion
anual).

« Comercio al por mayor y al por menor, reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,2% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la vanacion
anual).

« Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios, Actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores, actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores
de bienes y servicios para uso propio crece 9.5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variacion anual).

Palacio Municipal - Calle 18 N° 3 - 80 Cod. P. 854010
Celular: 3123421459 - E-mail: contratacion@mani-casanare.gov.co

WWW.Mani-casanare.gov.co o. @alcaldia.mani



ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANI CODIGO: SGPC 120 VERSION: 02

CASANARE
NIT. 800008456-3
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD —
PROCE SO DE GESTION DOCUMENTAL ( }’@'ﬂﬁ

ESTUDIO DEL SECTOR

FECHA: NOVIEMBRE 27/18 | Pagina 10 de 48

Tabla 1. Producto Interno Bruto (PIB)

Enfoque de la produccion
Tm*tmd-hm{ﬂmlymﬂmum'prmm
Segundo trimestre 2026~

Serie ajprlada por
Serie original electo estacional y
; - | calendario
Actividad economica rual Aho corride | Trimetral

—

2026* | ‘ 20267 =11 |

2025™ 20267 - |

Agricultura, ganaderia caza, sivicaftura y pesca e | 17 ]
Explotecion de minas y Caments a2 16 o4
INLSTNEE MANFACTLIS RS 0 23 04
Suministrn de electriddad. gas vapor y aire acondiionade 4R r 2B
Constraction 22 15 6d
Comsrcio al par mayos y ol por meanor 22 26 03
Inlormacion y ComuNCACones 47 oz 03
Actividades financieras y de seguros a3 16 19
Actragadis immobilianas 21 21 0s
Actnidades profesonales. centificas y tecnicas® 28 25 og
Adminitracion UbECA, Gefentl, educaaon y sakud’ 0o 19 23
Actridades arusicss de entretenumeento y recreacon y olras ﬂ €3 a0
_umddnd-umm‘ _

Valor agregadc bruto s 9 14
Impuestos menas subvenc iones sobre los productos 24 27 02

Fuente: DANE FiB_T

= prel e

"Garies SNCAOENBAAE 08 VOIUMEN CON Ao 0 referencia 2013

5 minstro de elecinodad, gas, vapor y aine acondwionado, Distribucion de agua svacuacon y batameento de sguas
residuales gestion de desechos y actwdades de sanearmiento ambwental

Comercic al por mayor y al por Menor reparacon de vehiculos automoiores y motocidetss Tramporte y
almacerarmiento. Agjamento y senvioos de comida

“Actividades profesionales. centificas y iécnicas, Actividades de servicod administrativos y de apayo.
tAdmnstracon publica y defensa; planes de segundad sodal de aliacon cohgatona, Educaodn Actividades de
atencion de b salud humana y de sennoos sotiales

fActividades artisticas, de entretenimiento y recreacidn y otias actividades de senacio Actwidades de los hogares
daviciuaies en cadad de empleadores. actmdades no difgrencadas de los hogares indivwduales (omo produciores
de Denes y LETVICUL Para Jso propia

respecto al tnmestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su sene ajustada por efecto estacional y
calendario crece 1,3%. Las actividades con mayor crecimiento tnmestral son:

« Construccion crece 6 4%.

« Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios, Actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores, actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores
de bienes y servicios para uso propio crece 40%.
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« Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado: Distribucién de agua; evacuacion y tratamiento de
aguas residuales, gestion de desechos y actividades de saneamiento ambiental crece 2,8%

Tabla 1. Valor agregade por actividad economica
Tasas de crecimiento en volumen'

Sequndo trimestre 2026~
Tasas de crecimiento (%)
Tore njustnds por
Serie erignal efecto entacional y
Actividad scenamica salendarip
Anual Aso carride Towneatral
026™-11 / 2026/ 2028”11 |
025”11 025" 2026”1
Agncultura, ganaderia cara, wivicultura y pesca -21 A7 o4
Enplotaco n die rrenas y e 42 15 o4
jnclustnas manutackeon 0 23 a4
Susninstio de shectricrd ad, gas, wapor § ire mandsionsda’ a4k a7 8
Comstruccdn 22 15 64
Comerco al por mayor y al por meros” 22 26 03
b O y COM AT a1 or o3
Actwid ades fnanciens y de segquros a3 1 19
At scdes samotshanas 21 21 0s
Achivicades profesionales. ceniificas y tixricas’ 26 25 ns
Adminateacon pablca. defensa, sducacan y saked’ 0.0 ] 23
lﬁbﬂl:;ﬁ:;d‘:mmyrurﬁrmm as 53 4B
Valor agregada bruto 18 14
impuestos menos subwencsnes sobire (03 prod ucts 24 a7 o2
Produrts |nterns Bruto 15 13

Fuente: DANE P18 T
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Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiemto en volumen'
Segundn trimestre 2026
Taum de crecimmats [
Serie ajusiaca por
Serie arigna efecto estacional y
Acti dad economica L]
Arsand Ade corride Trimestral
026™-07 2006/ 2026701/
2015"-0 2025" Fo v L]
Coristruns b de el ¢ homes res e s ke y (0 Eside Cldes L ¥ 56 F 4]
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Atiwriaden suparialiradas pars b rovneecatn de sdifi s oy
1 22 49 i
abras de ingerwers il
Construccion 22 1.5 64
Foente: DANE PIB T
¥ prabowinas
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Construccion

En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construccion crece 2,2% en su serie original, respecto al
mismo periodo de 2025pr. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos:

« Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,2%.

= Construccion decaﬂaterasyviaﬁdefermcam!,depmyedosdasawidop&blmydeotmsobmsdehgenmiaml
crece 17,1%.
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« Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de maquinaria
y equipo de construccién con operadores) decrece 2,2%.

ructura gel ana £ U M

La importancia del sector de la construccion puede ser vista desde dos dimensiones fundamentales: el desarrollo
econdmico y el desarrollo social. Con relacién al desarrollo econémico, es el sector con mayor impacto en la actividad
econ6mica nacional, tal como se refieja en la medicion periodica que hace el DANE de 15 Indicadores Economicos
Alrededor de la Construccion - IEAC.

El procasodedeﬁnnﬁnde!a cadena de valor para el sector de Iaconslnménseinicihaparﬁdem analisis
conceptual enfocado en las actividades misionales —o nucleo (core)— del sector, asi como en los servicios Y
productos percibidos por los clientes y los actores clave (stakeholders) identificados y convocados para este ejercicio.

organizacional.

Entre los mapas de procesos analizados, se encuentran los de las siguientes empresas: Constructora Gomez
Asociados S A S., Zinerco, Constructora Colpatria, Constructora Amarilo y la Empresa de Renovacion y Desarrolio
Urbano de Bogota D.C. (ERU), entre otras. De igual forma, el equipo técnico de CAMACOL realizd una exploracion
sobre la ubicacion de los diferentes cargos dentro de las estructuras organizacionales, sus relaciones jerarquicas y
su contribucion al cumplimiento de la mision, con el objetivo de reconocer patrones comunes en las estructuras de
las empresas del sector.

Posteriormente, se definid una cadena de valor ampliada para el sector de la construccion. Esla considera todos los
encadenamientos que agregan valor al proceso constructivo y que, por tanto, permiten la participacion de otros
sectores. No obstante, el objetivo principal del proyecto fue identificar inicamente los eslabones propios del sector.
En este sentido, se establecio que la cualificacion del talento humano vinculado no puede eslar a cargo de sectores
externos, razoén por la cual se excluyeron las actividades pertenecientes a otras secciones de la Clasificacion
Industrial Internacional Uniforme (Cllu Rev. 4 AC.).

Como resultado, se consolidé una version centrada exclusivamente en las actividades misionales inherentes al sector
de la construccion.

La propuesta de cadena de valor fue sometida a sesiones de verificacion con la participacion de aclores
representativos del sector en |os ambitos gubemamental, productivo y académico. Estos actores realizaron aportes
relevantes que permitieron la consolidacion final de la cadena, la cual se presenta en la Figura 14: Cadena de valor
del sector de la construccion.

:W;memwmmau
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El tipo de contratacion para el presente proceso se determina como contrato de obra publica, por lo que se estudiara
el sector de la construccion el cual desempefia un papel relevante en la economia al ser un motor de crecimiento,
generar empleo y tener impacto en sectores relacionados. La construccion de viviendas, mantenimientos,
infraestructuras y proyectos comerciales.

Agentes Del Sector.

Agencia Nacional de Infraestructura — ANI

Entidades publicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldias)
Departamento Nacional De Planeacion — DNP

Instituto Nacional de Vias - INVIAS

Departamento Nacional de Planeacion

Auditoria General de la Republica

Contraloria General de la Republica

Gremios Y Asociaciones

ACIC, Asociacion Colombiana De Ingenieros Constructores
ACOFI. Asociacion Colombiana de Facultades de Ingenieria
ANDI. Asociacion Nacional De Industrales

ASOCRETO, Asociacién De Productores De Concreto
CAMACOL, Camara Colombiana De La Construccion
DAMA, Departamento Administrativo Del Medio Ambiente
DANE, Departamento Administrativo Nacional De Estadistica
DNP, Departamento Nacional De Planeacion

ICONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificacion
ICPC, Instituto Colombiano De Productores De Cemento
IGAC, Instituto Geogréfico Agustin Codazzi

INVIAS, Instituto Nacional de Vias

SCA, Sociedad Colombiana De Arquitectos

SCI, Sociedad Colombiana De Ingenieros
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ACIES, la Asociacion Colombiana de Ingenieria estructural
COPNIA. el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria
ACIC. Asociacion Colombiana de Ingenieros Constructores
ACOL, Asociacion Colombiana de Constructores

ANI, Agencia Nacional de Infraestructura

Indicadores Econdémicos Alrededor de la Construccion (IEAC)*
En agosto de 2026, la vanacion mensual del ICOCIV fue 0,03%, en comparacion con julio de 2026. Una de las cinco
agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccion de obras civiles, se ubico por encima del promedio

nacional (0,03%). Carreteras, calles, vias férreas y pistas de atermrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles
(0,73%).

indice de Costos de la Construccion de
Obras Civiles (ICOCIV)

Agosto 2026

Grifico 1. Variacién mensual del ICOCIV segun agrupaciones CPCV 2.0 A.C.

Total nacional
Agosto 2026
T -
s
b.o3
oo - —
- ng . I; .I .
> 1m0 - 08
150
Carvetarsa. calles, vien Pusrion carales. presss, Tuberia para la Constrsiisne. an € mwtrueclones Total
fremn y pestan de shil i da mego § comadue Chtr b gas & maras y chariden dwperd may ol sire hibrm p
storviiage, puentes, ol e churas Midihilasd largs lolancia linees de ahratriskes. ot e de
Larveteras elev adas ¥ A e ot o) comumicacidn y cables s grrieein < vl
by de posher tubenas ¥
walrbes bz sl y o
Cone nab
13 IHRGL M9 FIOI0H §1020%

Fuente: DANE, ICOCIV

Por ofra parte, las agrupaciones: Construcciones en minas y plantas industriales (-0,26%), Construcciones deportivas
al aire libre y otras obras de ingenieria civil (-0,82%), Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras
hidraulicas (acueductos) (-0,92%) ¥ Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y
cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (-1,15%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.

4 Corauitods en RIpS . fwww mm.wmﬂmmmmq
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A.C. al total.
Total nacional
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s 23
- Carreteray, calles, viay $reas v pistay de aternaaye. % am i
puerted, caretenas elavadan v uneled
L] FRAMBL Uwmmas de =
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Por subclases CPC, al comparar agosto de 2026 con julio de 2026, las mayores variaciones positivas se evidenciaron
en’ Carreteras (excepto carreteras elevadas), calles (0,88%) y Pistas de aterrizaje (0,48%). En cuanto las subclases
que presentaron las mayores varaciones negativas se encontraron en: Sistemas de riego y obras hidraulicas de
control de inundaciones (-3,47%), Cables locales y obras conexas (-3,11%) y Otras obras de ingenieria civil (-1,01%).
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Por grupos de costos, en agosto de 2026, las mayores variacionasposiﬁvasdepmciomnmspemaiuliodozam
se presentaron en: maquinaria (0,27%), mano de obra (0,14%) y equipos (0,06%).

Tabla 3. ICOCIV Variacién y contribucién mensual segin grupos de costos
Total nacional
2026

Materiales 51,31 -0.01 0,01
Herramienta Menor 214 0,04 0,00
Maguinaria 12N 027 0,03
Equipos 618 0.06 0,00
Mano de obra 16,89 0,14 0,03
Transporte 8,89 0,00 0,00
Equipos especiales para obra 189 -1,28 0,02
Total 100 0,03 0,03
Fuente: DANE ICOCIV.
Nota: La diferencia en la suma de las varisbles obedece al sisterna de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en
el indice.

Nota 2: Contribuciones al total nacional

mmmm.mmomm,mmmmmwmmmoamde
diciembre de 2025 se presentaron en: mano de obra (14,43%), transporte (5,22%) y materiales (5,12%). (Anexo 6)

T-hhtmhhdﬁwmlﬂomibuﬁmﬁm
Total nacional
2026

Materiales 51,31 512 269
Herramienta menor 214 1.31 0,02
Maquinaria 127N 384 047
Equipos 618 248 0,14
Mano de obra 16,89 1443 249
Transporte 8,89 522 045
Equipos especiales para obra 1,89 -3,57 -0,07

Total 100 6,19 6,19

Fuente: DANE - ICOCIV.
muam“nnmammmagmamwnmdwa digitos trabajados en
el indice.

Nota 2: Contribuciones al total nacional
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El crecimiento de 17,1% en la produccion de las obras civiles a precios constantes con respecto al segundo trimestre
de 2025, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra el grupo Instalaciones al aire
libre para deportes y esparcimiento, y otras obras de ingenieria civil presentd un aumento de 158,3% y sumo 13,6
p.p. a la variacion anual a precios constantes, el grupo de Carreteras, calles, vias férreas y pistas de atermrizaje,
puentes, carreteras elevadas y tuneles registro un incremento en su produccion anual de 18,7% y aporto 8,6 puntos
porcentuales (pp.) ala variacion anual y el grupo de Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras
hidraulicas (acueductos) incremento su produccion en 43,0% y aporté 3,0 p.p. a la variacion anual (17.1%).

indicador de Producdbn de Obras Civiles [IPOC)

Varincién anusl, doce meses y TomesTal [precios constartes]
Il trimestre (2023-2026)
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El incremento de 9,2% de la produccion de obras civiles, se explica por el comportamiento positivo en dos de los
cinco grupos de obra: el grupo instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento, y otras obras de ingenieria
civil presentd una variacion de 120.1% ysumo 9,4 pp. ala variacién afio corrido; el grupo de Carreteras, calles, vias
férreas y pistas de atermzaje, puentes, carreleras elevadas y tuneles registro un incremento de 15,1% y aporté 7,3
puntos porcentuales a la variacién total afio corrido (9,2%)
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Fuente: DANE IPOC.

Pr: cifras preliminares

Nota: Por presentacion de |as cifras a un decimal la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para e
grupo o el total del indicador, por etectos de redondec

La tabla muestra las variaciones afio corrido y contribuciones al total nacional y a los cinco grupos de obras civiles
de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC version 2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 7
de las 15 subclases presentaron incrementos en su produccion a precios constantes con respecto al primer semestre
de 2025: mientras que, 8 subclases redujeron su produccion (Anexo Ad).

El aumento en la produccion en el prnimer semestre de 2026 de las obras civiles de 9,2% con respecto al primer
semestre de 2025, esta explicada por las subclases de la siguiente manera:

Con respecto al grupo 530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria
civil, la subclase otras obras de ingenieria civil, presento un incremento en su produccion de 128.2% y aport6 8,6
p.p. a la variacion totaly 1094 pp. a la variacién del grupo. Por su parte, la subclase instalaciones al aire libre para
deportes y esparcimiento aumento su produccion en 73,3% y sumé 0,8 p.p. a la vanacion total afio comdo y 10,7
p.p. a la variacion del grupo 530205.

Variacion trimestral (Il timestre de 2026Pr / | timestre 2026Pr) Durante el segundo trimestre de 2026, la produccion
de obras civiles a precios constantes registré un aumento de 27 1%, frente al pnimer tnimesire de 2026 (Anexo A3).
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Grifico 3. Indice y variacién trimastral uuwhmmmm:
Total nacional - serie a precios constantes
2021 (1 trimestre) — 2026 (1| trimestre™)
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El aumento de 27,1% en la produccion trimestral de las obras civiles a precios constantes, se explica por el
mﬂpoﬂBmMOpcsiﬁvodeloscirmgrmosdanb!atdgmpodalnstﬂmdatelbmmdeWy

imiento; y otras obras de ingenieria civil aumento su produccién en 106,6% y aport6 12,5 p.p. a la variacion
trimestral. El grupo Construcciones en minas y plantas industriales incrementd su produccion en 38,8% y aporto 5,7
p.p. a la variacion trimestral. Asimismo, el grupo Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos) aumento su produccion en 89,9% y aport6 5,1 pp. ala variacion trimestral. El grupo Carreteras, calles,
vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreleras elevadas y tineles aument6 su produccion en 6,3% y aportd
3.5 p.p. a la variacion trimestral. Finalmente, el grupo Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas
dacomunimcﬂnymmesdepodar;nmariasycmhsm,yobmsmm;:m\eniﬁsuprodu@nenz_a%y
aport6 0,3 p.p. a la variacion trimestral total (27 1%). (Anexo 3).
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Fuente: DANE, IPOC

Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil (grupo 530205).

mwoammwgmdelmmmaaialbmpemmporlnsyespa{miemo;yoh'asobrasdahgmiarlacivi
registrd una variacion de 158,3% con respecto al segundo trimestre del afio 2025y sumo6 136 pp. ala vanacion
anual.
mtmymmuhmﬁhmummmmy
ymduldnquhvhdll
Total nacional - serie a precios constantes
2021 {1 trimestre) - 2026 (1 trimestre™)

Fuente DANE IPOC
Pr cifras preliminares
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Mercado laboral

Las estadisticas del mercado laboral se producen con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH),
siguiendo las recomendaciones y estandares internacionales de la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT), lo
que garantiza informacion confiable, consistente y comparable.

El propésito es proporcionar datos oportunos que permitan conocer como evoluciona la participacion de las personas

ena!mercadodetrabﬂo.losnivehsdeowpamdn,desowp&ciﬁnypoblacidnfuemdelaﬂmrzadouabain,asicmw
las caracteristicas de la poblacion trabajadora®.
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En el primer semestre de 2026, las regiones Orinoquia, Amazonia e Insular presentaron una tasa de desocupacion
de 11,4%, lo que represento una disminucion de 2,7 puntos porcentuales frente al mismo periodo del afio anterior
(14,2%). En la region Caribe esta tasa fue 9.6%, presentando una disminucion de 0,9 puntos porcentuales, en
contraste con el mismo periodo de 2025 (10,5%). Por su parte en la region Pacifica la tasa de desocupacion fue
8.3%, en la region Central de 8,7% y en Bogota D.C. se ubico en 8,5%.

Informacion primer semestre del 2026
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Poblacién ocupada segun rama de actividad economica
Total nacional P
Septiemhbre 2026
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En el primer semestre de 2026, la region Oriental presento una tasa global de participacion de 64 8%, lo que
represent6 un aumento de 1,0 puntos porcentuales respecto al mismo semestre del afio anterior (63,8%). La tasa de
ocupacion se ubicod en 58,7%, presentando un aumento de 1,5 puntos porcentuales en comparacion con el primer
semestre de 2025 (57,1%). Por su parte, la tasa de desocupacion fue 9,4%, lo que significé una disminucion de 1,0
puntos porcentuales en comparacion con en el mismo periodo del afio anterior (10,5%).

Gréfico 1. Tasa global de participacion (TGP), Tasa du ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD)

Region Oriental
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Poblacién ocupada segun rama de actividad, mes septiembre 2026.

En el mes de septiembre de 2026, el numero de personas ocupadas en ol total nacional fue 24 249 mil personas.
Las ramas que mas aportaron positivamente a la variacion de la poblacion ocupada fueron Comercio y reparacion
de vehiculos (0,7 puntos porcentuales), Indusinas manufactureras (0,4 puntos porcentuales) y Transporte y
almacenamiento (0,3 puntos porcentuales).

Tabla 1. Distribucion porcentual, variacion absoluta y contribucion a la variacion de la poblacién ocupada
segun rama de actividad

Total nacional

Septiembre (2025 - 2026)

Poblaci¢n ocupada 23927 24,249

Comercio y reparacion de vehsculos 4038 420 17 >, 07
Industrias manufactureras 2674 2113 114 100 04
Transporte y almacenamiento 1854 1938 B0 B4 03
Actividades profesionales, cientificas, tecrucas y senvicios administrativas m 1784 74 mn 03
Suministro de electricidad, gas. agua y gestion de desechos® 646 04 29 57 02
Actividades financieras y de sequros 413 480 20 47 02
Actividades inmobilianias 282 35 13 42 0.2
Algjamients y senvicios de comida 1926 1546 B0 20 a1
Construccion 1561 1576 &5 15 a1
Infarmacion y comunicaciones 427 406 7 21 01
Administracion publica y defensa, educacon y atencion de la salud humana 2997 2974 123 3 Q
Actividades artisticas, entretenimiento, feCreacon y otras actividades de serCos 2007 1958 a1 4% 02
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 33 3.187 131 184 0.8

Fuente: DANE GEIH

p.p.: puntos porcentuales

ASuministro de electricidad, gas, agua y gestion de desechos” incluye la rama de Explotacion de minas y canteras.

Nota: por aproximacion de decimales y la no inclusion de la categona “No informa”, la suma de las poblaciones, distribuciones
y contribuciones puede diferir ligeramente con la informacion del anexo estadistico

Nota: poblaciones en miles

Nota: las ramas de actividad economica estan definidas con base en la Clasificacion industrial Internacional Uniforme ~CilU
Rev R AC (2022) Este documento se puede consultar en el siguiente enlace
https:.//www.dane aov.co/files/sen/nomenclatura/ciiu/ClIU Rev 4 AC2022 pdf
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Salario mimnmo gg_gg._ig 12025[

A partir del 1 de enero de 2026, el SMLMV sera de COP $1.750.905, lo que representa un incremento del 23 por
ciento en comparacién con el salarno minimo establecido para el 2025.

El salario minimo oficiaimente en Colombia fue creado en el afio 1045 como salario minimo legal (SML), en esa
época el gobiemo fijaba el salario por decreto para cada region, por cada actividad o sector econémico, edad de los
trabajadores, entre otros, es decir no existia una sola referencia como la que existe actualmente. Se dice que el
pnrrmrsalanomimmh.tede:!peﬁos.

Fue hasta el afio 1983 donde med;&ntaeldecmto%ﬂﬁseuniﬁcﬁelsalaﬂomfnmq dejando de establecerse uno
para el sector urbano y otro para el sector rural, lo que permitié tener un salano minimo unificado para todos los
trabajadores.

Es curioso que hace muchos afios atras, el valor del salario minimo estuvo fijo, es decir no se hacian incrementos
cada afio, es el caso de los afios 1950 a 1955, 0 1969 a 1971, 1974 a 1975: pero en otras ocasiones, en un mismo
afio se hacian varios incrementos, movidos mas por la variacion de la inflacién. De todas maneras, es hasta el afno
1979 donde el ajuste se empezo a realizar solo de forma anual.

va en la actualidad, el salario minimo lo fija anualmente la Comision Permanente de Concertacion de Politicas
Salariales y Laborales, creada mediante la Ley 278 de 1996, pero que casi nunca se ponen de acuerdo; y finaimente
el gobiero es el que termina estableciendo el salario minimo bajo la figura que conocemos popularmente con el
nombre de “Salario minimo por decreto’s.
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Fundamento Juridico.

El presente proceso se realizara bajo la Modalidad de Seleccion: SELECCION ABREVIADA — CONTRATACION DE
MENOR CUANTIA, teniendo en cuenta los siguientes fundamentos juridicos:

Conforme al articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, “La escogencia del contratista se efectuara con arreglo a las
modalidades de seleccion de licitacion publica, seleccion abreviada, concurso de mentos y contratacion directa, con
base en las siguientes reglas:

2 Seleccion abreviada. La Seleccion abreviada corresponde a la modalidad de seleccion objetiva previsia para
aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de la contratacion o la cuantia
o destinacién del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la

gestion contractual.
Seran causales de seleccion abreviada las siguientes.
(.-)

b) La contratacion de menor cuantia Se entendera por menor cuantia los valores que a continuacion se relacionan,
determinados en funcion de los presupuestos anuales de las entidades publicas expresados en salanos minimaos
legales mensuales. {2}

Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia seré
hasta 280 salarios minimos legales mensuales,

8

Asi las cosas, teniendo en cuenta que el presupuesto estimado para ejecutar el objeto del proceso contractual no
supera la menor cuantia de contratacién de acuerdo con el presupuesto del Municipio de Mani, (280 SMLV) y de
acuerdo con lo consagrado en la Ley 1150 de 2007, articulo 2, numeral 2, literal b, en concordancia con el Decreto
1082 de 2015, articulo 29121220, en el presente caso la escogencia del contratista se efectuara con arreglo a
la modalidad 1

Para la seleccion del contratista, la entidad aplicara los principios de economia, transparencia y responsabilidad
contenidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados que rigen la funcion administrativa.

Gabammrdarquelasmndiciomsmasmadasenlnsasmdios prevmsvkﬁﬂiogﬂﬁdewmdmmimman parte
esencial del contrato; son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su
interpretacion e integracion, pues contienen la voluntad de la administracion a la que se someten los proponentes
durante la convocatonay el oferente | ido durante el mismo lapso y, mas alla, durante la vigencia del contrato.

Losmﬂeﬂosdahabittadﬂnymmemcwnpammmparmmwesmﬁemmdem,sammenm
contenidos en el anexo de requisitos habilitantes.
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El proyecto cuyo objeto corresponde a “Ampliacion de la red de alcantarillado sanitario e intervencion de puntos
criticos por taponamientos en el municipio de Mani — Casanare”, se desarroliara en el municipio de Mani,
departamento de Casanare. Esta intervencion tiene como finalidad contribuir al mejoramiento de las condiciones de
prestacion del servicio de alcantarillado sanitario, mediante la ejecucion de obras civiles y actividades técnicas
orientadas a ampliar la infraestructura existente, atender los puntos criticos afectados por taponamientos y
obstrucciones, recuperar la capacidad hidraulica de |as redes y mejorar las condiciones de recoleccion y evacuacion
de las aguas residuales, fa oreciendo el adecuado funcionamiento del sistema y las condiciones de saneamiento
basico de la poblacion beneficiana.

En materia de infraestructura de alcantarillado sanitario, el municipio requiere adelantar acciones orientadas a la
ampliacién, adecuacion y mejoramiento de las redes existentes, asi como a la atencion de los puntos criticos que
presentan problemas de taponamiento, con el propésito de mejorar las condiciones de recoleccion, conduccion y
evacuacion de las aguas residuales. Estas intervenciones permiten solucionar deficiencias en la infraestructura,
recuperar la capacidad de funcionamiento de las redes, prevenir posibles rebosamientos Yy afectaciones sanitanas y
ambientales, y mejorar las condiciones de operacion y mantenimiento del sistema de alcantarillado

En este contexto, las actividades de ampliacion de la red de alcantarillado sanitario e intervencion de puntos criticos
por taponamientos comprenden trabajos propios del sector de la construccion y las obras de ingenieria civil, asi como
intervenciones técnicas especializadas en infraestructura sanitana e hidraulica. Estas pueden incluir, de acuerdo con
los requerimientos y las especificaciones técnicas del proyecto, excavaciones y conformacién de zanjas, suministro
@ instalacion de tuberias y accesorios, construccion y adecuacion de pozos de inspeccion, reposicion y reparacion
de tramos de redes existentes, limpieza y desobstruccion de tuberias, retiro de material que ocasione taponamientos,
adecuacion de conexiones Yy demas actividades necesaras para recuperar y mejorar la capacidad hidraulica y
operativa del sistema de alcantarillado sanitario.

técnico del sector de la construccion, asi como proveedores de materiales, equipos @ iNSUMos, entre ellos tuberias,
accesorios para redes de alcantarillado, elementos prefabricados, matenales pétreos, concreto, herramientas y
equipos especializados para limpieza y mantenimiento de redes, y demas componentes requeridos para la ejecucion
de este tipo de intervenciones. Estos actores integran la cadena de valor del sector de la construccion y pueden
contribuir al desarrolio del proyecto mediante su capacidad técnica, operativa y logistica, de acuerdo con las

caracteristicas y necesidades particulares de la infraestructura objeto de intervencion.

Lapafticipacimdeprweedomswcmﬂmﬁstasmcalesy regionales puede contribuir a la dinamizacion de la economia
del municipio y del departamento, mediante la generacion de empleo, la vinculacion de mano de cbray la adquisicion
de materiales, equipos € iNsumos necesarios para la ejecucion de las actividades contractuales. En este sentido, el
desarrollo del proyecto permitira ampliar la cobertura de la red de alcantarillado sanitario, atender los puntos criticos
afectados por taponamientos, recuperary iorar las condiciones de funcionamiento de la infraestructura existente
y fortalecer la prestacion del servicio de alcantarillado, contribuyendo a la prevencion de afectaciones sanitarias y
ambientales y al mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion del municipio de Mani, departamento de
Casanare.

Se cita a continuacion la ficha técnica del Municipio de MANI.
mwmm

Se puede evidenciar informacion general, indicadores econémicos, estructura productiva, tejido empresarial, datos
de seguridad y el indice de competitividad para el municipio de Mani.
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Casanare esta ubicado estratégicamente y cuenta con una excelente conectividad terrestre y aérea con el principal
mercado de Colombia (Bogota). La Transversal del Sisga, Transversal del Cusiana y la Marginal del Lilano son los

principales corredores terrestres que integran

al departamento con el centro del pais.

El Aeropuerto El Alcaravan es el de mayor concentracion operacional de la Orinoquia, cuenta con una terminal de
pasajeros moderna y una de las pistas de mejores estandares a nivel nacional.
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El Decreto Nacional 957 del 05 de junio de 2019, emitido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, establece
en el articulo 2.2.1.13.2.2 Rangos para la Definicion del Tamafio Empresanal. Para efectos de la clasificacion del
tamafio empresanal se utilizaran, con base en el criteno isto en el articulo anterior, los siguientes rangos para
determinar el valor de los ingresos por actividades ordinarias anuales de acuerdo con el sector economico de que
se trate:

I et e —
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establecer el valor de la unidad de valor tributario (UVT) aplicable para el afio 2026, el cual seria de $52.374

Este proyecto también precisa que para efectos de convertir en valores absolutos las cifras y valores expresados en
UVT aplicables a las disposiciones relativas a los impuestos y obligaciones administrados por la DIAN, debe
multiplicarse el nimero de tasUVTporsuvaloryelresuﬂadugeaproxmdemrdomn el procedimiento de
aproximaciones establecido en el inciso 6 del articulo 868 del E.T.

De acuerdo con lo anterior, los rangos para determinar el valor de los ingresos por actividades ordinarias anuales de
acuerdo con el sector econémico de que se frate quedan de la siguiente manera.

Clasificacion Manufactura Servicios Comearcio
M rOerm presas Hasta $1.234.088.562 Hasta $1 7277113612 Hasta 52 344 731 606
Superot 8 $1234.088 562 y Superor a SLT72ZT 3512y Superior a 52 344 731606 y
Pequefias empresas.
hasta 510 736400130 hasta 56910 .001.G74 hadta JP2 500459 304
superiar a 510 736406 130 y superor s 56910 801 674 y Superior a 522 583459 304y
Madianas BMEIesas
hasta 590 950 855310 hasin 525208422 716 nasts $113.164.082 BO8
Crandes empresas Syperar & 590.950.855 310 Supariar a 525298422716 Superior 4 5115164 08a2 808

Las MiPymes impuisan el desarrolio econémico y financiero del pais, pues su papel como agentes productivos
impacta directamente el fortalecimiento socioeconomico de la nacion. En este sentido, es importante diferenciar los
tipusdeemprosanenominadasmmMiPwms_ En Colombia esta clasificacion se da por el nimero de empleados
que las conforman y por el total de sus activos. Las caracteristicas de estas empresas son las siguientes®

Microempresa: personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales inferiores a 501 Salarios Minimos Mensuales
Legales Vigentes.

# gaigtin técrica. Gov.co. Ascuparado el 19 de eptiembe de 2020 MTIEL// www JGNE gov.

oy 2ol s pdf
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Pequefia empresa. personal entre 11y 50 trabajadores. Activos totales mayores a 501 y menores a 5001 Salanos

Minimos Mensuales Legales Vigentes.

Mediana empresa: Personal entre 51y 200 trabajadores. Activos totales entre 5.001 y 15.000 Salarios Mimimos

Mensuales Legales Vigentes.
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Para el analisis de la demanda se hace uso de la herramienta de consulta - tablero de visualizacion, propuesta en el
Manual de Abastecimiento Estratégico — MAE, el cual busca mejorar las buenas practicas en la planeacion y gestion
de los procesos contractuales para que los participantes del Sistema de Compra Publica lo adopten y se destaquen
por sus niveles de transparencia, eficiencia y generacion de mayor valor por dinero

se toma un periodo desde el 2020 hasta lo cormdo del 2026, informacion que muestra cual ha sido su gasto a lo largo
de los afios y en qué categoria ha gastado, a qué proveedores le ha comprado, de donde son y bajo qué modalidades
de seleccién ha contratado, asi, la entidad tendra un panorama amplio y completo de su gasto.
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Comosepudovariﬁcareniaantemrconsultaexista una alta demanda de servicios por diferentes entidades publicas
del departamento de Casanare, entre ellas la Gobernacion y alcaldias asi mismo, se observa que existen varios
proveedores que han realizado estos servicios, los cuales tienen domicilio en Casanare y otras ciudades, también
sepudoeonduirquehmodaﬁdadmmmmmummmemdammnﬁa
y licitacion obra publica.

Andlisis de la oferta, a quién se va a comprar?

Como parte de este analisis la Entidad procede a identificar algunas empresas que estan en capacidad de prestar

los servicios requeridos por el Municipio con lo anterior se puede concluir que para el presente proceso se cuentan
con empresas que estan en capacidad de ofrecer las condiciones técnicas requeridas por la entidad.

Se mencionan las empresas objeto de analisis del presente proceso y que participan usualmente en los procesos de
contratacién que adelantan las entidades estatales entre otras empresas del sector asi:
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El municipio logro establecer que, aunque el mercado para el proceso como el que se pretende adelantar son de
baja participacion de acuerdo con los resultados obtenidos en procesos de seleccion similares adelantados, hay
proveedores que han participado en su mayoria como proponentes singulares.

Por medio de la herramienta de abastecimiento estratégico desarrollada por Colombia Compra Eficiente que permite
realizar un andlisis de diferentes vanables con ol fin de realizar una caracterizacion de informacién como ¢Qué se
quiere comprar?, {A quién seva a comprar?, ¢Por qué se quiere comprar? Y ¢(Como se va a comprar?, con el fin
de adoptar practicas que permitan que el proceso de compra realizado por las entidades se destaque por sus niveles
datrmsparamia,aﬁdemiaygemmcidndavalorpurdmm, también busca mejorar las buenas practicas en la
planeacion y gestién de los procesos contractuales para que los participantes del Sistema de Compra Pablica lo
adopten y se destaguen por sus niveles de transparencia, eficiencia y generacion de mayor valor por dinero, conocer
como ha sido la compra de la categoria a lo largo de los afios y dentro de la plataforma Sistema Electrénico de
Contratacion Publica de la ANCP-CCE (SECOP 1), que oferentes existen para esa categoria, qué caracteristicas
tienen y de donde son, bajo qué modalidad de con i6n contratan y cuéles entidades han realizado contratos. De
esta manera, se tendra un panorama amplio y compieto de qué sucede en el mercado.

se selecciona desde el afio 2020 hasta lo corrido del 2026, seleccionando la categoria en el departamento de
Casanare, resultado que nos visualiza el gasto mensual. anual, la cantidad de contratos afio a afto, como también el
valor total estimado y el nimero de contratos por proveedor, finalmente muestra graficamente cual es la modalidad
de seleccion que predomina en este tipo de procesos
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Pafalaelabm&dﬂndelpresmnstooﬁdaldelmmg procasodacormawn,deOdBManl,atravésdela

SeaﬂﬁadeObrasthiuasmimpode, tomé como referencia la Resolucion No. 0108 del 28 de enero de 2025,
mediante la cual se adoptan cOMO INSUMO técnico de planeacion los precios de referencia publicados y actualizados
porlaGubemaciﬁndeCasanare_

Asirnisnm,almesupmstonﬁchlseasummmedanmvsnaSmﬂnmmobEnermﬂadesdecbraylospfacios
muanosseom:vierontaniendomomfm bsAPUyunidadmdemedndaestablacuosenlabasedeprewsde
obra publica establecidos en la Resolucion No. 0082 del 01 de Junio de 2026 “Por la cual se adopta como INSumo
tmmmmmgmmdmmmbMymthWdem' el mismo
fue revisado y aprobado con base en Ioamaﬂorporlaseaetaiiadﬂobmspa:bicasymmpou’tedmmumcmiodehlani.

De igual manera, para la determinacion de los analisis de precios unitarios (APU), se utilizaron los insumos contenidos
en la base de dalos CONSTRUPLAN, herramienta que integra los andlisis de precios unitarios, rendimientos,
materiales, mano de obra, awpusemnosunpbeadnswmmmpamlamudmadéndepmyadosde
mﬁaesuudwammseqxumeneimmmdemnivanelDepanmnmtodaCasanare

En consecuencia, el pmsmuesloufu:ialasm;:a{a atender la necesidad objeto del presente estudio previo asciende
a la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA
Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 439 104.294 00) valor que comprende la totalidad de los costos directos e indirectos
necesarios para la ejecucion del contrato, incluidos los costos administrativos, la utilidad. los imprevistos, los tributos &
quewugar.hMmdamsguﬁ' ytoduslosden'lésgaskﬁmqﬂndos' para el cabal cumplim iento del objeto
contr :

Forma de pago.
£l municipio pagaré el 100% valor del presente contrato de la siguiente manera:

Se efectuara un giro equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, a titulo de anticipo, previa apertura
de la cuenta bancaria de ahorros del mnﬂaﬁstaparaelmneiodelosrealsosdelanﬁdpodel contrato, presentacion
qubadbndelamogrmdemidadasydelpiandeuwemmdelmﬁcpoporpaiedelasmvisbndelcmtato,
y cumplides los requisitos de perfeccionamiento Y ejecucion de este. Los rendimientos que llegaren a producir 10s
recursos asi entregados, perteneceran al Tesoro municipal.

Un noventa por ciento (90%) del valor total del contrato mediante actas parciales por avance de ejecucion, previa
presentacion de la factura 0 documento equivalente, registro fotogréfico, previo ingreso al almacén municipal si aplica,
certificado de cumplimiento por parte del supervisor, previa verificacion del cumplimiento del contratista en sus
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wmmﬂmsﬂmammmmmlmah Layazsdezm:![salud. pensiﬁn,riasgoslaborﬂes}y
aportes parafiscales, a que haya lugar y amortizacion del anticipo.

Unpagofuulcmvespmdiemealsaldodelvalorconhato,esdedr,eldiazpordanto(w%}. que sera cancelado a la
suscmdbndalactadahqumciﬁnddmntratqMpmmmwmddmmﬂaddinfmdﬁaﬂaduqmmmga
alprodaﬂodacadamdehsadivﬂadesm ,cmsurmpedﬂoragistrofalogﬂfm.unmfmmﬁnandao
ﬁnaldaIaaiewck&ndetoﬁnsmmcmsosenmmsmramaiemm&ndemdaunadehsacﬁwdadesomsus
respedjvossopMGs,e!adadewnphnmﬂoywaduaddndelmnnatstamsemwaddhmndpagode

amortizacion del anticipo. memmammmawmmmmmomnmm
correspondiente vdoumrenmsroq.mldors' por el Municipio.

b Equvalente al Diez por Con una vigencia de tres (3) meses, contados |
|ciento(10%)delvabrtutaliapaﬂwdelafed‘nﬁm:tedeartmgaﬂelas_

. : ' Equivalente al Diez por?Conunﬂwgemaigualaiplazodelcontratoy'
| T genenst o | ciento (10%) del valor ftotal 1 seis (6) meses mas. (plazo contractual previsto |

|Garantia de senedad de

contrato ; : :
Lm_wmwﬁ_@qﬂ@wL_mWAHw@@@__ e
BuenmamjoywmdainvemiénsEquivaleaHm%ddvm; :

| delanticipo " | delAnicpo P del contaoy cuses (Y mese

 ———— - — — B
- 4

Equivalente al Veinte por ] Con una vigencia de cinco (5) afios contados a |
_Estabilidadycalidaddalaoma |daﬂo(20%)deivﬁorm1'!parﬁrdaiasmbdﬂndalmdamdboa:
| | del contrato ' satisfaccion de la obra

..... +.-..—— et et T . EIUTRIE-—— '
plazo del contrato y |

Salarios prestaciones sociales | Equivalente._al_cinco por | DA
. = : ' Con una vigencia igual al
legales e  indemnizaciones ciento (5%) del valor total | tres (3) afios Més

e 1", S -y
‘Respmm QA oo\ mmiv “'Con una vigencia igual a la ejecucion del
| Extracontractual _ Nd | contrato

Andlisis financiero del sector.

Aoogiendnloestsbhddoenla mmuaidemquisﬂoshabﬂnanlesylaGu[aparalaeiaboraciﬁndeesmdiosdelsedor
donde indican que ‘La Entidad Estatal debe establecer el limite para los indicadores de capacidad financiera y
organizacional como resultado del andlisis de los critenios (...) ¥ evitar hacerlo de manera mecanica, pues cada

Proceso de Contratacibn tiene una naturaleza distinta y esté asociado a Riesgos particulares.

El Municipio de Mani procede a analizar los requisitos de capacidad financiera y organizacional, el cual consistié en
tomar la informacion financiera de empresas del sector incluidas las que han participado en procesos con similares
caracterfsticas, calculando las medidas de tendencia (media acotada, promedio, mediana, desviacion estandar y
dispersion).
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, en los cuales se evidencié una alta dispersion y desviacion en la
informacion analizada, se aplicaron medidas estadisticas onentadas a minimizar la distorsion generada por los
valores atipicos de la muestra. Es importante precisar que los valores resultantes constituyen nicamente un
referente del sector, dado que el analisis se baso en una muashareprasentalwaymenalurivarsototaldeias
empresas del mercado.

En este contexto, y con el propésito de establecer requisitos habilitantes financieros que promuevan una mayor
participacion de interesados en el presente proceso de seleccion, la Entidad reviso los requisitos financieros y
organizacionales definidos en los “Pliegos Tipo — matnz 2 - indicadores financieros y organizacionales licitacion de
obra publica de infraestructura de agua potable y saneamiento basico”, dingidos a las MiPymes.

Como resultado de dicha revision, se evidencio que los limites financieros y organizacionales minimos obtenidos en
el analisis ntanmdelaEnﬁdadsonsupaiomsahsestauemosporcm“biaCompm Eficiente. En consecuencia,
la Entidad adopta los requisitos definidos en la "Matriz 2 — indicadores financieros y organizacionales licitacién de
obra piblica de infraestructura de agua potable y saneamiento bésico”, dirigidos a las MiPymes, conforme se detalla
a continuacion:

Indicadores Financieros Requeridos Para E| Presente Proceso De Seleccion.

La capacidad financiera de los proponentes se acreditara mediante los indicadores establecidos en el numeral 3 del
articulo 2.2 1.1.1.5.3. Del Decreto 1082 de 2015, verificandose a partir del RUP (para los proponentes 0 miembros
de figura asociativa obligados a inscribirse en dicho registro de conformidad con la normatividad vigente).

Los indicadores financieros habilitantes establecidos en el presente literal deberan ser cumplidos por todos los
proponentes sin excepcion.

Para calcular la capacidad financieray organizacional se tendra en cuenta la informacion vigente y en firme del mejor
afio fiscal que se refieje en el Registro Gnico de proponentes - RUP, conforme lo establece el articulo 22.1.1.15.2.
del Decreto 1082 de 2015

Palacio Municipal - Calle 18 N° 3 - 80 Cod. P. 854010
Celular; 3123421459 - E-mail: contratacion@mani-casanare.gov.co

WWW.Mani-Casanare.gov.co 0. @alcaldia.mani



ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANI CODIGO: SGPC 120 VERSION: 02
CASANARE -
NIT. . FECHA: NOVIEMBRE 27/18 | Pagina 47 de 48
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD e
MUNCPAL PROCE SO DE GESTION DOCUMENTAL ( }'@’Mh
L CASANARE ESTUDIO DEL SECTOR
Requisitos habilitantes de capacidad financiera®.
fncice 3 sl s gbestersiind e
Lipcar Sote TAm | CONR obligasiones ca £oNc oiazo '|
bt i Pagve ta st i pheleriming: sl grio oe l

e~geudamieric enla esnuchac Se
finane cclén dal prapanente,

PEEEUN LT ACTNVG 10T

e 36 : O cefiefe '© 2DACIZT0 del prOpShente
Cooser.moe —— g cumplil £ON IUE 0D QOCICNAS
[ Gastos de firwa T,
ymeeel
Requisitos Habilitantes De Capacidad Organizacional '’

’

Colerrming © rectasd dos B
e o oo b, 85 e, b o es b
Rancch koo uticod aa goaorasiin do il o n:-:-nn.:l_-nnul

- oo cooo pess Fywm oo ah B alToF e
| wbre al D ecirrienba A, vy or re~tabl dod sobre =l
Polimono aimornis, raye: 8t ko rentob idad de

o acisririas y mojor o copoadckaad

| !. o i ol e e e TV

| paterrriva © meclaol dad e oL o v

el o orerke &1 dect kK L e )

| | | Fim penserieitn i rilidnd A e knel
por coda peso mweitido an ol activo. A

i 1 o asks BLPLIL LR e
murpotiiuaicl el Movor renobBood sobre eClivol. Mmoo

Bl G
progonento. Exie o cocoe chebe

| | | T oD,

. indicador | Valor concertado |
e indice deliquidez . 2110 |
" indice de endeudamiento___ | sST3%
| Razon de cobertura deiintereses | =9
L Rentabilidad del patnmonio | . -3 S
' _Rentabilidad del activo I =20 '

Cuando se trate de sociedades Extranjeras, la informacion de la capacidad financiera se debe presentar de acuerdo
con el cierre fiscal en cada pais de origen o al balance de apertura.

Si son sociedades nuevas la fecha del balance de apertura debe coincidir con la fecha de adquisicion de la personeria
juridica, para lo cual aportaran adicionaimente, certificacion del contador publico 0 revisor fiscal de la sociedad
exﬂanjem.omsudef&cioporalmvﬁorﬁamidelamrsal en Colombia en laquewmﬁqueloindicadoparalas
personas juridicas nacionales y la fecha del cierre fiscal en el pais de ongen.

Estas cifras deben presentarse en moneda colombiana, de conformidad con los articulos 50 y 51 del Decreto nimero
2649 de 1993 y demas normas que 1o modifiquen adicionen o suslituyan.

Para aquellos casos en los cuales las sociedades extranjeras tengan una operacion a nivel mundial 0 negocien en
buls&ysusestadosﬂnmemsnommdmw\soudam, apoﬂalmmce;ﬁﬂcacibnda!wﬁadorpﬂblmomvisorﬁscal

'm#mmwvmmmmmmmmWWmmmﬂﬁlmmmmm.
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de la sociedad exiranjera, si lo tiene o en su defecto del revisor fiscal de la sucursal en Colombia indicada
anteriormente, en la cual adicionalmente certificara esta circunstancia.

Para aquellas sociedades extranjeras cuyas practicas contables difieran de lo establecido en el Decreto 2649 de
1.993, se debera aportar junto con la informacion financiera de la persona juridica extranjera, certificacion suscrita
por el contador publico 0 revisor fiscal de la sociedad extranjera o en su defecto el revisor fiscal de la sucursal en
Colombia, en la que se indiguen los rubros que correspondan a las cuentas, que se entendera prestada bajo la

gravedad del juramento.

La entidad podra solicitar informacién adicional, soportes, aclaraciones y los documentos que considere necesaros
para el esclarecimiento de la informacion; siempre que con ello no se violen los principios de igualdad y transparencia
en el desarrollo de la seleccion del proponente. Los documentos y aclaraciones que el proponente allegue a la
solicitud de la entidad no podran modificar, adicionar o complementar la propuesta.

Al T-il;'r- Ml .: dl g ! pNAIMIeNos mpresa. De M .-..~'-..-I.:.-

De conformidad con lo di uesto por el Decreto 1860 de 2021 que adicioné los articulos 22124214,
22124215 22124216, 22124217y22124218a la Subseccion 2 de la Seccion 4 del Capitulo 2 del
Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 201 5, ha de establecerse condiciones habilitantes y puntajes
diferenciales que promuevan Yy faciliten la participacion en el presente proceso de seleccion de las Mipyme,
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio naci :

para ello, se acogeran las disposiciones que la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra
Eficiente analizé en el estudio del sector que tuvo en cuenta para determinar la conveniencia de incluir para pliegos
tipo los requisitos habilitantes diferenciales en favor de las Mipyme, emprendimientos y empresas de mujeres, para
el aspecto de numero de contratos para la acreditacion de la experiencia.

Se fijara como criteno habilitante diferencial, que las Mipyme, emprendimientos y empresas de mujeres acrediten la
experiencia requerida por ia Entidad mediante un mayor nimero de contratos Y/o certificados de contratos con el fin
de que estos logren comprobar que cuentan con la experiencia minima requerida y asi puedan habilitarse en el
respectivo proceso de seleccion.

Respecto de los puntajes a asignar, se atendera lo dispuesto en los articulos 22124215y 221 24218 del
Decreto 1082 de 2015, asignando asi, por cada criterio, el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total de
los puntos a asignar.

(ORIGINAL FIRMADO)

EFRAIN NOSSA PARRA ANGELICA MILENA OROZCO BOADA
Requisitos Habilitantes Técnicos Requisitos Habilitantes financieros

LUIS A. RODRIGUEZ CAMARGO
Requisitos Habilitantes Juridicos
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