ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANI CODIGO: SGPC 120 VERSION: 02

CASANARE
NIT. 800008456-3

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD -

FECHA: NOVIEMBRE 27/18 | Pagina 1 de 47

ﬁmm PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL ( sz
- CASANARE ESTUDIO DEL SECTOR
ESTUDIO DEL SECTOR
ANEXO AL ESTUDIO PREVIO

El presente analisis se estructura conforme a las disposiciones previstas en el articulo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082
de 2015 “Deber de analisis de las Entidades Estatales” y la Guia para la Elaboracion de estudios del sector elaborada
por la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente con fundamento en el articulo 3.2 del
Decreto Ley 4170 de 2011 y el inciso pnmero del articulo 2.2.1.2 5.2 del Decreto 1082 de 2015, en ejercicio de su
funcion de desarrollar, implementar y difundir politicas publicas, planes, programas, normas, instrumentos y
herramientas que faciliten la contratacion pablica.

Al respecto, el articulo 2.2.1.1.1 6.1. del Decreto 1082 de 2015 establece: « a Entidad Estatal debe hacer, durante la
etapa de planeacion, el anélisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratacion desde
la perspectiva legal, comercial. financiera, organizacional, técnica y de anélisis de Riesgo. El resultado del andlisis
debe plasmarse en los Estudios y documentos previos del Proceso de Contratacién” Por lotanto, el presente analisis
del sector tiene como fin conocer los actores y vanables economicas dentro del sector servicios desde el punto de
vista economico, técnico y regulatorio, ademas de conocer la demanda de Servicios y la oferta de estos en el contexto

La administracion municipal en apego a los principios de eficacia, eficiencia, economia, veracidad, responsabilidad,
ecuanimidad, suficiencia y oportunidad y de conformidad con lo sefialado en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto
1082 de 2015. Y en busca de optimizar el proceso de contratacion de la Entidad, pretende por medio del presente
analisis del sector, generar herramientas para entender el mercado del sector de los servicios de obra.

La administracion municipal adelanta el presente estudio del sector de acuerdo a la proporcionalidad del valor y la
complejidad del proceso de contratacion, la naturaleza del objeto a contratar, el ipo de contrato y los nesgos
identificados enelpmcasodecontrataciényenla:rvadidaqwlamfomadénylacomplajidaddel proceso lo permita.

Objeto a contratar,
Optimizacion Y construccion de obras de proteccion en la estructura del sistema de alcantarillado de la planta de
tratamiento de aguas residuales (PTAR) del municipio de Mani, departamento de Casanare.

Treinta (30) dras.apamrdelasuscnpmon del acta de inicio.

Cuatrocientos treinta millones seiscientos sesenta mil ochocientos seis pesos M/Cte. ($ 430.660.806 00).

El articulo 2° de la Constitucion Politica de Colombia establece los fines esenciales del Estado, entre los cuales se
dastacansewhsmcmnumdad,mmmtamospeﬂdadgemlygamnuzmmafmidaddelospfincmius.
derechos y deberes consagrados en la Carta Magna. En este sentido, las autoridades de la Republica tienen la
responsabilidad de proteger la vida, honra, bienes, derechos y libertades de los residentes, asegurando el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Dentro de este marco, el Municipio de Mani se configura como una entidad territorial auténoma, encargada de prestar
los servicios pablicos a su cargo 'y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, con fundamento
en los principios de transparencia, eficiencia, defensa de lo pblico y planeacion contractual. De conformidad con la
Ley 1551 de 2012, corresponde al Alcalde Municipal ordenar el gasto y celebrar contratos orientados a solucionar
las necesidades basicas insatisfechas de la poblacion en matera de saneamiento basico y agua potable.

El proyecto denominado “OPTIMIZACION, RECUPERACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION
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EN LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES (PTAR) DEL MUNICIPIO DE MANI. DEPARTAMENTO DE CASANARE ", se encuentra directamente
articulado con el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 "Siempre Firmes con Mani", dentro del Sector Vivienda,
Ciudad y Territorio, Programa 4003, cumpliendo la meta de "Optimizar la PTARD érea Urbana (Metas plan de accion
del PSMV)"

Asimismo, esta contratacion responde al imperativo legal de dar estricto cumplimiento a las metas de calidad y
cargas contaminantes establecidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) del municipio,
aprobado por CORPORINOQUIA mediante la Resolucion No. 500 36 21-0901, y atiende los requerimientos judiciales
proferidos por el Tribunal Administrativo de Casanare dentro de la Accién Popular con Radicado No. 85001-23-33-
mo-mt4~00034-00iorientadaalapmieccndndalosderechosmledivosalgocedeunmﬁbrﬂemyala
salubridad publica.

Laneoesiﬁadpﬂbllcasefundamentaenlawrgencladerewperafhscoﬂ:ﬁckmasopuntivasdelaﬁamade
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del municipio. Actualmente, la infraestructura destinada al secado de lodos
y la estructura de descarga del efluente presentan avanzado detenoro que compromete la eficiencia del tratamiento
ambiental de las aguas servidas y genera resgos de estabilidad fisica.

La intervencién contempla dos (2) componentes técnicos principales: Optimizacion y recuperacion de los lechos de
secado de lodos: Desmontaje y recuperacion de la estructura metalica con aplicacion de proteccién anticorrosiva,
instalacion de nueva cubierta, retiro y transporte de lodos acumulados, reposicion de medios filtrantes (grava y arena
silica), reposicion e instalacion de valvulas, accesorios e iluminacion.

Construccion de obras de proteccion e hidraulicas en la descarga. Excavacion bajo agua, construccion de obras en
concreto ciclépeo, instalacién de geotextil, construccion de gaviones revestidos, manejo de aguas y conformacion
ﬁerellemcompactadomramtrolarlosproceso&decmiﬁﬂysocavadansobrelamgendalﬁoCuﬁiana_

De acuerdo con la Ley 1176 de 2007 y las orientaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, los recursos
del Sisten'laGmaldeWm&m%@hyﬁmﬂh%@(%ﬁﬂ%ﬂ)e&t&ndﬂmﬂma
financiar inversiones en infraestructura de servicios publicos domicilianos de alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales. La contratacion de una persona natural o juridica con idoneidad y expenencia en ejecucion de obra
plblica resulta indispensable, toda vez que las actividades involucran la ejecucion integral de obras civiles,
hidraulicas, estructurales y electromecanicas que superan la capacidad operativa directa de la administracion
municipal.

En consecuencia. la ejecucion de las obras resulta oportuna y conveniente para recuperar la funcionalidad de la
PTAR municipal, mitigar los impactos ambientales negativos sobre el cuerpo receptor (rio Cusiana) y blindar
juridicamente a la entidad frente a eventuales sanciones de la autoridad ambiental o desacatos judiciales.

Estructura del andlisis econdémico del sector — Aspeclos generales.

Existen diversos indicadores y criterios de clasificacion que permiten analizar el comportamiento de la economia y
de las actividades productivas que la integran. Para efectos del presente estudio del sector, el analisis se enfocara
en el sector secundario de la economia, especificamente en las actividades relacionadas con la construccion y las
obras de ingenieria civil, teniendo en cuenta que el objeto contractual consiste en ejecutar actividades de
optimizacion y construccion de obras de proteccion en la estructura del sistema de alcantarillado de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del municipio de Mani, departamento de Casanare, mediante
intervenciones técnicas y constructivas orientadas a mejorar las condiciones de estabilidad, proteccion y
funcionamiento de la infraestructura existente, contribuyendo a garantizar la adecuada operacion del sistema de
tratamiento de aguas residuales.

La actividad econémica se encuentra organizada en sectores que agrupan actividades con caracteristicas comunes,
de acuerdo con los procesos productivos que desarrolian. Esta clasificacién facilita la identificacion y el anélisis de
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las actividades economicas relacionadas con el objeto contractual, asi como el estudio de |as condiciones de oferta
y demanda, la dinamica del mercado y las demas variables econdmicas relevantes para la ejecucion del proyecto.

De acuerdo con la clasificacion tradicional de la economia, para el presente proceso de contratacion resuita
pertinente el analisis del sector secundario, dado que comprende las actividades de transformacion y construccion,
incluidas las obras de ingenieria civil y las edificaciones. En este contexto, las actividades de optimizacion y
construccién de obras de proteccion en la estructura del sistema de alcantarillado de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales (PTAR) del municipio de Mani, departamento de Casanare, se enmarcan en las actividades
propias de este sector, toda vez que implican la ejecucion de obras civiles destinadas a proteger Y mejorar la
infraestructura sanitaria existente, prevenir posibles afectaciones estructurales y contnbuir a la continuidad,
estabilidad y adecuado funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales.

Sector _primario 0 agropecuario. Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de la
naturaleza, sin ningun proceso de transformacion. Dentro de este sector se encuentran la agricultura, la ganaderia,
la silvicultura, la caza y la pesca. No se incluyen dentro de este sector a la mineria y a la extraccion de petroleo, las
cuales se consideran parte del sector industrial.

Sector secundario_industrial. Comprende todas las actividades econdmicas de un pais relacionadas con la
transformacion industrial de los alimentos y otros tipos de bienes 0 mercancias, los cuales se utilizan como base
para la fabricacion de nuevos productos.

Sector terciario o de servicios. Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancia en sf, pero que
son necesarias para el funcionamiento de la economia. Como ejemplos de ello tenemos el comercio, los
restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, l0s servicios de educacion, los
servicios profesionales, el Gobiemo, entre otros

Sector cuatemano.
Retne actividades basadas en el conocimiento, la investigacion, el desarrollo tecnolégico, la innovacion, la
consultoria y los servicios profesionales especializados.

[ "\ﬁnmﬂadoasmmossodahsesanaalesydeaﬂoinpadomnunﬂam,mmosemdos
gubernamentales, atencién social, cultura y organizaciones sin animo de lucro.

Cabe aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo que son considerados seclores
productivos. Por su parte, el sector terciario se caracteriza por la prestacion de servicios y, aunque no produce bienes
tangibles, contribuye a la generacion del ingreso y del producto nacional.

Lo anterior resulta relevante para el desarrollo del proceso cuyo objeto consiste en “Optimizacion y construccion de
obras de proteccion en la estructura del sistema de alcantarillado de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
(PTAR) del municipio de Mani, departamento de Casanare’, mediante la ejecucién de intervenciones técnicas y
constructivas orientadas a mejorar las condiciones de estabilidad, proteccion y funcionalidad de la infraestructura
existente, prevenir posibles afectaciones estructurales y contribuir al adecuado funcionamiento y continuidad del
sistema de tratamiento de aguas residuales.

En este sentido, las actividades requendas para la ejecucion del contrato se enmarcan principaimente en el sector
de la construccion, perteneciente al sector secundario de la economia, toda vez que comprenden la ejecucion de
obras civiles destinadas a la optimizacion de Binﬁaeshudmadeisstaﬂmdealcantannadovahmmmm
estructuras de proteccion en la PTAR. Para su desarrollo se requiere la disponibilidad de personal calificado,
materiales, herramientas, equipos, maquinaria y demas recursos necesarios para la adecuada ejecucion de las
intervenciones, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, las condiciones de calidad y
seguridad, asi como la estabilidad, proteccion y funcionalidad de la infraestructura sanitaria intervenida. En este
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contexto, se retacionan las principales cuentas nacionales del pais, las cuales permiten analizar el comportamiento
y la evolucion de la economia nacional.
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En septiembre de 2026 la variacion mensual del IPC fue 0,37%, la variacion afio corrido fue 5,74% y la anual 6,29%.

En septiembre de 2026 la variacion anual del IPC fue 6,29%, es decir, 1,11 puntos porcentuales mayor que la
reportada en el mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 5,18%.
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En el mes de septiembre de 2026, el IPC registro una variacién de 0,37% en comparacion con agosto de 2026, dos
divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional: Educacion (1,43%) y, por Glitimo, Alimentos y bebidas no
alcohdélicas (0,78%). Por debajo se ubicaron. Alojamiento, agua, electricidad, gas y ofros combustibles (0,31%),
Restaurantes y hoteles (0,28%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (0,23%), Muebles, articulos para el hogar y para la
conservacion ordinana del hogar (0,23%), Transporte (0,13%), Salud (0,12%), Prendas de vestir y calzado (0,10%),
Bienes y servicios diversos (0,05%), Informacién y comunicacion (-0,02%) y, por uitimo, Recreacion y cultura (-
0,21%).
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El Producto Interno Bruto (PIB.) constituye el principal indicador para medir el desempeiio de la actividad economica
de un pais, en tanto cuantifica el valor total de los bienes y servicios finales producidos en un periodo determinado.
Su analisis permite identificar el comportamiento general de la economia y la dinamica de los sectores con mayor
incidencia en la generacion de valor agregado’

Las actividades economicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

Administracion plblica y defensa, planes de seguridad social de afiliacion obligatona; Educacion; Actividades de
atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0% (contribuye 1,7 puntos porcentuales a la variacion
anual).

Comercio al por mayor y al por menor, reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento’ Alojamiento y servicios de comida crece 2,2% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la vanacion
anual).

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios. Actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores, actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores
de bienes y Servicios para uso propio crece 9 5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variacion anual).

 Compuftado #f pagimE mmﬂm.m.m#ﬂmﬂwﬂw
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En el segundo tnmestre de 2026pr,

el Producto Intemno Bruto en su serie original crece 3,5% respecto al mismo periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las
actividades econémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son.

+ Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria, Educacion; Actividades de
atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0% (contribuye 1,7 puntos porcentuales a la variacion
anual)

« Comercio al por mayor y al por menor, reparacion de vehiculos automotores Y motocicletas; Transporte Y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,2% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la vanacion
anual).

« Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores, actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores
de bienes y sefvicios para uso propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variacion anual).
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Tabla 1. Producto Interno Bruto (PIB)

Enfoque de la produccon
Tasas de crecimiento (%) anual y trimestral en volumen' por actividad economica
Segundo trimestre 2026%
Serie ajustiada por
Serie original efecto estacional y
— ——— | cal endario
Activided economsa Anual | Aho corride Trimestral
-uy I 20267 § 20267 -1 }
2025~ 20267 - |
Agricultura, ganaderia. caza, sivicultura y pesca -1 17 04
D plotacion de minas y camieras 42 16 04
INAUSINAS MANUTACTLS S 0 23 04
Cuministro de elecincidad, gas. vapor y are acondicionade’ 4R 7 28
Construction 22 15 6d
Comercio al par mayor y 3l por menor 22 26 03
Informacion y ComuNICAnnnes a1 o’ 03
Actividades financheras y de seguros a3 16 19
Actndades immobiianas 21 11 os
Actrvidades profesionales, cientificas y thoucas® 28 25 o8
A rig i pummm,md 0o 19 23
Actrddades artisiicss de entretenimeento y recreacion y otris )
actvidades de seracios! *» &3 -»
Valor sgregado bruto 6 28 14
WnpUESTDS Mmengrs subvenc innes sobre los productos 24 27 02

Fuente: DANE PIB T
= el ininar
"Sanies enCAOENSAEE 08 VOIUMEN CON ane d& referencia 2015

Suminsto de elecinodad. gas, vapor y are acondsionado, Dis tribucion de agua evacusoon y biatameenic de sguas

residuales. gestion de desechos y actividades de saneamiento ambwenial

Comerdo al por mayor y 8l por menor, reparacion de vehiodos sutomotores y motocichetas Transporte y

almaceramientc. Acjamiento y $8vi00s de comida

“Actividades profesionales, cientificas y técnicas; Actividades de wervichas admunistrativos y de 8poyo.
Adminstracen pibbca y defensa; planes de segundad sodal de alilecon cbligatena Educacidn Actividades de

atencion de b salud humana y de sensoos soiales

fActividides artisticas, de entrefenimiento y recreacion y olias activdades de sericiod Actaidades de los hogares
individuales. en calidad de empleadores, actimdades no diferenciadas de los hogares individuaies como produciores

dé Denes y SEvIOOs Para U0 propgna.

respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su sene ajus
calendario crece 1,3%. Las actividades con mayor crecimiento trimestral son:

» Construccion crece 6,4%.

« Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios,
individuales en calidad de empleadores, actividades no diferenciadas de los hogares ind
de bienes y servicios para uso propio crece 4,0%.
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« Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribucion de agua, evacuacion y tratamiento de
mmm,mmMymmWﬁmmMMZ,sﬂ

Tabla 1. Valor agregado por actividad econdmica
Tasas de crecimiento en volumen'

Segundo trimastre 2026
Tasas de crecimients (%)
Tene ajustads por
Seric anginal efecto estasional y
Actividad economica calendariy
Anusl Afo corrido Townestral
w21 e/ po2E"-1i /
2025%-11 2025 2026”1

Agrcuitura, ganadena cara, whitulhua y pesca 21 1.1 o4
Esplatacion de rrenas y canteras 42 16 04
incustnes manutackarorm 2D 3 a4
Susninstso de shectricd ad, Gas, wapor § i smanrdcionada’ a4k a7 m
Comstracadén 22 1.5 64
Comerc &l por mayor y &l por Feeror 22 26 o3
|k T Sy SO AN a1 or o3
Actwid sdes fnancieras y de segurod al ik 9
Actrnd sdes eanotshanas 21 2 05
Actividades profesionales, ceniifcas y ticnicas’ 26 25 o8
Adminatrocon peblica delerna, sducacion y seked’ 0.0 19 23
Mhﬁnl;r\u:‘:.:l‘:ﬂwmyrurm“m as a3 40
Valor agregadeo bruta 16 LA 1.4
wmwmﬂlh!ﬂm 4 a7 02
Products |nterna Bruto s 9 13

Fuente: DANE PIBT

" predrrinar

Garien ereabenad = de volumen con abo de mberencia 2015

iSumimtirn de slecincded gm, vapor ¥ e scondwnada; Datrbwctn de sgus svacusnos § ratsmenio de sopue
redichasies. geshion de desechon y actividades de sarsam iaTic anbmerital

Comewio 8 por mayor y sl por menor repaanon de vehioulnd 81N motnee y mECCEtT TrRMODAE ¥ SMmarenameTio
Alojamieris v servicias de comda

* Actrvicl subes. profe onaley Cerficas y teonese, Acthvidaies de vervicen sdinirtimaos y de spoyc

' Admirsitracan publca y delema planes de veguexiad ool de sliacion obbgatonx Educactn; Admwdade de stenoos e s
sahud hurmana v de very cios socales

Yhsidadies artitticar, de entretesimismn y reowecin y oo miividades de senices Actrviciadion cie bor hogase wudivick o
o0 caidad de emplead orer ac tvad acder 1o dierencsadat de o8 hogare scisachusles como prodactores de e y VDO
para PO po
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Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimienic en volumen’
Segundn trimactre W06~

Tasas e rrecimisnto (%
Serw sustacs por
Serie orignal efecto estacional y
Activ dad e:onomes calendar o
Arasl Aia corride Trimestral
o=/ 026"/ 200670/
201571 028" 20267
Cmn.lmshﬂ-lﬂt-&lsowluﬁhn_yuumn.!--.lﬁ'l Al 56 23
Cﬂu:mnmtm&mﬂ‘ 17 52 196
As oo magescializades pars la ervratie carn che s 30 ey >3 29 a
obens de ingersere cail
Construccion 21 1.5 6,4

Fuerne: DANE PIB T

"pi.mn.

‘Gerien sncedenadas de voluman con afic de refesend e 201

BT Qe proyecis de senacse publeo y d o OLTE O ingen end Civl

"Actividades especial radas pata la consiruceion ce adificaciores y oo o mgenienia civil (Aqu ler de MAQU AR v eGUED 00
CASUCCRCN (0N Ot MAOME)

i 0 08 Tareie s i Vil O P

HANCD DE LA REPUBLICA PRODUCTD INTERNO BRUTO [P18)

1225% 35‘3‘&: aze =0 T
SN /
/N /
/. \ /
/ \ /
/ = 1
B
Construccion

En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construccion crece 2,2% en su serie original, respecto al
mismo periodo de 2025pr. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos:

« Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,2%.

-CGnswcdéndecarratamﬁyviasdeletmmJﬁl, de pmyednsdesemdnpﬂblmydaotmsmrasde ingenieria civil
crece 17,1%.
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. Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de maquinaria
y equipo de construccion con operadores) decrece 2,2%.

ructura del analisi : strucciol

La importancia del sector de la construccion ﬁmdeservistadesdedos dimensiones fundamentales: el desarrollo
econémico y el desarrollo social. Con relacién al desarrollo econémico, es el sector con mayor impacto en la actividad
econﬁm;canadonal,taloqnmsereﬂejaanlamecﬁdﬁnpanodicaquehmeeIDANEdMSIndicadmaszmm

Cadena de valor del sector?.

El proceso de definicion de la cadena de valor para el sector de la construccién se inici6 a partir de un analisis
conceptual enfocado en las actividades misionales —o nucleo (core)— del sector, asi como en los servicios y
productos percibidos por los clientes y los actores clave (stakeholders) identificados y convocados para este ejercicio.

Durante el desarrollo del ejercicio, se llevd a cabo el reconocimiento de diversos mapas de procesos disefiados por
algunas empresas del sector, basados en sistemas de gestion de calidad definidos por cada organizacion. Este
andlisis tuvo como propésito principal contribuir al cumplimiento de la mision estratégica y al logro de la vision
organizacional.

Entre los mapas de procesos analizados, se encuentran los de las siguientes empresas: Constructora Gomez
Asociados S.A.S., Zinerco, Constructora Colpatria, Constructora Amarilo y la Empresa de Renovacion y Desarrolio
Urbano de Bogota D.C. (ERU), entre otras. De igual forma, el equipo técnico de CAMACOL realiz6 una exploracion
sobre la ubicacion de los diferentes cargos dentro de las estructuras organizacionales, sus relaciones jerarquicas y
su contribucion al cumplimiento de la mision, con el objetivo de reconocer patrones comunes en las estructuras de
las empresas del sector.

Posteriormente, se definié una cadena de valor ampliada para el sector de la construccion. Esta considera todos los
encadenamientos que agregan valor al proceso constructivo y que, por tanto, permiten la participacion de otros
sectores. No obstante, el objetivo principal del proyecto fue identificar anicamente los eslabones propios del sector
En este sentido, se establecio que la cualificacion del talento humano vinculado no puede estar a cargo de seclores
externos, mmwmmmmemwmmmmmtmammmmmcmm
Industrial Internacional Uniforme (CIIU Rev. 4 AC)

Como resultado, se consolidd una version centrada exclusivamente en las actividades misionales inherentes al sector
de la construccion.

La propuesta de cadena de valor fue sometida a sesiones de verificacion con la participacion de actores
representativos del sector en los ambitos gubernamental, productivo y académico. Estos actores realizaron aportes
relevantes que permitieron la consolidacion final de la cadena, la cual se presenta en la Figura 14 Cadena de valor
del sector de la |

:m;m-d.mmmmmwwm-ﬂ#
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El tipo de contratacion para el presente proceso se determina como contrato de obra publica, por lo que se estudiara
el sector de la construccién el cual desempefia un papel relevante en la economia al ser un motor de crecimiento,
generar empleo y tener impacto en sectores relacionados. La construccion de viviendas, mantenimientos,
infraestructuras y proyectos comerciales.

Agentes Del Sector.
«  Agencia Nacional de Infraestructura — ANI
« Entidades publicas departamentales 'y municipales (Gobernaciones, Alcaldias)
« Departamento Nacional De Planeacion — DNP
« Instituto Nacional de Vias - INVIAS
« Departamento Nacional de Planeacion
« Auditoria General de la Republica
« Contraloria General de la Republica

Gremios Y Asociaciones

ACIC, Asociacion Colombiana De Ingenieros Constructores
ACOFI, Asociacion Colombiana de Facultades de Ingenieria
ANDI, Asociacion Nacional De Industriales

ASOCRETO, Asociacion De Productores De Concreto
CAMACOL, Camara Colombiana De La Construccion

DAMA, Departamento Administrativo Del Medio Ambiente
DANE, Departamento Administrativo Nacional De Estadistica
DNP, Departamento Nacional De Planeacion

ICONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificacion
ICPC, Instituto Colombiano De Productores De Cemento
IGAC, Instituto Geografico Agustin Codazzi

INVIAS, Instituto Nacional de Vias

SCA, Sociedad Colombiana De Arquitectos

SCI, Sociedad Colombiana De Ingenieros

Palacio Municipal - Calle 18 N® 3- 80 Cod. P. 854010
Celular: 3123421459 - E-mail: contratacion@mani-casanare.gov.co
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ACIES, la Asociacion Colombiana de Ingenieria estructural
COPNIA, el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria
ACIC, Asociacién Colombiana de Ingenieros Constructores
ACOL, Asociacién Colombiana de Constructores

AN, Agencia Nacional de Infraestructura

Indicadores Econoémicos Alrededor de la Construccion (IEAC)?
En agosto de 2026, la vanacion mensual del ICOCIV fue 0,03%, en comparacion con julio de 2026. Una de las cinco
agmpaccmasdesmclasesCPC relacionadas con la construccion de obras civiles, se ubicé por encima del promedio

nacional (0,03%). Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles
(0,73%)

indice de Costos de la Construccion de
Obras Civiles (ICOCIV)

Agosto 2026

Grifico 1. Variacién mensual del ICOCIV segun agrupaciones CPCV 2.0 AC
Total nacional
Agosto 2026

100 e
s
n.o3
- — -
| ﬂ“ . l I-' -. .

o

[ calles. W canales priaE Tulberian poesla  carwalt P Cicrers @ et ey Total
farrmas g perslan che e T somaurion de gana iy el depuirt bwia ol s Libew
atewizage, pusntes, ol ras olaras hicbivulicas lasges diilmncia |ineas de ingustrushes whras cbras de
Larreleras obey slas ¥ dacueche Vos! ormurieacidn y (ables s uerenria <l
fuprwbe s de podder tubenss y
wabubes oo by 'y obems
CERE
33901 S0 S0 3 MDA Y H20E

Fuente:; DANE, ICOCIV

Por otra parte, las agrupaciones: Construcciones en minas y plantas industriales (-0,26%), Construcciones deportivas
al aire libre y otras obras de ingenieria civil (-0,82%), Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras
hidraulicas (acueductos) (-0,92%) y Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y
cables de poder, tuberias y cables locales, y obras conexas (-1,15%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.

3 Consuitode en ATIRL/ /www. done gov. memﬁ
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Total nacional
Agesto 2026 — : - - :
Lomtr Baos
Cadign wanacian v st
p— “amar sqrupadén CFC Pesa L
e a4
Carrvteray, calles. vt “droeas v pustay ds MErLNE. .
- nuter s slpsadan v tus e i it a4
B X
m__r.mlht. precat, Camas de P I n s o0
Tuberas para by conduccion de §as 3 g
S LM datanca, iness 38 COMUmCICHN y CIEINE 38 pooar ol SR AL
Laoeeian y Cblel Copes g chrid Cone
53024 Comtiuccongs B0 rinas y plams ncustr aley 143 .26 A0
o Constrce < e depovieas al ais by y oWm cbran asi on o0
o Ingenena sl
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Fuente: DAMN: COUIV
hCta La difersncia en la suma de las yariatier shecece al sivema de aprodmacion en @ n vel pe dighos abajados en
el e

Vanacién y contribucion mensual segun 17 subclases CPCV20AC.

qué presentaron las

bdazm,lasmayomsmnadnnesmmmssamm
en: Carreteras (excepto carreteras elevadas), calles (0,88%) y Pistas de aterrizaje (0,48%). En
mayomsvmacionesnegatwasseumnnen: Sistemas de riego y

cuanto las subclases
obras hidraulicas de

control de inundaciones (-3,47%), Cables locales y obras conexas (-3, 1 19%) y Otras obras de ingenieria civil (-1,01%).

m&m,m'#ﬂl..ﬂﬂh“mﬂcium
Total nackonal
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Por grupos de coslos, en agosto de 2026, Iasmayorasvmposiﬁvasdepmdown respecto a julio de 2026
se presentaron en: magquinaria (0,27%), mano de obra (0,14%) y equipos (0,06%).

Materiales 51,31 001 -0,01
Herramienta Menor 214 0,04 0.00
Maquinaria 12,71 027 003
Equipos 6,18 0,06 0,00
Mano de obra 16,89 014 0,03
Transporte 8,89 0,00 0,00
Equipos especiales para obra 1,89 -1,28 -0,02
Total 100 0,03 0.03
Fuente: DANE, ICOCIV.
Nota: La diferencia en hmﬂmedmﬁWudMﬂ@mnﬂﬂmm

Pmmmsdewslos,enagostodazuzﬁ, ummmmmmm respecto al mes de
diciembre de 2025 se presentaron en: mano de obra (14,43%), transporte (5,22%) y matenales (5,12%). (Anexo B)

Materiales 51,31 512 269
Herramienta menar 214 1.3 002
Maquinaria 1N 3,84 047
Equipos 6,18 248 0,14
Mano de obra 16,89 1443 249
Transporte 8,89 522 0,45
Equipos especiales para obra 1.89 -3,57 -0,07

Total 100 6,19 6,19

Fuente: DANE - ICOCIV
muﬁmﬂmhmmMMMinmmmmmdM&mmH
@l indice.

Nota 2: Contribuciones al total nacional
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El crecimiento de 17,1% en la produccion de las obras civiles a precios constantes con respecto al segundo tnmestre
de 2025, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra. el grupo Instalaciones al aire
libre para deportes Y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil presento un aumento de 158 3% y sumo 136
p.p. a la variacion anual a precios constantes, el grupo de Carreleras, calles, vias férreas y pistas de atemrizaje,
puentes, carreteras elevadas y taneles registré un incremento en su produccion anual de 18,7% y aport6 8,6 puntos
porcentuales (pp.) a la variacion anual y el grupo de Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras
hidraulicas (acueductos) incrementd su produccion en 430% yaporto 30pp ala variacion anual (17.1%).

indicadaor de Producclén de Obras Chviles (1IPOC)

Variacién anual, doce meses y mimestral [precios constartes)
Il trirvestre (2025-2020)

o LT . ey X0
¥
Al

171
$6 Ll 3.4
EPRTY O SRS 0 IeEas AmecTR AP TATTe PRETEE R ]

Femmia DT POC

Cusdra 3 Vanaodn y contribucisn $Ac commido de |8 produccion de soras Owiles § preciol cormantas Jagin vpD de gonstruccidn Tatal nacional (I trimestre 2028 = 1 trimastre 2026 Pr /1 trimastre J015 -1

El incremento de 9,2% de la produccién de obras civiles, se explica por el comportamiento positivo en dos de los
cinco grupos de obra. el grupo Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria
civil presento una variacion de 120,1% y suméo 9.4 p_p. ala vanacion afio comido; el grupo de Carreteras, calles, vias
férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles registrd un incremento de 15,1% y aporté 7,3
puntos porcentuales a la variacion total afio comdo (9,2%)

30205 italacioned @ aire bre pans £ aponE e 1 G, § S S5 de inge~ @A

30201 Carvebeas, zal 22 v b0 Ersas v pidas de 3t zaje, pueti ot sle, aelas y 1w 1zles 153
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Fuente: DANL IPCC

Pr: cifras prefiminares

Nota Por presentacion de |as cifras a un decimal, |a suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para e
grupo o el tatal dal indicador, por efectas de redondeo

La tabla muestra las variaciones afio comido y contribuciones al total nacional y a los cinco grupos de obras civiles
de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC version 2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 7
de las 15 subclases presentaron incrementos en su produccion a precios constantes con respecto al pnmer semesire
de 2025; mientras que, 8 subclases redujeron su produccion (Anexo Ad).

El aumento en la produccion en el primer semestre de 2026 de las obras civiles de 9.2% con respecto al primer
semestre de 2025, esta explicada por las subclases de la siguiente manera.

Con respecto al grupo 530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento, y otras obras de ingenieria
civil, la subclase otras obras de ingenieria civil, presentd un incremento en su produccion de 128.2% y aport6 8,6
p.p. a la variacion total y 109 4 p.p. a la vaniacion del grupo. Por su parte, la subclase instalaciones al aire libre para
deportes y esparcimiento aumentd su produccion en 733% ysumé 08 pp. a la variacion total afio corndo y 10,7
p.p. a la vanacion del grupo 530205.

Variacion tnmestral (1l timestre de 2026Pr / | timestre 2026Pr) Durante el segundo trimestre de 2026, la produccion
de obras civiles a precios constantes registré un aumento de 27.1%, frente al pnmer trimestre de 2026 (Anexo A3).
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El aumento de 27,1% en la produccion trimestral de las obras civiles a precios constantes, se explica por el
comportamiento positivo de los cinco grupos de obra: el grupo de Instalaciones al aire libre para deportes y
esparcimiento, y otras obras de ingenieria civil aumento su produccion en 106,6% y aporté 125pp. ala variacion
trimestral. El grupo Construcciones en minas y plantas industriales incremento su produccion en 38,8% y aporto 57
p.p. a la vanacion timestral. Asimismo, el grupo Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos) aumento su produccion en 89,9% y aporté 5,1 p.p. a lavariacion trimestral. El grupo Carreteras, calles,
vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles aumento su produccion en 6,3% y aportd
3,5 p.p. a la variacion trimestral. Finalmente, el grupo Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas
demmmdfmycmlesdepodar;mbemsycabhsm.ynbrasmnamsmnmnwsupruduoﬁmﬂnz,aﬁy
aport6 0,3 p.p. a la variacion trimestral total (27.1%). (Anexo 3).

Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil (grupo 530205).

La produccion del grupo de Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento, y otras obras de ingenieria civil
ragisﬂroumvaﬁacidndo 158,3%cmrespamglsagmdommesimdelm102025y51m613,6p.p.alavaﬂadm
anual.
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Pr: cifras preliminares
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Las estadisticas del mercado laboral se producen con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH),
siguiendo las recomendaciones y estandares internacionales de la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT), lo
que garantiza informacion confiable, consistente y comparable.

El prop6sito es proporcionar datos oportunos que permitan conocer c6mo evoluciona la participacion de las personas
en el mercado de trabajo, los niveles de ocupacion, desoc:u.lpac&érlypnbladbnh.lera de la fuerza de trabajo, asi como
las caracteristicas de la poblacion trabajadora*.
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En el primer semestre de 2026, las regiones Orinoquia, Amazonia e Insular presentaron una lasa de desocupacion
de 11,4%, lo que represento una disminucion de 2,7 puntos porcentuales frente al mismo periodo del afio anterior
(14,2%). En la region Caribe esta tasa fue 9,6%, presentando una disminuciéon de 0,9 puntos porcentuales, en
contraste con el mismo periodo de 2025 (10,5%). Por su parte en la region Pacifica la tasa de desocupacion fue
8 3%, en la region Central de 8,7% y en Bogota D.C. se ubico en 8,5%.
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Region Oriental

En el primer semestre de 2026, la region Oriental present6 una tasa global de participacion de 64,8%, lo que
representd un aumento de 1,0 puntos porcentuales respecto al mismo semesire del afio anterior (63,8%). La tasa de
ocupacion se ubico en 58,7%, presentando un aumento de 1,5 puntos porcentuales en comparacion con el pnimer
semestre de 2025 (57,1%). Por su parte, la tasa de desocupacion fue 9,4%, lo que significd una disminucion de 1,0
puntos porcentuales en comparacién con en el mismo periodo del afio anterior (10,5%).

Grafico 1. Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ccupacion (TO] y Tass de desocupacion TD)
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Poblacién ocupada segin rama de actividad, mes septiembre 2026

En el mes de septiembre de 2026, el nimero de personas ocupadas en el total nacional fue 24 249 mil personas.
Las ramas que mas aportaron positivamente a la variacion de la poblacion ocupada fueron Comercio y reparacion
de vehiculos (0.7 puntos porcentuales), Industrias manufactureras (0,4 puntos porcentuales) y Transporte y
almacenamiento (0,3 puntos porcentuales).

Tabla 1. Distribucién porcentual, variacion absoluta y contribucién a la variacion de la poblacién ocupada
segin rama de actividad

Total nacional

Septiembre (2025 - 2026)

Total nacional

Septiembre  Septiembre  Distribucion

Rama de actividad

2025 2026 % 2026

Poblacion ocupada 21.927 24.249 100 322

Comercio y reparacion de vehiculos 4038 4200 173 162 07
inclustrias manufactureras 2674 2113 114 100 04
Trareporte y aimaceramientn 1854 1938 8o [ 03
Actividades profesionales, cientificas, técnicas y senvicios administrativos 1m 1784 74 73 03
Suministro de electriadad. gas, agua y geshion de dese hos* Bah To4 29 57 02
Actividades financieras y de seguros 433 480 20 AT 02
Actwidades inmobilianas 282 E ¥l 13 42 02
Alojamiento y senacios de cormida 1826 1546 a0 20 0
Construccion 1561 157% 65 15 il
Informacién y COMUNICACIaNES a7 406 17 21 a1
Administracion publica y defensa, educacion y atencion de la sal ud humana 2997 2974 123 23 a1
Actividades artisticas, entrefenimiento, recréacion y otras actividades de senacios 2007 1558 a1 -49 02
Agricultura, ganaderia, caza, sitvicultura y pesca imn 3187 131 -84 0.8

Fuente: DANE, GEIH

p.p.: puntos porcentuales.

ASuministro de electricidad, gas, agua y gestion de desechos” incluye la rama de Explotacion de minas y canteras.

Nota: por aproximacion de decimales y la no inclusion de la categoria “No informa”, la suma de las poblaciones, distribuciones
y contribuciones puede diferir ligeramente con la informacion del anexo estadistico

Nota: poblaciones en miles

Nota: las ramas de actividad economica estan definidas con base en la Clasificacion Industrial Internacional Uniforme -Cliu

Rev. 4 AC (2022). Este documento se puede consultar en el siguiente enlace
hitps:.//www.dane qov.co/files/sen/nomenclatura/ciiu/ClIU Rev 4 AC2022 pdf
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Salario mini [ ia (2026).

A partir del 1 de enero de 2026, el SMLMV sera de COP $1.750.905, lo que representa un incremento del 23 por
ciento en comparacion con el salano minimo establecido para el 2025.

El salario minimo oficialmente en Colombia fue creado en el afio 1945 como salario minimo legal (SML), en esa
época el gobierno fijaba el salario por decreto para cada region, por cada actividad o sector econémico, edad de los
trabajadores, entre olros, es decir no existia una sola referencia como la que existe actuaimente. Se dice que el
primer salario minimo fue de 2 pesos.

Fue hasta el aiio 1983 donde mediante el decreto 3506 se unifico el salario minimo, dejando de establecerse uno
para el sector urbano y otro para el sector rural, lo que permitié tener un salario minimo unificado para todos los
trabajadores.

Es curioso que hace muchos afos atrés, el valor del salario minimo estuvo fijo, s decir no se hacian incrementos
cada afio, es el caso de los afios 1950 a 1955, 0 1969 a 1971, 1974a19?5;pemmoﬁasomsioms.enunmismo
afio se hacian varios incrementos, movidos mas por la variacion de la inflacion. De todas maneras, es hasta el afio
1979 donde el ajuste se empezo6 a realizar solo de forma anual.

Ya en la actualidad, el salario minimo lo fija anualmente la Comision Permanente de Concertacion de Politicas
Salariales y Laborales, creada mediante la Ley 278 de 1996, pero que casi nunca se ponen de acuerdo; ¥ finalmente
el gobierno es el que termina estableciendo el salario minimo bajo la figura que conocemos popularmente con el
nombre de “Salario minimo por decreto”s.
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Fundamento Juridico.

El presente proceso se realizara bajo la Modalidad de Seleccién: SELECCION ABREVIADA — CONTRATACION DE
MENOR CUANTIA. teniendo en cuenta los siguientes fundamentos juridicos:

Conforme al articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, “La escogencia del contratista se efectuara con arreglo a las
modalidades de seleccion de licitacion pablica, seleccion abreviada, concurso de méritos y contratacion directa, con
base en las siguientes reglas:

2 Seleccion abreviada. La Seleccion abreviada corresponde a la modalidad de seleccion objetiva prevista para
aquellos casos en que por las camdensncas del objeto a contratar, las circunstancias de la contratacion o la cuantia

odasﬁnaaéndalbian,ouaowvmo,mnadﬂmwmpmmmgmmwammemmdam
gestion contractual.

Seran causales de seleccion abreviada las siguientes:

()

b) La contratacion de menor cuantia Se entendera por menor cuantia los valores que a continuacion se relacionan,
determinados en funcion de los presupuestos anuales de las entidades publicas expresados en salarios minimos
legales mensuales. (...)

Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia sera
hasta 280 salarios minimos legales mensuales,

(-

Asi las cosas, teniendo en cuenta que el presupuesto estimado para ejecutar el objeto del proceso contractual no
supera la menor cuantia de contratacion de acuerdo con el presupuesto del Municipio de Mani, (280 SMLV) y de
acuerdo con lo consagrado en la Ley 1150 de 2007, articulo 2, numeral 2, literal b, en concordancia con el Decreto
1082 de 2015, articulo 2.2.1.2.1.2.2.0, en el presente caso la escogencia del contratista se efectuara con arreglo a
la modalidad mencionada.

Para la seleccién del contratista, la entidad aplicara los principios de economia, transparencia y responsabilidad
contenidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados que rigen la funcién administrativa,

Cabe recordar que las condiciones plasmadas en los estudios previos y los pliegos de condiciones forman parte
asamialde!mnhalo;sanlaﬁmntededmachnsyobligmﬁasdehs partes y elemento fundamental para su
interpretacion e integracion, pues contienen la voluntad de la administracion a la que se someten los proponentes
durante la convocatoria y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, mas alla, durante la vigencia del contrato.

Los criterios de habilitacion y ponderacion para participar en el presente proceso de seleccion, se encuentran
contenidos en el anexo de requisitos habilitantes.
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Contexto econémico departamental y municipals.
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El proyecto cuyo objeto corresponde a “Optimizacion y construccion de obras de proteccion en la estructura del
sistema de aicantarilado de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del municipio de Mani,
departamento de Casanare”, se desarrollara en el municipio de Mani_departamento de Casanare. Esta intervencion
tiene como finalidad contribuir al mejoramiento de las condiciones de estabilidad, proteccién y funcionamiento de la
infraestructura sanitaria existente, mediante la ejecucion de obras civiles y actividades técnicas orientadas a optimizar
la estructura del sistema de alcantanllado y construir las obras de proteccion requendas para prevenir posibles
afectaciones y garantizar condiciones adecuadas de operacion de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
(PTAR).

En materia de infraestructura de saneamiento basico, el municipio requiere adelantar acciones orientadas a la
proteccién, recuperacion y mejoramiento de las estructuras que conforman el sistema de alcantarillado y la Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), con el propésito de preservar su integridad fisica y contribuir a la
continuidad y eficiencia en la prestacion del servicio. Estas intervenciones permiten atender las condiciones de
vulnerabilidad o deterioro de la infraestructura, mitigar posibles nesgos de afectacién estructural y mejorar las
condiciones de funcionamiento de las instalaciones destinadas al tratamiento de las aguas residuales.

En este contexto, las actividades de optimizacion y construccién de obras de proteccion comprenden trabajos propios
del sector de la construccion y las obras de ingenieria civil, asi como intervenciones especializadas en infraestructura
sanitaria e hidraulica. Estas pueden incluir, de acuerdo con las necesidades identificadas y las especificaciones
técnicas del proyecto, adecuaciones Y mejoramientos de estructuras existentes. construccion de elementos de
proteccion, obras de estabilizacién y contencion, actividades de excavacién, conformacion y adecuacion del terreno,
suministro e instalacion de materiales y demés trabajos necesarios para proteger y optimizar la infraestructura del
sistema de alcantarillado de la PTAR.

En este sector participan micro, pequefias y medianas empresas (MiPymes), contratistas de obras civiles, empresas
especializadas en infraestructura sanitaria, hidraulica y de saneamiento basico, profesionales y personal técnico del
sector de la construccién, asi como proveedores de materiales, equipos, maquinaria e insumos, entre ellos concreto,
acero de refuerzo, materiales pétreos, tuberias, accesonos y demas elementos requeridos para la ejecucion de este
tipo de obras. Estos actores hacen parte de lacadena de valor del sector y pueden contribuir al desarrollo del proyecto
mediante su capacidad técnica, operativa y logistica, de acuerdo con las caracteristicas y necesidades particulares
de la infraestructura objeto de intervencion.

La participacion de proveedores y contratistas jocales y regionales puede contribuir a la dinamizacion de la economia
del municipio y del departamento, mediante la generacion de empleo, la vinculacion de mano de obra y la adquisicion
de materiales, equipos e INSUMOS Necesaros para la ejecucion de las actividades contractuales. En este sentido, el
desarrollo del proyecto permitiréd optimizar la infraestructura del sistema de alcantarillado y construir las obras de
proteccion requeridas en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), contribuyendo a preservar la
estabilidad e integridad de sus estructuras, mejorar sus condiciones de funcionamiento y fortalecer la infraestructura

de saneamiento basico del municipio de Mani, departamento de Casanare

s.&u-cutﬂlunddnhﬂchlﬁmludolmmicipiodoml
(Ultima actualizacidn: Julio 2024).

Se puede evidenciar informacion general, indicadores econémicos, estructura productiva, tejido empresarial, datos
de segundad y el indice de competitividad para el municipio de Mani

Palacio Municipal - Calle 18 N°3 - 80 Cod. P. 854010
Celular: 3123421459 - E-mail: contratacion@mani-casanare.gov.co

WWW.mani-casanare.gov.co 0. @alcaldia.mani



ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANI

CODIGO: SGPC 120 l VERSION: 02

NIT. 800008456-3

CASANARE FECHA: NOVIEMBRE 27/18 ' Pagina 27 de 47

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

ESTUDIO DEL SECTOR
SUPERFICIE 3860 kind d
PORLACION 18551 Habitantes (Proyeccion DANE pars 2025) e y
| p S
| ALTITUD 355 manm (Cabecora muricipal) .-1. -
runDACION 1 de Maya de 1679 f
| ALCALDE Feeniny Chapann Perdomo(2024-2027) 4
| MESULTADOS 68,58
‘ DESERPERD MUNKCTRAL 60,22 % o g =
5 THOMN
o ey E DISTANCIA DI REFURLNGA 34% W & Bogotd
| EECUCION DE RESULTADOS 75,28 =
| B g $ 992
DU ACHOMN 55.20 i :m:::i.oﬁi =
| STAICIOS 37,80 3 € 4.2
SEGURDAD % de Participacién en el PIB
7.0 Desgrartarmenial
‘ MCWILIZACION DL RECURSOS 5525 b=
e 3 $ 55.802.378.6
43.24 ! Valor agreqado por habdtante
GOB ABITRTD ¥ TRANSPARINCIA 66,67
Cultivo lywa Sembrada  Arem Cosechada  Produccion -
(ha {ha} (Tom)
Arroz 13,865 21465 125.772
Laran 1"Mr 14 1]
Nau 100 110 bl
Palma de aon? A 94,314
Platand m in 1.533
Yucn Bo " L
Toral panera 1.1 51.4%4 11662 . l
TOTAL TOTAL ™ TAL

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL ( }‘Cﬁ",u;

ACTIVISADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES
meju.llmm-:wh} SECUMDARIAS FRIMARIAS TERLCIARIAS

|| " 184.223,0 Bovinos En 898 Fincas
S 43620 Cordon Fn 195 Pravis Porcionias

Feswis DA, W XPT

; 3.346,0 Burrées de pelroled promedic po die 9:'5-‘5:""““
0,287 Miones oe Des CULHTTS dm senoral capals
e g B Acthved toales
i § e 478 102268
F5 129220 m2 sprobicos oam comstmicod MPRLSAS MEDIANAS
' y i [ mlﬁww
§ A EAUBIE
LEFELSAS ¥ PLESOMAS LN RLLV (L1
P WEELASNTIL
Ry anw.u 3 (-' " (=] £
s b e il # e preamel gl
ool 94%,
R ™ - [ 94% [t
“oli Azthecs (Mlles rad . -
| Parvins — EMERESAS PEQUENAS
Sacurmey SOCHFRIN. PaTICT A ﬂmm
Agenchas wanraes L Activos lotales
£ &a pEg RO 3

Palacio Municipal - Calle 18 N° 3 - 80 Cod. P. 854010
Celular: 3123421459 - E-mail: contr atacion@mani-casanare.gov.co

WWW.Mmani-Casanare.gov.co ﬂe @alcaldia.mani



ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANI CODIGO: SGPC 120 VERSION: 02

CASANARE FECHA: NOVIEMBRE 27/18 l Pagina 28 de 47

NIT. 800008456-3

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD —
PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL ( Mo

ESTUDIO DEL SECTOR J

Transge-te y almaceramisntc — T G
Elestinidnd g, wanar y Alre asonSisioradn LU L
Otres ectividades de ssrvicios ® 1,040

I-formacian y comunicaciones. & 1,148
incustting mandncturarae  BE— 5 0%
Fapioloniin e miras y sonane L
Actividades de Educacion * 0,18%
Disl ibucidn du wgee, evecIacion y . = ), 500
Consuuccion, B— 7,71%
Comeraic gl por maycr y &l por merar (e — i0.80%
Alnjsmiants y SATVIC 08 da camiia A — 18, 14%
Agricuitura, gsnageria, caza, BWASLIIS ¥ 3. 80%
At desisi e siiibiien peinbibingg y diafonma, plines P 0,384
Archiendes pmtes onales 8 aatifleas y — e
Antiv dadar inmobiiadan  © O 0CK
Foraniaimoue ¥ il agpons Lﬂ. 1KY
Servicics aSministratives y de apeye i frira
A-izticas dm aairar AMISNIO ¥ FRTRACIAN > 500

fin lne hapgaren An callean da Amplasaarns 4 0,008
Atancidn de & salud humana y de ' 0,00%

Homilcidios  -===-—"
Extorsién B
Hurto de Ganado -----
Hurto Automotores -
Hurto a Residencias --
Hurto a Personas -----
Terrorismo —aess s m——
Secuestros B

ESTADISTICAS DELICTIVAS
POLICIA HACIONAL 4008

—-a®=000wWoO

é‘!
1||T|

Casanare esta ubicado estratégicamente y cuenta con una excelente conectividad terrestre y aérea con el principal
mercado de Colombia (Bogota). La Transversal del Sisga, Transversal del Cusiana y la Marginal del Llano son los
principales corredores terrestres que integran al departamento con el centro del pais.

Conectividad departamento de Casanare.

El Aeropuerto El Alcaravan es el de mayor concentracion operacional de la Orinoquia, cuenta con una terminal de
pasajeros moderna y una de las pistas de mejores estandares a nivel nacional.
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El Decreto Nacional 957 del 05 de junio de 2019, emitido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, establece
en el articulo 2.2.1.13.2.2 Rangos para la Definicion del Tamafio Empresanal. Para efectos de la clasificacion del
tamaiio empresarial se utilizaran, con base en el criterio previsto en el articulo anterior, los siguientes rangos para
determinar el valor de los ingresos por actividades ordinarias anuales de acuerdo con el sector econémico de que
se trate:

1 i i M L

| e | SRR | T gaoor |
e e ety Dl Wiy - St Al

———— == e — - i - e ———e p——————— — A

La Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) publico un proyecto de resolucién que tiene como objetivo
establecer el valor de la unidad de valor tributario (UVT) aplicable para el afio 2026, el cual seria de $52 374

Este proyecto también precisa que para efectos de convertir en valores absolutos las cifras y valores expresados en
UVT aplicables a las disposiciones relativas a los impuestos y obligaciones administrados por la DIAN, debe
multiplicarse el nimero de las UVT por su valoryelresultaduseapmxknademmﬂomnelpmmdimiemoda
aproximaciones establecido en el inciso 6 del articulo 868 del E.T.

De acuerdo con lo anterior, los rangos para determinar el valor de los ingresos por actividades ordinanas anuales de
acuerdo con el sector econémico de que se frate quedan de la siguiente manera.

Clazificacion Manufactura Servickos Comerncia

Microempresas

impadndimdanmtaeifortalacmieMO
tmosdeampmsasdanominadaﬁmw
que las conforman y por

Microempresa: personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales i

Legales Vigentes.

Hasta 51 234 088 562

Superar 8 51234088 562 y

hastn 310 7306 400,130

superor a 510736 ADB 130 y

hasta $90.950.85% 310

sugerior a 590,950,855 310

* Boletin técnico. Gov.co. Aecuperada &f 2§ de septiembre o 2GI3 MIps /e GO nE gov.

el total de sus activos. Las caracteristicas

Hasta 51 722 M3 512

Superor a 1727 718512 y

asta 56 910 001074

Supenor a 56910 801 Gy

hasta $25.298 422 716

Supariar a $25.298 A22 716

Hasta 52 344 711 606

Superior a 52 344 731606 y

vasta 522 SO3A%% 304
+

Superion a S22 SASAND S04 v
nasta $115.164.082 BOB

Superion a 5115164 062 808

econdmico y financiero del pais, pues su papel como agentes productivos
socioeconomico de la nacion. En este sentido, es importante diferenciar los
Pymes. En Colombia esta clasificacion se da por el nimero de empleados

deestasemprasassonlassigmentas’

nferiores a 501 Salarios Minimos Mensuales

2001 pdf
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Pequefia empresa. personal entre 11y 50 trabajadores. Activos totales mayores a 501 y menores a 5.001 Salanos
Minimos Mensuales Legales Vigentes.

Mediana empresa: Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre 5001 y 15.000 Salarios Minimos
Mensuales Legales Vigentes.

DandoamliminntoaloesmblwdoenelMimhsa 'Prmaodéndslmsodelaswpymsalmmdodemmas
ptiblicas” el cual indica que las entidades estatales “Deberén en el andalisis del sector identificar las MIPYMES que
podréan ser potenciales proveedores directos 0 indirectos, con el fin de definir reglas que promuevan y faciliten su
panidpaddnenelpmcesodeomtralacion'aelaszmgdBZOZG‘Panmdbdalawﬂsaknpulsael
emprendimiento en Colombia”. Se pudo evidenciar segun muestra consultada informacién de empresas con
act'rvidadesM&Mmﬂd&ﬂoaaﬂﬁhﬂ,&ﬂﬂmﬂdmﬂeﬁdﬂmhbﬁem—lmm
financiera -NIIF, que se encuentran clasificadas en su gran mayoria por tamafio empresaral como PEQUENA Y
MEDIANA los datos establecidos permiten tener un referente exclusivamente sectonal en el proceso de contratacion,
tamendoenmentaqwlannmsuaunlizadanoreprase{ttalapobladbnlma!delaseme&aﬁanelmermdo.
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Comportamiento del Gasto Histonco.

Para el analisis de la demanda se hace uso de la herramienta de consulta - tablero de visualizacion, propuesta en el
Manual de Abastecimiento Estratégico — MAE, el cual busca mejorar las buenas practicas en la planeacion y gestion
de los procesos contractuales para que los participantes del Sistema de Compra Publica lo adopten y se destaquen
por sus niveles de transparencia, eficiencia y generacion de mayor valor por dinero

se toma un periodo desde el 2020 hasta lo corrido del 2026, informacion que muestra cual ha sido su gasto a lo largo
de los afios y en qué categoria ha gastado, a qué proveedores le ha comprado, de donde son y bajo qué modalidades
de seleccion ha contratado, asi, la entidad tendra un panorama amplio y completo de su gasto.
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Como se mnovmmarenmmmconsumemm ummtaden'ﬂﬂadesamaoswdﬂarentasenudadespfblbas
del departamento de Casanare, entre ellas la Gobemacion y alcaldias asi mismo, se observa que existen varios
proveedores que han realizado estos servicios, los cuales tienen domicilio en Casanare y otras ciudades, también
sepudoconduirquelamodalidaddamntmtadﬁn msuﬁuzadahasidopmselecciénabreviadadenmmr cuantia
y licitacion obra publica.

Andlisis de la oferta, a quién se va a comprar?

Como parte de este analisis la Entidad procede a identificar algunas empresas que estan en capacidad de prestar
los servicios requeridos por el Municipio con lo anterior se puede concluir que para el presente proceso se cuentan
con empresas que estan en capacidad de ofrecer las condiciones técnicas requeridas por la entidad.

Se mencionan las empresas objeto de andlisis del presente proceso y que participan usualmente en los procesos de
contratacién que adelantan las entidades estatales entre otras empresas del sector asl
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El municipio logré establecer que, aunque el mercado para el proceso como el que se pretende adelantar son de
baja participacion de acuerdo con los resultados obtenidos en procesos de seleccion similares adelantados, hay
proveedores que han participado en su mayoria como proponentes singulares.

Por medio de la herramienta de abastecimiento estratégico desarrollada por Colombia Compra Eficiente que permite
realizar un andlisis de diferentes vanables con el fin de realizar una caracterizacion de informacién como ¢Que se
quiere comprar?, (A quién se va a comprar?, ¢Por qué se quiere comprar? Y ¢COomo se va a comprar?, con el fin
daadoptarprécticasquepeunilanquaelmmodemnmra realizado por las entidades se destaque por sus niveles
de transparencia, eficiencia y generacion de valor por dinero, también busca mejorar las buenas practicas en la
planeacion y gestion de los procesos contractuales para que los participantes del Sistema de Compra Publica lo
adopten y se destaguen por sus niveles de transparencia, eficiencia y generacion de mayor valor por dinero, conocer
oanmhasidolammpradelacatagoriaaluhrgodehsaﬁnsydemmhmssmﬂwrﬁmde
Contratacién Publica de la ANCP-CCE (SECOP 1), qué oferentes existen para esa categoria, qué caracteristicas
tienen y de donde son, bajo que modalidad de contratacion contratan y cudles entidades han realizado contratos. De
esta manera, se tendra un panorama amplio y completo de qué sucede en el mercado.

se selecciona desde el afio 2020 hasta lo corrido del 2026, seleccionando la categoria en el departamento de
Casanare, resultado que nos visualiza el gasto mensual, anual, la cantidad de contratos afio a afio, como también el
valor total estimado y el nimero de contratos por proveedor, finalmente muestra gréaficamente cual es la modalidad
deselemimMWedmninaanestehpadepmoesus
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Estudio de mercado.

Para la elaboracion del presupuesto oficial del presente proceso de contratacion, el Municipio de Mani, a través de la
Secretaria de Obras Publicas y Transporte, tomo como referencia la Resolucion No. 0108 del 28 de enero de 2025,
mediante la cual se adoptan como insumo técnico de planeacion los precios de referencia publicados y actualizados
por la Gobernacion de Casanare.

Asi mrsmn,alprasupmstoMIw%WMnmmremmemmrmmmmybswm
mnancsseouuwmnwnmﬂownorafermciabsAPUymMSdenmdid-aastabbddosenlabasedepmdosde
obra publica establecidos en la Resolucién No. 0082 del 01 de Junio de 2026 “Por la cual se adopta como iNSumMo
1écnioodaplansaci¢nMﬁmmrdmwmmymmwhmnmmm‘.dm
hnmvﬁadoyauubadomnbaseenloamenorporlamemmmmsp{bimsyimnsponadeimunicpiodeManf

Deigueﬂnwnera,paaladetmmmciéndeb&mﬂsisdepteciosunﬁamsmPU).seutilizarmlos insumos contenidos
en la base de dalos CONSTRUPLAN, herramienta que integra los andlisis de precios unitanos, rendimientos,
materiales, mano de obra, wmsemmmmmmmmbmﬁmndamyadosde
mﬁaastmdwamnseejecutanenelMunicipiodehhnivanelDepadmnmtodeCasanare

Los precios de insumos que no se encontraron en la base de precios 2026 fueron establecidos mediante un estudio de
mercado con oferentes del Municipio de Mani, mediante tres cotizaciones, utiizando el menor valor por item cotizado.

En consecuencia, el presupuesto oficial estimado para atender la necesidad objeto del presente estudio previo asciende
a la suma de CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS
M/CTE. ($ 430.660.806.00) valor que comprende la totalidad de los costos directos e indirectos necesarios para la
ejecucion del contrato, incluides los costos administrativos, la utilidad, los imprevistos, los tributos a que haya lugar, la
wbemmdemsgosyhdoshsdmﬁsgastosmmmmpmelcabalmrphmiemﬂ del objeto contractual.

Forma de pago
£l municipio pagara el 100% valor del presente contrato de la siguiente manera:

Se efectuara un giro equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, a titulo de anticipo, previa apertura
dalaweﬂabancanadeahmnsdeimnmmstapme!manejodeiosremrsusdelanﬁdpodelmntmm, 1
ymrmméndﬂawmademﬁadasyddphndemmmwmmpWMademSWmdelmntrato,
y cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion de este. Los rendimientos que llegaren a producir los
recursos asi entregados, perteneceran al Tesoro municipal.
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Un noventa por ciento (90%) del valor total del contrato med
presentacion de la factura o documento equivalente, registro fot
certificado de cumplimiento por parte del supervisor, previa
obligaciones con el sistema de segundad social conforme a la Ley

aportes parafiscales, a que haya lugar y amortizacion del anticipo.

Un pago final correspondiente al saldo del valor con

jante actas parciales por avance de ejecucion, previa
ogréfico, previo ingreso al almacén municipal si aplica,
verificacion del cumplimiento del contratista en sus
828 de 2003 (salud, pension, Nesgos laborales) y

tratn,asdeci,eldiezpordento(m%},qmsaammdadoah

suscripcion del acta de liquidacion del contrato, previa presentacion del contratista del informe detallado que contenga

el producto de cada una de las actividades progr
ﬁnald&iaejemméndelodoﬁlosmmosenﬁegadosparata
respectivos soportes, el acta de cumplimiento y acreditacion del
moﬂesalsnstmdesagmdadsudm
amortizacion del anticipo. Los pagos se

correspondiente y documentos requeridos por el Municipio.

Garantias exigidas.

integral y parafiscales, si lo hubiere
realizaran previa presentacion

anmdas,cmsurespacﬁvoreﬁtrofotugr&ﬁco,mhfanﬁﬁmo
qawddndemdaumdelasndmdadmmnsus
contratista que se encuentra al dia con el pago de

_ Y presentacion de polizas aprobadas y
de la factura o documento equivalente

COBERTURA EXIGIBLE

CUANTIA

VIGENCIA

Garantia de seriedad de la

Equivalente al Diez por cento
(10%) del valor total de la oferta

Con una vigencia de ftres (3) meses,
contados a partir de la fecha limite de
entrega de las propuestas.

Equivalente al Diez por ciento
{10%}delvalurtotaldalcmwnto

Con una wigencia igual al plazo del
contrato y seis (6) meses mas. (plazo
contractual previsto para la liquidacion

Buen manejo y correcta inversion | Equivalente al 100% del valor del | duracion del contrato y cuatro (4) meses
del anticipo Anticipo mas.
Estabilidad y calidad de la Obra | Equivalente al Veinte por ciento Con una vigencia de cinco (5) afios

(20%) del valor total del contrato

contados a partir de la suscripcion del
acta de recibo a satisfaccion de la obra

Equivalente al cinco por ciento (5%)

Con una vigencia igual al plazo del

legales e indemnizaciones | del valor total del contrato. contrato y fres (3) afios mas
laborales
i Cwil | 200 smmiv. Con una vigencia gusl  a focucicn del

Acogiendo lo establecido en la manual de requisitos habilitantes y la Guia para la elaboracin de estudios del sector

donde indican que “La Entidad Estatal debe establecer el limite para los indicadores de capacidad financiera y

organizacional como resultado del andlisis de los criterios (...)

y evitar hacerio de manera mecanica, pues cada

Proceso de Contratacién tiene una naturaleza distinta y esté asociado a Riesgos particulares.

El Municipio de Mani procede a analizai
tomar la informacion financiera de empr
caracteristicas, calculando las medidas de tendencia (media

dispersion).

r los requisitos de capacidad financiera y organizacional, el cual consistio en
asasdelsectorkmluidaslasquehanpanwipadoenpromsoswnsinﬂm
acotada, promedio, mediana, desviacion estandar y
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, en los cuales se evidencié una alta dispersion y desviacion en la
informacion analizada, se aplicaron medidas estadisticas orientadas a minimizar la distorsion generada por los
valores atipicos de la muestra. Es importante precisar que los valores resultantes constituyen dnicamente un
referente del sector, dado que el analisis se basd en una muestra representativa y no en el universo total de las
empresas del mercado.

En este contexto, y con el propésito de establecer requisitos habilitantes financieros que promuevan una mayor
participacion de interesados en el presente proceso de seleccion, la Entidad reviso los requisitos financieros Y
organizacionales definidos en los “Pliegos Tm—mW?—MMamsyagamzmalesﬁcﬂewnde
obra publica de infraestructura de agua potable y saneamiento bésico”, dirigidos a las MiPymes.

Como resultado de dicha revision, se evidenci6 que los limites financieros y organizacionales minimos obtenidos en
el andlisis interno de la Entidad son superiores a los establecidos por Colombia Compra Eficiente. En consecuencia,
la Entidad adopta los requisitos definidos en la “Matriz 2 — indicadores financieros y organizacionales licitacion de
obra publica de infraestructura de agua potable y saneamiento basico”, dingidos a las MiPymes, conforme se detalla
a continuacion:

Indicadores Financieros Requeridos Para El Presente Proceso De Seleccion.

La capacidad financiera de los proponentes se acreditara mediante los indicadores establecidos en el numeral 3 del
articulo 2.2.1.1.1.5 3. Del Decreto 1082 de 2015, verificandose a partir del RUP (para los proponentes 0 miembros
de figura asociativa obligados a inscribirse en dicho registro de conformidad con la normatividad vigente).

Los indicadores financieros habilitantes establecidos en el presente literal deberan ser cumplidos por todos los
proponentes sin excepcion.
Para calcular la capacidad financiera yorganizacionalsatandraen cuenta la informacion vigente y en firme del mejor

afio fiscal que se refleje en el Registro Gnico de proponentes - RUP, conforme lo establece el articulo 2.2.1 q1.152
del Decreto 1082 de 2015.
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Cuando se trate de sociedades Extranjeras, la informacion de la capacidad financiera se debe presentar de acuerdo
ooneldaﬂeﬁscalenwdepa!sdemmenoalbaMncedeapaﬂum_

Si sonswedadesmasfafachadelbalanoedeapeﬂmadebammfmnlamdeadqusiméndelapersonaria
juridica, para lo cual aportaran adicionalmente, certificacion del contador publico o revisor fiscal de la sociedad
extranjera, 0 en su defecto por el revisor fiscal de la sucursal en Colombia en la que certifique lo indicado para las
parsomsiufdicasnadonalesy la fecha del cierre fiscal en el pais de origen.

Estas cifras deben presentarse en moneda colombiana, de conformidad con los articulos 50y 51 del Decreto numero
2649 de 1993 y demas normas que o modifiquen adicionen o sustituyan.

Para aquellos casos en los cuales las sociedades extranjeras tengan una operacion a nivel mundial o negocien en
bolsaysusmdosﬁnamiemsmpuedm consolidarse, apodmmlamrﬁﬁcaciﬁndelcontadorpﬂbucoomvismﬁscal

'WﬂmermmlmmmmmmWWmmhﬁmmw.l
. 2ef i Bgrg rwmmwmmwuwwmmmmww.
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de la sociedad extranjera, si lo tiene o en su defecto del revisor fiscal de la sucursal en Colombia indicada
anteriormente, en la cual adicionalmente certificara esta circunstancia

Para aquellas sociedades exiranjeras cuyas practicas contables difieran de lo establecido en el Decreto 2649 de
1.993, se debera aportar junto con la informacion financiera de la persona juridica extranjera, certificacion suscrita
por el contador publico o revisor fiscal de la sociedad extranjera o en su defecto el revisor fiscal de la sucursal en
Colombia_ en la que se indiquen los rubros que correspondan a las cuentas, que se entendera prestada bajo la
gravedad del juramento.

La entidad podréa solicitar informacion adicional, soportes, aclaraciones y los documentos que considere necesarios
para el esclarecimiento de |a informaci6n; siempre que con ello no se violen los principios de igualdad y transparencia
en el desarrolio de la seleccion del proponente. Los documentos y aclaraciones que el proponente allegue a la
solicitud de la entidad no podran modificar, adicionar o complementar |a propuesta.

ternos piere ial : - D3 presas e i jeres
De conformidad con lo di uesto por el Decreto 1860 de 2021 que adiciond los articulos 2.2.1.2.42.14,
22124215,22124216, 22124217y22124218ala Subseccion 2 de la Seccion 4 del Capitulo 2 del
Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, ha de establecerse condiciones habilitantes y puntajes
diferenciales que promuevan y faciliten la participacion en el presente proceso de seleccion de las Mipyme,
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional.

Para ello, se acogeran las disposiciones que la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra
Eficiente analizé en el estudio del sector que tuvo en cuenta para determinar la conveniencia de incluir para pliegos
tipo los requisitos habilitantes diferenciales en favor de las Mipyme, emprendimientos y empresas de mujeres, para
el aspecto de numero de contratos para la acreditacion de la experiencia.

Se fijara como cniterio habilitante diferencial, que las Mipyme, emprendimientos y empresas de mujeres acrediten la
experiencia requerida por la Entidad mediante un mayor nimero de contratos Y/o certificados de contratos con el fin
de que estos logren comprobar que cuentan con la experiencia minima requerida y asi puedan habilitarse en el
respectivo proceso de seleccion.

Respecio de los puntajes a asignar, se atendera lo dispuesto en los articulos 22124215 y 22124218 del
Decreto 1082 de 2015, asignando asi, por cada criterio, el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total de
los puntos a asignar.

(ORIGINAL FIRMADO)

EFRAIN NOSSA PARRA ANGELICA MILENA OROZCO BOADA
Requisitos Habilitantes Técnicos Regquisitos Habilitantes financieros

LUIS A. RODRIGUEZ CAMARGO
Requisitos Habilitantes Juridicos
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