ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, DEPARTAMENTO DEL META"

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	1.07	septiembre-26	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
DURMIENTE MADERA DE 4 X 4 CMS ORDINARIO	M	$ 2.833,85	0,1500	No Aplica	425,08
ESMALTE SINTETICO	GL	$ 92.640,59	0,0040	No Aplica	370,56
HILO POLIPROPELINO - ROLLO X 50 MTS	U	$ 6.373,11	0,0300	No Aplica	191,19
				Sub-Total	**$ 986,83**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 2.571,95	3,0000	No Aplica	77,16
				No Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 77,16**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 210.162,62	0,0069	1.450,12
Oficila	JORNAL	$ 162.583,40	0,0069	1.121,83
			Sub-Total	**$ 2.571,95**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	$ 3.635,94
NOTA 3	
(B) TOTAL AIU N/A	N/A
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)	N/A

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldia Municipal de Acacias, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma

Aprobó
Nombre: ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma

Proyecto
Nombre: ING. JUAN DAVID RICO LESMES
Apoyo a la Supervisión

1080.30.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, DEPARTAMENTO DEL META"

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	1.01	septiembre-26	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ -**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 12.609,76	3,0000	Aplica	397,21
				No Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 397,21**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (3)	JORNAL	$ 315.243,93	0,0400	12.609,76
				0,00
			Sub-Total	**$ 12.609,76**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 13.006,97**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	N/A	N/A
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		N/A

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 09 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma
Aprobó
Nombre: ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: ING. JUAN DAVID RICO LESMES
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, DEPARTAMENTO DEL META"

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	1.02	septiembre-26	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	$ -

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 13.807,68	3,0000	No Aplica	414,23
ANDAMIO CONVENCIONAL SECCIÓN. INCLUYE ACCESORIOS: TIJERAS, CAMILLAS Y RUEDAS	u	$ 1.331,40	0,3000	No Aplica	399,42
				Sub-Total	$ 813,65

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (3)	JORNAL	$ 315.243,93	0,0438	13.807,68
				0,00
			Sub-Total	$ 13.807,68

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	$ -

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	$ 14.621,33
NOTA 3	
(B) TOTAL AIU	N/A N/A
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)	N/A

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1,05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1,05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1,05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato considera la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma
Aprobó
Nombre: ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: ING. JUAN DAVID RICO LESMES
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, DEPARTAMENTO DEL META"

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	1.03	septiembre-26	UND

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	$ -

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 84.737,57	3,0000	No Aplica	2.542,13
				Sub-Total	$ 2.542,13

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (3)	JORNAL	$ 315.243,93	0,2688	84.737,57
				0,00
			Sub-Total	$ 84.737,57

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	$ -

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		$ 87.279,70
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	N/A	N/A
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		N/A

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1,05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma

Aprobó
Nombre: ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma

Proyecto
Nombre: ING. JUAN DAVID RICO LESMES
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, DEPARTAMENTO DEL META"

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	1.04	septiembre-26	UND

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	$ -

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 39.405,49	3,0000	No Aplica	1.182,16
				Sub-Total	$ 1.182,16

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (3)	JORNAL	$ 315.243,93	0,1250	39.405,49
				0,00
			Sub-Total	$ 39.405,49

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	$ -

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		$ 40.587,65
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	N/A	N/A
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		N/A

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma

Aprobó

Nombre: ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA

Secretario de Infraestructura

Firma

Proyecto

Nombre: ING. JUAN DAVID RICO LESMES

Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, DEPARTAMENTO DEL META"

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
DEMOLICIÓN MANUAL PAÑETE MUROS E= 0.03M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	1.05	septiembre-26	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	$ -

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 12.609,76	3,0000	Aplica	397,21
				No Aplica	0,00
				Sub-Total	$ 397,21

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (3)	JORNAL	$ 315.243,93	0,0400	12.609,76
				0,00
			Sub-Total	$ 12.609,76

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	$ -

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 13.006,97**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	N/A	N/A
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		N/A

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma
Aprobó
Nombre: ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: ING. JUAN DAVID RICO LESMES
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, DEPARTAMENTO DEL META"

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.10 M. ESTRUCTURA MADERA COMÚN.	1.06	septiembre-26	M

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
GRAPAS, PUNTILLAS, TORNILLOS Y DEMÁS ELEMENTOS DE FIJACIÓN	GLB	$ 1.216,25	1,0000	No Aplica	1.216,25
PARAL MADERA COMUN 2.5 X 8.5 CM X 3.20 M	U	$ 28.448,34	0,4000	No Aplica	11.379,34
TACO MADERA DE 2" X 4" ORDINARIO	M	$ 7.875,90	0,2500	No Aplica	1.968,98
TELA VERDE (65GR/M2) A= 2.1M PARA CERRAMIENTO	M	$ 3.980,77	1,0500	No Aplica	4.179,81
				Sub-Total	**$ 18.744,38**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 25.106,95	3,0000	No Aplica	753,21
				No Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 753,21**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,0938	9.856,63
Oficila	JORNAL	$ 162.583,40	0,0938	15.250,32
			Sub-Total	**$ 25.106,95**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	$ 44.604,54
NOTA 3	
(B) TOTAL AIU N/A	N/A
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)	N/A

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1,05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1,05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma
Aprobó
Nombre: ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: ING. JUAN DAVID RICO LESMES
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, DEPARTAMENTO DEL META"

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	2.01	septiembre-26	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
PINTURA BASE DE AGUA TIPO KORAZA	GL	$ 108.260,00	0,0700	Aplica	7.957,11
				Sub-Total	**$ 7.957,11**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 6.691,62	3,0000	Aplica	210,79
				No Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 210,79**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,0250	2.627,03
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,0250	4.064,59
			Sub-Total	**$ 6.691,62**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		$ 14.859,52
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	N/A	N/A
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		N/A

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.06) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.06.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.06.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma
Aprobó
Nombre: ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: ING. JUAN DAVID RICO LESMES
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, DEPARTAMENTO DEL META"

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	2.02	septiembre-26	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
PINTURA VINILO TIPO I LAVABLE	GL	$ 89.427,61	0,0400	Aplica	3.755,96
				Sub-Total	**$ 3.755,96**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
ANDAMIO TUBULAR	DÍA	$ 1.164,87	1,8	Aplica	2.201,60
CAMILLA EN MADERA PLANCHÓN	DÍA	$ 1.151,18	0,18	Aplica	217,57
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 6.022,46	3,0000	Aplica	189,71
				Sub-Total	**$ 2.608,88**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,0225	2.364,33
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,0225	3.658,13
			Sub-Total	**$ 6.022,46**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 12.387,30**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	N/A	N/A
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		N/A

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma
Aprobó
Nombre: ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: ING. JUAN DAVID RICO LESMES
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, DEPARTAMENTO DEL META"

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
REPELLO MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	2.03	septiembre-26	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA MORTEROS Y CONCRETOS	KG	$ 14.745,00	0,3500	Aplica	5.418,79
AGUA	L	$ 24,85	4,7300	Aplica	123,42
CEMENTO GRIS	KG	$ 854,39	11,6000	Aplica	10.406,47
ARENA DE PEÑA	M3	$ 75.966,28	0,0400	Aplica	3.190,58
				Sub-Total	**$ 19.139,26**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
ANDAMIO TUBULAR	DÍA	$ 1.164,87	0,2520	Aplica	308,22
CAMILLA EN MADERA PLANCHÓN	DÍA	$ 1.151,18	0,2520	Aplica	304,60
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 18.495,63	3,0000	Aplica	582,61
				No Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 1.195,43**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,0691	7.261,12
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,0691	11.234,51
			Sub-Total	**$ 18.495,63**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 38.830,32**
NOTA 3	
(B) TOTAL AIU N/A	N/A
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)	N/A

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 09 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma

Aprobó
Nombre: ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma

Proyecto
Nombre: ING. JUAN DAVID RICO LESMES
Apoyo a la Supervisión

1080.30.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, DEPARTAMENTO DEL META"

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
REPELLO MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	2.04	septiembre-26	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
AGUA	L	$ 24,65	6,3100	Aplica	164,64
CEMENTO GRIS	KG	$ 854,39	11,6000	Aplica	10.406,47
ARENA DE PEÑA	M3	$ 75.966,28	0,0400	Aplica	3.190,58
				Sub-Total	**$ 13.761,69**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
ANDAMIO TUBULAR	DÍA	$ 1.164,87	0,1800	Aplica	220,16
CAMILLA EN MADERA PLANCHÓN	DÍA	$ 1.151,18	0,1800	Aplica	217,57
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 13.115,57	3,0000	Aplica	413,14
				No Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 850,87**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,0490	5.148,98
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,0490	7.966,59
			Sub-Total	**$ 13.115,57**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 27.728,13**

NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	N/A	N/A
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		N/A

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma
Aprobó
Nombre: ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: ING. JUAN DAVID RICO LESMES
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, DEPARTAMENTO DEL META"

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L), TAPAS, <, PL	2.05	septiembre-26	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
ESMALTE DOMESTICO	GL	$ 102.150,00	0,1000	Aplica	10.725,75
DISOLVENTE (THINNER)	GL	$ 22.405,03	0,0200	Aplica	470,51
				Sub-Total	**$ 11.196,26**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 2.627,03	3,0000	Aplica	82,75
				Sub-Total	**$ 82,75**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,0250	2.627,03
			Sub-Total	**$ 2.627,03**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 13.906,04**

NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	N/A	N/A
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		N/A

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma
Aprobó
Nombre: ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: ING. JUAN DAVID RICO LESMES
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, DEPARTAMENTO DEL META"

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	2.06	septiembre-26	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
ESMALTE DOMESTICO	GL	$ 102.150,00	0,0500	Aplica	5.362,88
DISOLVENTE (THINNER)	GL	$ 22.405,03	0,0400	Aplica	941,01
LIJA DE AGUA	U	$ 1.982,75	1,0500	Aplica	2.185,98
				Sub-Total	**$ 8.489,87**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 10.037,43	3,0000	Aplica	316,18
				Sub-Total	**$ 316,18**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,0375	3.940,55
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,0375	6.096,88
			Sub-Total	**$ 10.037,43**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 18.843,48**
NOTA 3	
(B) TOTAL AIU N/A	N/A
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)	N/A

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consistió la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma

Aprobó

Nombre: ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA

Secretario de Infraestructura

Firma

Proyecto

Nombre: ING. JUAN DAVID RICO LESMES

Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, DEPARTAMENTO DEL META"

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
ESTUCO PLASTICO	2.07	septiembre-26	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
LIGA DE AGUA	U	$ 1.982,75	0,0500	Aplica	104,09
ESTUCO PLASTICO	YESO	$ 30.503,16	0,2600	Aplica	8.327,36
				Sub-Total	**$ 8.431,45**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
ANDAMIO TUBULAR	DÍA	$ 1.164,87	0,1320	Aplica	161,45
CAMILLA EN MADERA PLANCHÓN	DÍA	$ 1.151,18	0,1320	Aplica	159,55
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 8.913,24	3,0000	Aplica	280,77
				No Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 601,77**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,0333	3.499,21
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,0333	5.414,03
			Sub-Total	**$ 8.913,24**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	$ 17.946,46
NOTA 3	
(B) TOTAL AIU	N/A N/A
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)	N/A

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de incremento para la ZONA 1 (1,05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma
Aprobó
Nombre: ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: ING. JUAN DAVID RICO LESMES
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, DEPARTAMENTO DEL META"

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
VIDRIO TRANSPARENTE LISO DE 4 MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	3.01	septiembre-26	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
SELLADOR DE SILICONA TRANSPARENTE 280 CC	U	$ 22.743,79	0,1600	No Aplica	3.639,01
VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM	M2	$ 63.626,81	1,1000	No Aplica	69.989,49
				Sub-Total	$ 73.628,50

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 6.691,62	3,0000	No Aplica	200,75
				Sub-Total	$ 200,75

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,0250	2.627,03
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,0250	4.064,59
			Sub-Total	$ 6.691,62

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	$ -

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		$ 80.520,87
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	N/A	N/A
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		N/A

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1,05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1,05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1,05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma
Aprobó
Nombre: ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: ING. JUAN DAVID RICO LESMES
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, DEPARTAMENTO DEL META"

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO MARCO, PASADOR LAMINA COLL ROLLED CAL 20 2 X 0.80 M	3.02	septiembre-26	UND

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
BISAGRA 5/8" T. CAPSULA CORTA	U	$ 1.152,50	3,0000	No Aplica	3.457,50
MARCO DE PUERTA CAL 20	M	$ 6.078,24	4,8000	No Aplica	29.175,55
PLATINA 1/2" X 1/4" (6X12) GEN	M	$ 2.119,00	0,8400	No Aplica	1.779,96
MASILLA	GL	$ 105.266,46	0,0600	No Aplica	6.315,99
ESMALTE SINTETICO	GL	$ 92.640,59	0,1600	No Aplica	14.822,49
ACERO 1/2" CORRUGADO/FIGURADO (411 MPA 4200 KG / CM2, G80)	KG	$ 5.388,83	0,5300	No Aplica	2.856,08
SOLDADURA ASW E 6013 X 3/32	JG	$ 13.747,04	0,4000	No Aplica	5.498,82
LIJA DE AGUA	U	$ 1.982,75	0,1300	No Aplica	257,76
ANTICORROSIVO PREMIUM	GL	$ 72.499,50	0,1600	No Aplica	11.599,92
LAMINA C.R. CAL 20 1x2 M (0.91 MM) CORPACERO	U	$ 63.859,55	0,8400	No Aplica	53.642,02
LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 1 X 2 M	M2	$ 77.600,00	0,0200	No Aplica	1.552,00
ANGULO 1" X 1/8" (2.5MM X 25 MM	M	$ 5.432,00	2,0400	No Aplica	11.081,28
				Sub-Total	**$ 142.039,37**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
EQUIPO SOLDADURA ELECTRICA AC/DC 110/220 V	DIA	$ 94.358,65	0,3750	No Aplica	35.384,49
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 100.184,81	3,0000	No Aplica	3.005,54
				Sub-Total	**$ 38.390,03**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante Soldadura	JORNAL	$ 123.658,91	0,3500	43.280,62
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,3500	56.904,19
			Sub-Total	**$ 100.184,81**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 280.614,21**
NOTA 3	
(B) TOTAL AIU N/A	N/A
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)	N/A

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1,05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1,05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1,05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma
Aprobó
Nombre: ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: ING. JUAN DAVID RICO LESMES
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, DEPARTAMENTO DEL META"

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS	3.03	septiembre-26	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
ESMALTE DOMESTICO	GL	$ 102.150,00	0,0400	Aplica	4.290,30
DISOLVENTE (THINNER)	GL	$ 22.405,03	0,0400	Aplica	941,01
ANTICORROSIVO PREMIUM	GL	$ 72.499,50	0,0400	Aplica	3.044,98
LIJA DE AGUA	U	$ 1.982,75	1,0500	Aplica	2.185,98
				Sub-Total	**$ 10.462,27**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 13.383,24	3,0000	Aplica	421,57
				Sub-Total	**$ 421,57**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,0500	5.254,07
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,0500	8.129,17
			Sub-Total	**$ 13.383,24**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 24.267,08**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	N/A	N/A
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		N/A

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2026 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma

Aprobó
Nombre: ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma

Proyecto
Nombre: ING. JUAN DAVID RICO LESMES
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, DEPARTAMENTO DEL META"

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	3.04	septiembre-26	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
LIJA DE AGUA	U	$ 1.982,75	0,5200	Aplica	1.082,58
BROCHA PICASSO 3"	U	$ 16.242,00	0,0200	Aplica	341,08
DETERGENTE EN POLVO (1000 GR)	GL	$ 22.405,03	0,0200	Aplica	470,51
ACIDO MURIATICO	GL	$ 92.640,59	0,0600	Aplica	5.836,36
				Sub-Total	**$ 7.730,53**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 10.037,43	3,0000	Aplica	316,18
				Sub-Total	**$ 316,18**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,0375	3.940,55
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,0375	6.096,88
			Sub-Total	**$ 10.037,43**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	$ 18.084,14
NOTA 3	
(B) TOTAL AIU — N/A	N/A
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)	N/A

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato considerá la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma

Aprobó
Nombre: ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma

Proyecto
Nombre: ING. JUAN DAVID RICO LESMES
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, DEPARTAMENTO DEL META"

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
ESMALTE SINTETICO CERCHAS MET. Y TABLERO, INCLUYE ANTICORROSIVO	3.05	septiembre-26	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
ESMALTE DOMESTICO	GL	$ 102.150,00	0,0500	Aplica	5.362,88
DISOLVENTE (THINNER)	GL	$ 22.405,03	0,0200	Aplica	470,51
ANTICORROSIVO PREMIUM	GL	$ 72.499,50	0,0900	Aplica	6.851,20
				Sub-Total	**$ 12.684,59**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
ANDAMIO TUBULAR	DÍA	$ 1.164,87	0,1200	Aplica	146,77
CAMILLA EN MADERA PLANCHÓN	DÍA	$ 1.151,18	0,1200	Aplica	145,05
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 8.377,91	3,0000	Aplica	263,90
				Sub-Total	**$ 555,72**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,0313	3.289,05
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,0313	5.088,86
			Sub-Total	**$ 8.377,91**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 21.618,22**

NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	N/A	N/A
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		N/A

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1,05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1,05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma
Aprobó
Nombre: ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: ING. JUAN DAVID RICO LESMES
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, DEPARTAMENTO DEL META"

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SOLDADURA PARA MALLA ESLABONADA DE CERRAMIENTO	3.06	septiembre-26	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
SOLDADURA ASW E 6013 X 3/32	KG	$ 13.747,04	0,0200	Aplica	288,69
ESMALTE DOMESTICO	GL	$ 102.150,00	0,0200	Aplica	2.145,15
DISOLVENTE (THINNER)	GL	$ 22.405,03	0,0080	Aplica	188,20
ANTICORROSIVO PREMIUM	GL	$ 72.499,50	0,0500	Aplica	3.806,22
				Sub-Total	**$ 6.428,26**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
EQUIPO SOLDADURA ELECTRICA AC/DC 110/220 V	DÍA	$ 94.358,65	0,0500	Aplica	4.953,83
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 16.785,29	3,0000	Aplica	528,74
				Sub-Total	**$ 5.482,57**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante de soldadura	JORNAL	$ 123.658,91	0,0700	8.656,12
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,0500	8.129,17
			Sub-Total	**$ 16.785,29**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	$ 28.696,12

NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	N/A	N/A
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		N/A

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 09 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1,05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1,05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1,05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma

Aprobó
Nombre: ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma

Proyecto
Nombre: ING. JUAN DAVID RICO LESMES
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, DEPARTAMENTO DEL META"

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA	3.07	septiembre-26	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	$ -

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
EQUIPO DE OXICORTE	H	$ 10.553,28	0,1500	Aplica	1.662,14
GRÚA 10 TON	H	$ 226.414,65	0,0150	Aplica	3.566,03
ANDAMIO CONVENCIONAL SECCIÓN. INCLUYE ACCESORIOS: TIJERAS, CAMILLAS Y RUEDAS	U	$ 1.331,40	0,3000	Aplica	419,39
PULIDORA MANUAL CON DISCO DE CORTE	H	$ 7.917,58	0,1300	Aplica	1.080,75
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 11.821,65	3,0000	Aplica	372,38
				Sub-Total	$ 7.100,69

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante de soldadura (3)	JORNAL	$ 315.243,93	0,0375	11.821,65
			Sub-Total	$ 11.821,65

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	$ -

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		$ 18.922,34
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	N/A	N/A
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		N/A

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2026 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1,05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1,05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1,05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma
Aprobó
Nombre: ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: ING. JUAN DAVID RICO LESMES
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, DEPARTAMENTO DEL META"

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
CORREA MET TUBO ESTRUCT 80X40 mm CAL. 14 (2 MM)	3.08	septiembre-26	M

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
ESMALTE DOMESTICO	GL	$ 102.150,00	0,0100	No Aplica	1.021,50
DISOLVENTE (THINNER)	GL	$ 22.405,03	0,0100	No Aplica	224,05
ANTICORROSIVO PREMIUM	GL	$ 72.499,50	0,0100	No Aplica	725,00
LIJA DE AGUA	U	$ 1.982,75	0,0600	No Aplica	118,97
PERFIL RECTANGULAR PHR NEGRO 80 X 40 X 2 MM C. 14	M	$ 24.150,00	1,0500	No Aplica	25.357,50
SOLDADURA ASWE E6013 X 1/8	KG	$ 12.342,59	0,1400	No Aplica	1.727,96
				Sub-Total	**$ 29.174,98**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
ANDAMIO TUBULAR	DÍA	$ 1.164,87	0,1500	Aplica	183,47
CAMILLA EN MADERA PLANCHON	DÍA	$ 1.151,18	0,1000	Aplica	120,87
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 8.469,58	3,0000	Aplica	268,79
				Sub-Total	**$ 571,13**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante de soldadura	JORNAL	$ 123.658,91	0,0250	3.091,47
Soldador	JORNAL	$ 162.583,40	0,0250	4.064,59
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,0125	1.313,52
			Sub-Total	**$ 8.469,58**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 38.215,69**
NOTA 3	
(B) TOTAL AIU	N/A
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)	N/A

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de incremento para la ZONA 1 (1,05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1,05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1,05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma

Aprobó
Nombre: ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma

Proyecto
Nombre: ING. JUAN DAVID RICO LESMES
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, DEPARTAMENTO DEL META"

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	3.09	septiembre-26	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
				No Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ -**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
ANDAMIO CONVENCIONAL SECCIÓN. INCLUYE ACCESORIOS: TIJERAS, CAMILLAS Y RUEDAS	DÍA	$ 1.331,40	0,3000	Aplica	419,39
PULIDORA MANUAL CON DISCO DE CORTE	DÍA	$ 7.917,58	0,1300	Aplica	1.080,75
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 32.501,65	3,0000	Aplica	1.023,80
				Sub-Total	**$ 2.523,94**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (3)	JORNAL	$ 315.243,93	0,1031	32.501,65
			Sub-Total	**$ 32.501,65**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	$ 35.025,59
NOTA 3	
(B) TOTAL AIU	N/A N/A
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)	N/A

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 09 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma

Aprobó
Nombre: ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma

Proyecto
Nombre: ING. JUAN DAVID RICO LESMES
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, DEPARTAMENTO DEL META"

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
MONTAJE Y PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA	3.10	septiembre-26	KG

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
DISOLVENTE (THINNER)	GL	$ 22.405,03	0,002	No Aplica	44,81
FUNDENTE	KG	$ 28.674,20	0,005	No Aplica	143,37
GAS PROPANO	KG	$ 124.834,93	0,005	No Aplica	624,17
OXIGENO INDUSTRIAL	KG	$ 12.895,84	0,005	No Aplica	64,48
PINTURA ACRILICA ESMALTE O	GL	$ 119.900,00	0,002	No Aplica	239,80
PINTURA ANTICORROSIVA	GL	$ 78.348,48	0,0008	No Aplica	62,68
SOLDADURA 7018	KG	$ 12.011,64	0,005	No Aplica	60,06
SOLDADURA L-70	KG	$ 16.747,70	0,0050	No Aplica	83,74
				Sub-Total	**$ 1.323,11**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
DIFERENCIAL 3 TON	H	$ 6.654,75	0,0200	No Aplica	133,10
EQUIPO DE OXICORTE	H	$ 10.553,28	0,0200	Aplica	221,62
EQUIPO DE PINTURA COMPRESOR	H	$ 5.933,92	0,0400	Aplica	249,22
EQUIPO DE RAYOS X Y/O	H	$ 74.253,41	0,0020	Aplica	155,93
EQUIPO DE SOLDADURA 250 AMP	H	$ 10.564,63	0,0200	Aplica	221,86
EQUIPO DE SOLDADURA 400 AMP	H	$ 11.496,14	0,0200	Aplica	241,42
EQUIPO DE SOLDADURA 600 AMP	H	$ 13.734,02	0,0200	Aplica	288,41
GRUA 10 TON	H	$ 226.414,65	0,0004	Aplica	95,09
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 32.501,65	3,0000	Aplica	1.023,80
				Sub-Total	**$ 1.407,30**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante de ornamentación (3)	JORNAL	$ 315.243,93	0,0063	1.986,04
Oficial de ornamentación	JORNAL	$ 177.622,41	0,0063	1.119,02
Inspector de fabricación y montaje	JORNAL	$ 189.122,83	0,0031	586,28
Soldador	JORNAL	$ 162.583,40	0,0031	504,01
			Sub-Total	**$ 504,01**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 3.234,42**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	N/A	N/A
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		N/A

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de incremento para la ZONA 1 (1,05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1,05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1,05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato considera la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma

Aprobó
Nombre: ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma

Proyecto
Nombre: ING. JUAN DAVID RICO LESMES
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652, Línea Gratuita: 018000112996, Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, DEPARTAMENTO DEL META"

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
ARMADA Y DESARMADA DE ANDAMIO CONVENCIONAL (HASTA 4 SECCIONES DE ANDAMIO)	3.11	septiembre-26	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
				No Aplica	0,00
				Sub-Total	$ -

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
ANDAMIO TUBULAR	dia	$ 1.164,87	0,0500	Aplica	61,16
KIT DE ARNES Y ESLINGA	H	$ 10.553,28	0,0020	Aplica	22,16
				Sub-Total	$ 83,32

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (2)	JORNAL	$ 210.162,62	0,0800	16.813,01
			Sub-Total	$ 16.813,01

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	$ -

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		$ 16.896,33
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	N/A	N/A
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		N/A

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1,05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1,05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1,05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma
Aprobó
Nombre: ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: ING. JUAN DAVID RICO LESMES
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, DEPARTAMENTO DEL META"

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
LIMPIEZA DE PISOS INCLUYE ACIDO MURIATICO E HIDROLAVADORA	4,01	septiembre-26	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
AGUA	L	$ 24,85	15,0000	Aplica	391,39
CLORO GRANULADO TIPO HTH	KG	$ 15.729,79	0,0100	Aplica	165,16
DETERGENTE EN POLVO (1000 GR)	U	$ 9.866,67	0,0100	Aplica	103,60
ACIDO MURIATICO	GL	$ 18.930,51	0,0100	Aplica	198,77
				Sub-Total	**$ 858,92**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN TIPO HIDROJET 1700 PSI (BOQUILLA ROTATIVA)	DÍA	$ 81.811,10	0,0200	Aplica	1.716,03
					0,00
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 2.101,63	3,0000	Aplica	66,20
				Sub-Total	**$ 1.784,23**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,0200	2.101,63
			Sub-Total	**$ 2.101,63**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	$ 4.744,78

NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	N/A	N/A
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		N/A

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.06) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consistiero la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma

Aprobó
Nombre: ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma

Proyecto
Nombre: ING. JUAN DAVID RICO LESMES
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, DEPARTAMENTO DEL META"

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	4,02	septiembre-26	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
AGUA	L	$ 24,85	12,0000	No Aplica	298,20
CLORO GRANULADO TIPO HTH AMERICANO	KG	$ 15.729,79	0,0200	No Aplica	314,60
				Sub-Total	**$ 612,80**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN TIPO HIDROJET 1700 PSI (BOQUILLA ROTATIVA)	DÍA	$ 81.811,10	0,0326	No Aplica	2.667,040
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 3.289,05	0,0300	No Aplica	98,67
				Sub-Total	**$ 2.765,71**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,0313	3.289,05
			Sub-Total	**$ 3.289,05**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 6.667,56**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	N/A	N/A
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		N/A

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma

Aprobó
Nombre: ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma

Proyecto
Nombre: ING. JUAN DAVID RICO LESMES
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo, Línea PBX: 3203509652, Línea Gratuita: 018000112996, Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001, Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, DEPARTAMENTO DEL META"

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	5.01	septiembre-26	UND

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
ACOPLE 1/2" X 7/8" 0.40 M PLASTICO	U	$ 4.500,07	1,0000	No Aplica	4.500,07
CEMENTO BLANCO X 42,5 KG	KG	$ 2.650,56	1,5800	No Aplica	4.187,88
CONJUNTO GRIFERIA TANQUE SANITARIO INFANTIL	U	$ 64.306,30	1,0000	No Aplica	64.306,30
SANITARIO ACUACER CORONA	U	$ 270.744,24	1,0000	No Aplica	270.744,24
				Sub-Total	**$ 343.738,49**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 44.619,70	0,0300	No Aplica	1.338,59
				Sub-Total	**$ 1.338,59**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,1667	17.517,05
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,1667	27.102,65
			Sub-Total	**$ 44.619,70**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 389.696,78**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	N/A	N/A
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		N/A

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1,05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato considerá la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma
Aprobó
Nombre: ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: ING. JUAN DAVID RICO LESMES
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, DEPARTAMENTO DEL META"

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
LIMPIEZA DE POZO SÉPTICO	5.02	septiembre-26	UND

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
Cal hidratada (5 kg)	KG	$ 15.729,79	5,0000	No Aplica	78.648,95
Desinfectante	KG	$ 18.930,51	1,0000	No Aplica	18.930,51
EPP prorrateado	U.M	$ 9.866,67	1,0000	No Aplica	9.866,67
				Sub-Total	**$ 107.446,13**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
Camión Vactor (7m3)	Viaje	$ 1.200.000,00	1,0000	No Aplica	1.200.000,00
Hidrolavadora alta presión 1700 PSI	Dia	$ 81.811,00	0,2000	No Aplica	16.362,20
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 253.681,31	3,0000	Aplica	799.096,13
				Sub-Total	**$ 2.015.458,33**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Operador equipo vactor	JORNAL	$ 145.000,00	1	145.000,00
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	1	105.081,31
Supervisor (Prorrateado)	JORNAL	$ 180.000,00	0,0200	3.600,00
			Sub-Total	**$ 253.681,31**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Disposición final de lodos	Viaje	$ 150.000,00	1,0000	150.000,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 150.000,00**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 2.526.585,77**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	N/A	N/A
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		N/A

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1,05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1,05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma
Aprobó
Nombre: ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: ING. JUAN DAVID RICO LESMES
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, DEPARTAMENTO DEL META"

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
TUBERÍA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	5.03	septiembre-26	M

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
ESTOPA	KG	$ 7.905,59	0,0500	No Aplica	395,28
LIMPIADOR PVC 1/4 GALON	U	$ 47.290,06	0,0200	No Aplica	945,80
SEGUETA 18 DIENTES	U	$ 5.473,10	0,0500	No Aplica	273,66
SOLDADURA PVC 1/4 GALON	U	$ 98.075,59	0,0400	No Aplica	3.923,02
TUBERIA PVCS 6"	M	$ 73.321,00	1,0500	No Aplica	76.987,05
				Sub-Total	**$ 82.524,81**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 24.736,57	0,0300	No Aplica	742,10
				Sub-Total	**$ 742,10**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante de plomería	JORNAL	$ 105.081,31	0,0875	9.194,61
Oficial de plomería	JORNAL	$ 177.622,41	0,0875	15.541,96
			Sub-Total	**$ 24.736,57**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 108.003,48**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	N/A	N/A
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		N/A

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma
Aprobó
Nombre: ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: ING. JUAN DAVID RICO LESMES
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, DEPARTAMENTO DEL META"

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
TANQUE AGUA POTABLE PVC 1000 LT CON TAPA INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN 1" - 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	5.04	septiembre-25	UND

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
TUBO PVC PRESIÓN 1" 21-200 PSI	M	$ 4.846,65	4,2000	No Aplica	20.355,93
VALVULA BOLA 600 PSI 1"	U	$ 34.735,75	1,0000	No Aplica	34.735,75
TUBO PVC PRESIÓN 1/2" 13.5-315 PSI	M	$ 3.081,84	4,2000	No Aplica	12.943,73
CHEQUE HORIZONTAL 1/2"	U	$ 28.377,36	1,0000	No Aplica	28.377,36
CODO PVC 90° PRESION 1/2"	U	$ 674,70	2,0600	No Aplica	1.389,88
TEE PRESIÓN PVC 1/2"	U	$ 960,00	4,0000	No Aplica	3.840,00
UNION UNIVERSAL PVC PRESIÓN	U	$ 4.800,00	1,0000	No Aplica	4.800,00
VÁLVULA DE BOLA CROMADA 1/2" CON PALANCA	U	$ 16.098,95	1,0000	No Aplica	16.098,95
CODO PVC PRESIÓN 90° 1"	U	$ 1.961,82	2,0000	No Aplica	3.923,64
FLOTADOR 1" HELBERT COBRE	U	$ 100.736,46	1,0000	No Aplica	100.736,46
TANQUE CÓNICO DE 1000 LT EN POLIETILENO PARA AGUA POTABLE. CON TAPA	U	$ 476.663,95	1,0000	No Aplica	476.663,95
TEE PVC PRESIÓN 1"	U	$ 3.633,33	1,0000	No Aplica	3.633,33
LIMPIADOR PVC 1/4 GALON	U	$ 47.290,06	0,0800	No Aplica	3.783,20
SOLDADURA PVC 1/4 GALON	U	$ 98.075,59	0,0800	No Aplica	7.846,05
				Sub-Total	$ 719.128,23

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
ANDAMIO TUBULAR	DIA	$ 1.164,87	3,6000	No Aplica	4.193,53
CAMILLA EN MADERA PLANCHON	DIA	$ 1.151,18	3,6000	No Aplica	4.144,25
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 326.152,77	0,0300	No Aplica	9.784,58
				Sub-Total	$ 18.122,36

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (2)	JORNAL	$ 210.162,62	0,875	183.892,29
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,875	142.260,48
			Sub-Total	$ 326.152,77

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	$ -

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		$ 1.063.403,36
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	N/A	N/A
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		N/A

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato considera la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma
Aprobó
Nombre: ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: ING. JUAN DAVID RICO LESMES
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, DEPARTAMENTO DEL META"

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
LIMPIEZA DE TANQUE EN CONCRETO	5.05	septiembre-26	UND

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
				No Aplica	0,00
				Sub-Total	$ -

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 78.810,98	0,0300	No Aplica	2.364,33
				Sub-Total	$ 2.364,33

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (3)	JORNAL	$ 315.243,93	0,25	78.810,98
			Sub-Total	$ 78.810,98

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	$ -

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	$ 81.175,31

NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	N/A	N/A
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		N/A

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma

Aprobó
Nombre: ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma

Proyecto
Nombre: ING. JUAN DAVID RICO LESMES
Apoyo a la Supervisión

1080.30.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, DEPARTAMENTO DEL META"

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=1.22M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	6.01	septiembre-26	M

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
ESMALTE DOMESTICO	GL	$ 102.150,00	0,0600	No Aplica	6.129,00
ANTICORROSIVO PREMIUM	GL	$ 72.499,50	0,0600	No Aplica	4.349,97
SOLDADURA DE ESTAÑO	KG	$ 25.775,70	0,5000	No Aplica	12.887,85
LAMINA GALVANIZADA CAL 16 1 X 2 M	U	$ 120.387,77	0,6400	No Aplica	77.048,17
PLATINA 1/8" X1" GEN	m3	$ 2.663,73	1,5800	No Aplica	4.208,69
SERVICIO DE DOBLADORA CANAL A.LL. (6 DOBLECES)	U	$ 17.535,24	1,2600	No Aplica	22.094,40
				Sub-Total	**$ 126.718,08**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 45.403,78	3,0000	No Aplica	1.362,11
ANDAMIO TUBULAR	DIA	$ 1.164,87	0,6000	No Aplica	698,92
CAMILLA EN MADERA PLANCHON	DIA	$ 1.151,18	0,6000	No Aplica	690,71
				Sub-Total	**$ 2.751,74**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,1500	15.762,20
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,1500	24.387,51
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,0500	5.254,07
			Sub-Total	**$ 45.403,78**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 174.873,60**

NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	N/A	N/A
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		N/A

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de incremento para la ZONA 1 (1,05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1,05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1,05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma

Aprobó
Nombre: ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma

Proyecto
Nombre: ING. JUAN DAVID RICO LESMES
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, DEPARTAMENTO DEL META"

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA SIKA MULTISEAL 0.10 X 10 M	6.02	septiembre-26	M

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
CINTA AUTOADHESIVA SIKA MULTISEAL 0.1 X 10 M	M	$ 66.937,46	1,0000	No Aplica	66.937,46
				Sub-Total	**$ 66.937,46**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 3.345,81	3,0000	No Aplica	100,37
ANDAMIO TUBULAR	DIA	$ 1.164,87	0,0750	No Aplica	87,37
CAMILLA EN MADERA	DIA	$ 1.151,18	0,0750	No Aplica	86,34
				Sub-Total	**$ 274,08**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,0125	1.313,52
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,0125	2.032,29
			Sub-Total	**$ 3.345,81**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 70.557,35**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	N/A	N/A
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		N/A

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1,05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1,05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma
Aprobó
Nombre: ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: ING. JUAN DAVID RICO LESMES
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, DEPARTAMENTO DEL META"

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 4	6.03	septiembre-26	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
GANCHO GALVANIZADO PARA MADERA	U	$ 377,67	1,0000	No Aplica	377,67
TEJA FIBROCEMENTO NO. 4 92 X 122 cms	U	$ 24.163,33	1,1000	No Aplica	26.579,66
				Sub-Total	$ 26.957,33

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 13.977,98	3,0000	No Aplica	419,34
				Sub-Total	$ 419,34

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (2)	JORNAL	$ 210.162,62	0,0375	7.881,10
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,0375	6.096,88
			Sub-Total	$ 13.977,98

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	$ -

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 41.354,65**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	N/A	N/A
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		N/A

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma

Aprobó
Nombre: ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma

Proyecto
Nombre: ING. JUAN DAVID RICO LESMES
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, DEPARTAMENTO DEL META"

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
LIMPIEZA DE CUBIERTA CON HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN TIPO HIDROJET	6.04	septiembre-26	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
AGUA	L	$ 24,85	12,0000	No Aplica	298,20
CLORO GRANULADO TIPO HTH	KG	$ 15.729,79	0,0200	No Aplica	314,60
				Sub-Total	**$ 612,80**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
ANDAMIO TUBULAR	DÍA	$ 1.164,87	0,2000	No Aplica	232,97
PLANCHON MADERA ALQUILER	DÍA	$ 4.816,60	0,1000	No Aplica	481,66
HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN TIPO HIDROJET 1700 PSI (BOQUILLA ROTATIVA)	DÍA	$ 81.811,10	0,0600	No Aplica	4.908,670
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 3.940,55	0,0300	No Aplica	118,22
				Sub-Total	**$ 5.741,52**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,0375	3.940,55
			Sub-Total	**$ 3.940,55**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 10.294,87**
NOTA 3	
(B) TOTAL AIU	N/A N/A
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)	N/A

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.06) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.06.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.06.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma
Aprobó
Nombre: ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: ING. JUAN DAVID RICO LESMES
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, DEPARTAMENTO DEL META"

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	7.01	septiembre-26	UND

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
TUBO PVC PRESIÓN 1" 21-200 PSI	M	$ 2.500,00	12,6000	No Aplica	31.500,00
VALVULA BOLA 600 PSI 1"	U	$ 29.343,00	0,0400	No Aplica	1.173,72
TUBO PVC PRESIÓN 1/2" 13.5-315 PSI	U	$ 102.599,20	0,0400	No Aplica	4.103,97
CHEQUE HORIZONTAL 1/2"	M	$ 1.524,50	6,3000	No Aplica	9.604,35
CODO PVC 90° PRESION 1/2"	U	$ 2.334,33	1,0200	No Aplica	2.381,02
TEE PRESIÓN PVC 1/2"	U	$ 1.490,33	1,0000	No Aplica	1.490,33
UNION UNIVERSAL PVC PRESIÓN	U	$ 14.219,23	1,0000	No Aplica	14.219,23
VÁLVULA DE BOLA CROMADA 1/2" CON PALANCA	M	$ 2.790,33	6,1200	No Aplica	17.076,82
				Sub-Total	**$ 81.549,44**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 35.337,96	0,0300	No Aplica	1.060,14
				Sub-Total	**$ 1.060,14**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante electrico	JORNAL	$ 105.081,31	0,125	13.135,16
Oficial electrico	JORNAL	$ 177.622,41	0,125	22.202,80
			Sub-Total	**$ 35.337,96**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 117.947,54**

NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	N/A	N/A
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		N/A

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1,05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1,05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1,05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato considerá la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma
Aprobó
Nombre: ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: ING. JUAN DAVID RICO LESMES
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, DEPARTAMENTO DEL META"

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	7.02	septiembre-26	UND

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
ALAMBRE CU AISLADO No.12 THHNTHWN	M	$ 2.500,00	12,6000	No Aplica	31.500,00
LIMPIADOR REMOVEDOR 1/8	U	$ 29.343,00	0,0400	No Aplica	1.173,72
SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL	U	$ 102.599,20	0,0400	No Aplica	4.103,97
ALAMBRE CU AISLADO No.14 THHNTHWN	M	$ 1.524,50	6,3000	No Aplica	9.604,35
CAJA 5800 GALV. RG100	U	$ 2.334,33	1,0200	No Aplica	2.381,02
TUBO CONDUIT PVC ½ "	M	$ 2.790,33	6,3000	No Aplica	17.579,08
BOQUILLAS METAL ½ "+ TUERCA	U	$ 1.167,33	2,0400	No Aplica	2.381,35
TOMA GFCI FALLA A TIERRA 15 AMP	U	$ 66.652,63	1,0000	No Aplica	66.652,63
				Sub-Total	**$ 136.376,12**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 35.337,96	0,0300	No Aplica	1.060,14
				Sub-Total	**$ 1.060,14**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante electrico	JORNAL	$ 105.081,31	0,125	13.135,16
Oficial electrico	JORNAL	$ 177.622,41	0,125	22.202,80
			Sub-Total	**$ 35.337,96**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1,06) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1,06.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1,06.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato considerá la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben alminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 171.774,22**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	N/A	N/A
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		N/A

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma
Aprobó
Nombre: ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: ING. JUAN DAVID RICO LESMES
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, DEPARTAMENTO DEL META"

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	7.03	septiembre-26	UND

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
ALAMBRE CU AISLADO No.12 THHNTHWN 90 600V	M	$ 2.500,00	12,6000	No Aplica	31.500,00
ADAPTADOR CONDUIT PVC 1¼", MACHO TERMINAL	U	$ 5.316,67	3,0000	No Aplica	15.950,01
SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL	U	$ 102.599,20	0,0030	No Aplica	307,80
ALAMBRE CU AISLADO No.14 THHNTHWN 90 600V	M	$ 1.524,50	6,3000	No Aplica	9.604,35
CAJA 5800 GALV. RG100	U	$ 2.334,33	1,0000	No Aplica	2.334,33
CURVA CONDUIT 90° PVC 1/2" C X E	U	$ 1.490,33	3,0000	No Aplica	4.470,99
TUBO CONDUIT PVC ½ "	U	$ 2.790,33	6,1200	No Aplica	17.076,82
CAJA GALVAN OCTOGONAL CALIBRE 20	U	$ 2.263,00	1,0000	No Aplica	2.263,00
INTERRUPTOR SENC ABITARE AVE	U	$ 8.309,36	1,0000	No Aplica	8.309,36
ROSETA PORCELANA	U	$ 3.702,92	1,0000	No Aplica	3.702,92
				Sub-Total	**$ 95.519,58**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 42.405,56	0,0300	No Aplica	1.272,17
				Sub-Total	**$ 1.272,17**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante electrico	JORNAL	$ 105.081,31	0.15	15.762,20
Oficial electrico	JORNAL	$ 177.622,41	0.15	26.643,36
			Sub-Total	**$ 42.405,56**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 139.197,31**
NOTA 3	
(B) TOTAL AIU	N/A
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)	N/A

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de incremento para la ZONA 1 (1,05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato considerá la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma
Aprobó
Nombre: ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: ING. JUAN DAVID RICO LESMES
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, DEPARTAMENTO DEL META"

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
CAJA DE 57 X 27 X 16 CMS (NORMA CODENSA PARA CONTADOR TRIFÁSICO) INSTALADA EN POSTE. CONTIENE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR TIPO INDUSTRIAL 3 X 60 A, 600V. INCLUYE BARRAJES DE PUESTA A TIERRA Y NEUTRO	7,04	septiembre-26	UND

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
INTERRUPTOR 3 X 60 A, 600V; CAJA MOLDEADA, TIPO INDUSTRIAL	U	$ 201.216,88	1,0000	No Aplica	201.216,88
BARRAJE DE PUESTA A TIERRA 100 A	U	$ 66.652,63	1,0000	No Aplica	66.652,63
PUESTA A TIERRA COMPLETA	U	$ 199.957,88	1,0000	No Aplica	199.957,88
CAJA CONTADOR EN POLICARBONATO PARA UN MEDIDOR TRIFÁSICO	U	$ 233.141,47	1,0000	No Aplica	233.141,47
				Sub-Total	**$ 700.968,86**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 193.892,52	0,0300	No Aplica	5.816,78
				Sub-Total	**$ 5.816,78**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante electrico (2)	JORNAL	$ 210.162,62	0,5000	105.081,31
Oficial electrico	JORNAL	$ 177.622,41	0,5000	88.811,21
			Sub-Total	**$ 193.892,52**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 900.678,16**

NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	N/A	N/A
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		N/A

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1,05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1,05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1,05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma
Aprobó
Nombre: ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: ING. JUAN DAVID RICO LESMES
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, DEPARTAMENTO DEL META"

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20,7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	8.01	septiembre-26	M3

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA	m3	$ 610.112,54	1,0000	No Aplica	610.112,54
IMPERMEABILIZACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI - 20.7 Mpa	m3	$ 40.977,16	1,0000	No Aplica	40.977,16
				Sub-Total	**$ 651.089,70**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 116.581,73	3,0000	No Aplica	3.497,45
VIBRADOR DE CONCRETO DIESEL 5,5 HP	DIA	$ 46.594,21	0,0600	No Aplica	2.795,65
BOMBEO DE CONCRETO BOMBA ESTACIONARIA CON BRAZO	M3	$ 69.810,73	1,0500	No Aplica	73.301,27
FORMALETA METÁLICA PARA CONCRETO	GLB	$ 138.446,44	0,2500	No Aplica	34.611,61
				Sub-Total	**$ 114.205,98**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (4)	JORNAL	$ 420.325,24	0,2000	84.065,05
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,2000	32.516,68
			Sub-Total	**$ 116.581,73**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 881.877,41**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	N/A	N/A
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		N/A

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1,05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1,05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1,05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato considerá la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma
Aprobó
Nombre: ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: ING. JUAN DAVID RICO LESMES
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, DEPARTAMENTO DEL META"

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	8.02	septiembre-26	VJ

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
				Sub-Total	$ -

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
				Sub-Total	$ -

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
			Sub-Total	$ -

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
VIAJE SENCILLO VOLQUETA 7 M3 HASTA 30 KM	VJ	$ 228.146,77	1,0000	228.146,77
				0,00
			Sub-Total	$ 228.146,77

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		$ 228.146,77
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	N/A	N/A
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		N/A

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.06) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1,05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1,05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento ZonaL

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Aprobó
Nombre: ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma

Proyecto
Nombre: ING. JUAN DAVID RICO LESMES
Apoyo a la Supervisión