
MEMORANDO

Código12210
No requiere respuesta
Referencia: I2026029200

PARA: IVAN OSEJO VILLAMIL
Director de Análisis y Diseño Estratégico

DE: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización

Radicado: I2026029200 del 01 de septiembre de 2.026

ASUNTO: Precios  unitarios  de  referencia  proceso  de  renovación  de  garantías  para  los
equipos de infraestructura tecnológica.

Estimado Iván,

En atención al radicado, la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización emite precios
unitarios  de  referencia del  proceso  de  renovación  de  garantías  y  servicios  de  soporte  y
mantenimiento para los equipos de infraestructura tecnológica, proceso que lidera la Director de
Análisis y Diseño Estratégico.

De acuerdo con la competencia de esta subdirección, los precios unitarios hacen referencia a los
aspectos descritos en los documentos allegados.  Este trámite da cumplimento a los requisitos
señalados en el marco del "Procedimiento precios unitarios de referencia PCD-PE-014-V6”. El detalle
de los insumos aprobados se encuentra en el formato de presentación de precios.

Cordialmente,

ELIZABETH SOLER YAYA
Subdirectora de Diseño, Evaluación y Sistematización

Elaboró: Leonardo Montero Rodríguez - Contratista Secretaria Distrital de Integración Social
Revisó: Virginia Viracacha Viracacha - Contratista Secretaria Distrital de Integración Social

Las firmas autorizadas están definidas en los Decretos 607 de 2007, Decreto 445 de 2014, Decreto 587 de 2017, Decreto 459 de 2021 y Decreto
113 de 2023.

Fecha: 2026-09-07 11:07:07

Radicado: I2026029931

Cod Dependencia:   Fol: 
Tipo Documental: 
Remite: SUBDIRECCION DE DISEÑO, EVALUACION Y SISTEMATIZACION
Destino: IVAN OSEJO VILLAMIL
Total Anexos: 1
        (1 Tabla Externos )
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Escanee el código
para verificación

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 

I2026029931

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260907-110846-a03e73-90221575

Estado: Finalizado

Creación: 2026-09-07 11:08:46

Finalización: 2026-09-07 11:37:56

Aprobación: Aprobó

Elizabeth Soler Yaya
1070324701
esoler@sdis.gov.co
Subdirectora de Diseño, Evaluación y Sistematización
Secretaría Distrital de Integración Social

Revisión: Revisó

VIRGINIA VIRACACHA
1022324638
vviracacha@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Elaboración: Elaboró

Leonardo Fabio Montero Rodriguez
79795743
lmontero@sdis.gov.co
Contratista
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Escanee el código
para verificación

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 

I2026029931

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260907-110846-a03e73-90221575

Estado: Finalizado

Creación: 2026-09-07 11:08:46

Finalización: 2026-09-07 11:37:56

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO ENVIO, LECTURA
Y RESPUESTA

Elaboración

Leonardo Fabio Montero Rodriguez

lmontero@sdis.gov.co

Contratista

Aprobado Env.: 2026-09-07 11:08:47
Lec.: 2026-09-07 11:10:43
Res.: 2026-09-07 11:10:48
IP Res.: 181.225.71.228
Canal: Email

Revisión

VIRGINIA VIRACACHA

vviracacha@sdis.gov.co

CONTRATISTA

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Aprobado Env.: 2026-09-07 11:10:48
Lec.: 2026-09-07 11:36:40
Res.: 2026-09-07 11:36:50
IP Res.: 181.225.71.228
Canal: Email

Aprobación

Elizabeth Soler Yaya

esoler@sdis.gov.co

Subdirectora de Diseño, Evaluación y Sistematizaci

Secretaría Distrital de Integración Social

Aprobado Env.: 2026-09-07 11:36:51
Lec.: 2026-09-07 11:37:43
Res.: 2026-09-07 11:37:55
IP Res.: 181.225.71.228
Canal: Email
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La siguiente ficha incluye los comentarios y sugerencias realizadas por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, 
durante el proceso de verificación de los requisitos para establecer los precios unitarios de referencia radicados por parte de las 
diferentes dependencias de la Secretaría Distrital de Integración Social. 
 
1. IDENTIFICACIÓN 
 

 
2. ANÁLISIS 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
Generación de la información, gestión del conocimiento y la innovación 
para la transformación social en Bogotá D.C. 

CÓDIGO DE PROYECTO: 7955 

DIRECCIÓN O SUBDIRECCIÓN: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico 

ACTIVIDAD DEL PROYECTO: 
(Número y Descripción) 

1- Implementar 4 soluciones tecnológicas para contar con información 
accesible, confiable y oportuna. 

JUSTIFICACIÓN DEL IMPACTO DEL PROCESO EN 
LA META DEL PROYECTO 

A través del Proyecto 7955 “Generación de la información, gestión del 
conocimiento y la innovación para la transformación social en Bogotá 
D.C”, la SDIS fortalece la gestión institucional mediante el desarrollo 
tecnológico con el fin de efectuar la captura, actualización y 
procesamiento de datos en los sistemas de información misionales y 
administrativos, la implementación de soluciones para las diferentes 
Subdirecciones Locales y unidades operativas con el nivel central, el 
acceso a internet, intranet, sitio web institucional, correo electrónico 
corporativo, sistemas y bases de datos; la comunicación de Telefonía IP, 
la mesa de servicios y el soporte técnico, entre otros servicios y 
herramientas de TI, para lograr lo anterior, se requiere contar con la 
renovación de garantías y servicios de soporte y mantenimiento para los 
equipos de infraestructura tecnológica de la Secretaría Distrital de 
Integración Social, medida estratégica que impacta directamente en el 
fortalecimiento de la infraestructura tecnológica donde se encuentran 
implementados los servicios de TI de la Entidad.  
 
Dentro de las tareas establecidas en el plan de acción, en la actividad 
“Implementar 4 soluciones tecnológicas para contar con información 
accesible, confiable y oportuna”, se incluye la acción “Mantener el 100 % 
de disponibilidad de los servicios tecnológicos asociados a la 
infraestructura”. 
 
En este sentido, la presente renovación de garantías y servicios de 
soporte y mantenimiento resulta fundamental para el cumplimiento de 
dicha actividad, así como para asegurar la disponibilidad continua de la 
infraestructura tecnológica de equipos de marca Extreme y la solución de 
backup ComVault de la entidad. 

VIGENCIA: 
(Año) 

2026 

OBJETO CONTRACTUAL: 
(Objeto por el cual se pretende contratar) 

RENOVACIÓN DE GARANTÍAS Y SERVICIOS DE SOPORTE Y 
MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL 

TIPO PROCESO: 
(Marcar con un X el tipo de proceso contractual) 

ADQUISICIÓN DE BIENES__X__ 

SERVICIOS__X__ 

DESCRIPCIÓN DEL CUPO EN EL PLAN ANUAL DE 
ADQUISICIONES: 

7955-GINF-CI-0008 

MODALIDAD DE CONTRATACION: Concurso de 
Méritos, Contrato Interadministrativo, Convenio de 
asociación, Licitación Pública, Mínima Cuantía, 
Selección, Abreviada - Literal H, Selección Abreviada - 
Menor Cuantía, Selección Abreviada - Mínima 
Cuantía, Selección Abreviada -Subasta Inversa. 

Subasta Inversa 
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ANÁLISIS TÉCNICO: (Precios de referencia contextualizados mediante los documentos: Anexo Técnico, Estudios Previos, Estudio 
del sector, Cotizaciones, entre otros soportes). 
 

Profesional -Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
TRAZABILIDAD DE LA VALIDACIÓN PRELIMILIAR DEL PROCESO. 
 
1 Esta solicitud de viabilidad de estudio de mercado fue enviada por correo electrónico con el asunto “Solicitud de aval de precios de 

referencia proceso de Renovación de garantías y servicios de soporte equipos IT” de fecha 24 de agosto de 2026; el área técnica 
delega a Diana Patricia Sosa Simbaqueva para realizar los ajustes a los documentos. 

 

 
 
Las principales observaciones del proceso se mencionan a continuación con la respuesta dada al área técnica: 
 
Formato de validación  
 
1. Se sugiere al área técnica validar con las empresas cotizantes recalcular el valor de IVA dado que al verificar la formulación se evidencia 

decimales, por lo anterior podemos concluir que tienen un error de cálculo; se sugiere para evitar alcance a las cotizaciones determinar 

Precio Único de Referencia antes de IVA 

RTA// Frente a la observación relacionada con el cálculo del IVA y los decimales evidenciados en la formulación de algunas de las 
cotizaciones, se precisa que, para efectos del estudio de mercado, los valores totales fueron trabajados y consolidados en pesos, sin 
decimales, de conformidad con la información y los archivos remitidos a los proveedores para la presentación de sus respectivas 
cotizaciones. 
 
Si bien al verificar la formulación puede evidenciarse la generación de valores con decimales como resultado del cálculo matemático 
del IVA, los valores totales considerados para efectos del estudio de mercado fueron redondeados a pesos, por lo que no se considera 
necesario solicitar a las empresas cotizantes un nuevo cálculo o alcance de las cotizaciones presentadas. 
 
Respecto de la sugerencia de determinar el Precio Unitario de Referencia (PUR) antes de IVA, se precisa que no resulta viable aplicar 
esta metodología para el presente proceso, toda vez que, para efectos de la modalidad de selección mediante subasta inversa, se 
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requiere establecer los valores de referencia con el IVA incluido, de manera que estos permitan determinar y comparar adecuadamente 
el valor de las ofertas económicas presentadas por los proponentes durante el proceso. 
 
En consecuencia, mantener los valores con IVA incluido permite que el valor de referencia utilizado en la estructuración económica 
sea consistente con la forma en que se presentarán y evaluarán las ofertas en la subasta. 
 
No obstante, con el propósito de brindar claridad frente al tratamiento de los valores y evitar interpretaciones respecto de los decimales 
evidenciados, se considera pertinente incorporar una nota aclaratoria en el estudio de mercado y en el memorando de precios de 
referencia, en la cual se indique que los valores totales reportados en las cotizaciones fueron expresados y consolidados en pesos, 
aplicando el correspondiente redondeo. 
 
Por lo anterior, se mantendrán las cotizaciones recibidas como soporte del estudio de mercado, incorporando la respectiva nota 
aclaratoria sobre el tratamiento de los valores y el redondeo aplicado. 
 

2. Se sugiere eliminar la fórmula de redondeo ya que la misma no hace parte del documento establecido en el SIG 

RTA// Se elimina y se dejan los valores. 
 

3. Durante la revisión del estudio de mercado se evidenció que 167 ítems presentan variaciones porcentuales similares entre las 

cotizaciones recibidas. Se solicita al área técnica indicar si existe una justificación técnica o de mercado que sustente este 

comportamiento 

RTA// Frente a la observación relacionada con las variaciones porcentuales similares identificadas en las cotizaciones correspondientes 
a 167 ítems, se precisa que, previo a la elaboración del estudio de mercado, el área técnica adelantó una reunión con el fabricante 
Extreme Networks, en la cual se realizó la revisión de las condiciones y requerimientos contemplados en el Anexo Técnico del proceso. 
 
En el marco de dicha reunión, el fabricante tuvo conocimiento de las necesidades de la Entidad y de las condiciones técnicas previstas 
para la adquisición. Asimismo, Extreme Networks suministró los datos de contacto de algunos de sus partners, con el propósito de 
facilitar la participación de posibles proveedores dentro del proceso de cotización. 
 
Adicionalmente, se precisa que el fabricante se encontraba informado sobre el proceso que venía adelantando la Entidad y, en 
consecuencia, compartió con sus partners los costos asociados a los productos objeto de la adquisición, correspondientes a sus 
condiciones de fábrica. Lo anterior constituye un elemento que permite explicar la similitud observada en las variaciones porcentuales 
de los ítems cotizados, teniendo en cuenta que los diferentes partners partieron de una misma referencia de costos suministrada por 
el fabricante. 
 
Por lo anterior, desde el componente técnico y de mercado, se considera que el comportamiento identificado en las cotizaciones 
encuentra justificación en la estructura de precios y costos de fábrica definida por el fabricante, así como en la información técnica y 
comercial compartida previamente con los potenciales proveedores. 
 

4. Se solicita el ejercicio para determinar el porcentaje variación entre los precios de vigencia(s) anteriores y el nuevo estudio de mercado 

RTA// Se remite archivo con ejercicio. 
 

5. Se solicita al área técnica incorporar las justificaciones pertinentes establecido en el procedimiento cuando se cuenta con menos de 5 

cotizaciones para el ítem 167 

RTA// Se incorpora en el memorando. 
 
Memorando borrador 
 
6. Se solicita al área técnica dar respuesta y ajuste según sea el caso. 

RTA// Se ajusta conforme con las observaciones. 
 
Estudio previo 
 
7. Frente al plazo de ejecución con vigencia 2027, el proyecto cuenta con aprobación de las vigencias futuras. 

RTA// Se precisa que no se requiere la aprobación de vigencias futuras, toda vez que la forma de pago prevista para el contrato 
corresponde a un único pago por un monto equivalente al 100 % del valor total del contrato, incluido el IVA y los demás impuestos a 
que haya lugar, el cual se efectuará dentro de la vigencia presupuestal correspondiente, es decir en el primer de ejecución con la 
activación de los servicios. 
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Si bien el plazo de ejecución del contrato puede superar la vigencia 2026, esto obedece exclusivamente al periodo de vigencia del 
servicio de garantías y soporte contratado, sin que ello implique la generación de obligaciones presupuestales con cargo a la vigencia 
2027. En consecuencia, la extensión del plazo contractual responde a la necesidad de garantizar la continuidad y disponibilidad del 
servicio de soporte durante el periodo contratado, pero no constituye, por sí misma, una obligación que requiera comprometer recursos 
de la vigencia 2027. 
 

8. Actualizar los componentes de este resaltados en amarillo 

RTA// Los componentes resaltados en amarillo corresponden a los indicadores financieros, los cuales se actualizaron una vez se 
obtenga el aval de precios de referencia para solicitarlos a la Subdirección Administrativa y Financiera. 
 

Estudio de sector 
 
9. Actualizar los numerales del Contexto económico ya que se evidencia para el caso de PIB el análisis se establece “De acuerdo con el 

Boletín técnico del DANE publicado con fecha 15 de mayo de 2026, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2% respecto 

al mismo periodo de 2025pr r.”, ya que se cuenta con información más actualizada (18 de agosto de 2026): 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IItrim2026.pdf 

 
RTA// Se actualiza 
 
10. Actualizar información del IPC ya que se cuenta con información a julio. Del 10 agosto de 2026 su publicación: 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/jul2026/bol-IPC-jul2026.pdf 

RTA// Se actualiza 
 
11. Actualizar informes del sector tic https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-multipropertyvalues-36410-1039326.html 

RTA// Este informe presenta información de Acceso fijo a Internet, acceso móvil a Internet y telefonía móvil lo cual no corresponde con el 
objeto del presente proceso. 
 

 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IItrim2026.pdf
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/jul2026/bol-IPC-jul2026.pdf
https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-multipropertyvalues-36410-1039326.html
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Mediante memorando con número de radicado I2026029200 del 1 de septiembre el área técnica radica el proceso por az digital y anexa los 
soportes del estudio de mercado. 
 

 
 

Metodología y características empleadas para el cálculo de los precios de referencia 
 
Para el proceso se adelanto gestiones internas para la consecución de cotizaciones de la siguiente forma: 
 

• Proceso en secop II modulo de solicitud a proveedores 
 
En la mencionada solicitud de información a proveedores SDIS-COT-039-202, la SDIS estableció las siguientes fechas: 
 
  Publicación de la Invitación: 22-julio-2026 
  Plazo para solicitar aclaraciones: 25-julio-2026 
  Presentación de Ofertas: 03-agosto-2026 
Como resultado de la Solicitud de información a Proveedores se obtuvo un total de 3 cotizaciones las empresas son: 
 
SPECTRUM TECHNOLOGY SAS,  
ALPHA TECNOLOGIA SAS 
HEIMCORE SAS. 
 
Por otra parte, se desarrolló solicitud de cotizaciones a 12 proveedores por correo electrónico las empresas que enviaron son: 
 
WALTER BRIDGE Y CIA S.A. 
SERBAN COLOMBIA S A S  
 
Teniendo en cuenta las cotizaciones recibidas, se realizó un análisis de desviación estándar de los precios ofertados, IVA incluido. El primer 
paso del análisis consistió en tabular las cotizaciones relacionando el valor total con IVA incluido de cada uno de los ítems. Luego se realizó 
un análisis previo por cada ítem para descartar valores de precios que estaban por fuera del comportamiento general de los valores ofertados 
y que generaban distorsiones en el estudio.  
 
De acuerdo con el anexo de validación de precios, se realizó un análisis estadístico empleando medidas de tendencia central, como el 
promedio, la mediana, la media geométrica y la desviación estándar, para determinar los valores techo y piso. Los precios que se ronfuera 
de esta franja fueron descartados por la herramienta de validación de precios de referencia y no se consideraron en la determinación de los 
precios de referencia unitarios.  
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En el marco del estudio de mercado adelantado para el presente proceso y debido a las dinámicas del proceso de cotización, se estableció 
para el ítem # 167 (Suscripción Extreme Cloud IQ para 50 dispositivos terceros) el precio unitario de referencia con base en 4 cotizaciones 
que cumplieron con los criterios técnicos y de homogeneidad requeridos. Al incluir un valor adicional para este ítem generó distorsiones que 
superaron el 20% de dispersión, por lo que no fue posible establecer un valor tope para el ítem con 5 cotizaciones 
 
Una vez aplicado el promedio, la mediana y la media geométrica, manteniendo los mismos precios de las cotizaciones depuradas se llegó 
a la conclusión que el PROMEDIO es la mejor medida estadística para el proceso dado que el análisis por ítem no supera el porcentaje 
establecido por la entidad de hasta 20% de porcentaje dispersión y obteniendo la cantidad mínima para emitir precios unitarios de referencia 
de 3 cotizaciones después de eliminar los valores que no están dentro del rango superior e inferior, dando cumplimiento con los lineamientos 
de la Entidad y resultando ser el más conveniente para el proceso al ser más económica, según el conjunto de cotizaciones procesadas. 
 

 
 
Los precios emitidos y fruto del estudio de mercado analizado y realizado por el área técnica se tiene 167 ítem los cuales se anexan a la 
respuesta del memorando de solicitud. 
 
Ruta documental del proceso: 6 DOCUMENTOS FINALES 
 
 

 
 
DOCUMENTACIÓN ANEXA 
 
Documentos adjuntos utilizados en la revisión del proceso  
 
Estudios Previos _X_ Anexo Técnico _X_ 
Estudio del Sector _X_ Cotizaciones _X_ 
Formato de validación de precios de referencia _X_ 
Otros____ cuales: 
 
Se generan precios unitarios de referencia que permiten a las dependencias tomar decisiones frente a los presupuestos de la 
operación de los proyectos, modalidades de atención, estándares y servicios de la Secretaría Distrital de Integración Social, el día 3 
de septiembre de 2026.  
 

NOMBRE:  

 
Leonardo Montero Rodríguez 
Equipo de costos 
Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
 

https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/sdes/Documentos%20compartidos/SDES/PRESUPUESTO%20Y%20COSTOS/02%20COSTOS%20Y%20PRESUPUESTO/01%20Costos/EVIDENCIA%20PROCESOS%20DE%20VIABILIDAD/EVIDENCIAS%20PROCESOS%20DE%20VIABILIDAD%202026/8%20AGOSTO%202026/RENOVACION%20DE%20GARANTIAS/6%20DOCUMENTOS%20FINALES?d=w6af1abdb0a8d4b62b1d5d8b634840ef5&csf=1&web=1&e=5P1PwX


1

# DESCRIPCION EQUIPO MODALIDAD NRO. DE SERIE  UNIDAD DE MEDIDA PRECIO SIN IVA VALOR IVA PRECIO CON IVA

1 Switch Core 01  X690-48x-2q-4c  PW NBD AHR 17350  1746N-40750   UNIDAD  $    14.613.131 2.776.495$      17.389.626$    

2 Switch Core 02  X690-48x-2q-4c  PW NBD AHR 17350  1746N-40838   UNIDAD  $    14.613.131 2.776.495$      17.389.626$    

3 SOTANO SW1  X440-G2-48p-10GE4  PW NBD AHR 16535  1751N-44943   UNIDAD  $      1.178.295 223.876$         1.402.171$      

4 PISO1 SW1  X440-G2-48p-10GE4  PW NBD AHR 16535  1751N-44949   UNIDAD  $      1.178.295 223.876$         1.402.171$      

5 CF1CBolivar2213028  X440-G2-48p-10GE4  PW NBD AHR 16535  1751N-44950   UNIDAD  $      1.178.295 223.876$         1.402.171$      

6 CONTINGENCIA DC  X440-G2-48p-10GE4  PW NBD AHR 16535  1751N-44952   UNIDAD  $      1.178.295 223.876$         1.402.171$      

7 PISO7 SW3  X440-G2-48p-10GE4  PW NBD AHR 16535  1751N-45032   UNIDAD  $      1.178.295 223.876$         1.402.171$      

8 CONTINGENCIA DC  X440-G2-48p-10GE4  PW NBD AHR 16535  1751N-45038   UNIDAD  $      1.178.295 223.876$         1.402.171$      

9 PISO7 SW5  X440-G2-48p-10GE4  PW NBD AHR 16535  1751N-45039   UNIDAD  $      1.178.295 223.876$         1.402.171$      

10 PISO9 SW1  X440-G2-48p-10GE4  PW NBD AHR 16535  1751N-45040   UNIDAD  $      1.178.295 223.876$         1.402.171$      

11 CONTINGENCIA DC  X440-G2-48p-10GE4  PW NBD AHR 16535  1751N-45042   UNIDAD  $      1.178.295 223.876$         1.402.171$      

12 ST1TR1P1_SL_Fontibon  X440-G2-48p-10GE4  PW NBD AHR 16535  1745N-40148   UNIDAD  $      1.178.295 223.876$         1.402.171$      

13 CONTINGENCIA DC  X440-G2-48p-10GE4  PW NBD AHR 16535  1751N-45044   UNIDAD  $      1.178.295 223.876$         1.402.171$      

14 PISO9 SW5  X440-G2-48p-10GE4  PW NBD AHR 16535  1751N-45045   UNIDAD  $      1.178.295 223.876$         1.402.171$      

15 PISO9 SW6  X440-G2-48p-10GE4  PW NBD AHR 16535  1751N-45048   UNIDAD  $      1.178.295 223.876$         1.402.171$      

16 PISO11 SW1  X440-G2-48p-10GE4  PW NBD AHR 16535  1751N-45125   UNIDAD  $      1.178.295 223.876$         1.402.171$      

17 ST-PISO27  X440-G2-48p-10GE4  PW NBD AHR 16535  1751N-45129   UNIDAD  $      1.178.295 223.876$         1.402.171$      

18 PISO11 SW3  X440-G2-48p-10GE4  PW NBD AHR 16535  1751N-45135   UNIDAD  $      1.178.295 223.876$         1.402.171$      

19 ST-PISO27  X440-G2-48p-10GE4  PW NBD AHR 16535  1751N-45202   UNIDAD  $      1.178.295 223.876$         1.402.171$      

20 PISO11 SW5  X440-G2-48p-10GE4  PW NBD AHR 16535  1751N-45204   UNIDAD  $      1.178.295 223.876$         1.402.171$      

21 SLSanCristobal-2213043  X440-G2-48p-10GE4  PW NBD AHR 16535  1751N-45216   UNIDAD  $      1.178.295 223.876$         1.402.171$      

22 SLSanCristobal-2213043  X440-G2-48p-10GE4  PW NBD AHR 16535  1751N-45217   UNIDAD  $      1.178.295 223.876$         1.402.171$      

23 SLSanCristobal-2213043  X440-G2-48p-10GE4  PW NBD AHR 16535  1751N-45238   UNIDAD  $      1.178.295 223.876$         1.402.171$      

24 SLSanCristobal-2213043  X440-G2-48p-10GE4  PW NBD AHR 16535  1751N-45251   UNIDAD  $      1.178.295 223.876$         1.402.171$      
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proceso)

OBJETO DEL CONTRATO:

PROCESO RENOVACIÓN DE GARANTÍAS Y SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA

RENOVACIÓN DE GARANTÍAS Y SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

FORMATO PRESENTACIÓN PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA

Código: FOR-PE-039

Versión: 2

Fecha: Memo I2022024019 - 14/07/2022

Páginas: 1

PROYECTO Y ÁREA ENCARGADA: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico - Subdirección de Investigación e Información
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# DESCRIPCION EQUIPO MODALIDAD NRO. DE SERIE  UNIDAD DE MEDIDA PRECIO SIN IVA VALOR IVA PRECIO CON IVA

NOMBRE DEL PROCESO (Descripción breve del

proceso)

OBJETO DEL CONTRATO:

PROCESO RENOVACIÓN DE GARANTÍAS Y SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA

RENOVACIÓN DE GARANTÍAS Y SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

FORMATO PRESENTACIÓN PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA

Código: FOR-PE-039

Versión: 2

Fecha: Memo I2022024019 - 14/07/2022

Páginas: 1

PROYECTO Y ÁREA ENCARGADA: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico - Subdirección de Investigación e Información

FECHA SOLICITUD: 3/09/2026

25 SwCDiaTSaberes  X440-G2-48p-10GE4  PW NBD AHR 16535  1751N-48003   UNIDAD  $      1.178.295 223.876$         1.402.171$      

26 PISO16 SW1  X440-G2-48p-10GE4  PW NBD AHR 16535  1751N-48086   UNIDAD  $      1.178.295 223.876$         1.402.171$      

27 PISO16 SW2  X440-G2-48p-10GE4  PW NBD AHR 16535  1751N-48134   UNIDAD  $      1.178.295 223.876$         1.402.171$      

28 PISO16 SW3  X440-G2-48p-10GE4  PW NBD AHR 16535  1751N-48139   UNIDAD  $      1.178.295 223.876$         1.402.171$      

29 PISO16 SW4  X440-G2-48p-10GE4  PW NBD AHR 16535  1751N-48163   UNIDAD  $      1.178.295 223.876$         1.402.171$      

30 PISO16 SW5  X440-G2-48p-10GE4  PW NBD AHR 16535  1751N-48164   UNIDAD  $      1.178.295 223.876$         1.402.171$      

31 PISO18 SW1  X440-G2-48p-10GE4  PW NBD AHR 16535  1751N-48167   UNIDAD  $      1.178.295 223.876$         1.402.171$      

32 PISO18 SW2  X440-G2-48p-10GE4  PW NBD AHR 16535  1751N-48170   UNIDAD  $      1.178.295 223.876$         1.402.171$      

33 PISO18 SW3  X440-G2-48p-10GE4  PW NBD AHR 16535  1751N-48176   UNIDAD  $      1.178.295 223.876$         1.402.171$      

34 PISO18 SW4  X440-G2-48p-10GE4  PW NBD AHR 16535  1751N-48179   UNIDAD  $      1.178.295 223.876$         1.402.171$      

35 PISO18 SW5  X440-G2-48p-10GE4  PW NBD AHR 16535  1751N-48184   UNIDAD  $      1.178.295 223.876$         1.402.171$      

36 PISO20 SW1  X440-G2-48p-10GE4  PW NBD AHR 16535  1733N-43073   UNIDAD  $      1.178.295 223.876$         1.402.171$      

37 PISO20 SW2  X440-G2-48p-10GE4  PW NBD AHR 16535  2217N-43966*   UNIDAD  $      1.178.295 223.876$         1.402.171$      

38 PISO20 SW3  X440-G2-48p-10GE4  PW NBD AHR 16535  2217N-43972*   UNIDAD  $      1.178.295 223.876$         1.402.171$      

39 PISO20 SW4  X440-G2-48p-10GE4  PW NBD AHR 16535  2217N-43853   UNIDAD  $      1.178.295 223.876$         1.402.171$      

40 PISO20 SW5  X440-G2-48p-10GE4  PW NBD AHR 16535  2217N-43911*   UNIDAD  $      1.178.295 223.876$         1.402.171$      

41 PISO22 SW1  X440-G2-48p-10GE4  PW NBD AHR 16535  1751N-48237   UNIDAD  $      1.178.295 223.876$         1.402.171$      

42 PISO22 SW2  X440-G2-48p-10GE4  PW NBD AHR 16535  1751N-48238   UNIDAD  $      1.178.295 223.876$         1.402.171$      

43 PISO22 SW3  X440-G2-48p-10GE4  PW NBD AHR 16535  1751N-48239   UNIDAD  $      1.178.295 223.876$         1.402.171$      

44 PISO22 SW4  X440-G2-48p-10GE4  PW NBD AHR 16535  1751N-48240   UNIDAD  $      1.178.295 223.876$         1.402.171$      

45 PISO22 SW5  X440-G2-48p-10GE4  PW NBD AHR 16535  1751N-48242   UNIDAD  $      1.178.295 223.876$         1.402.171$      

46 PISO24 SW1  X440-G2-48p-10GE4  PW NBD AHR 16535  1751N-48243   UNIDAD  $      1.178.295 223.876$         1.402.171$      

47 PISO24 SW2  X440-G2-48p-10GE4  PW NBD AHR 16535  1751N-48245   UNIDAD  $      1.178.295 223.876$         1.402.171$      

48 PISO24 SW3  X440-G2-48p-10GE4  PW NBD AHR 16535  1751N-48246   UNIDAD  $      1.178.295 223.876$         1.402.171$      
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49 PISO24 SW4  X440-G2-48p-10GE4  PW NBD AHR 16535  1751N-48247   UNIDAD  $      1.178.295 223.876$         1.402.171$      

50 PISO24 SW5  X440-G2-48p-10GE4  PW NBD AHR 16535  1751N-48248   UNIDAD  $      1.178.295 223.876$         1.402.171$      

51 S.L. Martires  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-40643   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

52 SwCentroAmarBosa  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-40817   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

53 TR1P1_CF_Martires  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-40838   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

54 TR1P1_CF2Usaquen  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-40869   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

55 ST1TR1P1_SL_Fontibon  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-40932   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

56 TR1P1_SICICR_Candelaria  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-40979   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

57 ST1TR1P1_SLTunjuelito  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41019   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

58 TR1P1_CF1P_SCristobal  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41024   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

59 TR1P1_CF_Teusaquillo  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1631N-44926   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

60
SwCtrIntBalcanes-

NI2213040 
X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  2247N-43821   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

61 TR1P1_SLEngativa  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41486   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

62 TR1P1_CdlJ_Martires  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41497   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

63 TR1P1_CFRUU  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41507   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

64 S.L. Mártires  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41521   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

65
ST1TR1P1_CENTRO_FORJ

AR_RUU 
X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41574   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

66
ST1TR1P1_HPBDN1_24HMa

rtires 
X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41632   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

67 SW_CIF_ALVARO-LOPEZ-P  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41650   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

68

ST-

EX_ESTR_INT_SOCIAL_TE

USAQ 

X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41654   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

69
ST1TR1P1_SLT_ADTeusaqui

llo 
X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41659   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

70 CF Bosa I Argelia  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41669   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

71 TR1P1_SLChapinero  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41715   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

72 ST1TR1P1_CFII-VKennedy  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41817   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         
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73 ST1TR1P1_CDCKennedy  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41848   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

74 ST1TR1P2_SL_KENNEDY  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-40668   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

75 ST1TR1P1_SL_Fontibon  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-40821   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

76 TR1P1_CDS_Martires  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-40839   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

77 ST1TR1P1_SLTunjuelito  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-40870   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

78
TR1P1_CDC_Bellavista_Ken

nedy 
X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-40970   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

79 TR1P1_CFCBolivar  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-40996   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

80
SALA_CAPACITACION_PIS

O1 
X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41020   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

81 TR1P1_CF2_SCristobal  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41025   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

82
SW_CTRO_SS_BALCANES

2 
X440-G2-24p-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41071    UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

83 TR1P1_CF_BarriosUnidos  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41483   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

84
TR1P1_CENTRO_DIA_MAC

ONDO 
X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41487   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

85 TR1P1_ESS_Engativa  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41503   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

86 TR1P1_CIFHREngativa  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41512   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

87
CF_CAVIV_FISCALIA_Santaf

e 
X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41527   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

88
ST1TR1P1_CF1_SMFontibon

 
X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41580   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

89 ST1TR1P1_SL_SantaFe  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41645   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

90

ST-

EX_ESTR_INT_SOCIAL_TE

USAQ 

X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41651   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

91
ST1TR1P1_SLT_ADTeusaqui

llo 
X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41656   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

92 ST1TR1P1_CDCKennedy  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41670   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

93 TR1P1_SL_BarriosUnidos  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41660   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

94 ST1TR1P2_SL_KENNEDY  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41752   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

95 Sw_DADE  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41833   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

96 ST1TR1P1_CF_Usme1  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41862*   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         
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97 ST1TR1P1_CFII_Suba  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-40686   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

98 ST1TR1P2_CESMartires  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-40832   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

99 TR1P1_CF_Usme2  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-40864   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

100 TR1P1_SL_Usme  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-40879   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

101 ST1TR1P1_CF3Kennedy  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-40976   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

102 TR1P1_COFA_MARTIRES  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41011   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

103 TR1P1_CF1_SPSuba  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41021   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

104 TR1P1_CFChapinero  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41039   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

105 TR1P1_CdlJAN_AntoNari  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41072   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

106 TR1P1_CFAntonioNario  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41484   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

107 TR1P1_SL_BarriosUnidos  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41489   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

108 ST-EX_CADIS  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41504   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

109 TR1P1_CDCSAMORERUU  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41519   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

110 ST1TR1P1_CF_Candelaria  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41544   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

111 ST1TR1P1_CF3Kennedy  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41582   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

112
ST1TR1P1_CF_CDC_LTCKe

nnedy 
X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41647   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

113
ST1TR1P1_HP_DN_CAOJD

N_CATPAranda 
X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41652   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

114 ST1TR1P1_SL_Fontibon  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41657   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

115 ST1TR1P1_CDCKennedy  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41664   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

116 TR1P1_SL_Usme  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41704   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

117 ST1TR1P2_SLMartires  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41792   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

118 SW_STACK_SL_RUU  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41844   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

119 SW_STACK_SL_RUU  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41863   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

120 SW_CF4_KENNEDY  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-40741   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         
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121 SX01P3_CAPIV  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-40834   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

122 TR1P1_CF_TUNJUELITO  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-40866   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

123 TR1P1_SLUsaquen  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-40883   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

124 TR1P1_SLChapinero  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-40978   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

125 TR2P1_CIF_CURNMartires  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41013   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

126 TR1P1_SLMARTIRES  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41022   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

127 TR1P1_CIFCTEngativa  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41040   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

128 SwCtroDiaAndares  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41073   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

129 TR1P1_AAM_ABPEngativa  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41485   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

130 ST1TR1P1_SLTunjuelito  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41495   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

131 TR1P1_CF1Usaquen  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  2303N-49257   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

132
TR1P1_CENTRO_CARLOS_

GAVIRIA 
X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41520   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

133 ST-EX_CADIS  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41551   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

134 SX02_SL_CBOLIVAR  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41608   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

135 ST1TR1P1_SL_Suba  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41648   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

136 TR1P1_SLChapinero  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41653   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

137
ST1TR1P1_CDC_MOLINOS2

RUU 
X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41658   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

138 ST1TR1P1_SL_Bosa  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41666   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

139
SW01_CIF_CURN_MARTIR

ES 
X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41712   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

140

S-

EX_SADMIN_CASA_GAITAN

 

X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41809   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

141
ST1TR1P1_CF_Bosa2_CDC

P 
X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41846   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

142 SwCF-SumapazNI2224896  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41903   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

143
ST1TR2P1_SL_BarriosUnido

s 
X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41909   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

144 SX01_SL_CBOLIVAR  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41949   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         
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145 TR1P1_SL_Usme  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41954   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

146 SW_CF4_SUBA  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41958   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

147 ST1TR1P1_CDC_APAranda  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41962   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

148 SW_STACK_SL_RUU  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41966   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

149 ST1TR1P1_SL_SCristobal  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41970   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

150 ST1TR1P1_CF2Engativa  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41912   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

151 ST1TR1P1_CF_SantaFe  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41950   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

152 ST1TR1P1_CF_PAranda  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41955   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

153 ST1TR1P1_SL_SantaFe  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41959   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

154
SW_CIF_JAIRO_NINO_ENG

ATIVA 
X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41963   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

155 ST1TR1P1_CF3_Suba  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41967   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

156 SW_STACK_SL_RUU  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41936   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

157 ST1TR1P2_SL_KENNEDY  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41951   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

158 ST1TR1P1_CF1_CBolivarSP  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41956   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

159
SW_CPS_BHORIZ_PTE_AR

ANDA 
X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41960   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

160 SW_CTRO_FORJAR_SUBA  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  2247N-43413   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

161
TR1P2_SAN_BLAS_SAN_C

RISTOBAL 
X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41968   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

162
SW01_CT_ELCAMINO_ENG

ATIVA 
X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  2013N-43927   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

163 ST1TR1P1_SL_PAranda  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41953   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

164 ST1TR1P1_SLTunjuelito  X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41957   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

165
SW_TR1P1_CF2_CBOLIVA

R 
X440-G2-24P-10GE4  PW NBD AHR 16533  1846N-41961   UNIDAD  $         752.243 142.926$         895.169$         

166

Suscripción ExtremeCloud IQ 

para 200 dispositivos 

Extreme o nativos  

XIQ Pilot SaaS, PWP SaaS S

upport 

XIQ Pilot SaaS, PWP SaaS S

upport 

1203-25B1-G6D3-

H7B1-G6D3 
 UNIDAD  $         780.265 148.250$         928.515$         
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167
Suscripción Extreme Cloud IQ 

para 50 dispositivos terceros  

XIQ Navigator Right-to-

use Subscription, PartnerWor

ks Plus SaaS Support 

XIQ Navigator, PartnerWorks 

Plus SaaS Support 
N/A   UNIDAD  $         431.836 82.049$           513.885$         

ELABORÓ: APROBÓ:

Elizabeth Soler Yaya

SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO, EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN SUBDIRECTOR(A) DE DISEÑO, EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN 

REVISÓ: 

Virginia Viracacha Viracacha

SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO, EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN 

Metodo seleccionado PROMEDIO; los precios se presentan con IVA.

NOTA 1: para el presente formato se tienen en cuenta las condiciones generales establecidas en el procedimiento precios unitarios de referencia (PCD-PE-014).

NOTA 2: de acuerdo con los precios anteriormente mencionados es importante aclarar que el tipo de costos y de gastos serán definidos por el área técnica a necesidad del modelo de atención de cada servicio.

La  Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización da respuesta a la solicitud recibida acorde a los lineamientos y procedimientos vigentes de la Secretaría Distrital de Integración Social respecto de la verificación de 

los requisitos para establecer los precios unitarios de referencia para los bienes o servicios, considerando que el proyecto de inversión efectuó los estudios técnicos, legales y financieros exigidos, dando cumplimiento a los 

principios presupuestales y lo establecido en el Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital.

Leonardo Montero Rodriguez
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1022324638
vviracacha@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Elaboración: Elaboró

Leonardo Fabio Montero Rodriguez
79795743
lmontero@sdis.gov.co
Contratista
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Escanee el código
para verificación

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 

REV 03092026
20220714_for_pe_039_v2_presentacion_precios_unitarios_de_re

ferencia REN GARANTIASSECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260904-172226-ac31c5-03406079

Estado: Finalizado

Creación: 2026-09-04 17:22:26

Finalización: 2026-09-07 09:05:03

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO ENVIO, LECTURA
Y RESPUESTA

Elaboración

Leonardo Fabio Montero Rodriguez

lmontero@sdis.gov.co

Contratista

Aprobado Env.: 2026-09-04 17:22:29
Lec.: 2026-09-04 19:07:07
Res.: 2026-09-04 19:07:17
IP Res.: 186.31.170.2
Canal: Email

Revisión

VIRGINIA VIRACACHA

vviracacha@sdis.gov.co

CONTRATISTA

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Aprobado Env.: 2026-09-04 19:07:17
Lec.: 2026-09-07 07:19:55
Res.: 2026-09-07 07:29:48
IP Res.: 172.225.238.107
Canal: Email

Aprobación

Elizabeth Soler Yaya

esoler@sdis.gov.co

Subdirectora de Diseño, Evaluación y Sistematizaci

Secretaría Distrital de Integración Social

Aprobado Env.: 2026-09-07 07:29:48
Lec.: 2026-09-07 09:03:55
Res.: 2026-09-07 09:05:03
IP Res.: 181.225.71.228
Canal: Email
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MEMORANDO

Código 11200
Si requiere respuesta

PARA: ELIZABETH SOLER YAYA
Subdirectora de Diseño, Evaluación y Sistematización

DE: IVAN OSEJO VILLAMIL
Director de Análisis y Diseño Estratégico

ASUNTO: SOLICITUD  PRECIOS  UNITARIOS  DE  REFERENCIA  RENOVACIÓN  DE
GARANTIAS Y SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA LOS
EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

Respetada Subdirectora,

De manera atenta solicito la validación de los precios unitarios de referencia para el proceso
de  renovación  de  garantías  y  servicios  de  soporte  para  los  equipos  de  Infraestructura
tecnológica, para lo cual se adjunta la información requerida para dar continuidad al trámite:

Objeto  contractual: RENOVACIÓN  DE  GARANTÍAS  Y  SERVICIOS  DE  SOPORTE  Y
MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Actividad asociada: 1- Implementar 4 soluciones tecnológicas para contar con información
accesible, confiable y oportuna.

Modalidad de contratación: Selección Abreviada Subasta Inversa

Justificación de cómo afecta la Actividad al proyecto de inversión:

A través del  Proyecto 7955 “Generación de la  información,  gestión del  conocimiento y  la
innovación para la transformación social en Bogotá D.C”, la SDIS fortalece la gestión institucional
mediante el desarrollo tecnológico con el fin de efectuar la captura, actualización y procesamiento
de datos en los sistemas de información misionales y administrativos, la implementación de
soluciones para las diferentes Subdirecciones Locales y unidades operativas con el nivel central,

Fecha: 2026-09-01 16:04:38

Radicado: I2026029200

Cod Dependencia:   Fol: 
Tipo Documental: 
Remite: SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION
Destino: ELIZABETH SOLER YAYA
Total Anexos: 0
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el acceso a internet, intranet, sitio web institucional, correo electrónico corporativo, sistemas y
bases de datos; la comunicación de Telefonía IP, la mesa de servicios y el soporte técnico, entre
otros servicios y herramientas de TI, para lograr lo anterior, se requiere contar con la renovación
de  garantías  y  servicios  de  soporte  y  mantenimiento  para  los  equipos  de  infraestructura
tecnológica de la Secretaría Distrital de Integración Social, medida estratégica que impacta
directamente  en  el  fortalecimiento  de  la  infraestructura  tecnológica  donde  se  encuentran
implementados los servicios de TI de la Entidad.  

Dentro de las tareas establecidas en el plan de acción, en la actividad “Implementar 4 soluciones
tecnológicas para contar con información accesible, confiable y oportuna”, se incluye la acción
“Mantener el 100 % de disponibilidad de los servicios tecnológicos asociados a la infraestructura”.

En este sentido, la presente renovación de garantías y servicios de soporte y mantenimiento
resulta  fundamental  para  el  cumplimiento  de  dicha  actividad,  así  como  para  asegurar  la
disponibilidad continua de la infraestructura tecnológica de equipos de marca Extreme y la
solución de backup ComVault  de la entidad.

Descripción del cupo del plan anual de adquisiciones del proceso: 7955-GINF-CI-0008

Metodología y características empleadas para el cálculo de los precios de referencia:  

Teniendo en cuenta el objeto del proceso y con el fin de dar publicidad al estudio de sector y
así obtener las cotizaciones necesarias que permitieran establecer los precios unitarios de
referencia, La Secretaría Distrital de Integración Social, creó un evento de cotización en la
plataforma SECOP II, con los siguientes códigos UNSPSC. 

81111800 Servicios de sistemas y administración de componentes de sistemas

81112200 Mantenimiento y soporte de Software

81112300 Mantenimiento y soporte de hardware de computador

El evento de cotización fue creado el 22 de julio de 2026 con la Solicitud de información a los
Proveedores SDIS-COT-039-202 nombrada RENOVACIÓN DE GARANTÍAS Y SERVICIOS
DE  SOPORTE  Y  MANTENIMIENTO  PARA  LOS  EQUIPOS  DE  INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA  DE  LA  SECRETARÍA  DISTRITAL  DE  INTEGRACIÓN  SOCIAL.  Dicha
solicitud  fue  enviada  a  2202  proveedores  registrados  con  los  códigos  UNSPSC  antes
mencionados. 
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En  la  mencionada  solicitud  de  información  a  proveedores  SDIS-COT-039-202,  la  SDIS
estableció las siguientes fechas: 
 Publicación de la Invitación: 22-julio-2026
 Plazo para solicitar aclaraciones: 25-julio-2026
 Presentación de Ofertas: 03-agosto-2026

Como resultado  de  la  Solicitud  de  información  a  Proveedores  se  obtuvo  un  total  de  3
cotizaciones  en  el  tiempo  establecido  por  la  Entidad.Estos  3  proveedores  fueron:
SPECTRUMTECHNOLOGY SAS, ALPHATEC y Heimcore SAS.

Teniendo en cuenta la baja participación de proveedores de tecnología para participar en la
Solicitud de información a Proveedores, se procedió a enviar correos a otras empresas de
tecnología que mostraron interés en participar y a otras empresas del sector que se relacionan
a continuación:

PROVEEDOR correo electrónico

DB SYSTEM julio.valderrama@db-system.com

BIRDUN
msegura@birdun.com.co

proyectos3@birdun.com.co

NEGSA fgonzalez@negsa.com
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PROVEEDOR correo electrónico

negsa@negsa.com

DATAMOTION
daniel.hernandez@datamotion.online

ALPHA TECNOLOGIA SAS carlos.suarez@alphatec.com.co

SERBAN GROUP jcastro@serbangroup.com

SPECTRUM TECHNOLOGY SAS gerencia@spectrumt.co
licitaciones@spectrumt.co

DATA & SERVICE contactenos1@datayservice.com

PROSOL

crojas@prosol.com.co

comercial@prosol.com.co

dpino@prosol.com.co

jzuluaga@prosol.com.co

S3 comunicaciones@s3.com.co

M&S Soluciones SAS - Colombia mercadeo@myssoluciones.com.co

WALTER BRIDGE ohernandez@walterbridge.com

En total se recibieron 6 cotizaciones, 3 a través de la plataforma SECOP II y 3 como respuesta
a  los  correos  enviados,  a  continuación,  se  relacionan  las  empresas  que  enviaron  los
FORMATOS DE COTIZACIÓN debidamente diligenciados:

# MEDIO PROVEEDOR Grupo al que se presento

1
SECOP

ALPHA TECNOLOGIA SAS Grupo 1 y 3

2 SPECTRUM TECHNOLOGY SAS Grupo 1 y 3
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# MEDIO PROVEEDOR Grupo al que se presento

3 HEIMCORE SAS Grupo 1 y 3

4

CORREO
electrónico

WALTER BRIDGE Grupo 1

5 SERBAN GROUP Grupo 1 y 3

6 M&S Soluciones SAS - Colombia Grupo 3

Tabla No. 4 Empresas oferentes

Nombre de la 
empresa

HEIMCORE S.A.S.

NIT 900425697-2

Ubicación Bogotá D.C.

Actividad

4652 Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicas y de
telecomunicaciones

3511 Generación de energía eléctrica

4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.

6209 Otras actividades de tecnologías de información y actividades de
servicios informáticos

Nombre de la 
empresa

SPECTRUM TECHNOLOGY S.A.S.

NIT 901516266-6
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Ubicación Bogotá D.C.

Actividad

4652 Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicas y
de telecomunicaciones 

6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación,
análisis, diseño, programación, pruebas)

6209 Otras actividades de tecnologías de información y actividades de
servicios informáticos

Nombre de la 
empresa

WALTER BRIDGE Y CIA S.A.

NIT 800.006.911 - 4

Ubicación Medellín

Actividad

9512 Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación

4652 Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de
telecomunicaciones

7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y
bienes tangibles n.c.p.

Nombre de la 
empresa

M&S Soluciones SAS - Colombia

NIT 900.380.725-5

Ubicación Bogotá D.C.

Actividad
4651 Comercio al  por mayor de computadores,  equipo periférico y
programas de informática

6202  Actividades  de  consultoría  informática  y  actividades  de
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administración de instalaciones informáticas

4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos,
programas  de  informática  y  equipos  de  telecomunicaciones  en
establecimientos especializados

4652 Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y
de telecomunicaciones

Nombre de la 
empresa

SERBAN GROUP

NIT 900040754-0

Ubicación Bogotá D.C.

Actividad

4741 Comercio  al  por  menor  de computadores,  equipos periféricos,
programas  de  informática  y  equipos  de  telecomunicaciones  en
establecimientos especializados

6209 Otras actividades de tecnologías de información y actividades de
servicios informáticos

6202  Actividades  de  consultoría  informática  y  actividades  de
administración de instalaciones informáticas

Nombre de la 
empresa

ALPHA TECNOLOGIA SAS

NIT 901365728-8

Ubicación Bogotá D.C.

Actividad
4321 Instalaciones eléctricas

6190 Otras actividades de telecomunicaciones
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Nombre de la 
empresa

ALPHA TECNOLOGIA SAS

9512 Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación

4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores

Fuente: http://www.rues.org.co/

Teniendo en cuenta las cotizaciones recibidas, se realizó un análisis de desviación estándar
de los precios ofertados, IVA incluido. El primer paso del análisis consiste en tabular las
cotizaciones relacionando el valor total con IVA incluido de cada uno de los ítems. Luego se
realizó un análisis previo por cada ítem para descartar valores de precios que estaban por
fuera del  comportamiento general de los valores ofertados y que generaban distorsiones en el
estudio. 

De  acuerdo  con  el  anexo  de  validación  de  precios,  se  realizó  un  análisis  estadístico
empleando medidas de tendencia central, como el promedio, la mediana, la media geométrica
y la  desviación estándar,  para  determinar  los  valores techo y  piso.  Los precios  que se
encuentran fuera de esta franja son descartados por la herramienta de validación de precios
de referencia y no se consideran en la determinación de los precios de referencia unitarios. 

En el marco del estudio de mercado adelantado para el presente proceso y debido a las
dinámicas del proceso de cotización, se ha establecido para el ítem # 167 el precio unitario de
referencia  con  base  en  4  cotizaciones  que  cumplieron  con  los  criterios  técnicos  y  de
homogeneidad requeridos. Al incluir un valor adicional para este ítem  genera distorsiones que
superan el 20% de dispersión, por lo que no es posible establecer un valor tope para el ítem
con 5 cotizaciones
 
Una vez aplicado el promedio, la mediana y la media geométrica, manteniendo los mismos
precios de las cotizaciones depuradas se llegó a la conclusión que el PROMEDIO es la mejor
medida estadística para el proceso dado que el análisis por ítem no supera el porcentaje
establecido por la entidad de hasta 20% de porcentaje dispersión y obteniendo la cantidad
mínima para emitir precios unitarios de referencia de 3 cotizaciones después eliminar los
valores  que  no  están  dentro  del  rango  superior  e  inferior,  dando  cumplimiento  con  los
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lineamientos de la Entidad y resultando ser el más conveniente para el proceso al ser más
económica, según el conjunto de cotizaciones procesadas.

MÉTODO PRECIO TOTAL DE
ÍTEMS

% DESVIACIÓN
PROMEDIO

CANTIDAD DE ÍTEM
CON DISPERSIÓN
SUPERIOR AL 20%

PROMEDIO $ 206.470.279 11,45% 0
MEDIANA $ 213.176.622 3,81% 0
MEDIA GEOMÉTRICA $ 184.253.338 12,76% 2

Siendo  esta  la  información  requerida  por  la  Subdirección  de  Diseño,  Evaluación  y
Sistematización, quedamos atentos a la determinación y aval de los precios unitarios de
referencia, de acuerdo con el procedimiento definido en el Sistema Integrado de Gestión
(SIG),  toda vez que estos  constituyen la  base para  la  estructuración presupuestal  del
proceso y la continuidad del trámite contractual

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

IVAN OSEJO VILLAMIL
Director de Análisis y Diseño Estratégico

Elaboró: Diana Patricia Sosa Simbaqueva– Contratista SII

 Revisó: Andrés Mauricio Betancourt Lasprilla – Contratista SII

Aprobó: Andrea Eliana Salazar Pérez – Subdirectora Investigación e Información

Anexos: Cotizaciones
ANEXO TECNICO RENOVACION GARANTIAS IT 2026v2
ESTUDIO DEL SECTOR-RENOVACION GARANTIAS IT 2026 V01092026.docx
ESTUDIO PREVIO RENOVACION GARANTIAS IT 2026 V01092026.docx
REV 27082026 20250721_for_pe_081_v0_validacion_precios_unitarios_referencia Renovacion IT V 01092026.xlsx
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Escanee el código
para verificación

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 

I2026029200

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260901-160538-c61be8-30548745

Estado: Finalizado

Creación: 2026-09-01 16:05:38

Finalización: 2026-09-01 17:23:37

Firma: Firmante

Ivan Osejo Villamil
79723119
iosejov@sdis.gov.co
Director
SDIS - Dirección de Análisis y Diseño Estratégico

Aprobación: Aprobación

ANDREA ELIANA SALAZAR PÉREZ
52192447
aesalazarp@sdis.gov.co
Subdirectora de Investigación e Información
Secretaría Distrital de Integración Social

Revisión: Revisión

ANDRES MAURICIO BETANCOURT LASPRILLA
11257988
abetancourtl@sdis.gov.co
CONTRATISTA SII
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Elaboración: Elaboración

Diana Patricia Sosa Simbaqueva
1032408388
dsosa@sdis.gov.co
Contratista
SDIS
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Escanee el código
para verificación

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 

I2026029200

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260901-160538-c61be8-30548745

Estado: Finalizado

Creación: 2026-09-01 16:05:38

Finalización: 2026-09-01 17:23:37

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO ENVIO, LECTURA
Y RESPUESTA

Elaboración

Diana Patricia Sosa Simbaqueva

dsosa@sdis.gov.co

Contratista

SDIS

Aprobado Env.: 2026-09-01 16:05:39
Lec.: 2026-09-01 16:06:22
Res.: 2026-09-01 16:06:42
IP Res.: 190.24.53.145
Canal: Email

Revisión

ANDRES MAURICIO BETANCOURT LASPRILLA

abetancourtl@sdis.gov.co

CONTRATISTA SII

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Aprobado Env.: 2026-09-01 16:06:42
Lec.: 2026-09-01 16:09:11
Res.: 2026-09-01 16:09:16
IP Res.: 181.225.71.228
Canal: Email

Aprobación

ANDREA ELIANA SALAZAR PÉREZ

aesalazarp@sdis.gov.co

Subdirectora de Investigación e Información

Secretaría Distrital de Integración Social

Aprobado Env.: 2026-09-01 16:09:16
Lec.: 2026-09-01 16:11:59
Res.: 2026-09-01 16:12:20
IP Res.: 181.225.71.228
Canal: Email

Firma

Ivan Osejo Villamil

iosejov@sdis.gov.co

Director

SDIS - Dirección de Análisis y Diseño Estratégico

Aprobado Env.: 2026-09-01 16:12:21
Lec.: 2026-09-01 17:23:28
Res.: 2026-09-01 17:23:37
IP Res.: 172.226.172.10
Canal: Email
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