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CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACION
Modalidad Minima Cuantia

MUNICIPIO DE ROLDANILLO

FECHA: 26/10/2026

En cumplimiento de lo establecido en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80
de 1993, en concordancia con el articulo 8 de la Ley 1150 de 2007 y articulo 2.2.1.2.1.5.1
del Decreto 1082 de 2015, la Secretaria de Infraestructura del municipio de Roldanillo,
BASE LEGAL: procede a dejar constancia de los estudios previos para adelantar un proceso de
seleccion en modalidad de MINIMA CUANTIA, en los siguientes términos:

INFORMACION GENERAL

El proyecto esta inscrito en el Banco de Proyectos | SIXNO___ NOAPLICA____
(INVERSION):

Los bienes, obras o servicios estan incluidas en el | SIXNO____
Plan Anual de Adquisiciones (PAA):

EL PROYECTO CUENTA CON AUTORIZACIONES, | CUAL:
PERMISOS Y LICENCIAS (SI ES DEL CASO): EXPEDIDO POR:
NO APLICA X

CONSTANCIA DEL ANALISIS REALIZADO, PARA CONOCER EL SECTOR RELATIVO AL OBJETO DEL
PROCESO DE CONTRATACION.
(ART. 2.2.1.1.1.6.1 D. 1082/2015)

Teniendo en cuenta el objeto a contratar y para determinar el valor del presupuesto oficial, el Municipio de
Roldanillo — Valle, realizo el presupuesto con base en el Decreto No. 1.22-0475 del 13 de marzo de 2025,
mediante el cual se estructura el Capitulo 08 - Infraestructura Vial, y se reajusta el listado de precios unitarios
de referencia para la contratacion de obras civiles en el Departamento del Valle del Cauca, conforme al
incremento del Indice de Precios al Consumidor (IPC).

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y atendiendo los
lineamientos de la Agencia Nacional de Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente, el Municipio de
Roldanillo, Valle del Cauca, realiza el analisis del sector econdmico relacionado con la contratacion cuyo objeto
es la “CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS EN VIVIENDAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO
DE ROLDANILLO, VALLE DEL CAUCA", con el proposito de identificar las caracteristicas generales del
mercado, su comportamiento econémico, las condiciones de oferta y demanda vy los principales factores que
inciden en la ejecucion de las obras.

1. CARACTERIZACION DEL SECTOR ECONOMICO

El objeto contractual se encuentra comprendido dentro del sector de la construccién, particularmente en las
actividades relacionadas con la ejecucién de obras civiles, construccion de infraestructura sanitaria,
instalaciones hidrosanitarias y adecuacion de sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales
domeésticas.

Este sector comprende la participacién de empresas constructoras, contratistas de obras civiles, profesionales
de ingenieria, proveedores de materiales, distribuidores de equipos sanitarios y prestadores de servicios
complementarios relacionados con el transporte, suministro de insumos, herramientas y equipos de
construccion.

Las actividades que conforman el proyecto corresponden a procedimientos constructivos convencionales, entre
ellos localizacién y replanteo, excavaciones, rellenos, obras en concreto, estructuras, mamposteria,
instalaciones hidraulicas y sanitarias, cubiertas, acabados e instalacion de aparatos sanitarios y sistemas
individuales de saneamiento basico.

El comportamiento econdmico de estas actividades esta determinado principalmente por los costos de
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, rendimientos de construccién y condiciones
particulares de ejecucion.
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2. COMPORTAMIENTO ECONOMICO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

Para analizar el comportamiento econdmico del sector se toma como referencia el Boletin Técnico de
Indicadores Econdmicos Alrededor de la Construccién (IEAC), correspondiente al segundo trimestre de 2026,
publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) el 9 de septiembre de 2026.
De acuerdo con la informacion publicada, el Producto Interno Bruto (PIB) nacional presentd un crecimiento
anual del 3,5 % durante el segundo trimestre de 2026, mientras que el valor agregado de la rama de la
construccién registré un incremento del 2,2 % frente al mismo periodo del afio anterior.

Al analizar el comportamiento por componentes, se identifica que el valor agregado de las obras civiles registré
un crecimiento anual del 17,1 %, mientras que las edificaciones presentaron una disminucién del 3,2 % vy las
actividades especializadas de construccion una reduccidn del 2,2 %.

En relacion con los costos de construccion, el indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles (ICOCIV)
presentd durante julio de 2026 una variacioh mensual del 0,09 % y una variacién anual del 6,09 %.

Por su parte, el indice de Costos de la Construccion de Edificaciones (ICOCED) registré una variacion mensual
del 0,12 % y una variacién anual del 6,60 % durante el mismo periodo.

Estos indicadores permiten contextualizar las condiciones econdémicas del sector y evidencian la importancia
de considerar las variaciones de costos de materiales, mano de obra, equiposy demésinsumos que intervienen
en la ejecucion de proyectos constructivos.

3. ANALISIS DE LA OFERTA

La oferta relacionada con el objeto confractual esta conformada por personas naturales y juridicas que
desarrollan actividades de construccion de obras civiles, instalaciones hidraulicas y sanitarias, adecuacion de
infraestructura y suministro e instalacion de sistemas individuales de saneamiento basico.

Las caracteristicas técnicas del proyecto permiten identificar un mercado potencial integrado por contratistas
de construccién, profesionales del sector y proveedores de materiales y equipos sanitarios, cuyos servicios se
encuentran relacionados con las actividades incluidas en el presupuesto oficial.

Los materiales requeridos corresponden principaimente a cemento, agregados pétreos, acero de refuerzo,
elementos de mamposteria, tuberias y accesorios de PVC, aparatos sanitarios, elementos para cubiertas y
sistemas prefabricados de tratamiento de aguas residuales domésticas.

Por su naturaleza, estos bienes y servicios forman parte de las actividades comerciales y constructivas
habituales del sector.

La ejecucion de las obras requiere personal con conocimientos y experiencia en construccion de infraestructura
sanitaria, asi como capacidad para garantizar el suministro oportuno de materiales, la correcta instalacién de
las redes y el funcionamiento de los sistemas de saneamiento.

Teniendo en cuenta el presupuesto oficial, la naturaleza de las actividades y la modalidad de seleccién, las
condiciones de participacion se estableceran bajo criterios de proporcionalidad, transparencia, igualdad y libre
concurrencia, permitiendo la presentacion de ofertas por parte de interesados que cumplan los requisitos
establecidos en la invitacion publica.

4. ANALISIS DE LA DEMANDA

La demanda de infraestructura sanitaria individual esta asociada a las necesidades de acceso a soluciones
adecuadas de saneamiento basico, particularmente en sectores rurales donde las condiciones de dispersion
territorial pueden dificultar la implementacién de sistemas colectivos de recoleccion y tratamiento de aguas
residuales domésticas.
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En este contexto, las entidades territoriales desarrollan proyectos orientados al mejoramiento de las
condiciones de salubridad, higiene y habitabilidad, mediante la construccién de infraestructura sanitaria y la
implementacién de soluciones individuales de saneamiento.

Para el presente proceso, la demanda institucional se encuentra determinada por la construccion de tres (3)
baterias sanitarias destinadas a viviendas particulares ubicadas en la zona rural del municipio de Roldanillo,
en desarrollo del proyecto de inversion identificado con coédigo BPIN 20250000032731, denominado
“Fortalecimiento a unidades sanitarias con saneamiento basico construidas en el Municipio de Roldanillo™.

La intervenciébn comprende la ejecucién de obras civiles y el suministro e instalaciéon de componentes
hidrosanitarios y sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales domeésticas, de acuerdo con las
actividades establecidas en el presupuesto oficial.

La contratacion se orienta a satisfacer una necesidad publica de saneamiento basico, mediante una
intervencion de infraestructura de pequefia escala, acorde con las competencias municipales y los objetivos
del proyecto de inversion.

5. ANALISIS ECONOMICO Y ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

El presupuesto oficial del proyecto fue estructurado mediante el sistema de precios unitarios, a partir de las
actividades constructivas requeridas, sus cantidades estimadas, unidades de medida y costos asociados a
materiales, mano de obra, herramientas, equipos y demas componentes de ejecucion.

Como referente para la elaboracion del presupuesto se utilizé el listado departamental de precios unitarios de
obras civiles del Valle del Cauca, relacionado con el Decreto Departamental.

La estructura presupuestal se encuentra soportada en los anélisis de precios unitarios (APU), el listado de
insumos, el calculo de costos indirectos y las especificaciones técnicas correspondientes a las actividades
previstas.

El presupuesto comprende veintiséis (26) items, distribuidos entre obras preliminares, movimiento de tierras,
estructuras, mamposteria, instalaciones hidrosanitarias, aparatos sanitarios, acabados, cubiertas vy
componentes para el tratamiento individual de aguas residuales.

El presupuesto contempla las actividades de construccidn e instalacion de los componentes sanitarios definidos
para las tres unidades previstas, constituyendo la base econdmica para el procedimiento de seleccion y para
la presentacién de las ofertas por parte de los interesados.

6. CONDICIONES ECONOMICAS Y COMERCIALES DE EJECUCION

Las condiciones econdmicas del contrato se encuentran determinadas por la naturaleza de las actividades
constructivas, las caracteristicas de los materiales y equipos requeridos, la modalidad de ejecucién y las
condiciones propias de las intervenciones rurales.

El presupuesto oficial establece precios unitarios para las actividades de obra, los cuales comprenden los
recursos considerados en los respectivos analisis de precios unitarios.

La modalidad de ejecucién a precios unitarios permite establecer el valor de las actividades a partir de las
cantidades efectivamente ejecutadas, verificadas y recibidas a satisfaccion, conforme a las condiciones del
contrato y sin superar el valor contractual ni prescindir de las autorizaciones legalmente exigibles para
eventuales modificaciones.
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Desde el punto de vista comercial, las obligaciones del contratista comprenderan el suministro oportuno de los
materiales, la disponibilidad de personal competente, la ejecucion de las actividades constructivas y la entrega
de las obras en condiciones de calidad y funcionamiento.

La estructuracion econémica del contrato responde a las actividades previstas en el presupuesto oficial, bajo
las condiciones técnicas y administrativas establecidas para la ejecucion del proyecto.

En consecuencia, el analisis desarrollado constituye el soporte econémico y sectorial de la contratacion
proyectada, en concordancia con la naturaleza del objeto, la modalidad de seleccién y las condiciones de
gjecucion de las obras contempladas en el presupuesto oficial.

Contrataciones Anteriores:

En vigencias anteriores, el municipio cuenta con experiencia en contrataciones similares:

No. CONTRATO OBJETO VALOR

2025310 CONSTRUCCION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 16.975.697
SISTEMAS INDIVIDUALES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMESTICAS (POZOS SEPTICOS) EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO
DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA.

MRSAQO3DE2023 CONSTRUCCION DE POZOS SEPTICOS EN ZONA RURAL DEL 50.431.533
MUNICIPIO DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA

MRSAD072021 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SECTOR LA CEIBA, CALLE 6, 144.742.943

CONSTRUCCION POZOS SEPTICOS EN LAS VEREDAS DE
CAJAMARCA, PALMAR E HIGUERONCITO, MEJORAMIENTO DE
ACUEDUCTOS RURALES (LA ARMENIA ALTA LA SOLEDAD, EL PIE, EL
REY Y LA MONTANUELA) EN EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO VALLE
DEL CAUCA

MRSAO004DE2020 CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SECTOR ROLDANILLO 180.332.530
VIA LA TULIA, CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO,
CORREGIMIENTO DE SANTA RITA, CONSTRUCCION DE
ALCANTARILLADO SECTOR TORRNOS DEL MUNICIPIO DE
ROLDANILLO - VALLE DEL CAUCA

I[gualmente se realizé consulta en el SECOP sobre procesos similares, encontrandose:

ENTIDAD OBJETO VALOR ANO
MUNICIPIO DE EJECUCION DE OBRAS A PRECIOS UNITARIOS PARA LA  50.000.000 2023
BOLIVAR CONSTRUCCION DE POZOS SEPTICOS EN LA ZONA RURAL
DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y  58.435.967 2021
BOLIVAR CONSTRUCCION DE DOS CAMARAS DE INSPECCION EN

DOS CALLES PARALELAS QUE HACEN PARTE DE LAS VIAS
DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL CORREGIMIENTO DE
NARANJAL MUNICIPIO DE BOLIVAR VALLE DEL CAUCA.

Con el fin de promover la participacién de las empresas locales en |la contratacién publica, ya que estas son
mas pequefias y tendrian desventajas frente a grandes empresas, el municipio realizara la limitacion territorial
buscando dinamizar la economia local, puesto que las Mipymes que obtienen estos contratos pueden crecer,
generar empleo y aumentar la competitividad en el municipio de Roldanillo, siempre y cuando se presenten las
solicitudes respectivas cumpliendo la hormatividad vigente.

7. CONCLUSION DEL ANALISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO DE MERCADO

El analisis del sector permite establecer que el objeto contractual corresponde a actividades propias de la
construccién de obras civiles y de infraestructura sanitaria, desarrolladas dentro de un mercado que comprende
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contratistas, proveedores de materiales, profesionales y prestadores de servicios relacionados con este tipo de
intervenciones.

Las caracteristicas del proyecto corresponden a actividades constructivas convencionales, complementadas
con la instalacidon de sistemas individuales de saneamiento basico, para las cuales se identifican bienes,
materiales y servicios habituales del sector.

El comportamiento de los indicadores econdmicos oficiales del DANE permite contextualizar las condiciones
de la actividad constructiva durante la vigencia 2026, particularmente en lo relacionado con la evolucion del
sector de obras civiles y los costos de construccion.

Por su parte, la estructura del presupuesto oficial permite identificar las actividades, cantidades, precios
unitarios y costos indirectos previstos para la ejecucion del proyecto, estableciendo un valor estimado de
$48.950.000.

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

El municipio de Roldanillo Valle, dentro de su Plan de Desarrollo “Roldanilio Tierra del Alma 2024-2027", tiene
contemplado en la linea estratégica “Roldanillo tierra del alma con desarrollo social, el programa “Acceso de
la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico”, producto “unidades sanitarias con
saneamiento basico construidas”, Actividad “Realizar la construccion de unidades sanitarias”, igualmente en
su Plan Anual de Adquisiciones 2026, se tiene programado contratar el mejoramiento del acceso de la
poblacion a los servicios de saneamiento basico con la construccion de baterias sanitarias, la cual esta
codificada asi:

CODIGOS UNSPSC DESCRIPCION
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72141500 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
INFRAESTRUCTURA
72151100 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA

Asimismo, entre las competencias de la Secretaria de Infraestructura se encuentran las siguientes:

1. Ejecutar la construccidn de infraestructuras publicas tales como calles, puentes, parques y edificios
municipales, conforme a las normas de seguridad y durabilidad, garantizando infraestructuras seguras y
funcionales.

2. Supervisar el mantenimiento de servicios publicos como alcantarillado, suministro de agua potable y
alumbrado publico, bajo estandares de calidad, asegurando servicios accesibles y eficientes para todos
los habitantes.

3. Apoyar al Departamento Administrativo de planeacién en la supervisién de construcciones privadas,
verificando el cumplimiento normas de seguridad y urbanismo, previniendo desarrollos irregulares y
protegiendo el desarrollo territorial.

4. Planificar y mantener la infraestructura vial, incluidas pavimentacidn de calles y gestion del trafico y
transporte publico, mediante planeacion efectiva, facilitando desplazamientos seguros y eficientes.
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5. Desarrollar proyectos de Infraestructura desde la estructuracion hasta la ejecucién, asegurando viabilidad
técnica y financiera y coordinando con entidades para implementacion efectiva.

6. Integrar practicas sostenibles en proyectos de infraestructura, optimizando el uso de recursos naturales,
promoviendo la conservacion del medio ambiente.

7. Coordinar con la oficina de gestion de riesgo y gjecutar acciones de infraestructura en emergencias, con
rapida y eficiente respuesta, garantizando seguridad y bienestar tras desastres naturales.

8. Involucrar a la comunidad en la planificacion de proyectos de infraestructura, considerando necesidades
y opiniones ciudadanas, asegurando proyectos que reflejen prioridades comunitarias.

9. Implementar tecnologias avanzadas en la gestion de infraestructura, optimizando procesos de
planificacién y ejecucion, mejorando eficiencia, sostenibilidad y calidad de los servicios.

10. Realizar seguimiento y evaluacién continua de proyectos y servicios de infraestructura, asegurando
cumplimiento del plan de desarrollo municipal, y alineacién con necesidades del municipio.

11. Asegurar inclusién y accesibilidad en proyectos de infraestructura, promoviendo equidad en acceso a
servicios, garantizando participacion y beneficios del desarrollo urbano vy rural.

12. Implementar la politica institucional de gestion documental y demas instrumentos archivisticos aprobados
por la entidad, liderados por el Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional vy la Oficina de
Archivo.

13. Implementar, mantener y mejorar el sistema de gestion de la entidad, de acuerdo con el Modelo Integrado
de Planeacion y Gestion - MIPG y demas referentes aplicables, segun la competencia de la dependencia.

14. Liderar las politicas del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG que le correspondan y sean
asignadas por competencia de la dependencia.

15. Desarrollar las demas funciones que le sean asignadas acordes con su competencia.

El Municipio de Roldanillo, Valle del Cauca, en cumplimiento de sus competencias constitucionales y legalesy
en desarrollo de los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal “Roldanillo Tierra del Alma 2024-
2027", orienta su gestion institucional hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes,
mediante la implementacién de programas y proyectos que contribuyan al acceso a servicios basicos, al
fortalecimiento de la infraestructura social y al mejoramiento de las condiciones de salubridad y habitabilidad,
especialmente en aquellos sectores que presentan mayores dificultades para acceder a soluciones adecuadas
de saneamiento basico.

De conformidad con los articulos 2, 311 y 366 de la Constitucion Politica de Colombia, corresponde al Estado
promover el bienestar general, garantizar |la efectividad de los derechos y procurar soluciones a las
necesidades insatisfechas de la poblacién, otorgando prioridad al gasto publico social en materias como salud,
educacién, agua potable y saneamiento ambiental. En este contexto, las entidades territoriales desempefian
un papel fundamental en la formulacién y ejecucién de proyectos que permitan mejorar las condiciones
sanitarias y ambientales de sus comunidades.

En concordancia con lo anterior, la Ley 142 de 1994, particularmente en sus articulos 2 y 5, establece
disposiciones relacionadas con la intervencion del Estado en materia de servicios publicos domiciliarios y las
competencias municipales orientadas a asegurar su prestacion eficiente, ampliar la cobertura y contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios. Estas disposiciones constituyen parte del marco general
de actuacion del municipio en materia de agua potable y saneamiento basico, sin perjuicio de las reglas
especificas aplicables a la financiacidén de soluciones individuales.

Dentro de la estructura programatica del Plan de Desarrollo Municipal “Roldanillo Tierra del Alma 2024-2027",
el proyecto se encuentra articulado con el eje estratégico “Roldanillo Tierra del Alma con Desarrollo Social”,
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sector 40 - Vivienda, programa 4003 — Acceso de la poblacién a los servicios de agua potable y saneamiento
bésico, y producto 4003044 — Unidades sanitarias con saneamiento basico construidas.

En desarrollo de este componente, la Administracién Municipal cuenta con el proyecto de inversion denominado
“Fortalecimiento a unidades sanitarias con saneamiento basico construidas en el Municipio de Roldanillo”,
identificado con cédigo BPIN 20250000032731, registrado en el Banco Municipal de Programas y Proyectos
de Inversion, segun certificacion No. 2026-105 expedida por el Departamento Administrativo de Planeacion.

La zona rural del municipio comprende viviendas que, por sus condiciones de localizacion y dispersion
territorial, pueden presentar dificultades para acceder a sistemas convencionales de recoleccion y disposicion
de aguas residuales domésticas. En estos contextos, las soluciones individuales de saneamiento constituyen
una altemativa técnica que debe evaluarse de acuerdo con las caracteristicas particulares de cada predio, las
condiciones ambientales, la disponibilidad de espacio, el acceso al agua y las necesidades sanitarias de los
hogares.

La ausencia o insuficiencia de instalaciones sanitarias adecuadas puede generar condiciones desfavorables
de higiene, afectar la dignidad y privacidad de las personas, incrementar los riesgos de exposicién a aguas
residuales domeésticas y contribuir al deterioro de las condiciones ambientales del entorno. Estas circunstancias
justifican la intervencion institucional orientada a facilitar el acceso a soluciones de saneamiento basico
técnicamente apropiadas, priorizando a los hogares que acrediten mayores necesidades y cumplan los
requisitos establecidos para su atencion.

En este sentido, la Secretaria de Infraestructura, en el marco de las funciones que le corresponden, considera
necesario adelantar las actuaciones administrativas, técnicas, presupuestales y confractuales requeridas para
desarrollar el proyecto de construccién de baterias sanitarias en viviendas particulares de la zona rural del
municipio.

La intervencion proyectada comprende la construccion de unidades sanitarias y la instalacion de componentes
para el manejo y tratamiento individual de aguas residuales domésticas, de acuerdo con las actividades
contempladas en el presupuesto oficial, entre ellas obras preliminares, excavaciones, cimentaciones,
estructuras, cerramientos, cubiertas, redes hidrosanitarias, aparatos sanitarios, trampas de grasas y sistemas
septicos.

La solucién técnica propuesta debera desarrollarse bajo las disposiciones aplicables del Reglamento Técnico
del Sector de Agua Potable y Saneamiento Béasico (RAS), adoptado mediante la Resolucién 0330 de 2017 y
sus modificaciones, asi como de las deméas hormas técnicas, sanitarias y ambientales que correspondan segun
las caracteristicas de cada intervencion.

Para su ejecucidn sera necesario verificar que los sistemas propuestos cuenten con capacidad suficiente y
condiciones adecuadas de instalacion, operacidén, mantenimiento y disposicion del efluente tratado, conforme
a la evaluacion particular de los predios seleccionados.

Es importante precisar que, a la fecha de elaboracion de los presentes estudios, la Administracion Municipal
se encuentra en la fase de identificacién y seleccion de los hogares potencialmente beneficiarios, razén por la
cual todavia no se dispone de una relacién definitiva de viviendas y predios objeto de intervencién.

La seleccion de los beneficiarios correspondera a la Administracion Municipal, mediante la aplicacién de
criterios objetivos, transparentes y verificables, relacionados con la necesidad de saneamiento basico, las
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condiciones socioecondmicas, la elegibilidad de los hogares y la viabilidad técnica, juridica y ambiental de las
intervenciones.

La identificacién definitiva de los predics, la validaciéon de sus condiciones de intervencién y la disponibilidad
de las autorizaciones necesarias deberan completarse durante la estructuracién precontractual y con
anterioridad a la publicacion del procedimiento de seleccién, de manera que el proyecto cuente con los soportes
que permitan establecer su viabilidad y ejecutar las obras sin incertidumbres sustanciales sobre su localizacion,
alcance y condiciones constructivas.

En consecuencia, la contratacién proyectada responde a la necesidad de implementar intervenciones
puntuales de saneamiento basico rural, crientadas a mejorar las condiciones de higiene, habitabilidad y manejo
de aguas residuales domésticas de los hogares gque resulten seleccionados, contribuyendo al cumplimiento de
las metas del proyecto de inversién y de los objetivos de desarrollo social establecidos por la Administracion
Municipal.

La no gjecucidén de estas intervenciones implicaria mantener sin atender las necesidades de saneamiento que
justifican el proyecto respecto de la poblacion que resulte elegible, aplazando las mejoras previstas en las
condiciones sanitarias y de habitabilidad de los hogares beneficiarios.

Por lo anterior, y una vez completadas las verificaciones técnicas, juridicas, ambientales y sociales necesarias
para acreditar la viabilidad de las intervenciones, se considera conveniente adelantar el correspondiente
proceso de contratacion publica para la “CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS EN VIVIENDAS DE
LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO, VALLE DEL CAUCA", de conformidad con el
presupuesto oficial, las especificaciones técnicas y los documentos de planeacion que integren el respectivo
expediente contractual.

OBJETO A CONTRATAR

CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS EN VIVIENDAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE
ROLDANILLO, VALLE DEL CAUCA.

ASPECTOS TECNICOS

Para la gjecucién del objeto confractual, el contratista debera desarrollar las actividades necesarias para la
construccién de tres (3) baterias sanitarias con sus correspondientes componentes de saneamiento bésico
individual, de conformidad con el presupuesto oficial, los anélisis de precios unitarios, las especificaciones
técnicas de construccién, los planos y disefios aprobados y demas documentos que integren el proceso
contractual.

Las intervenciones se ejecutaran en viviendas particulares ubicadas en la zona rural del municipio de
Roldanillo, Valle del Cauca, previamente identificadas y declaradas viables por la Administracion Municipal, de
acuerdo con los requisitos técnicos, juridicos, sanitarios y ambientales aplicables.

1. Cumplimiento de especificaciones técnicas

El contratista debera cumplir las especificaciones técnicas particulares correspondientes a los items
establecidos en el presupuesto oficial, incluyendo las caracteristicas de los materiales, las unidades de medida,
los procedimientos constructivos, las condiciones de instalacién, los controles de calidad y los criterios de recibo

Y pago.
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La ejecucion debera ajustarse a las cantidades contratadas y a los documentos técnicos aprobados. Cualquier
modificacion que resulte necesaria debera tramitarse y autorizarse conforme a las competencias y
procedimientos confractuales aplicables, antes de su ejecucion.

2. Calidad de materiales

Todos los materiales suministrados deberan ser nuevos, aptos para el uso previsto y cumplir las normas
técnicas colombianas aplicables, las especificaciones del proyecto y las recomendaciones de sus fabricantes.
El contratista debera garantizar |la calidad, compatibilidad, resistencia y adecuado funcionamiento de los
materiales y equipos instalados.

La supervisién o interventoria, segun corresponda, podra requetir fichas técnicas, certificaciones de calidad,
resultados de ensayos y demas soportes que permitan verificar el cumplimiento de las exigencias
contractuales.

No se permitira la utilizacion de materiales deteriorados, defectuosos o que no correspondan a las
especificaciones aprobadas.

3. Ejecucion de obras preliminares y movimiento de tierras

Las actividades de localizacion, replanteo, excavacion y relleno deberan desarrollarse conforme a los planos
aprobados y a las condiciones particulares de los terrenos.

Antes de ejecutar excavaciones, el contratista debera verificar la localizacién de las estructuras, las cotas, las
dimensiones y la posible presencia de instalaciones existentes.

Las excavaciones deberan contar con las medidas de seguridad necesarias para prevenir derrumbes,
afectaciones a estructuras cercanas, accidentes del personal y dafios a terceros.

Los rellenos deberan ejecutarse utilizando materiales téchicamente adecuados, libres de residuos organicos y
elementos perjudiciales, y colocarse en capas con procedimientos de compactacion compatibles con las
condiciones del proyecto.

4. QObras en concreto, acero y mamposteria

Los elementos de cimentacidn, columnas, vigas, contrapisos y demas componentes estructurales deberan
cumplir las dimensiones, resistencias, especificaciones y detalles establecidos en los disefios aprobados.

El concreto debera prepararse, colocarse, compactarse y curarse mediante procedimientos que garanticen las
condiciones de resistencia y durabilidad exigidas.

El acero de refuerzo debera cormresponder a las caracteristicas previstas en el presupuesto y los disefios,
respetando los diametros, separaciones, recubrimientos, longitudes de desarrollo y demas condiciones
técnicas aplicables.

Los muros de mamposteria deberan construirse garantizando alineacion, verticalidad, estabilidad, adecuada
disposicién de las unidades y correcta gjecucion de las juntas y elementos de confinamiento que correspondan.
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5. Instalaciones hidraulicas y sanitarias

Las redes hidraulicas y sanitarias deberan construirse con tuberias, accesorios y elementos compatibles con
los didmetros, materiales y condiciones de funcionamiento establecidos en los disefios y especificaciones
aprobados.

Se debera garantizar la continuidad de las redes, la estanqueidad de las uniones, la correcta ubicacién de los
puntos de consumo y desagtle y las condiciones hidraulicas necesarias para su funcionamiento.

Antes de cubrir o entregar las instalaciones, deberan realizarse las verificaciones y pruebas correspondientes
para comprobar la ausencia de fugas, obstrucciones y deficiencias de funcionamiento.

6. Sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales domésticas

El contratista deberé suministrar e instalar los componentes de saneamiento béasico individual incluidos en el
presupuesto oficial, entre ellos los tangques sépticos plasticos de 1.000 litros correspondientes a las fases 1 y Il
asi como las trampas de grasas de 125 litros y sus conexiones.

Los sistemas deberan instalarse conforme a los disefios aprobados, las especificaciones técnicas particulares,
las recomendaciones de los fabricantes y la normativa sanitaria y ambiental aplicable.

Previamente a la ejecucién, deberd encontrarse acreditada la viabilidad del sistema para cada predio,
incluyendo la capacidad requerida, las caracteristicas del terreno, las condiciones de instalacién y la solucioén
técnicamente aceptable para el manejo y disposicién del efluente tratado.

Los componentes deberan quedar instalados de manera que permitan su inspeccién, mantenimiento vy
operacion segura.

7. Cubiertas, acabados y aparatos sanitarios

Las estructuras de soporte y los elementos de cubierta deberan instalarse garantizando estabilidad, fijacion,
proteccion contra la corrosion y condiciones adecuadas de evacuacion de aguas lluvias.

Los repellos, enchapes y demas acabados deberéan ejecutarse sobre superficies correctamente preparadas,
procurando uniformidad, adherencia, facilidad de limpieza y durabilidad.

Los aparatos sanitarios, griferias y accesorios deberan instalarse de acuerdo con las recomendaciones del
fabricante y las especificaciones contractuales, verificando su correcto funcionamiento antes de la entrega.

8. Seguridad y salud en el trabajo

El contratista sera responsable de implementar las medidas de prevencion y proteccion necesarias para
gjecutar las actividades en condiciones seguras, en cumplimiento de las disposiciones aplicables del Sistema
de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo y de las normas relacionadas con trabajos en alturas,
excavaciones, herramientas, equipos y demas riesgos derivados de la actividad constructiva.

Debera disponer del personal competente, los elementos de proteccién personal y los procedimientos de
trabajo seguro que correspondan.
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9. Manejo ambiental y proteccidon del entomo

Durante la ejecucion deberan adoptarse medidas para prevenir la contaminacion del suelo y de las fuentes
hidricas, controlar los residuos de construccion y demolicion, evitar afectaciones injustificadas a la vegetacion
y proteger las instalaciones y bienes existentes.

Los materiales sobrantes, residuos y escombros deberan manejarse conforme a la normativa ambiental y a las
condiciones de disposicion autorizadas.

10. Control de calidad y recibo de las obras

El contratista debera permitir y facilitar las verificaciones técnicas, inspecciones, mediciones, pruebas vy
controles que correspondan a la supervision o interventoria.

Las cantidades ejecutadas deberan registrarse y verificarse de acuerdo con las unidades de medida
establecidas en el presupuesto oficial.

No podran recibirse como conformes actividades que presenten defectos de construccion, materiales
inadecuados, fallas de instalacion o incumplimiento de las especificaciones contractuales.

La entrega de cada bateria sanitaria debera incluir la verificacién del funcionamiento de sus instalaciones y
componentes de saneamiento, asi como las recomendaciones basicas de operacidén y mantenimiento dirigidas
a los beneficiarios.

11. Documentos técnicos que integran el alcance
Formaran parte de las condiciones técnicas del contrato el presupuesto oficial de obra, los analisis de precios

unitarios, las especificaciones técnicas particulares y los documentos de verificacion de los predios objeto de
intervencion.

ALCANCE DEL OBJETO

El alcance del contrato comprende la ejecucién de las obras civiles y la instalacion de los componentes
hidrosanitarios hecesarios para la construccion de baterias sanitarias con sistemas individuales de saneamiento
basico, destinadas a viviendas particulares ubicadas en la zona rural del municipio de Roldanillo, Valle del
Cauca, conforme a las actividades, cantidades de obra, especificaciones técnicas y condiciones establecidas
en los documentos contractuales.

Las intervenciones estaran orientadas al mejoramiento de las condiciones de higiene, salubridad y manejo de
aguas residuales domésticas de los hogares beneficiarios seleccionados por la Administracidon Municipal, de
conformidad con los criterios de elegibilidad y priorizacion que resulten aplicables.

La ejecucion de las obras comprendera las actividades previstas en el presupuesto oficial, agrupadas en los
siguientes componentes:

1. Actividades preliminares y adecuacion del terreno.
Comprenden la localizacién y el replanteo de las obras, excavaciones manuales, preparacion de las areas de

intervencion, rellenos y demas actividades preliminares contempladas en el presupuesto oficial, atendiendo las
caracteristicas y condiciones de los predios seleccionados.
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2. Construccion de elementos estructurales y arquitectonicos.

Incluye las actividades de construccion de elementos de cimentacién y amarre, contrapisos, estructuras de
concreto, acero de refuerzo, muros de mamposteria, repellos, enchapes, elementos de soporte de cubierta e
instalacion de cubiertas, conforme a las especificaciones técnicas y cantidades establecidas.

3. Instalacién de redes hidrosanitarias.

Comprende el suministro e instalacion de las tuberias y accesorios previstos para las instalaciones hidraulicas
y sanitarias de las unidades, incluyendo las conexiones, puntos hidraulicos, cajas de inspeccion y demas
elementos presupuestados necesarios para el funcionamiento de las instalaciones, de acuerdo con |os disefios
y condiciones técnicas aprobados.

4. Instalacion de aparatos y elementos sanitarios.

Incluye el suministro e instalacion de los juegos sanitarios, lavatraperos, griferias de ducha y demas aparatos o
accesorios contemplados en el presupuesto oficial, garantizando su correcta instalacidn, funcionamiento y
conexién a las redes correspondientes.

5. Instalacion de sistemas individuales de saneamiento basico.

Comprende el suministro e instalacion de los tanques sépticos plasticos previstos en el presupuesto,
correspondientes a los componentes denominados fase | y fase Il, asi como de las trampas de grasas y sus
conexiones, conforme a los diserios, especificaciones técnicasy condiciones de funcionamiento verificadas para
cada sitio de intervencion.

La solucién definitiva debera contemplar el manejo y disposicién del efluente, de conformidad con la viabilidad
técnica y ambiental del predio y las exigencias normativas aplicables.

Se realizara verificacion y entrega de las obras por parte de la Secretaria de Infraestructura, la cual comprende
la verificacién de la correcta gjecucién de las actividades contratadas, la comprobacién del funcionamiento de
las instalaciones hidraulicas y sanitarias, la revision de las conexiones, la limpieza de las areas intervenidas y
la entrega de las obras ejecutadas, con los soportes técnicos y administrativos exigidos contractualmente.

La ejecucidon de cada intervencion debera realizarse en un predio previamente identificado, téchicamente viable
y autorizado por la Administracion Municipal, con las respectivas verificaciones juridicas, sanitarias, ambientales
y constructivas que resulten exigibles.

La identificacidn y seleccion de los hogares beneficiarios sera responsabilidad de la Administracion Municipal y
no del contratista. Los sitios definitivos de gjecucion deberan quedar individualizados y técnicamente validados
antes de la publicacidn del procedimiento de seleccion, para que los interesados puedan conocer las
condiciones reales de ejecucién de las obras y formular sus ofertas en condiciones de igualdad y transparencia.
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El contrato tendra como alcance las siguientes cantidades:

[ mEM | DESCRIPCION [UND |  canT. |
1 ODRAS
11 LOCALIZACION-REPLANTED OBRA ARQUITECTON. | M2 18,00
1.2 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 30,19
13 TUBERIA PVC 3" SANITARIA M 21,00
14 " TUBERIA PVC 4" SANTARIA M 241.00
15 CODO SANITARIO PVC 45 CC4” UMD 5.00
16 :CODO SANITARIO PVC 45 CC-3" UMD 6.00
17 RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL M3 72 &0
18 :CAJAINSPECCION 60x 60 CM [CONCRETQ] UMD 3.00
19 CONTRAPISO REFORZADO E= 8CM 3.000Ps] M2 9.00
140 :COLUMNA AMARRE MURD M 27.00
141 VIGA CIMIENTO EMLACE H=20-40CM 3100P5| M3 1,30
112 iMURQ LADRILLO S0GA SUCID M2 38,00
113 REPELLO MURO 13 M2 30,00
144 "tACERD REFUERZD FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KG 15000
115 :COMBO SANITARIO ECONOMICO [S+LEG+] IUEGQ 3.00
116 [ AVATRAPERO ENCHAPADQ 40X40CH UMD 3.00
147 GRIFQ DUCHA SENCILLA (ECO) UMD 3.00
118 ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-60 CM M2 16,70
119 VIGA CONCR AMARRE MURO 10-12x20CM M 21,00
1.20  TUDO ESTRUCTURAL 76x 30x2.0MM M 30,00
121 TEJA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL CAL 26 M2 13,50
1.22  :TUBERIA PVC ,3/4" M 18,00
123 1PUNTO AGUA FRIA 374" PUNTO 3.00
194 " TANQUE SEPTICO 1000 LT PLASTICO FASE | UND 3,00
125 TANQUE SEPTICO 1000 LT PLASTICO FASE II UMD 3.00
126 TRAMPA GRASAS 125 LITROS UMD 3.00

El Contratista presentara a la supervision o a la interventoria respectiva dentro de los tres (3) habiles siguientes
al inicio de la ejecucion del contrato, para su revisién y aprobacion, los documentos que se relacionan a
continuacion, debidamente diligenciados

- Analisis de Precios Unitarios —APU

- Cronograma de Obra

- Desagregacion AlU

- Los demas que consideren necesario la supervision para el control de obra.

FORMA DE PAGO DEL CONTRATO

El pago se realizara asi: 1) Un anticipo equivalente al cuarenta porciento (40%) del valor total del contrato a la
aprobacién de la Garantia Unica; 2) el valor restante se pagaré por actas parciales y/o final.

PARAGRAFO 1: CONDICION GENERAL PARA PAGQO: Cada pago se hara, previa certificacién de
cumplimiento a satisfaccion por parte del supervisor del contrato asignado se sujetara al PAC del municipio y
la certificacion que acredite el pago de los aportes a la seguridad social de parte del contratista del mes
inmediatamente anterior.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato que se suscriba debera ejecutarse en un plazo igual a treinta (30) dias contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio, sin exceder el 30 de diciembre de 2026.

LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

Las obras objeto del contrato se ejecutaran en el area rural del municipio de Roldanillo, departamento del Valle
del Cauca, en tres (3) viviendas particulares que seran seleccionadas por la Administracion Municipal, conforme
a los criterios de elegibilidad, priorizacién y viabilidad aplicables al proyecto.
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A la fecha de estructuracién inicial de los estudios previos se encuentra pendiente la identificacién definitiva de
los hogares y predios beneficiarios.

En consecuencia, la Administracion Municipal adelantara las actuaciones necesarias para individualizar los
inmuebles, verificar sus condiciones técnicas vy juridicas y obtener las autorizaciones correspondientes, de
manera que, antes de la publicaciéon del procedimiento de seleccidn, se cuente con la informacion suficiente
para determinar la localizacion de las intervenciones, sus condiciones constructivas y su correspondencia con
el presupuesto oficial.

Las intervenciones se ejecutaran exclusivamente en los lugares identificados y validados dentro de los
documentos del proceso contractual.

MODALIDAD DE SELECCICN, SU JUSTIFICACION
Y FUNDAMENTOS JURIDICOS

MODALIDAD DE SELECCION: Minima Cuantia

Por tratarse de contrato de bienes, obras o servicios por valor INFERIOR al 10% de la Menor Cuantia del
Municipio de Roldanillo — Valle del Cauca y no corresponder el objeto a contratar a ninguna de las causales de
contratacion directa que estipula la Ley, se adelantara un proceso en modalidad de MINIMA CUANTIA,
conforme lo establecido en Art. 94 Ley 1474/2011 - Art. 2.2.1.2.1.5.2 D. 1082/2015.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION

El valor estimado del contrato es de CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL
PESOS ($ 48.950.000,00) M/CTE.

[ mEM ] DESCRIPCION [UND] CANT. | VRUNT |  VRTOTAL |
1__ OBRAS 37.083.333
11 LOCALIZACION-REPLAMNTED OBRA ARQUITECTOM. W12 18,00 6.889,00 124.002,00
137 ERCAVACION TIERRA A MAND YK 30,19 35 66000 i 083 848,00
137 TUBERIA PVC 3 SANTARIA i 79 00 3448300 73961300
14 TUBERIA PVC 4" SANTARIA, M 2400 43.029 00 1.008.609.00
1.5 CODO SANITARIO PVC 45 CC4" UND 6,00 27.170,00 163.020,00
16 E000 SANTARIO PVE 45 6 URD 6.00 18157 60 108784730
1.7 RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL M3 7280 17,622 00 1.270.345.00
18 EAJA INSPECCION 60x 50 CM [CONCRETO] UND 100 E07.663.00 1.£99 989 00
19 CONTRAPISO REFORZADO E= 8CM 3 000Psi M2 9.00 84 525 00 760 725,00
110 ICOLUNNA AMARRE MURO M 27.00 T7.067,00 2.080.809.00
111 WIGA CIMIENTD ENLACE H=2040CM 5100P4i [V 3071029 20600 1 337.868.00
112 RAURD LADRILLO SOGA SUCIO M2 38.00 87 675.00 3331 650,00
1.13 REPELLO MURC 1-3 W12 30.00 36.683.00 1.100.490.00
1.14 ACERQ REFUERZO FLEJADO 60000 PSI| 420Mpa KG 150,00 6.098,00 914.700,00
45 COMBO SANTARIO ECONOMIED [3+L¥ 6] Sel 46d 53946760 1 B18.476.00
116 ILAVATRAPERO ENCHAPADO 40X40CHM UND 100 265832 00 797 495 00
197 IGRIFO DUCHA SENCILLA [ECO) Ul 200 141 265 00 424 695 00
118 ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMXA0-60 CM M2 16,70 119 816,00 2000927 00
118 iViGA CONCRAMARRE MURO 10-1220CM i 21.00 59 037.00 1239 851.00
30 HTUBO ESTRUCTURAL 7y 383,00 i 30,00 53 143 00 5778498000
151 ITEJA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL CAL 58 M2 1350 5094500 813.308.00
1.22 TUBERLA PVC 344" M 18,00 1021400 183.852,00
135 BUNTO AGUA FRIA 54" PUINTD 360 83978 00 350,994 00
94 TANQUE SEPTICO 1000 (T PLASTICD FASE | UND 30071491475 00 4474475 00
158 ITANGUE SEPTICO 1000 [T PLASTICD FASE i Ui 400879579 00 ERAT I 00
1.26 TRAMPA GRASAS 125 LITROS UND 3,00 44895100 1.346.853.00
SUBTOTAL 37.083.333

| VALOR COSTOS DIRECTOS 37.083.333 ]

COSTOS INDIRECTOS

VALOR COSTOS DIRECTOS 37083 333
ADMINISTRACION 26 G0% 9 641 667
IMPREVISTOS 1.00% 370833
UTILIDAD 5 00% 1951 167
TOTAL AU 32,00% 11.866.667
COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS 45.950.000
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El Contratista presentara a la supervision o a la interventoria respectiva dentro de los fres (3) habiles siguientes
al inicio de la ejecucion del contrato, para su revision y aprobacion, los documentos que se relacionan a
continuacion, debidamente diligenciados

- Analisis de Precios Unitarios —APU
- Cronograma de Obra
- Desagregacion AlU

Los demas que consideren necesario la supervision para el control de obra

CARGA TRIBUTARIA

El porcentaje se aplicara de acuerdo a la tabla de retencién en la fuente

RETEFUENTE expedida por la DIAN de acuerdo al concepto, base

Retencion IVA 15% del valor del VA (cuando aplique)

Estampilla Pro cultura | 1% - Base 2SMLV (2026 = $3.501.810)

Estampilla Pro | 1% - Base 100% antes de IVA

univalle

Estampilla Pro | 2% - Base 100% antes de IVA

hospital

Estampilla justicia | 2% - Aplica para personas naturales o Juridicas para compras, contrato de
familiar obra, asesorias, consultorias, provisiones e intermediaciones y demas formas

contractuales. Base 100%
Se exceptlian contratos de prestacién de servicios cuyo pago de honorarios

mensual sea inferior a 10 SMLV (2026 = $17.509.050)

Estampilla pro adulto | 4% - Base 100% antes de IVA
mayor

Tasa pro deporte

2% - Aplica para personas naturales o Juridicas para compras, contrato de
obra, asesorias, consultorias, provisiones e intermediaciones y demas formas
contractuales. Base 100%

Se exceptuan contratos de prestacion de servicios con personas naturales

Pro universidad del
pacifico

0.5% - Personas juridicas 0.5 valor a pagar sin incluir VA
Personas Naturales — 6 SMLV (2026 = $10.505.430)

Fondo de seguridad
(contrato de obra)

5% - Base 100% antes de IVA contratos de obra

Estampilla Pro cultura

1% - Base 2SMLV (2026 $3.501.810)

ASPECTOS PRESUPUESTALES

FRESUFHESTO Vigencia Fiscal: 2026
FUENTES DE Apropiacion Presupuestal afectada: 2.3.2.02.02.005 SGP APSB Unidades sanitarias
RECURSOS con saneamiento basico construidas, Fuente: 1.2.4.6.00

Proyecto: FORTALECIMIENTO A  UNIDADES SANITARIAS CON
SANEAMIENTO BASICO CONSTRUIDAS EN EL MUNICIPIO DE
ROLDANILLO, Codigo BPIN PIIP: 2025000000032731

CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

Menor precio ofrecido (Art. 94 Ley 1474/2011 - Arts. 2.2.1.1.2.2.2 D. 1082/2015).
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LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debe presentar la Garantia de cumplimiento en
original a |la Entidad dentro de los [La Entidad debera definir los dias] habiles siguientes contados a partir de la aceptacién
de la oferta y esta requerira la aprobacion de la Entidad. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber:
(i) contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades, (ii) patrimonio auténomo, (iii)
Garantia bancaria.

Asegurado/ Municipio de Roldanillo — Valle del Cauca, identificada con el NIT 891.900.289-6
beneficiario
Amparos, vigencia
y valores Amparo Vigencia Valor Asegurado
asegurados Cumplimiento general del contrato y el | Plazo del contrato y | Equivalente al 10% del
pago de las multas y de la clausula | cuatro (4) meses mas. valor de contrato
penal pecuniaria que se le impongan
Buen Manejo del Anticipo Plazo del contrato y | Equivalente al 100% del
cuatro (4) meses mas. valor entregado como
anticipo
Pago de salarios, prestaciones sociales | Plazo del contrato y tres | Equivalente al 20% del
legales e indemnizaciones laborales | (3) afios mas. valor del contrato

del personal que el contratista haya de
utilizar en el territorio nacional para la
gjecucion del contrato

Calidad de las obras ejecutadas A partir del acta de | Equivalente al 30% del
entregadas a satisfaccion entrega y dos (2) afios | valor del contrato
mas
Tomador e Para las personas juridicas: la Garantia debe tomarse con el nombre o razén social y tipo

societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
camara de comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad puede denominarse de esa manera.

* No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
Consorcio ni de la Union Temporal. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o Consorcio,
se debe incluir el NIT y el porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

s Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unién Temporal o Consorcio): la
Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debe
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de esta.

Informacién « Numero y afio del contrato
necesaria dentro |  Objeto del contrato
de la pdliza e Firma del representante legal del contratista
s En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento si el

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de |la Garantia cuando esta se reduzca por razon de las reclamaciones
que efectue la Entidad, asi como ampliar las garantias en los eventos de adicion, suspension yl/o prérroga del contrato. El
no restablecimiento de la Garantia o su no adicion o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

CALIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al
recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de
fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales,
equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a
su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
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obligaciones inherentes a ella se consideran vigentes por un periodo de Garantia de dos (2) afios contados a partir de la
fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El Contratista reparara los defectos dentro de los términos que la Entidad
le sefiale mediante una comunicacion escrita que le enviara al respecto. Silainestabilidad de la obra se manifiesta durante
la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos
sefialados, la Entidad podra hacer efectiva |la Garantia de calidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de
garantia. Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las cbras o parte de ellas, la Entidad podra exigir |la ejecucion de
nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que e enviara dentro de los treinta (30) dias habiles
siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debe contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las
siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
Municipio de Roldanillo — Valle del Cauca, identificada con el NIT 891.900.289-6 y el
Asegurados :
Contratista

¢ Para las personas juridicas: la Garantia debe tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
camara de comercio respectiva y no solo con su sigla, a ho ser que en el referido documento
exprese que la sociedad puede denominarse de esa manera.

¢ Nose aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador Consorcio ni la Unién Temporal. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o Consorcio,
se debe incluir el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unién Temporal, Consorcio): la
Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de esta.

Treinta (30%) del valor del CONTRATO y por un término igual a |la duracién de la obra. Entodo

caso ho puede ser inferior a 200 SMLMV

Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.

Terceros afectados y Municipio de Roldanillo — Valle del Cauca, identificada con el NIT

891.900.289-6

Valor

Beneficiarios

Responsabilidad civil extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u
omisiones del contratista o subcontratistas autorizados, cuando dicha autorizacion se requiera.

Amparcs El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
s Numero y afio del contrato
Informacién s Objeto del contrato
necesaria dentro de |¢  Firma del representante legal del Contratista
la pdliza ¢ En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento si el

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta péliza solamente se pueden pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10 %) del valor de cada
pérdida, sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. Este seguro debera constituirse y
presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la Garantia unica de cumplimiento.
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte de la pérdida
por la Entidad asegurada no seran admisibles. El Contratista debe anexar el comprobante de pago de la prima del seguro
de responsabilidad civil extracontractual.
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