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ANALISIS DEL SECTOR
PROCESO DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA

En el presente documento se deja constancia de |a viabilidad que tiene el proceso desde el punto de vista
legal, comercial, financiero, organizacional y técnico, conforme la sustentacién que sobre cada aspecto
se adelante, en cumplimiento de lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 2015 y
el respectivo manual de andlisis del sector expedido por Colombia Compra Eficiente.

OBJETO: “MANTENIMIENTO DE LOS SEMAFOROS DEL MUNICIPIO DE FORTUL,
DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

El objeto del Contrato esta codificado en alguno o alguno de los siguientes clasificadores de bienes y
servicios UNSPSC como se indica en la Tabla:

CLASIFICACION UNSPSC I DESCRIPCION
Servicio de Construccién y Reparacion de sefiales de carretera o
HEIRIE | barandillas

1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO ‘

El sector de la construccion es muy importante en el desarrollo de un pais ya que proporciona elementos
de bienestar basicos como vias, puertos, presas, plantas generadoras de energia eléctrica, industrias,
asi como viviendas, escuelas, hospitales, y lugares para el esparcimiento y la diversion entre otros.

Su importancia del sector de la construccién utiliza insumos provenientes de otras industrias como el
acero, hierro, cemento, arena, madera, aluminio, etc., por este motivo es uno de los principales motores
de la economia del pais ya que beneficia diversas actlwdades comerciales a nivel nacional.

El Producto Interno Bruto (PIB) es una medida del valor de la actividad econémica de un pais.

Basicamente calcula cual fue la produccién en bienes y servicios que se hizo en un periodo de tiempo
especifico, generalmente en un trimestre o en un afio, en las fronteras de un pais.

El Departamento Nacional de Estadistica (DANE) es el pncargado de calcular el PIB en Colombia
trimestralmente.

Informacion Il trimestre y afio 2026
En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2% respecto
al mismo periodo de TGZSpr.

|
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Producto Interno Bruto (PIB)

Tasas de crecimiento anual en volumen’
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Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales

El mercado del servicio que requiere la entidad esta dentro del mercado de la construccion, atendiendo
las politicas establecidas en el plan de desarrollo departamental.

objeto que se pretende contratar se encuentra identificado en el sector secundario de la economia de Ia
construccién, por tratarse de un contrato de obra civil enfocado al mantenimiento y adecuacion de
infraestructura fisica ubicado en el subsector de la infraestructura fisica.

El sector de la construccion se divide en dos subsectores edificaciones y obras civiles. Segin CAMACOL,
el subsector de las edificaciones agrupa edificaciones residenciales tanto a nivel urbano como rural,
edificaciones no residenciales, reparacion de edificios, mantenimiento y alquiler de equipos de
construccion, mientras que el subsector de obras civiles agrupa los trabajos asociados con la ingenieria
civil, como la construccion y mantenimiento de carreteras, vias férreas, puertos y tuberias. .

Por lo anterior, la demanda se encuentra casi en su totalidad en las entidades Estatales, quienes definen
los parametros junto con las entidades nacionales para la gestion de las mismas.

Contexto Internacional

Los Acuerdos Comerciales Internacionales negociados y suscritos por Colombia con otros paises tienen
en la mayoria de los casos compromisos en materia de contratacién publica. Dichos compromisos estan
generalmente recogidos en capitulos individuales, cuyo objetivo es brindar a las empresas colombianas
y las de nuestros socios comerciales, procedimientos transparentes y no discriminatorios en los procesos
de contratacién de las entidades publicas de todos los niveles de gobierno, incluidas entidades
especiales, nivel central y descentralizado de gobierno.

Los Capitulos de Contratacién Publica contienen una serie de principios y deberes comunes que
constituyen el nlcleo de las obligaciones internacionales de Colombia en este tema. Estos principios y
deberes, aunque en su gran mayoria se recogen en el Estatuto General de Contratacién de la
Administracion Publica Colombiano, es conveniente que los funcionarios encargados de contrataciones
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publicas los tengan presentes en la configuraciéon de los documentos del proceso y en general en su
gestion contractual. |

|

El Proceso de Contratacion que nos ocupa esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En
consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos
Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratacion, seran tratados como Ofertas de
bienes y servicios colombianos y tendran derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que

trata la seccién VII C1.

LISTA VALOR A ﬁ’g"-”s"j CONTRATACI
ESTADO POSITI PARTIR DEL EXCEPCIO ON

VA CUAL APLICA N CUBIERTA
Chile Sl NO NO
El Salvador NO NO
Guatemala Sl Si Sl Si
Honduras NO NO
México NO NO
Liechtenstein Sl NO _ NO
Suiza Sl NO ' NO

Desempeiio del sector en el PIB nacional

En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2% respecto al
mismo periodo de 2025pr (ver tabla 1). |

Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dmérLica del valor agregado son:

* Administracién publica y defensa; planes de seguridad| social de afiliacion obligatoria; Educacion;
Actividades de atencion de la salud humana y de serwc:los sociales crece 5,7% (contribuye 0,9 puntos
porcentuales a la variacion anual).

» Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehlculos automotores y motocicletas; transporte
y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a
la variacion anual). ;

* Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto !Interno Bruto en su serie ajustada por efecto
estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades econémicas
relacionadas: l

|
* Industrias manufactureras crece 2,3%.
+ Actividades financieras y de seguros crece 2,2%.
+ Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios; Actividades de
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uTo propio crece 1,4%.
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Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica
Tasas de crecimiento en volumen'

Primer trimestre 20267
Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por
Serle original efecto estacional y
Actividad econémica lendario
Anual Trimestral
2026™-1/ 2026P-1/
20251 202571V
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 1.4 -05
Explotacién de minas y canteras 01 08
Industrias manufactureras 29 23
Suministro de electricidad, gas, vapory aire acondicionado® 26 03
Construccion -5.4 -4,6
Comercio al por mayor y al por menor’ 29 02
Informacién y comunicaciones 1.3 1.1
Actividades financieras y de seguros 28 22
Actividades inmobiliarias 20 0.5
Actividades profesionales, cientificas y técnicas 22 05
Administracién publica, defensa, educacion ys.'m.n'.'l5 57 13
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras
actividades de servicios® 3 he
Valor agregado bruto 22 0,6
Impuestos menos subvenciones sobre los preductos 28 09
Producto Interno Bruto 2,2 0.6

Fuente: DANE, PIB_T

P preliminar

'Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015.

*Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribucién de agua; evacuacion y
tratamiento de aguas residuales, gestién de desechos y actividades de saneamiento ambiental.

iComercio al por mayor y al por menor, reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida. .
‘Actividades profesionales, cientificas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo.
*Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacién;
Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales.

“Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios, Actividades de los
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales
como productores de bienes y servicios para uso propio.

Fuente: https://www.dane.gov.coffiles/investigaciones/boletines/pib/bol PIB ltrim19 produccion.pdf

CONSTRUCCION

En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construccion decrece 5,4% en su serie original,
respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos:

* Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,2%.
 Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de
ingenieria civil crece 0,6%.
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* Actividades especializadas para la construccion de edificaﬁ?tiones y obras de ingenieria civil (alquiler de
maquinaria y equipo de construccion con operadores) decreice 5,6%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el
valor agregado de la construccion decrece en 4,6%, cuando se observa el comportamiento de las
actividades econdmicas relacionadas:

|
« Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 5,3%.
» Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de
ingenieria civil decrece 3,0%. |
« Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de

magquinaria y equipc de construccién con operadores) decrepe 5,6%.
|

|
Tabla 6. Construccion [
Tasas de crecimiento en volumen'
Primer trimestre 2026

[ Tasas de crecimiento (%6)
|
' Z Serie ajustada por
| S.e ne efecto estacional y
original _
Actividad econémica | calandario
| Anual Trimestral
. 2026™-1/ 2026™-1/
202571 20257-1IvV
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales | -82 -5.3
Construccion de carreteras y vias de ferrocaril® | 06 -30
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y e 56
obras de ingenieria civil’ ’ ;
Construccion -54 -4,6

Fuente: DANE, PIB_T
Poreliminar

'Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015.
*Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio piblico y de otras obras de ingenieria
civil. l

*Actividades especializadas para la construccion de Ediﬁcacioneis y obras de ingenieria civil (Alguiler de
maquinaria y equipo de construccion con operadores).

Fuente: https:ﬁmvvw.dane.aov.co.’fiies!investigaciones.fboleti!hes!pibfboi PIB_Itrim23 produccion.pdf
I
2. FACTOR ECONOMICO =

Cambios en los Presupuestos.

Existen diversos factores que pueden influir significativamente en los presupuestos establecidos por las
entidades territoriales, entre los mas importantes se encuentran: Los desastres naturales, las
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fluctuaciones en la politica monetaria del pals, las variaciones en los precios nacionales e internacionales
de los insumos y los cambios internos en la asignacion de recursos.

Cadena de produccion y distribucion

La cadena de produccion y distribucion del sector de construccién comienza desde los servicios
asociados a los proveedores de insumos, en este primer nivel se encuentran la explotacion y extraccién
de minerales destinados a sectores de cementos, concretos y la industria maderera.

Luego de pasar por la obtenciéon de materia prima, el segundo nivel de la cadena es la transformacion,
las actividades se relacionan con fabricacién de tuberias, perfiles, resinas, servicios de transporte de
materiales, estudios técnicos y consultoria.

Los bienes finales que se obtendran son construcciones para la mineria, centrales generadoras eléctricas
y tuberias; vias férreas y pistas de aterrizaje; vias de agua, puertos y represas; y las obras de ingenieria.

Materias primas sector construccion y su variacion

Tabla 1. Produccién y despachos de cemento gris (miles de toneladas y variacién anual)
Total nacional
Enero (2023) - mayo (2026°)

Cantidad

Variable A Evoludién de la produccién y despach de et
| [miles du tonedadas)
Maya 2025 2026 A8 — i .
i 12128 12685
Maya 2025 2026
€
2
i
e i
nadlenales 10552 11441 2

Costos Asociados a la construccion

Para la ejecucion de obras civiles se deben tener en cuenta los siguientes costos, los cuales son
importantes conocer a fin de proponer y ejecutar una obra, en adelante se identificara algunos items
importantes a tener en cuenta por parte de los oferentes al momento de formular su propuesta.

Para calcular el precio de una actividad en cualquier sitio del pais, se debe conocer que distancias en
kilbmetros existen, desde la obra hasta las fuentes de materiales

Materiales que no se fabrican en la localidad y que solo se consiguen en las
distribuidoras.
Pétreos: Arenas, piedras, asfalto etc..

De ferreteria:
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De igual manera hay que tener en cuenta el valor de los salarios, los cuales pueden cambiar dependiendo
de la region. Para mayor ilustracion hay que revisar los énélisis unitarios, de cada item, donde se
encuentra registrado, la mano de obra, materiales y herramientas, requeridas para la ejecucion del
contrato, los cuales se encuentran dentro de los ANEXOS d?l presente estudio.

El valor total del presupuesto se obtiene como resultado de la cuantificacion previa de las actividades
descritas relacionadas a costo de referencia de una ponderaciéon basada en precio por unidades o
cantidades de obra y su valor total es la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades
de obras ejecutadas por el precio de cada una de ellas, dentro de los limites que en el contrato se
estipulen. Cabe sefalar que los precios no podran ser objeto de ajuste.

Presupuesto oficial

El valor total del contrato que deba suscribirse alcanzara un monto maximo de TREINTA Y SEIS
MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS ($36.000.000 COP).

ITEM DESCRIPCION UND | CANT. V/ UNITARIO VALOR TOTAL
1.0 | MANTENIMIENTO GENERAL |
MANTEMINIENTO GENERAL DE CAJAY TABLERO '
11 | CONTOLADOR DE SEMAFOROS VEHICULARES | YUNO | 100 |$ 1263924008 i o
MANTENIMIENTO GENERAL DE SEMAFOROS |
1.2 | VEHICULARES. INC LIMPIEZA Y REMOCION DE| UND 800 |[$ 945.000,00 | $ 7.560.000,00
OXIDO
MANTENIMIENTO GENERAL DE RED ELECTRICA. !
1.3 | INC CAMBIO DE BORNERAS, TORNILLOS, CABLE | UND 4,00 |$ 963.495,00 | § 3.853.980,00
#12 y CABLE ENCAUCHETADO 4X12
|
REEMPLAZO DE TARJETA ELECTRONICA Y i
1.4 |FUSIBLES DE TABLERO CONTROLADOR DE| UND 1,00 |$ 14.960.862,00 | $ 14.960.862,00
SEMAFOROS VEHICULARES
! SUBTOTAL $ 27.638.766,00
2.0 |INSTALACION Y/O SUMINISTRO I
INSTALACION Y SUMINISTRO DE CHAPA DE .
2.1 SEGURIDAD DE CAJA CONTROLADORO UND 15.00 $ 518.197,50 | $ 518.197,50
REPARACION DE POSTE SEMAFORICO Y
22 ADECUACION DE BASE UND 4,00 $ 232.879,28 | $ 931.51712
REEMPLAZO DE VISERA CAPUCHA DE |
23 SEMAFOROS VEHICULARES UND 31,00 $ 920.916,00 | $ 2.762.748,00
___SUBTOTAL $ 4.212.462,62
[SUBTOTAL OBRA FISICA | $ 31.851.228,62
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) | § 3.235.263,93
MEMIDAS DE MANEJO AMBIENTAL (MMA) | $ 913.507,45
VALOR TOTAL DEL PROYECTO | § 36.000.000,00
Impuestos agregados al valor del contrato.

De acuerdo con la descripcion del objeto el contrato consagrado en el Estudio previo y conforme a las
normas regulatorias del mercado colombiano se concluye que el presente objeto del contrato esta sujeto
a los precios que se concluyen dentro del estudio previo.

De igual forma el precio del objeto contractual posee una regulacion en cuanto a ciertos impuestos
nacionales y tributos que debe asumir el contratista vendedor consagrados por via de estatuto tributario,
los cuales inciden directamente en el precio del objeto del contrato, estos tributos que debera asumir el
contratista seran
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El contratista asume la carga tributaria, atendiendo el régimen a que pertenece. Para el presente proceso
corresponde a:

Retencion en la fuente contratos de Obra

Contribucion ley 418 y/o 1421/2010

ICA Contratos Municipio

Delineacién y licencias

Estampilla pro cultura

Estampilla pro Adulto Mayor

Estampilla pro deporte

Estampilla para la Justicia Familiar

Pagos de seguridad social y parafiscales de los obreros
Pagos del FIC

Inflacion y otros indices econémicos.

Al sector de la construccién le afectan algunas variables econémicas como es normal en cualquier
actividad econémica. La inflacion influye en los costos de materiales, insumos, personal y de
administracion de la construccién, pues representa pérdida de poder adquisitivo del constructor respecto
de las inversiones que debe hacer para el desarrollo de su actividad. Por definicion, la inflacion es un
aumento sustancial, persistente y sostenido del nivel general de precios a través del tiempo.

Como se esperaba, la inflacién basica mantuvo una tendencia ascendente explicada, en parte, por
presiones moderadas derivadas de |la tasa de cambio y de la demanda agregada. En diciembre la
variacién anual del IPC sin alimentos ni regulados se situé en 3,1%, levemente por encima de lo previsto
en el informe anterior (3,06%) y superior a lo observado a finales del tercer trimestre. Algo similar sucedio
con los tres indicadores de inflacién basica restantes y con el promedio de los cuatro indicadores que
cerr6 el afio en 3,3% (frente a 3,2% de septiembre). Todos los indicadores terminaron el afio un poco por
encima de la meta del 3,0%. Tanto transables como no transables ejercieron presiones alcistas sobre la
inflacién basica, aunque de manera moderada. La tendencia de esta inflacién es consistente con una
brecha del productoc que se estima ha venido cerrandose desde 2018.

El valor agregado de la construccion se contrajo anualmente 2,9%, en particular por la pronunciada caida
del renglén de edificaciones residenciales y no residenciales (-11,1%), que no logré ser compensada por
el dinamismo de la construccién de obras civiles (12,5%). Las cifras del Censo de edificaciones en sus
componentes VIS y no VIS evidenciaron una mejor

dinamica en el primero durante el tercer trimestre, donde los renglones de nuevas areas y areas que
reinician proceso de construccion contribuyeron de forma positiva; sin embargo, la variacién del érea en
proceso del segmento no VIS se mantuvo en terreno negativo. Por otra parte, el valor agregado del sector
de informacién y comunicaciones se redujo en 0,4%, debido a una menor demanda por estos servicios y
a problemas operativos con algunos proveedores de telefonia

3. FACTOR TECNICO

El objeto del proceso de contratacién corresponde al Mantenimiento Integral infraestructura vial,
asegurando su funcionalidad sin modificar su estructura. Incluye reparaciones en cubiertas, muros, pisos
y redes eléctricas e hidraulicas, asi como pintura, accesibilidad y mejoras en el mobiliario. Esta opcion es
rapida y de menor costo, permitiendo la operacién continua de las sedes, pero no soluciona problemas
estructurales profundos ni garantiza una modernizacion a largo plazo.

Normas de contratacién.
El Estatuto general de contratacion, incluye las normas que desarrollan reglamentan, como:
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La Constitucion Politica en los articulos 209 y 123, establece los principios de igualdad, eficacia,
celeridad, economia, imparcialidad y publicidad previstos como reglas que deben aplicar las entidades
del Estado para el cumplimiento de su funcion administrativa

La Ley 80 de 1993 “por la cual se expide el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica
La Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia
en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacién con recursos
publicos” =
Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a|1 fortalecer los mecanismos de prevencion,

investigacion y sancion de actos de corrupcion y la efectividad del control de la gestion publica

|
El Decreto 1082 de 2015 “Por el cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del sector Administrativo
de Planeacion Nacional”. ,
|
Estas Normas establecen que la escogencia del contratista se debera desarrollar a través de las
diferentes modalidades de seleccién como son: |

La licitacién publica

La seleccion abreviada I
El concurso de méritos

La seleccion de minima cuantia

La contratacion directa |

La modalidad de MINIMA CUANTIA, se desarrolla segln lo dispuesto la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de
2007, Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto 1882 de 2018 por lo cual se empleara el
procedimiento determinado en las citadas normas. .

Normatividad aplicable a la obra

Constitucién Politica de Colombia de 1991: Establece los principios fundamentales de la organizacion
territorial y define las competencias de las entidades territoriales en la gestion de la infraestructura y la
prestacion de servicios publicos, asegurando el desarrollo ordlenado del territorio.

Ley 388 de 1997 (Ley de Desarrollo Territorial): Regula el ordenamiento territorial en Colombia y fija
directrices para la planificacion y administracion del suelo en los municipios. Esta ley orienta el desarrollo
urbano y la ejecucion de obras de infraestructura en armonia con el crecimiento territorial.

Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratacion deJ la Administracién Publica): Regula los
procedimientos de contratacién publica en el pais, garantizando la transparencia, eficiencia y equidad en
la adjudicacion y ejecucion de proyectos de infraestructura. Esta norma permite optimizar los recursos y
asegurar la calidad en las obras publicas. |

Ley 1508 de 2012 (Régimen Juridico de las Asociaciones Publico-Privadas - APP): Establece el marco
normativo para la cooperacién entre el sector publico y el privado en la ejecucion de proyectos de
infraestructura. Facilita la inversién, la gestién y el mantenimiento de obras mediante esquemas de
financiacién alternativos.

Decreto 1077 de 2015 (Decreto Unico Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio): Compila
y actualiza las disposiciones normativas relacionadas con el desarrollo territorial, el urbanismo y la
construccién. Este decreto regula aspectos técnicos y administrativos para la planificacion y ejecucion de
proyectos de infraestructura en el ambito municipal. |

En cuanto a las especificaciones de calidad, para el objeto del proyecto deben tenerse en cuenta las
siguientes normas técnicas, en aplicacion de lo dispuesto en el numeral 5 del art. 4 de la Ley 80 de 1993:
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NTC 174 (sexta actualizacion) concretos. Especificaciones de los agregados para concreto
¢ NTC 3318 (Quinta Actualizacién) Ingenieria Civil y arquitectura concreto premezclado
NTC 3658 Ingenieria civil y arquitectura. Método para la obtencién y ensayo de nucleos extraidos
y vigas de concreto aserradas.
¢ NTC 385 (cuarta actualizacion) Ingenieria civil y arquitectura. Terminologia relativa al concreto y
sus agregados
NTC 5541 Concreto reforzado con fibra
NTC 3828. Cementos. Método de ensayo para la determinacion de |a reactividad potencial alcali.
Agregado de las mezclas de cemento. Agregado por el método de barras de mortero
NTC 98 (Cuarta actualizacién) Ingenieria civil y arquitectura. Método de ensayo para determinar
la resistencia al desgaste por abrasién e impacto de agregados gruesos menor de 37,5 mm,
utilizando la maquina de los angeles.
e NTC 5147. Método de ensayo para determinar la resistencia a la abrasion de materiales
para pisos y pavimentos, mediante arena y disco metalico ancho.
American National Standards Institute (ANSI).
American Society for Testing and Materials (ASTM)
American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO)
National Electrical Manufacture Association, USA. (NEMA).c) American Concrete Institute (ACI)
Department of Transportation (DOT)
Underwriters Laboratories, USA (UL).
International Standard Organization (1SO).
Portland Cement Association (PCA)
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico - RAS — 2000
Normas Técnicas Colombianas NTC.
Instituto Colombiano de Productores de Cemento
Ley 400/1997 Decreto 33 de 1998 Cddigo Colombiano de Construcciones sismo resistentes y
anexos posteriores.
e Normas Técnicas de la Compariia energética de Occidente

Normas ambientales

De conformidad con el Articulo 7 del Decreto 2820 de 2010 estan sujeto a licencia ambiental Unicamente
los proyectos, obras y actividades que se enumeran en los articulos 8° y 9° del mencionado Decreto
2820. La licencia ambiental debera obtenerse previamente a la iniciacion del proyecto, obra o actividad
(Articulo 3 Decreto 2820 de 2010). Para el caso de las autorizaciones temporales (mineras) se requiere
contar con la respectiva licencia ambiental.

En este sentido, como los proyectos, obras y actividades que no requieren licencia ambiental, no se
encuentran listados en norma alguna, se debe interpretar que todos los que no se encuentren
especificamente sefialados en la ley y su reglamento sobre licencias, (hoy en dia la ley 99 de 1993 y el
Decreto 2820 de 2010) no requieren de tal licencia.

Las actividades de construccion, mejoramiento, rehabilitacion y mantenimiento de la infraestructura
colombiana, busca constituirse a mediano y largo plazo en la herramienta de orientacién para el
cumplimiento de las normas ambientales para el sector regulado, propender por el gjercicio de la
autoridad, vista ésta como un compromiso del beneficiario de la Licencia Ambiental, permiso o
autorizacién, ambiental sobre el ejecutante de las obras civiles a fin de ejercer control antes, durante y
después de la ejecucién de las obras civiles necesarias para construir, poner en funcionamiento,
mantener, rehabilitar y mejorar los proyectos.

Siguiendo las medidas ambientales previstas en una obra optimizara el uso racional y el beneficio de los
recursos naturales en este sector, ayudaran a mejorar la gestién ambiental al interior de los ejecutores
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de las obras, programas y proyectos, redundaran en el mejéramiento de la calidad de vida del entorno
social y promovera la reduccion del deterioro de dichos recursos, disminuyendo la demanda de los
mismos, gracias a una mejor comprension de la variable ambiental por parte de los duefios de los
proyectos y sus ejecutores, muy conscientes de su significadio e importancia

4. ESTUDIO DE LA DEMANDA i

La demanda se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos en los

diferentes precios del mercado por un consumidor (demanda individual) o por el conjunto de
consumidores.

Adquisiciones de otras Entidades Estatales a nivel naciohal

Para el caso de la necesidad que se plantea, se analizaron |el histérico en el SECOP de proyectos de
obras de oftras entidades estatales a nivel nacional, departamental que han contratado durante las
ultimas vigencias. En la cual se puede identificar un gran \nimero de contratos de obra publica, la
demanda mas representativa se encuentra en el sector pubiico (Alcaldias, Gobernaciones etc), cuyos
objetos estan orientados a la construccién de diferentes infrasfstructuras, fisicas, viales, maritimas etc.

DATOS HISTORICOS DE DESEMPENO DEL SECTOR
|

Se procedié a realizar una busqueda de procesos similares en el SECOP portal unico de contratacion
adelantado por el Municipio de Fortul de procesos de contratallcicn similares al presente asl:
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HISTORICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES

Con el objetivo de identificar y analizar como han sido otros procesos similares al objeto de contratacién,

realizados por a las entidades y otras entidades estatales se realizd consulta en el SECOP de entidades
del orden nacional y de Departamentos de similares condiciones a las del Putumayo, la consulta se
realizé al azar y se obtuvo una muestra con objetos contractuales que se resumen a continuacion:
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ANALISIS DE LA OFERTA

5.

Los posibles proveedores para la presente convocatoria 'de obra objeto del presente estudio,

como fue precisado en el contexto técnico.

corresponden al ramo de los constructores, de acuerdo con las exigencias sefialadas en el art. 6 de la

Ley 1150 de 2007, y que desarrollan la actividad 4220,

uridicas constructoras con capacidad e

_ﬁnal.

En el departamento de Arauca, existen personas naturales y

idoneidad las cuales han venido ejecutando obras a nivel regio

)
-
| |5
Q
8l IS
= 5
o <
m »
o
O
>
olz|Z
~mn_.__nu_s
z2 (%
=
mCG
VUN
x|z |=
D_&W“
2|5
Qlo|z
S~
S|
=l lo
Ela |8
— o
Z 55|
DT o

-

TECNICAS DE ANALISIS DE LA INFORMACION

@ 3118534406

Pag. Web: www.fortul-arauca.gov.co E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

P4 Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal




FORTUL ¢ ARAUCA
COLOMBIA |r

ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT 800.136.069-4

GESTION CONTRACTUAL

P
R
(o]
G
R
E
S
(o]

ANALISIS DEL SECTOR

Cadigo:
P-GJU-CT-01-01

Version:01
Pagina 14-15

Fecha version:
31/12/2018

TRD 403.17.05

Procesos de Contratacion anteriores: De acuerdo con el andlisis de la demanda realizado se pudo
constatar que los bienes/servicios a adquirir en el presente proceso, son de comun adquisicién tanto en
entidades territoriales como en otras entidades publicas.

En este caso los procesos de contratacion realizados en vigencias anteriores los cuales se encuentran
en los antecedentes del presente estudio no cuentan con las especificaciones técnicas contempladas en
la necesidad estipulada aqui. En ese sentido no es posible realizar un analisis con precios historicos.

Para estudiar la Informacion financiera del sector, se utilizaron herramientas estadisticas de acuerdo con
la Guia para la Elaboracion de Estudios de Sector definidos en el Anexo 1 del Manual Guia para la
Elaboraciéon de los Estudios del Sector. A continuacién, se presenta el analisis y justificacion de
indicadores financieros correspondientes al sector dentro del cual se encuentran los bienes descritos en

el presente proceso:

6. ACUERDOS COMERCIALES

Valor del Proceso de EXe656i6h Proceso de
ACUERDO Entidad Contratacién superior A Iican)Ie al Contratacion
COMERCIAL estatal al umbral del Pfoceso de cubierto por el
cubierta Acuerdo Comercial Contratacion Acuerdo Comercial
(Si/No) (Si/No)
i Chile Si Sl NO |
ianza :
Pacifico Peru Sl Sl NO Sl
México Sl NO NO NO
Canada Sl Sl NO Sl
Chile Sl Sl NO Sl
Corea Si Sl NO Sl
Costa Rica Sl Sl NO Sl
Estados Unidos Sl Sl NO S| .
Estados AELC Sl Sl NO Sl
México Sl NO NO Sl
El

. Sulvadar Sl Sl NO NO
Norte Guatemala Sl Sl NO Sl
Honduras NO NO 61 NO
Unién Europea Si Sl NO Sl
Comunidad Andina N/A N/A N/A Sl

En consecuencia, la Entidad concedera trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que
cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la
existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.
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7. GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION ‘

Suficiencia de la garantia de Cumplimiento. Este amparo gebera constituirse a favor del Municipio de
Fortul, con el objeto de garantizar el cumplimiento general del Contrato ya sea debido a su celebracion,
ejecucion o liquidacion y demas sanciones que se impongan al Contratista, por un valor asegurado
equivalente al diez por ciento (10%) del Valor del Contrato. Este amparo debera tener una vigencia igual
al plazo estimado del Contrato y 4 meses hasta la liquidaciéon del contrato. En todo caso, la vigencia de
este amparo debera prorrogarse, a costo y riesgo del Contratista, dentro de los quince (15) dias anteriores
a su vencimiento, en caso de que la vigencia inicial no cubra los cuatro (4) meses adicionales a la fecha
efectiva de terminacion del Contrato. ‘

Suficiencia de la garantia de pago de salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones
laborales. Este amparo debe constituirse a favor del Municipio de Fortul, para garantizar el pago de

salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del person’pl que el contratista haya de utilizar para la
ejecucion del contrato, por un valor equivalente al cinco par ciento (5%) del Valor del contrato. Este
amparo debera tener una vigencia igual al plazo total estimado del contrato y tres (3) afios mas. En todo
caso, el contratista se obliga a prorrogar la vigencia de este amparo, dentro de los cinco (05) Dias
anteriores a su vencimiento, en caso de que la vigencia inicial no cubra tres (3) afios adicionales a la
fecha efectiva de terminacion del contrato, de tal forma que cpmpla con dicha vigencia.

|

Estabilidad y calidad de la obra. Este amparo debe constituirse a favor del Municipio de Fortul, para
garantizar las obras ejecutadas y entregadas a satisfaccion, por un valor equivalente al veinte por ciento
(20%) del Valor del contrato. Este amparo debera tener una vigencia de un (01) afio mas contados a
partir del recibo a satisfaccién de la obra. En todo caso, el contratista se obliga a prorrogar la vigencia de
este amparo, dentro de los cinco (05) Dias anteriores a su vencimiento, en caso de que la vigencia inicial
no cubra tres (3) afios adicionales a la fecha efectiva de terminacion del contrato, de tal forma que cumpla
con dicha vigencia.

Responsabilidad Civil Extracontractual: Este amparo debera constituirse a favor del municipio de
Fortul, el valor asegurado no debe ser inferior a: Doscigntos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea
inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMMLV dncia de esta garantia debera ser igual al periodo
de ejecucion del contrato

Nombre: Yeisy Katherine Florez Lépez Firma

Digitd: | cargo:  Profesional de Apoyo SPEI
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