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ANÁLISIS DEL SECTOR 

 
Fecha: Noviembre de 2026. 
 
Clase de Contrato: compraventa. 
 
Modalidad de Selección: Mínima Cuantía. 
 
Objeto: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA PARA FORTALECIMIENTO 
DE LA CAPACIDAD OPERATIVA EN EL CUMPLIMIENTO AL PLAN INTEGRAL DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DE LOS HABITANTES DE MUNICIPIO 
DE MONGUÍ – BOYACÁ. 
 
Con fundamento en lo consagrado en los Artículos 2.2.1.2.1.5.1, 2.2.1.2.1.5.2 y 
2.2.1.2.1.5.4 del Decreto No 1082 de 2015 y Manual – Guía para la elaboración de 
estudios del sector Expedido por Colombia Compra Eficiente, por medio del presente 
documento se deja constancia de los factores que se constituyen en el estudio del sector 
económico referente al presente proceso.  

 
1. PERSPECTIVA LEGAL 

 

De conformidad con el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y reglamentado por el artículo 
2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 del 2015 la selección del contratista se realizará mediante 
proceso de mínima cuantía. 

 
2. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 

 
Una vez revisadas las condiciones particulares de otros procesos de contratación 
similares, se acopio información de, calidad, condiciones y plazos de entrega; para lo cual 
se tomó como referencia la información publicada en el sistema electrónico de 
contratación pública; en cuanto al precio, consulta de la cual se deja la siguiente relación 
como constancia: 

 
ENTIDAD NO. DE PROCESO OBJETO VALOR 

ALCALDIA DE 

NOBSA 
MN-MC-026-2026 

ADQUISICION DE MATERIAL DE INTENDENCIA 

PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 

OPERATIVA DEL BATALLON DE ARTILLERIA DE 

CAMPAÑA N°1 TARQUI Y GARANTIZAR LA 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN LA 

ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE 

NOBSA. 

$ 31.000.000 

MUNICIPIO DE 

SILVANIA 
MSIL-MC-027-2026 

SUMINISTRO DE MATERIAL DE INTENDENCIA 

PARA LAS UNIDADES ORGANICAS DEL BATALLON 

BISUM39 "SUMAPAZ" – CUNDINAMARCA. 

$ 46.924.256 
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https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index
?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co
%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fI
ndex&notice=CO1.NTC.10979468  
 
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index
?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co
%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fI
ndex&notice=CO1.NTC.10617163  
 
De igual forma, para la determinación de los valores unitarios, se tomó como referencia 
cotizaciones, de la cual se estableció el valor más bajo, dando como resultado:  

 

Ítem 
Descripción 
técnica 

Unida
d 
medid
a 

Cantidad 

Cotización 
1 

Cotización 
2 

Precio más 
bajo 

1 Chaleco para 
diez 
proveedores 
de munición, 
elaborado en 
tela tipo 
camaleón, que 
cumpla con las 
especificacion
es técnicas, 
características, 
materiales y 
demás 
requisitos 
establecidos 
en la Norma 
Técnica 
NTMD-0253 
del Ministerio 
de Defensa 
Nacional. 

Unidad 
(UND) 

20 Unitario-  
$420.000 

 
Total-  

$8.400.000 

Unitario-  
$400.000 

 
Total-  

$8.000.000 

Unitario-  
$400.000 

 
Total-  

$8.000.000 

 
De acuerdo con las anteriores consideraciones, teniendo en cuenta que se trata de un 
contrato a monto agotable, el presupuesto del proceso de contratación es de OCHO 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.10979468
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.10979468
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.10979468
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.10979468
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.10617163
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.10617163
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.10617163
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.10617163
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MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.000.000). 
 

3. PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL 

El proponente debe acreditar que cuenta con la experiencia y capacidad técnica requerida.  
 

4. PERSPECTIVA FINANCIERA 
 
Por tratarse de un contrato de mínima cuantía no se requiere indicadores de capacidad 
financiera y organizacional 
 

5. PERSPECTIVA TÉCNICA 
 

El objeto del contrato será la: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA PARA 

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA EN EL CUMPLIMIENTO AL 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DE LOS 

HABITANTES DE MUNICIPIO DE MONGUÍ – BOYACÁ, según las siguientes 

características técnicas: 

Ítem Descripción técnica 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad 

1 

Chaleco para diez proveedores de munición, 
elaborado en tela tipo camaleón, que cumpla con las 
especificaciones técnicas, características, materiales 
y demás requisitos establecidos en la Norma Técnica 
NTMD-0253 del Ministerio de Defensa Nacional. 

Unidad 
(UND) 

20 

 

6. CONDICIONES OBLIGATORIAS: 
 

1. Entregar los chalecos para proveedor de munición, de conformidad con las 
cantidades y especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica y demás 
documentos del contrato. 

2. Garantizar que los chalecos sean nuevos, de primera calidad, elaborados en tela tipo 
camaleón y cumplan las especificaciones técnicas aplicables de la NTMD-0253 del 
Ministerio de Defensa Nacional. 

3. Entregar los bienes dentro del plazo y lugar establecidos por la Entidad, asumiendo 
los costos de transporte, cargue, descargue, embalaje y demás gastos asociados a 
su entrega. 

4. Permitir al supervisor la verificación de las cantidades y especificaciones técnicas de 
los bienes al momento de su entrega. 
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5. Reponer, sin costo adicional para la Entidad, los bienes que presenten defectos de 
fabricación, daños o incumplimiento de las especificaciones técnicas, dentro del 
término establecido por la Entidad o el supervisor. 

6. Atender las reclamaciones relacionadas con la calidad, idoneidad y correcto 
funcionamiento de los bienes, de conformidad con la garantía pactada y las 
disposiciones legales aplicables. 

7. Entregar los soportes, certificados o documentos técnicos que acrediten el 
cumplimiento de las especificaciones requeridas, cuando sean exigibles conforme a 
la naturaleza de los bienes. 

8. Informar oportunamente al supervisor cualquier circunstancia que pueda afectar el 
cumplimiento del objeto o del plazo contractual. 

9. Cumplir las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato, la ficha 
técnica, los estudios y documentos previos y las normas que regulan la contratación 
estatal. 

10. Cumplir las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y demás 
obligaciones legales que le sean aplicables, de acuerdo con su naturaleza jurídica.  
 

7. ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 
 
El Municipio de Monguí, identifica los riesgos asociados con el presente proceso de 
contratación y los plasmó en la Matriz de Riesgo, de la siguiente forma:  
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El 
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o 
planificado 
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e al valor 
real de la 
prestación 
a realizar. 
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Sector, 
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la ejecución 
del contrato 
y de 
evidenciar 
un presunto 
incumplimie
nto y/o 
demoras se 
dará 
aplicación a 
los 
procedimie
ntos, 
clausulas 
excepcional
es, 
caducidad, 
sanciones y 
multas 
conforme lo 
establece la 
norma, 
atendiendo 
a los 
derechos 
de la 
Entidad. 
(art. 84, 85, 
86 L 
1474/11)  
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7 
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E
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c
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ó

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l  

Errores 
cometidos 

por los 
contratistas 

en la 
elaboració
n de las 
actas y/o 
cuentas 

que 
ocasionan 
demoras 

en su 
radicación. 

Demora 
en los 
pagos 
que 

puede 
afectar el 
desarrollo 

normal 
del 

contrato 

P
ro
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d
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Revisión de 
documento
s radicados 
por el 
Contratista 
para 
solicitar los 
ajustes 
correspondi
entes.  
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 c
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 d
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 p
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 c
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ó
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p

e
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c
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n
a
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Riesgo de 
que no se 
presenten 
las 
garantías 

Incumplim
iento de 
requisitos 
previos 
para el 
inicio de 
la 
ejecución 
del 
contrato  
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o

r 
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a
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E
n
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d

a
d

 E
st

a
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Luego de 
firmado el 
contrato 
Verificar y 
requerir al 
contratista 
para que 
otorgue las 
garantías 
exigidas 
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c
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Riesgo de 
no realizar 
registro 
presupuest
al 

No 
apropiaci
ón de 
recursos 
presupue
stales 
para la 
ejecución 
del 
contrato  

P
ro

b
a
b
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d

a
d
 

M
e

n
o

r 
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n
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d

a
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 E
st

a
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l Luego de 
firmado el 
contrato 
Verificar la 
existencia 
del registro 
presupuest
al  
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 d
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c
u

ci
ó

n
 

O
p

e
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c
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n
a

l  Riesgo de 
calidad del 
servicio 

Mala 
calidad de 
los 
servicios 
prestados  P
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b
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d

a
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Seguimient
o continuo y 
oportuno 
durante la 
ejecución 
del contrato  
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8. PERSPECTIVAS ADICIONALES DE PLANEACION 
 

No PREGUNTA RESPUESTA CUAL O POR QUE 

1 ¿La Entidad Estatal requiere una 

persona jurídica o una persona 

natural? (En esta reflexión se 

cubren aspectos legales y 

organizacionales). 

Persona jurídica cuyo objeto 

incluya el suministro de 

combustible con destino al parque 

automotor. 

Según lo establecido en el 

artículo 2.2.1.2.1.4.9 Decreto 

1082 de 2015 las Entidades 

Estatales pueden contratar bajo 

la modalidad de contratación 

directa la prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión con la persona jurídica 

que esté en capacidad de 

ejecutar el objeto del contrato, 

siempre y cuando la Entidad 

Estatal verifique la idoneidad o 

experiencia requerida y 

relacionada con el área de que se 

trate. 

 

2 

¿Cuál es la experiencia que 

requiere quien presta el servicio 

de acuerdo con la complejidad del 

caso? (En esta reflexión se 

cubren aspectos comerciales, 

técnicos y de análisis de Riesgo). 

Experiencia relacionada con el 

suministro de combustible con 

destino al parque automotor. 

Según lo establecido en el artículo 

2.2.1.2.1.4.9 Decreto 1082 de 

2015 las Entidades Estatales 

pueden contratar siempre y 

cuando la Entidad Estatal 

verifique la idoneidad o 

experiencia requerida y 

relacionada con el área de que se 

trate. 

 

3 

¿La Entidad Estatal ha contratado 

recientemente los servicios 

requeridos?  

SI  En vigencias anteriores se 

requirió el suministro de 

combustible con destino al parque 

automotor. 

4 ¿Cuál fue el Valor del Contrato en 

vigencia anterior?  

MC-003-2025: $39.800.000 Se celebro bajo la misma 

modalidad de contratación y el 

mismo tipo de contrato estatal. 

 

5 

¿Cuál fue la estructura del 

Contrato en la vigencia anterior?  

Se estableció la estructura y 

procedimiento establecido en el 

Decreto 1082 de 2015 referido a la 

modalidad de selección de mínima 

cuantía y abreviada de menor 

cuantía.  

El establecido en el pliego de 

condiciones del proceso de 

contratación de la vigencia 

anterior  

 

6 

¿La necesidad de la Entidad 

Estatal fue satisfecha con los 

Procesos de Contratación 

anteriores? 

SI Se cumplieron las metas 

establecidas en el programa 

establecido en la vigencia 

anterior. 

 El tipo de remuneración 

recomendada Para la prestación 

Se considera que lo más 

conveniente para las partes 

Debido a que la ejecución del 

contrato conlleva la realización de 
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7 de servicios objeto del Proceso de 

Contratación y el motivo por el 

cual se escoge ese tipo de 

remuneración desde la economía, 

la Eficiencia y la eficacia del 

Proceso de Contratación. Es 

decir, como se hará el Pago: 

Puede ser con anticipo, sin 

anticipo, un valor mensual fijo, un 

valor por hora trabajada por hora 

ejecutada, cuota Litis, o una 

combinación de las anteriores.  

contratantes, seria efectuar 

mediante pagos parciales, previa 

presentación del respectivo informe 

aprobado por el supervisor y el 

cumplimiento de los requisitos de 

ley 

múltiples y diversas actividades 

de tracto sucesivo, los cuales 

requieren de la presentación de 

informes y la certificación de 

cumplimiento suscrita por el 

supervisor. 

 

8 

¿De qué manera se pactará la 

entrega de los bienes o servicios 

contratados? 

Cumplimiento de las actividades 

establecidas en el contrato  

Con la presentación de informes y 

soportes de los requisitos de ley 

como aportes al sistema de 

seguridad social y parafiscales 

 

9 

¿Cuál será el plazo de ejecución a 

pactar, el cual será el más 

favorable para la entidad y para el 

contratista de tal manera que se 

cumpla a cabalidad con el objeto 

del contrato? 

Hasta agotar presupuesto Teniendo en cuenta los recursos 

asignados para la ejecución de las 

actividades de gestión del riesgo. 

Conclusiones:  

 
Con fundamento en todo lo anterior y debido a que la contratación que se pretende realizar 
corresponde al proceso de selección de mínima cuantía, se hace necesario solicitar el 
certificado de disponibilidad presupuestal (CDP), por un valor de OCHO MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($8.000.000), para seguir con los estudios. 
 
Se suscribe;  
 
 
 

Original firmado 
PAULA ISABEL HERNÁNDEZ LÓPEZ 
Secretaria de Gobierno, Cultura y Turismo  
 


