PRESUPUESTO PMT PROYECTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS AL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE), CUNDINAMARCA

						DURACIÓN	10 Meses	
						Frentes	2,0	
PERSONAL								
PERSONAL	**CANTIDAD**	**SALARIO**	**FACTOR PRESTACIONAL**	**DEDICACION**	**DURACIÓN**	**VALOR TOTAL**		
Ayudante (1) AA (paletero)	4	$ 1.750.905,00	2,2	100%	10 Meses	$ 154.079.640,00		
SEÑALES Y DISPOSITIVOS								
ITEM		**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**Sectores de cierre**	**VALOR TOTAL**		
SEÑAL VERTICAL SPO-01 (TRABAJOS EN LA VIA)		UND	$ 330.000,00	2,0	2	$ 1.320.000,00		
SEÑAL VERTICAL SPO-03 (AUXILIAR DE TRANSITO)		UND	$ 380.000,00	2,0	2	$ 1.520.000,00		
SEÑAL VERTICAL SPO-06 (Reducción asimétrica de calzada - Izquierda)		UND	$ 330.000,00	1,0	2	$ 660.000,00		
SEÑAL VERTICAL SPO-06 (Reducción asimétrica de calzada - Derecha)		UND	$ 330.000,00	1,0	2	$ 660.000,00		
SEÑAL VERTICAL SR-30 (VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA)		UND	$ 380.000,00	2,0	2	$ 1.520.000,00		
SEÑAL VERTICAL SIO-01 (TRABAJO EN LA VIA A 100M)		UND	$ 330.000,00	2,0	2	$ 1.320.000,00		
SEÑAL VERTICAL SIO-03 (FIN DE OBRA)		UND	$ 330.000,00	2,0	2	$ 1.320.000,00		
DESVIO		UND	$ 330.000,00	1,0	2	$ 660.000,00		
BARRICADAS		UND	$ 560.000,00	1,0	2	$ 1.120.000,00		
PALETAS PARE-SIGA EN POLIPROPILENO		UND	$ 60.000,00	2,0	2	$ 240.000,00		
CONO DE SEÑALIZACION REFLECTIVO 90CM		UND	$ 100.000,00	18,0	2	$ 3.600.000,00		
DELINEADOR TUBULAR		UND	$ 55.000,00	55,0	2	$ 6.050.000,00		
CINTA DEMARCACION ROLLO 500 M		ROLLO	$ 75.000,00	24,0	2	$ 3.600.000,00		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN		UND	$ 330.000,00	4,0	2	$ 2.640.000,00		
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS SEÑALIZACIÓN FRENTE						$ 26.230.000,00		

TOTAL PMT	**$ 180.309.640,00**

NOTA 1: Se propone la conformación de UN frente de obra con UN sector de intervencion. La señalizacion y personal son los requeridos para realizar el plan de manejo de transito de cada sector.