CODIGO: 1,1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ::gs;ogé 1
APROBACION: 28/09/26
OBJETO: «MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL SECTOR PUENTE LAS PALMAS Y AVENIDA DEL LAGO EN LA
) ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA»
ITEM [ DESCRIPCON [ UNIDAD | CANTIDAD
1,1 Trazado, localizacion y replanteo. m2 12639,76
I. MAQUINARIA Y EQUIPOS
CODIGO DESCRIPCON MARCA TIPO TARIFA/TIEMPO RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
EH-01 Estacion Total h $ 57.000,00 23,12 $ 2.465,14
EH-02 Nivel de precision h $ 12.000,00 23,12 $ 518,98
Herramienta menor 5% $ 120,01
SUBTOTAL| $ 3.104,13
1. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
A-01 Piola gruesa m 0,15 $ 2.350 $ 352,50
A-02 Estacas en madera und 0,50 $ 468 $ 234,00
A-03 Puntillas de acero kg 0,02 $ 3.840 $ 76,80
SUBTOTAL| $ 663,30
CODIGO MATERIAL VOL o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
SUBTOTAL| $ -
IV. MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCON JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMEINTO Vr. UNITARIO
MO-01 Obrero (1) $ 60.000 185% $ 111.000 184,98 $ 600,07
MO-03 Topografo (1) $ 120.000 185% $ 222.000 184,98 $ 1.200,13
MO-04 Cadenero (1) $ 60.000 185% $ 111.000 184,98 $ 600,07
SUBTOTAL| $ 2.400,27
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 6.167,69
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 22% $ 1.356,89
IMPREVISTOS 3% $ 185,03
UTILIDAD 5% $ 308,38
SUBTOTAL | $ 1.850,31
Precio Unitario Total Aproximado al peso| $ 8.018,00




CODIGO: 1,1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ::gs;ogé 1
APROBACION: 28/09/26
OBJETO: «MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL SECTOR PUENTE LAS PALMAS Y AVENIDA DEL LAGO EN LA
) ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA»
ITEM [ DESCRIPCON [ UNIDAD | CANTIDAD
1,1 Trazado, localizacion y replanteo. m2 12639,76
I. MAQUINARIA Y EQUIPOS
CODIGO DESCRIPCON MARCA TIPO TARIFA/TIEMPO RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramienta menor 5% $ 403,49
SUBTOTAL| $ 403,49
1. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
A-04 Polisombra m2 1,05 $2.121 $ 2.227,05
A-05 Listones de madera 2x2 m 2,00 $7.156 $ 14.312,00
SUBTOTAL| $ 16.539,05
1Il. TRANSPORTES
CODIGO MATERIAL VOL o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
SUBTOTAL| $ -
IV. MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCON JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMEINTO Vr. UNITARIO
MO-01 Obrero (3) $ 60.000 185% $ 333.000 64,19 $ 5.187,71
MO-02 Oficial (1) $ 100.000 185% $ 185.000 64,19 $ 2.882,06
SUBTOTAL| $ 8.069,77
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 25.012,31
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 22% $ 5.502,71
IMPREVISTOS 3% $ 750,37
UTILIDAD 5% $ 1.250,62
SUBTOTAL | $ 7.503,69
Precio Unitario Total Aproximado al peso| $ 32.516,00




CODIGO: 1,3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ::gs;ogé 1
APROBACION: 28/09/26
OBJETO: «MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL SECTOR PUENTE LAS PALMAS Y AVENIDA DEL LAGO EN LA
) ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA»
ITEM [ DESCRIPCON [ UNIDAD | CANTIDAD
1,3 Trazado, localizacion y replanteo de tuberia de alcantarillado. ml 1251
I. MAQUINARIA Y EQUIPOS
CODIGO DESCRIPCON MARCA TIPO TARIFA/TIEMPO RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
EH-01 Estacion Total h $ 57.000,00 16,03 $ 3.554,79
EH-02 Nivel de precision h $ 12.000,00 16,03 $ 748,38
Herramienta menor 5% $ 173,06
SUBTOTAL 4.476,23
1. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
A-01 Piola gruesa m 0,15 $ 2.350 $ 352,50
A-02 Estacas en madera und 0,50 $ 468 $ 234,00
A-03 Puntillas de acero kg 0,02 $ 3.840 $ 76,80
SUBTOTAL 663,30
1Il. TRANSPORTES
CODIGO MATERIAL VOL o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
SUBTOTAL
IV. MANO DE O
CODIGO DESCRIPCON JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMEINTO Vr. UNITARIO
MO-01 Obrero $ 60.000 185% $ 111.000 128,28 $ 865,31
MO-03 Topografo $ 120.000 185% $ 222.000 128,28 $ 1.730,62
MO-04 Cadenero (1) $ 60.000 185% $ 111.000 128,28 $ 865,31
SUBTOTAL| $ 3.461,24
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 8.600,77
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 22% $ 1.892,17
IMPREVISTOS 3% $ 258,02
UTILIDAD 5% $ 430,04
SUBTOTAL | $ 2.580,23
Precio Unitario Total Aproximado al peso| $ 11.181,00




I. MAQUINARIA Y EQUIPOS

CODIGO: 2,1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ::gs;ogé 1
APROBACION: 28/09/26
OBJETO: «MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL SECTOR PUENTE LAS PALMAS Y AVENIDA DEL LAGO EN LA
) ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA»
ITEM DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD
Demolicion de placa pavimento, espesor variable e MIN = 18 - e MAX = 25. Incluye retiro y
2,1 . L g X . S . . m2 9291,78
disposicion final de material a sitio autorizacion por la autoridad ambiental.

CODIGO DESCRIPCON MARCA TIPO TARIFA/TIEMPO RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
EH-03 Minicargador con pala h $ 100.000,00 2,04 $ 48.987,54
EH-04 Minicargador con punta demoledora h $ 140.000,00 2,04 $ 68.582,56

Herramienta menor 5% $ 679,70
SUBTOTAL | $§ 118.249,80
Il. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
SUBTOTAL| § .
1ll. TRANSPORTES
CODIGO MATERIAL VOL o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte de demolicion 0,33 20,00 6,50 $ 1.500 $ 9.750,00
SUBTOTAL| § 9.750,00
IV. MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCON JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMEINTO Vr. UNITARIO
MO-01 Obrero (2) $ 60.000 185% $ 222.000 16,33 $ 13.594,04
SUBTOTAL| § 13.594,04
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 141.593,85
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 22% $ 31.150,65
IMPREVISTOS 3% $ 4.247,82
UTILIDAD 5% $ 7.079,69
SUBTOTAL | $ 42.478,15
Precio Unitario Total Aproximado al peso] $ 184.072,00




I. MAQUINARIA Y EQUIPOS

CODIGO: 2,2
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ::gs;ogé 1
APROBACION: 28/09/26
OBJETO: «MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL SECTOR PUENTE LAS PALMAS Y AVENIDA DEL LAGO EN LA
) ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA»
ITEM DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD
22 Demoliciéon de andenes e = 10cm. Incluye retur.o y dlspo§|C|on final de material a sitio ml 1723.83
autorizado por la autoridad ambiental.

CODIGO DESCRIPCON MARCA TIPO TARIFA/TIEMPO RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
EH-03 Minicargador con pala h $ 100.000,00 5,88 $ 17.011,61
EH-04 Minicargador con punta demoledora h $ 140.000,00 5,88 $ 23.816,25

Herramienta menor 5% $ 236,04
SUBTOTAL | $§ 41.063,89
Il. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
SUBTOTAL| § -
1ll. TRANSPORTES
CODIGO MATERIAL VOL o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte de demolicion 0,13 20,00 2,60 $ 1.500 $ 3.900,00
SUBTOTAL| § 3.900,00
IV. MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCON JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMEINTO Vr. UNITARIO
MO-01 Obrero (2) $ 60.000 185% $ 222.000 47,03 $ 4.720,72
SUBTOTAL| § 4.720,72
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 49.684,62
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 22% $ 10.930,62
IMPREVISTOS 3% $ 1.490,54
UTILIDAD 5% $ 2.484,23
SUBTOTAL | $ 14.905,38
Precio Unitario Total Aproximado al peso] $ 64.590,00




CODIGO: 2,3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ::gs;ogé 1
APROBACION: 28/09/26

«MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL SECTOR PUENTE LAS PALMAS Y AVENIDA DEL LAGO EN LA

OBJETO: ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA»
ITEM DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD
23 Demolicion de bordillos Secc = 15cm x 20cm. Incluye retiro y disposicion final de material a ml 1723.83

I. MAQUINARIA Y EQUIPOS

sitio autorizacién por la autoridad ambiental.

CODIGO DESCRIPCON MARCA TIPO TARIFA/TIEMPO RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
EH-03 Minicargador con pala h $ 100.000,00 9,20 $ 10.865,19
EH-04 Minicargador con punta demoledora h $ 140.000,00 9,20 $ 15.211,27

Herramienta menor 5% $ 150,75
SUBTOTAL | $§ 26.227,22
CODIGO DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
SUBTOTAL| § -
1ll. TRANSPORTES
CODIGO MATERIAL VOL o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte de demolicion 0,04 20,00 0,78 $ 1.500 $ 1.170,00
SUBTOTAL| § 1.170,00
IV. MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCON JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMEINTO Vr. UNITARIO
MO-01 Obrero (2) $ 60.000 185% $ 222.000 73,63 $ 3.015,09
SUBTOTAL| § 3.015,09
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 30.412,31
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 22% $ 6.690,71
IMPREVISTOS 3% $ 912,37
UTILIDAD 5% $ 1.520,62
SUBTOTAL | $ 9.123,69

Precio Unitario Total Aproximado al pesol $ 39.536,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO: 2,4
VERSION: 1
FECHA DE

APROBACION: 28/09/26

«MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL SECTOR PUENTE LAS PALMAS Y AVENIDA DEL LAGO EN LA

I. MAQUINARIA Y EQUIPOS

por la autoridad ambiental.

OBJETO: ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA»
ITEM DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD
24 Demolicién de estructura. Incluye retiro y disposicion final de material a sitio autorizacion m3 216,86

CODIGO DESCRIPCON MARCA TIPO TARIFA/TIEMPO RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
EH-03 Minicargador con pala h $ 100.000,00 3,85 $ 26.005,83
EH-04 Minicargador con punta demoledora h $ 140.000,00 3,85 $ 36.408,16

Herramienta menor 5% $ 1.142,63
SUBTOTAL | $§ 63.556,61
CODIGO DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
SUBTOTAL| § -
1ll. TRANSPORTES
CODIGO MATERIAL VOL o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte de demolicion 1,30 20,00 26,00 $ 1.500 $ 39.000,00
SUBTOTAL| § 39.000,00
IV. MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCON JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMEINTO Vr. UNITARIO
MO-01 Obrero (3) $ 60.000 185% $ 333.000 30,76 $ 10.824,92
MO-02 Oficial (2) $ 100.000 185% $ 370.000 30,76 $ 12.027,69

SUBTOTAL| § 22.852,62
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 125.409,23
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 22% $ 27.590,03
IMPREVISTOS 3% $ 3.762,28
UTILIDAD 5% $ 6.270,46
SUBTOTAL | $ 37.622,77
Precio Unitario Total Aproximado al peso] $ 163.032,00




I. MAQUINARIA Y EQUIPOS

CODIGO: 3,1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ::gs;ogé 1
APROBACION: 28/09/26
OBJETO: «MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL SECTOR PUENTE LAS PALMAS Y AVENIDA DEL LAGO EN LA
; ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA»
ITEM DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD
3.1 Excavacion y conformacion de la subrasante. E=50cm. m3 6409,44

CODIGO DESCRIPCON MARCA TIPO TARIFA/TIEMPO RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
EH-03 Minicargador con pala h $ 100.000,00 5,82 $ 17.190,57
EH-05 Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 h $ 160.000,00 5,82 $ 27.504,91

Herramienta menor 5% $ 437,29
SUBTOTAL | $§ 45.132,76
CODIGO DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
SUBTOTAL| § -
1ll. TRANSPORTES
CODIGO MATERIAL VOL o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
SUBTOTAL| § -
IV. MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCON JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMEINTO Vr. UNITARIO
MO-01 Obrero (2) $ 60.000 185% $ 222.000 46,54 $ 4.770,38
MO-02 Oficial (1) $ 100.000 185% $ 185.000 46,54 $ 3.975,32

SUBTOTAL| § 8.745,70
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 53.878,46
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 22% $ 11.853,26
IMPREVISTOS 3% $ 1.616,35
UTILIDAD 5% $ 2.693,92
SUBTOTAL | $ 16.163,54
Precio Unitario Total Aproximado al pesol $ 70.042,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO: 3,2
VERSION: 1
FECHA DE

APROBACION: 28/09/26

«MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL SECTOR PUENTE LAS PALMAS Y AVENIDA DEL LAGO EN LA

I. MAQUINARIA Y EQUIPOS

OBJETO: ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA»
ITEM DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD
3,2 Suministro e instalacién de geotextil T-2400. m2 10453,03

CODIGO DESCRIPCON MARCA TIPO TARIFA/TIEMPO RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramienta menor 5% $ 201,34
SUBTOTAL | $§ 201,34
CODIGO DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
A-07 Geotextil T2400 m2 1,05 $ 7.500 $ 7.875,00
SUBTOTAL| § 7.875,00
1ll. TRANSPORTES
CODIGO MATERIAL VOL o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
SUBTOTAL| § -
IV. MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCON JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMEINTO Vr. UNITARIO
MO-01 Obrero (2) $ 60.000 185% $ 222.000 101,07 $ 2.196,40
MO-02 Oficial (1) $ 100.000 185% $ 185.000 101,07 $ 1.830,34
SUBTOTAL| § 4.026,74
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 12.103,08
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 22% $ 2.662,68
IMPREVISTOS 3% $ 363,09
UTILIDAD 5% $ 605,15
SUBTOTAL | $ 3.630,92
Precio Unitario Total Aproximado al peso] $ 15.734,00




I. MAQUINARIA Y EQUIPOS

CODIGO: 3,3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ::gs;ogé 1
APROBACION: 28/09/26
OBJETO: «MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL SECTOR PUENTE LAS PALMAS Y AVENIDA DEL LAGO EN LA
) ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA»
ITEM DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD
33 Suministro y colocacién de material tlpI(E)=s3u5bct::se con triturado calizo @3/4" -1 1/2". m3 3465,71

CODIGO DESCRIPCON MARCA TIPO TARIFA/TIEMPO RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
EH-03 Minicargador con pala h $ 100.000,00 9,06 $ 11.038,63
EH-06 Vibrocompactador, potencia 153 HP, pes h $ 145.000,00 9,06 $ 16.006,01
EH-07 Carrotanque de agua (1000 Galones) h $ 81.601,00 9,06 $ 9.007,63

Herramienta menor 5% $ 204,21
SUBTOTAL | $§ 36.256,48

CODIGO DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
A-11 Triturado Calizo @3/4" - 1 1/2" m3 1,30 $ 115.500 $ 150.150,00
A-10 Agua It 10,00 $ 500 $ 5.000,00

SUBTOTAL| § 155.150,00
1ll. TRANSPORTES
CODIGO MATERIAL VOL o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte de material 1,30 20,00 26,00 $ 1.500 $ 39.000,00
SUBTOTAL| § 39.000,00
IV. MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCON JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMEINTO Vr. UNITARIO
MO-01 Obrero (1) $ 60.000 185% $ 111.000 72,47 $ 1.531,61
MO-02 Oficial (1) $ 100.000 185% $ 185.000 72,47 $ 2.552,68

SUBTOTAL| § 4.084,29
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 234.490,77
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 22% $ 51.587,97
IMPREVISTOS 3% $ 7.034,72
UTILIDAD 5% $ 11.724,54
SUBTOTAL | $ 70.347,23
Precio Unitario Total Aproximado al peso] $ 304.838,00




I. MAQUINARIA Y EQUIPOS

CODIGO: 34
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ::gs;ogé 1
APROBACION: 28/09/26
OBJETO: «MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL SECTOR PUENTE LAS PALMAS Y AVENIDA DEL LAGO EN LA
; ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA»
ITEM DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD
3,4 Relleno con material seleccionado tipo zahorra. m3 1660,8

CODIGO DESCRIPCON MARCA TIPO TARIFA/TIEMPO RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
EH-03 Minicargador con pala h $ 100.000,00 14,94 $ 6.691,63
EH-06 Vibrocompactador, potencia 153 HP, pes h $ 145.000,00 14,94 $ 9.702,86
EH-07 Carrotanque de agua (1000 Galones) h $ 81.601,00 14,94 $ 5.460,43

Herramienta menor 5% $ 123,80
SUBTOTAL | $§ 21.978,71
CODIGO DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
A-12 Zahorra m3 1,30 $ 35.000 $ 45.500,00
SUBTOTAL| § 45.500,00
1ll. TRANSPORTES
CODIGO MATERIAL VOL o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
SUBTOTAL| § -
IV. MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCON JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMEINTO Vr. UNITARIO
MO-01 Obrero (1) $ 60.000 185% $ 111.000 119,55 $ 928,46
MO-02 Oficial (1) $ 100.000 185% $ 185.000 119,55 $ 1.547,44

SUBTOTAL| § 2.475,90
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 69.954,62
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 22% $ 15.390,02
IMPREVISTOS 3% $ 2.098,64
UTILIDAD 5% $ 3.497,73
SUBTOTAL | $ 20.986,38
Precio Unitario Total Aproximado al pesol $ 90.941,00




I. MAQUINARIA Y EQUIPOS

CODIGO: 3,5
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ::gs;ogé 1
APROBACION: 28/09/26
OBJETO: «MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL SECTOR PUENTE LAS PALMAS Y AVENIDA DEL LAGO EN LA
) ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA»
ITEM DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD
35 Cargue, transporte y disposicion flnal‘de mater!al sobrante en sitio autorizado por la m3 6409.44
Autoridad Ambiental.

CODIGO DESCRIPCON MARCA TIPO TARIFA/TIEMPO RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
EH-03 Minicargador con pala h $ 100.000,00 9,69 $ 10.317,62
Herramienta menor 5% $ 71,58
SUBTOTAL | $§ 10.389,20
Il. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
A-06 Derecho de explotacion y/o disposicion de materiales m3 1,30 $11.100 $ 14.430,00
SUBTOTAL| § 14.430,00
1ll. TRANSPORTES
CODIGO MATERIAL VOL o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte de material 1,30 20,00 26,00 $ 1.500 $ 39.000,00
SUBTOTAL| § 39.000,00
IV. MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCON JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMEINTO Vr. UNITARIO
MO-01 Obrero (1) $ 60.000 185% $ 111.000 77,54 $ 1.431,57
SUBTOTAL| § 1.431,57
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 65.250,77
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 22% $ 14.355,17
IMPREVISTOS 3% $ 1.957,52
UTILIDAD 5% $ 3.262,54
SUBTOTAL | $ 19.575,23
Precio Unitario Total Aproximado al peso[ § 84.826,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO: 41
VERSION: 1
FECHA DE

APROBACION: 28/09/26

«MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL SECTOR PUENTE LAS PALMAS Y AVENIDA DEL LAGO EN LA

I. MAQUINARIA Y EQUIPOS

OBJETO: ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA»
ITEM DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD
4,1 Corte y sello de juntas. ml 4194,93

CODIGO DESCRIPCON MARCA TIPO TARIFA/TIEMPO RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
EH-08 Cortadora de pavimento, profundidad de h $ 18.750,00 8,56 $ 2.190,17
EH-09 Pulidora h $ 6.500,00 8,56 $ 759,26

Herramienta menor 5% $ 378,17
SUBTOTAL | $§ 3.327,59
Il. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
A-14 Sello de poliuretano en cinta para juntas en pavimento ml 1,10 $ 6.500 $ 7.150,00
A-15 Sello de silicona o sellador autonivelante galon 0,35 $ 10.250 $ 3.587,50
A-16 Disco de corte 14" und 0,01 $ 400.000 $ 4.000,00
A-17 Disco de corte de 9" und 0,10 $ 50.000 $ 5.000,00
A-10 Agua It 5,00 $ 500 $ 2.500,00

SUBTOTAL| § 22.237,50
1ll. TRANSPORTES
CODIGO MATERIAL VOL o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
SUBTOTAL| § -
IV. MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCON JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMEINTO Vr. UNITARIO
MO-01 Obrero (3) $ 60.000 185% $ 333.000 68,49 $ 4.862,17
MO-02 Oficial (1) $ 100.000 185% $ 185.000 68,49 $ 2.701,20

SUBTOTAL| § 7.563,37
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 33.128,46
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 22% $ 7.288,26
IMPREVISTOS 3% $ 993,85
UTILIDAD 5% $ 1.656,42
SUBTOTAL | $ 9.938,54
Precio Unitario Total Aproximado al peso[ § 43.067,00




I. MAQUINARIA Y EQUIPOS

CODIGO: 4,2
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ::gs;ogé 1
APROBACION: 28/09/26
OBJETO: «MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL SECTOR PUENTE LAS PALMAS Y AVENIDA DEL LAGO EN LA
) ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA»
ITEM DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD
Pavimento rigido en concreto durable MR 42 - TMN 1" con silice al 3% - AC= 3 dias,
4,2 e=0,25 mincluye refuerzo y canastilla de 1/4", con pasadores de 1" L=0,40 m ¢/0,30m, m2 9672
barras de amarre de 1/2" L= 0,80m c/1,00m, antisol, plastico, rieles y mano de obra.

CODIGO DESCRIPCON MARCA TIPO TARIFA/TIEMPO RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
EH-13 Formaleta metalica para pavimento en co m $ 1.000,00 1,00 $ 1.000,00
EH-14 Regla vibratoria de concreto, de longitud h $ 9.500,00 2,65 $ 3.582,67
EH-15 Vibrador de concreto,potencia aproximad h $ 8.000,00 2,65 $ 3.016,98
EH-16 Aspersor manual de 20 litros h $ 23.800,00 2,65 $ 8.975,53

Herramienta menor 5% $ 3.052,34
SUBTOTAL| $ 19.627,52

CODIGO DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
A-21 Alambre negro para amarre calibre 18 kg 0,20 $ 14.000 $ 2.800,00
A-22 Concreto hidraulico para pavimento MR-42 (4.2MPa)-TMN1" A( m3 0,26 $ 828.000 $ 217.350,00
A-23 Barras de transferencia de carga 1" kg 1,81 $ 4.800 $ 8.688,00
A-24 Acero de refuerzo PDR-60, Fy: 4200 kg/cm2 kg 0,20 $ 4.000 $ 800,00
A-25 Canastilla de soporte de acero de refuerzo und 0,33 $ 90.000 $ 29.700,00
A-26 Antisol rojo kg 1,50 $ 13.000 $ 19.500,00

SUBTOTAL | $§ 278.838,00

CODIGO MATERIAL VOL o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO

SUBTOTAL| $ -
IV. MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCON JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMEINTO Vr. UNITARIO
MO-01 Obrero (5) $ 60.000 185% $ 555.000 21,21 $ 26.162,91
MO-02 Oficial (2) $ 100.000 185% $ 370.000 21,21 $ 17.441,94
MO-06 Maestro (1) $ 200.000 185% $ 370.000 21,21 $ 17.441,94

SUBTOTAL | $ 61.046,79
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 359.512,31
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 22% $ 79.092,71
IMPREVISTOS 3% $ 10.785,37
UTILIDAD 5% $ 17.975,62
SUBTOTAL | $ 107.853,69
Precio Unitario Total Aproximado al peso| $ 467.366,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO: 4,3
VERSION: 1
FECHA DE

APROBACION: 28/09/26

«MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL SECTOR PUENTE LAS PALMAS Y AVENIDA DEL LAGO EN LA

I. MAQUINARIA Y EQUIPOS

OBJETO: ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA»
ITEM DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD
4,3 Acero de refuerzo en placas especiales y otras estructuras. kg 129473,42

CODIGO DESCRIPCON MARCA TIPO TARIFA/TIEMPO RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramienta menor 5% $ 406,34
SUBTOTAL| $ 406,34
Il. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
A-24 Acero de refuerzo PDR-60, Fy: 4200 kg/cm2 kg 1,10 $ 4.000 $ 4.400,00
A-21 Alambre negro para amarre calibre 18 kg 0,30 $ 14.000 $ 4.200,00
SUBTOTAL | $§ 8.600,00
CODIGO MATERIAL VOL o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
SUBTOTAL| $ -
IV. MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCON JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMEINTO Vr. UNITARIO
MO-01 Obrero (2) $ 60.000 185% $ 222.000 72,85 $ 3.047,53
MO-02 Oficial (1) $ 100.000 185% $ 185.000 72,85 $ 2.539,61
MO-06 Maestro (1) $ 200.000 185% $ 370.000 145,69 $ 2.539,61
SUBTOTAL | $ 8.126,74
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 17.133,08
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 22% $ 3.769,28
IMPREVISTOS 3% $ 513,99
UTILIDAD 5% $ 856,65
SUBTOTAL | $ 5.139,92
Precio Unitario Total Aproximado al peso| $ 22.273,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO: 5.1
VERSION: 1
FECHA DE

APROBACION: 28109126

«MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL SECTOR PUENTE LAS PALMAS Y AVENIDA DEL LAGO EN LA

I. MAQUINARIA Y EQUIPOS

OBJETO: ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA»
ITEM DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD
5,1 Bordillo de Piezas Prefabricadas de Concreto de 50x80x20 m 1723,83

CODIGO DESCRIPCON MARCA TIPO TARIFA/TIEMPO RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramienta menor 5% $ 2.263,19
SUBTOTAL| $ 2.263,19
Il. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
A-30 Bordillo prefabricado en concreto Ref A80 NTC-4109, 0.2 x 0.3] und 1,31 $ 55.000 $ 72.050,00
A-31 Mortero 1:3 m3 0,05 $ 470.000 $ 23.500,00
SUBTOTAL | $§ 95.550,00
CODIGO MATERIAL VOL o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
SUBTOTAL| $ -
IV. MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCON JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMEINTO Vr. UNITARIO
MO-01 Obrero 4) $ 60.000 185% $ 444.000 17,98 $ 24.689,31
MO-02 Oficial (1) $ 100.000 185% $ 185.000 17,98 $ 10.287,21
MO-06 Maestro (1) $ 200.000 185% $ 370.000 35,97 $ 10.287,21
SUBTOTAL | $ 45.263,74
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 143.076,92
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 22% $ 31.476,92
IMPREVISTOS 3% $ 4.292,31
UTILIDAD 5% $ 7.153,85
SUBTOTAL | $ 42.923,08
Precio Unitario Total Aproximado al peso| $ 186.000,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO: 5,2
VERSION: 1
FECHA DE

APROBACION: 28109126

«MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL SECTOR PUENTE LAS PALMAS Y AVENIDA DEL LAGO EN LA

I. MAQUINARIA Y EQUIPOS

20x20x6¢cm con textura acanalada, ancho de franja = 0.2m.

OBJETO: ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA»
ITEM DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD
52 Tableta guia de movimiento tactil para discapacitados en loseta prefabricada en concreto ml 1723.83

CODIGO DESCRIPCON MARCA TIPO TARIFA/TIEMPO RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramienta menor 5% $ 1.779,25
SUBTOTAL| $ 1.779,25
Il. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
A-32 Loseta cuadrada podotactil de guia 0,20X0,20X0,06 mt und 5,00 $ 5.700 $ 28.500,00
A-31 Mortero 1:3 m3 0,01 $ 470.000 $ 4.935,00
SUBTOTAL | $§ 33.435,00
CODIGO MATERIAL VOL o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
SUBTOTAL| $ -
IV. MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCON JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMEINTO Vr. UNITARIO
MO-01 Obrero (2) $ 60.000 185% $ 222.000 16,64 $ 13.344,37
MO-02 Oficial (1) $ 100.000 185% $ 185.000 16,64 $ 11.120,31
MO-06 Maestro (1) $ 200.000 185% $ 370.000 33,27 $ 11.120,31
SUBTOTAL | $ 35.584,98
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 70.799,23
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 22% $ 15.575,83
IMPREVISTOS 3% $ 2.123,98
UTILIDAD 5% $ 3.539,96
SUBTOTAL | $ 21.239,77
Precio Unitario Total Aproximado al peso| $ 92.039,00




I. MAQUINARIA Y EQUIPOS

CODIGO: 5,3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ::gs;ogé 1
APROBACION: 28/09/26
OBJETO: «MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL SECTOR PUENTE LAS PALMAS Y AVENIDA DEL LAGO EN LA
) ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA»
ITEM DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD
53 Tableta alerta de movimiento tactil para discapacitados en loseta prefabricada en concreto | 3447 66
’ 20x20x6¢cm con textura acanalada, ancho de franja = 0.2m. m ’

CODIGO DESCRIPCON MARCA TIPO TARIFA/TIEMPO RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramienta menor 5% $ 1.779,25
SUBTOTAL| $ 1.779,25
Il. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
A-32 Loseta cuadrada podotactil de guia 0,20X0,20X0,06 mt und 5,00 $ 5.700 $ 28.500,00
A-31 Mortero 1:3 m3 0,01 $ 470.000 $ 4.935,00
SUBTOTAL | $§ 33.435,00
CODIGO MATERIAL VOL o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
SUBTOTAL| $ -
IV. MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCON JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMEINTO Vr. UNITARIO
MO-01 Obrero (2) $ 60.000 185% $ 222.000 16,64 $ 13.344,37
MO-02 Oficial (1) $ 100.000 185% $ 185.000 16,64 $ 11.120,31
MO-06 Maestro (1) $ 200.000 185% $ 370.000 33,27 $ 11.120,31
SUBTOTAL | $ 35.584,98
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 70.799,23
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 22% $ 15.575,83
IMPREVISTOS 3% $ 2.123,98
UTILIDAD 5% $ 3.539,96
SUBTOTAL | $ 21.239,77
Precio Unitario Total Aproximado al peso| $ 92.039,00




CODIGO: 54
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ::gs;ogé 1
APROBACION: 28/09/26
OBJETO: «MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL SECTOR PUENTE LAS PALMAS Y AVENIDA DEL LAGO EN LA
) ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA»
ITEM DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD
5,4 Suministro e instalacién de concreto f'c=3500 psi - Color ocre. m3 107,74
I. MAQUINARIA Y EQUIPOS
CODIGO DESCRIPCON MARCA TIPO TARIFA/TIEMPO RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
EH-15 Vibrador de concreto,potencia aproximad h $ 8.000,00 0,25 $ 32.000,00
EH-16 Aspersor manual de 20 litros h $ 23.800,00 0,25 $ 95.200,00
Herramienta menor 5% $ 20.350,00

SUBTOTAL| § 147.550,00

Il. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
A-34 Concreto premezclado 3500 psi- Color Ocre m3 1,05 $ 1.009.000 $ 1.059.450,00
A-26 Antisol rojo kg 6,50 $ 13.000 $ 84.500,00

SUBTOTAL | § 1.143.950,00

CODIGO MATERIAL VOL o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO

SUBTOTAL| $ -

CODIGO DESCRIPCON JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMEINTO Vr. UNITARIO
MO-01 Obrero (4) $ 60.000 185% $ 444.000 2,00 $ 222.000,00
MO-02 Oficial (1) $ 100.000 185% $ 185.000 2,00 $ 92.500,00
MO-06 Maestro (1) $ 200.000 185% $ 370.000 4,00 $ 92.500,00

SUBTOTAL | § 407.000,00

TOTAL COSTO DIRECTO| $§ 1.698.500,00
V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 22% $ 373.670,00
IMPREVISTOS 3% $ 50.955,00
UTILIDAD 5% $ 84.925,00

SUBTOTAL | $ 509.550,00

Precio Unitario Total Aproximado al peso| $ 2.208.050,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO: 5,5
VERSION: 1
FECHA DE

APROBACION: 28109126

«MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL SECTOR PUENTE LAS PALMAS Y AVENIDA DEL LAGO EN LA

I. MAQUINARIA Y EQUIPOS

preparacion de superficie.

OBJETO: ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA»
ITEM DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD
55 Sefializacion horizontal (lineas continuas) - incluye imprimante y su aplicacién, limpieza y ml 4280,09

CODIGO DESCRIPCON MARCA TIPO TARIFA/TIEMPO RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
EH-18 Maquina demarcadora airless d $ 250.000,00 466,40 $ 536,02
EH-19 Compresor / sopladora para limpieza d $ 120.000,00 466,40 $ 257,29

Herramienta menor 5% $ 63,46
SUBTOTAL| $ 856,77
Il. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
A-35 Pintura de trafico acrilica base solvente galon 0,13 $ 135.000 $ 17.703,16
A-36 Imprimante / sellador para demarcacién galon 0,08 $ 95.000 $ 7.600,00
A-37 Microesferas de vidrio tipo | kg 0,35 $ 11.400 $ 3.990,00
A-38 Disolvente para limpieza y dilucion galén 0,10 $ 45.000 $ 4.500,00

SUBTOTAL | $§ 33.793,16
1. TRANSPORTES
CODIGO MATERIAL VOL o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
SUBTOTAL| $ -
IV. MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCON JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMEINTO Vr. UNITARIO
MO-01 Obrero (2) $ 60.000 185% $ 222.000 466,40 $ 475,99
MO-02 Oficial (1) $ 100.000 185% $ 185.000 466,40 $ 396,65
MO-06 Maestro (1) $ 200.000 185% $ 370.000 932,80 $ 396,65

SUBTOTAL | $ 1.269,29
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 35.919,23
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 22% $ 7.902,23
IMPREVISTOS 3% $ 1.077,58
UTILIDAD 5% $ 1.795,96
SUBTOTAL | $ 10.775,77
Precio Unitario Total Aproximado al peso| $ 46.695,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO: 5,6
VERSION: 1
FECHA DE

APROBACION: 28109126

«MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL SECTOR PUENTE LAS PALMAS Y AVENIDA DEL LAGO EN LA

I. MAQUINARIA Y EQUIPOS

preparacion de superficie.

OBJETO: ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA»
ITEM DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD
56 Sefializacion vial con pintura en frio - incluye imprimante y su aplicacién, limpieza y m2 180.4

CODIGO DESCRIPCON MARCA TIPO TARIFA/TIEMPO RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
EH-18 Maquina demarcadora airless d $ 250.000,00 26,02 $ 9.606,67
EH-19 Compresor / sopladora para limpieza d $ 120.000,00 26,02 $ 4.611,20

Herramienta menor 5% $ 1.563,97
SUBTOTAL| $ 15.781,84
Il. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
A-35 Pintura de trafico acrilica base solvente galon 0,24 $ 135.000 $ 31.725,00
A-36 Imprimante / sellador para demarcacién galon 0,19 $ 95.000 $ 18.050,00
A-37 Microesferas de vidrio tipo | kg 1,45 $ 11.400 $ 16.530,00
A-38 Disolvente para limpieza y dilucion galén 0,37 $ 45.000 $ 16.650,00

SUBTOTAL | $§ 82.955,00
1. TRANSPORTES
CODIGO MATERIAL VOL o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
SUBTOTAL| $ -
IV. MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCON JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMEINTO Vr. UNITARIO
MO-01 Obrero 4) $ 60.000 185% $ 444.000 26,02 $ 17.061,45
MO-02 Oficial (1) $ 100.000 185% $ 185.000 26,02 $ 7.108,94
MO-06 Maestro (1) $ 200.000 185% $ 370.000 52,05 $ 7.108,94

SUBTOTAL | $ 31.279,32
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 130.016,15
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 22% $ 28.603,55
IMPREVISTOS 3% $ 3.900,48
UTILIDAD 5% $ 6.500,81
SUBTOTAL | $ 39.004,85
Precio Unitario Total Aproximado al peso| $ 169.021,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO: 5,7
VERSION: 1
FECHA DE

APROBACION: 28109126

«MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL SECTOR PUENTE LAS PALMAS Y AVENIDA DEL LAGO EN LA

I. MAQUINARIA Y EQUIPOS

OBJETO: ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA»
ITEM DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD
5,7 Marca Vial con Pintura en Frio (Flecha de Piso) und 14

CODIGO DESCRIPCON MARCA TIPO TARIFA/TIEMPO RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
EH-18 Maquina demarcadora airless d $ 250.000,00 23,55 $ 10.614,89
EH-19 Compresor / sopladora para limpieza d $ 120.000,00 23,55 $ 5.095,15

Herramienta menor 5% $ 1.492,45
SUBTOTAL| $ 17.202,50
Il. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
A-35 Pintura de trafico acrilica base solvente galon 0,36 $ 135.000 $ 49.005,00
A-36 Imprimante / sellador para demarcacién galon 0,18 $ 95.000 $ 17.480,00
A-37 Microesferas de vidrio tipo | kg 2,16 $ 11.400 $ 24.624,00
A-38 Disolvente para limpieza y dilucion galén 0,36 $ 45.000 $ 16.245,00

SUBTOTAL | $§ 107.354,00
1. TRANSPORTES
CODIGO MATERIAL VOL o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
SUBTOTAL| $ -
IV. MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCON JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMEINTO Vr. UNITARIO
MO-01 Obrero (3) $ 60.000 185% $ 333.000 23,55 $ 14.139,04
MO-02 Oficial (1) $ 100.000 185% $ 185.000 23,55 $ 7.855,02
MO-06 Maestro (1) $ 200.000 185% $ 370.000 47,10 $ 7.855,02

SUBTOTAL | $ 29.849,08
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 154.405,58
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 22% $ 33.969,23
IMPREVISTOS 3% $ 4.632,17
UTILIDAD 5% $ 7.720,28
SUBTOTAL | $ 46.321,67
Precio Unitario Total Aproximado al peso| $ 200.727,25




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO: 58
VERSION: 1
FECHA DE

APROBACION: 28109126

«MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL SECTOR PUENTE LAS PALMAS Y AVENIDA DEL LAGO EN LA

I. MAQUINARIA Y EQUIPOS

OBJETO: ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA»
ITEM DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD
5,80 Suministro e instalacién de sefializacion vertical und 7

CODIGO DESCRIPCON MARCA TIPO TARIFA/TIEMPO RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramienta menor 5% $ 7.400,00
SUBTOTAL| $ 7.400,00
Il. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
A-39 Poste para sefal de transito en angulo de hierro 2"x2"x1/4" de| und 1,00 $ 115.000 $ 115.000,00
A-40 Sefal de 75x75cm calibre 16 retrorreflectiva tipo IX. und 1,00 $ 385.000 $ 385.000,00
A-27 Concreto 3500 psi m3 0,06 $ 795.000 $ 47.700,00
SUBTOTAL | $§ 547.700,00
CODIGO MATERIAL VOL o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
SUBTOTAL| $ -
IV. MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCON JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMEINTO Vr. UNITARIO
MO-01 Obrero (2) $ 60.000 185% $ 222.000 4,00 $ 55.500,00
MO-02 Oficial (1) $ 100.000 185% $ 185.000 4,00 $ 46.250,00
MO-06 Maestro (1) $ 200.000 185% $ 370.000 8,00 $ 46.250,00
SUBTOTAL | $ 148.000,00
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 703.100,00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 22% $ 154.682,00
IMPREVISTOS 3% $ 21.093,00
UTILIDAD 5% $ 35.155,00
SUBTOTAL | $ 210.930,00
Precio Unitario Total Aproximado al peso| $ 914.030,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO: 6,4
VERSION: 1
FECHA DE

APROBACION: 28/09/26

«MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL SECTOR PUENTE LAS PALMAS Y AVENIDA DEL LAGO EN LA

I. MAQUINARIA Y EQUIPOS

OBJETO: ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA»
ITEM DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD
6.4 #N/D #N/D #N/D

CODIGO DESCRIPCON MARCA TIPO TARIFA/TIEMPO RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
EH-04 Minicargador con punta demoledora h $ 140.000,00 2,00 $ 70.000,00
EH-08 Cortadora de pavimento, profundidad de h $ 18.750,00 2,00 $ 9.375,00
EH-15 Vibrador de concreto,potencia aproximad h $ 8.000,00 2,00 $ 4.000,00
EH-22 Formaleta metalica circular 1.00m d $ 6.000,00 0,25 $ 24.000,00

Herramienta menor 5% $ 23.125,00
SUBTOTAL| $ 130.500,00

CODIGO DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
A-75 Aro-tapa en hierro ductil D400, @ 0,60 m und 1,00 $ 1.580.300 $ 1.580.300,00
A-54 Concreto premezclado 4000 psi impermeabilizado m3 0,40 $ 884.000 $ 353.600,00
A-24 Acero de refuerzo PDR-60, Fy: 4200 kg/cm2 kg 48,38 $ 4.000 $ 193.530,00
A-21 Alambre negro para amarre calibre 18 kg 5,00 $ 14.000 $ 70.000,00
A-31 Mortero 1:3 m3 0,05 $ 470.000 $ 23.500,00
A-26 Antisol rojo kg 1,00 $ 13.000 $ 13.000,00

SUBTOTAL| $§ 2.233.930,00

CODIGO MATERIAL VOL o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO

SUBTOTAL| $ -
IV. MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCON JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMEINTO Vr. UNITARIO
MO-01 Obrero (5) $ 60.000 185% $ 555.000 2,00 $ 277.500,00
MO-02 Oficial (1) $ 100.000 185% $ 185.000 2,00 $ 92.500,00
MO-06 Maestro (1) $ 200.000 185% $ 370.000 4,00 $ 92.500,00

SUBTOTAL | $ 462.500,00
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 2.826.930,00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 22% $ 621.924,60
IMPREVISTOS 3% $ 84.807,90
UTILIDAD 5% $ 141.346,50
SUBTOTAL | $ 848.079,00
Precio Unitario Total Aproximado al peso| $ 3.675.009,00




CODIGO: 6,5
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS \F':cRﬁLO.;'é 1
APROBACION: 28/09/26
OBUETO: «MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL SECTOR PUENTE LAS PALMAS Y AVENIDA DEL LAGO EN LA ZONA
: URBANA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA»
ITEM DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD
6,5 #N/D #N/D #N/D
1. MAQUINARIA Y EQUIPOS
CODIGO DESCRIPCON MARCA TIPO TARIFATIEMPO | RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

SUBTOTAL| $ -
Il. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
A-77 PHD PE80 6" und 322,00 $ 545.272 $ 175.577.584,00
A-78 PEBO0 6" instalacion convencional und 322,00 $992.623 $ 319.624.606,00
A-79 Accesorios PE und 1,00 $ 28.360.655 $ 28.360.655,00
A-80 Traslado valvulas 6" und 2,00 $4.426.079 $ 8.852.158,00
A-81 HDD/PHD acero 6" revestido m 292,00 $5.672.131 $ 1.656.262.112,00
A-82 Tuberia acero 6" m 12,00 $1.418.033 $ 17.016.396,00
A-83 Tuberia acero 4" m 165,00 $ 1.205.328 $ 198.879.120,00
A-84 Tuberia acero 3" m 138,00 $992.623 $ 136.981.974,00
A-85 Accesorios acero und 1,00 $ 56.721.309 $ 56.721.309,00
A-86 Traslado valvula 6" und 1,00 $ 28.360.655 $ 28.360.655,00
A-87 Traslado valvulas 4" und 2,00 $ 25.524.589 $ 51.049.178,00
A-88 Traslado valvula 3" und 1,00 $ 21.270.491 $ 21.270.491,00
A-89 Recubrimientos, END e inspeccion und 1,00 $ 56.721.309 $ 56.721.309,00

SUBTOTAL|$  2.755.677.547,00

Ill. TRANSPORTES
CODIGO MATERIAL VOL o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
SUBTOTAL| $ -
IV. MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCON JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMEINTO Vr. UNITARIO
SUBTOTAL| $ -

TOTAL COSTO DIRECTO| $  2.755.677.547,00
V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 22% $ 606.249.060,34
IMPREVISTOS 3% $ 82.670.326,41
UTILIDAD 5% $ 137.783.877,35

SUBTOTAL| $ 826.703.264,10

Precio Unitario Total Aproximado al peso| $ 3.582.380.811,10




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO: 71
VERSION: 1
FECHA DE

APROBACION: 28109126

«MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL SECTOR PUENTE LAS PALMAS Y AVENIDA DEL LAGO EN LA

I. MAQUINARIA Y EQUIPOS

OBJETO: ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA»
ITEM DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD
71 Concreto Rigido Resistencia 28 MPa - Losa de Aproximacion m3 19,32

CODIGO DESCRIPCON MARCA TIPO TARIFA/TIEMPO RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
EH-15 Vibrador de concreto,potencia aproximad h $ 8.000,00 0,49 $ 16.169,63
EH-16 Aspersor manual de 20 litros h $ 23.800,00 0,49 $ 48.104,64
EH-21 Formaleta metalica 0.60m a 1.00m d $ 14.000,00 3,96 $ 3.537,11

Herramienta menor 5% $ 18.228,73
SUBTOTAL| $ 86.040,09
Il. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
A-26 Antisol rojo kg 2,00 $ 13.000 $ 26.000,00
A-48 Concreto 4000 psi m3 1,05 $ 880.000 $ 924.000,00
A-57 Plastico negro m2 5,80 $ 2.600 $ 15.080,00

SUBTOTAL | $§ 965.080,00

CODIGO MATERIAL VOL o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO

SUBTOTAL| $ -
IV. MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCON JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMEINTO Vr. UNITARIO
MO-01 Obrero (8) $ 60.000 185% $ 888.000 3,96 $ 224.353,55
MO-02 Oficial (2) $ 100.000 185% $ 370.000 3,96 $ 93.480,65
MO-06 Maestro (1) $ 200.000 185% $ 370.000 7,92 $ 46.740,32

SUBTOTAL | $ 364.574,52
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 1.415.694,62
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 22% $ 311.452,82
IMPREVISTOS 3% $ 42.470,84
UTILIDAD 5% $ 70.784,73
SUBTOTAL | $ 424.708,38
Precio Unitario Total Aproximado al peso| $ 1.840.403,00




I. MAQUINARIA Y EQUIPOS

CODIGO: 7,2
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ::gs;ogé 1
APROBACION: 28/09/26
OBJETO: «MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL SECTOR PUENTE LAS PALMAS Y AVENIDA DEL LAGO EN LA
) ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA»
ITEM DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD
7,2 Concreto Rigido Resistencia 28 MPa - Tablero, Topes Sismicos, Zapata. m3 445,68

CODIGO DESCRIPCON MARCA TIPO TARIFA/TIEMPO RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
EH-15 Vibrador de concreto,potencia aproximad h $ 8.000,00 0,19 $ 42.305,07
EH-16 Aspersor manual de 20 litros h $ 23.800,00 0,19 $ 125.857,58
EH-21 Formaleta metalica 0.60m a 1.00m d $ 14.000,00 1,51 $ 9.254,23
EH-23 Gato cortos 1,6m a 2.6m d $ 64.000,00 1,51 $ 42.305,07
EH-24 Gato 4.5m d $ 96.000,00 1,51 $ 63.457,60
EH-25 Collarin d $ 5.950,00 1,51 $ 3.933,05
EH-26 Estabilizadores d $ 4.000,00 1,51 $ 2.644,07
EH-27 Andamios d $ 12.800,00 1,51 $ 8.461,01
EH-28 Base regulable 0.60 d $ 4.000,00 1,51 $ 2.644,07

Herramienta menor 5% $ 63.589,81
SUBTOTAL| $ 364.451,56

CODIGO DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
A-26 Antisol rojo kg 1,50 $ 13.000 $ 19.500,00
A-48 Concreto 4000 psi m3 1,05 $ 880.000 $ 924.000,00

SUBTOTAL| § 943.500,00

CODIGO MATERIAL VOL o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO

SUBTOTAL| $ -
IV. MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCON JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMEINTO Vr. UNITARIO
MO-01 Obrero 9) $ 60.000 185% $ 999.000 1,51 $ 660.355,68
MO-02 Oficial (3) $ 100.000 185% $ 555.000 1,51 $ 366.864,27
MO-06 Maestro (1) $ 200.000 185% $ 370.000 1,51 $ 244.576,18

SUBTOTAL | $ 1.271.796,13
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 2.579.747,69
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 22% $ 567.544,49
IMPREVISTOS 3% $ 77.392,43
UTILIDAD 5% $ 128.987,38
SUBTOTAL | $ 773.924,31
Precio Unitario Total Aproximado al peso| $ 3.353.672,00




I. MAQUINARIA Y EQUIPOS

CODIGO: 7,3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ::gs;ogé 1
APROBACION: 28/09/26
OBJETO: «MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL SECTOR PUENTE LAS PALMAS Y AVENIDA DEL LAGO EN LA
: ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA»
ITEM DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD
7,3 Concreto Rigido Resistencia 35 MPa - Vigas Principales. m3 179,59

CODIGO DESCRIPCON MARCA TIPO TARIFA/TIEMPO RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
EH-15 Vibrador de concreto,potencia aproximad h $ 8.000,00 0,17 $ 47.407,40
EH-16 Aspersor manual de 20 litros h $ 23.800,00 0,17 $ 141.037,02
EH-21 Formaleta metalica 0.60m a 1.00m d $ 14.000,00 1,35 $ 10.370,37
EH-23 Gato cortos 1,6m a 2.6m d $ 64.000,00 1,35 $ 47.407,40
EH-24 Gato 4.5m d $ 96.000,00 1,35 $ 71.111,10
EH-25 Collarin d $ 5.950,00 1,35 $ 4.407 41
EH-26 Estabilizadores d $ 4.000,00 1,35 $ 2.962,96
EH-27 Andamios d $ 12.800,00 1,35 $ 9.481,48
EH-28 Base regulable 0.60 d $ 4.000,00 1,35 $ 2.962,96

Herramienta menor 5% $ 71.259,25
SUBTOTAL| $ 408.407,34

CODIGO DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
A-26 Antisol rojo kg 1,50 $ 13.000 $ 19.500,00
A-76 Concreto 5000 psi m3 1,05 $ 965.000 $ 1.013.250,00

SUBTOTAL| § 1.032.750,00

CODIGO MATERIAL VOL o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO

SUBTOTAL| $ -
IV. MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCON JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMEINTO Vr. UNITARIO
MO-01 Obrero 9) $ 60.000 185% $ 999.000 1,35 $ 739.999,89
MO-02 Oficial (3) $ 100.000 185% $ 555.000 1,35 $ 411.111,05
MO-06 Maestro (1) $ 200.000 185% $ 370.000 1,35 $ 274.074,03

SUBTOTAL | $ 1.425.184,96
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 2.866.342,31
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 22% $ 630.595,31
IMPREVISTOS 3% $ 85.990,27
UTILIDAD 5% $ 143.317,12
SUBTOTAL | $ 859.902,69
Precio Unitario Total Aproximado al peso| $ 3.726.245,00




I. MAQUINARIA Y EQUIPOS

CODIGO: 7,4
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ::gs;ogé 1
APROBACION: 28/09/26
OBJETO: «MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL SECTOR PUENTE LAS PALMAS Y AVENIDA DEL LAGO EN LA
) ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA»
ITEM DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD
Concreto rigido de resistencia 28 mpa para pilote vaciado in situ, @= 1.0m (incluye
7.4 - ml 504
excavacion)

CODIGO DESCRIPCON MARCA TIPO TARIFA/TIEMPO RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
EH-29 Camisa metalica para pilote calibre 36 D= d $ 415.000,00 5,63 $ 73.759,17
EH-30 Motobomba 3" d $ 80.000,00 5,63 $ 14.218,64
EH-31 Piloteadora potencia minima de 250KW, d $ 6.036.000,00 5,63 $ 1.072.796,07
EH-03 Minicargador con pala h $ 100.000,00 0,70 $ 142.186,36

Herramienta menor 5% $ 11.179,40
SUBTOTAL| § 1.314.139,64
Il. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
A-48 Concreto 4000 psi m3 0,85 $ 880.000 $ 748.000,00
A-49 Bentonita kg 3,50 $ 2.500 $ 8.750,00

SUBTOTAL| $ 756.750,00

CODIGO MATERIAL VOL o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO

SUBTOTAL| § -
IV. MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCON JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMEINTO Vr. UNITARIO
MO-01 Obrero (8) $ 60.000 185% $ 888.000 5,63 $ 157.826,86
MO-02 Oficial (1) $ 100.000 185% $ 185.000 5,63 $ 32.880,60
MO-06 Maestro (1) $ 200.000 185% $ 370.000 11,25 $ 32.880,60

SUBTOTAL | $§ 223.588,05
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 2.294.477,69
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 22% $ 504.785,09
IMPREVISTOS 3% $ 68.834,33
UTILIDAD 5% $ 114.723,88
SUBTOTAL | $ 688.343,31
Precio Unitario Total Aproximado al peso| $ 2.982.821,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO: 7,5
VERSION: 1
FECHA DE

APROBACION: 28109126

«MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL SECTOR PUENTE LAS PALMAS Y AVENIDA DEL LAGO EN LA

I. MAQUINARIA Y EQUIPOS

OBJETO: ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA»
ITEM DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD
7,5 Apoyos en Neopreno Dureza 50 und 12

CODIGO DESCRIPCON MARCA TIPO TARIFA/TIEMPO RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramienta menor 5% $ 6.783,33
SUBTOTAL| $ 6.783,33
Il. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
A-50 Apoyo elastomérico para puentes tipo 3, reforzado con acero d und 1,00 $ 1.877.700 $ 1.877.700,00
SUBTOTAL | $§ 1.877.700,00
CODIGO MATERIAL VOL o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
SUBTOTAL| $ -
IV. MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCON JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMEINTO Vr. UNITARIO
MO-01 Obrero 4) $ 60.000 185% $ 444.000 6,00 $ 74.000,00
MO-02 Oficial (1) $ 100.000 185% $ 185.000 6,00 $ 30.833,33
MO-06 Maestro (1) $ 200.000 185% $ 370.000 12,00 $ 30.833,33
SUBTOTAL | $ 135.666,67
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 2.020.150,00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 22% $ 444.433,00
IMPREVISTOS 3% $ 60.604,50
UTILIDAD 5% $ 101.007,50
SUBTOTAL | $ 606.045,00
Precio Unitario Total Aproximado al peso| $ 2.626.195,00




I. MAQUINARIA Y EQUIPOS

CODIGO: 7,6
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ::gs;ogé 1
APROBACION: 28/09/26
OBJETO: «MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL SECTOR PUENTE LAS PALMAS Y AVENIDA DEL LAGO EN LA
) ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA»
ITEM DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD
7,6 Junta de Accesos - Incluye Ganchos, Perfiles de acero y Juntas de neopreno ml 27,2

CODIGO DESCRIPCON MARCA TIPO TARIFA/TIEMPO RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
EH-08 Cortadora de pavimento, profundidad de h $ 18.750,00 0,46 $ 40.443,35
EH-09 Pulidora h $ 6.500,00 0,46 $ 14.020,36
EH-19 Compresor / sopladora para limpieza d $ 120.000,00 3,71 $ 32.354,68
EH-21 Formaleta metalica 0.60m a 1.00m d $ 14.000,00 3,71 $ 3.774,71
EH-32 Demoledor Sds-Max 1540w 2100gpm 19j d $ 77.000,00 3,71 $ 20.760,92
EH-33 Cizalla Diaelectrica d $ 20.000,00 3,71 $ 5.392,45
EH-34 Planta eléctrica d $ 350.000,00 3,71 $ 94.367,83
EH-35 Taladro de 1/2", Pulidora y Lijadora d $ 50.000,00 3,71 $ 13.481,12

Herramienta menor 5% $ 12.470,03
SUBTOTAL| $§ 237.065,47

CODIGO DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
A-24 Acero de refuerzo PDR-60, Fy: 4200 kg/cm2 kg 31,72 $ 4.000 $ 126.880,00
A-27 Concreto 3500 psi m3 0,06 $ 795.000 $ 47.700,00
A-51 Angulo de 4"X4"X3/8" m 2,00 $ 92.000 $ 184.000,00
A-52 Junta de dilatacion en Neopreno seccion 3"X2" und 1,00 $ 900.000 $ 900.000,00
A-53 Sikaflex-1A 1-Cure Plus Sellador Poliuretano Elastico Sin Burbu| und 0,25 $ 23.000 $ 5.750,00

SUBTOTAL| $§ 1.264.330,00

CODIGO MATERIAL VOL o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO

SUBTOTAL | $ -
IV. MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCON JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMEINTO Vr. UNITARIO
MO-01 Obrero (5) $ 60.000 185% $ 555.000 3,71 $ 149.640,41
MO-02 Oficial (1) $ 100.000 185% $ 185.000 3,71 $ 49.880,14
MO-06 Maestro (1) $ 200.000 185% $ 370.000 7,42 $ 49.880,14

SUBTOTAL| § 249.400,69
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 1.750.796,15
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 22% $ 385.175,15
IMPREVISTOS 3% $ 52.523,88
UTILIDAD 5% $ 87.539,81
SUBTOTAL | $ 525.238,85
Precio Unitario Total Aproximado al peso| $ 2.276.035,00




CODIGO: 7,7
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ::gs;ogé 1
APROBACION: 28/09/26
OBJETO: «MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL SECTOR PUENTE LAS PALMAS Y AVENIDA DEL LAGO EN LA
) ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA»
ITEM DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD
77 |zaje de vigas y eleme'ntos egtructurales metallco yen concr'et'o. In(fluye dlSpO.SICIOFI en kg 469488,56
punto de acopio provisional autorizado por la supervision o interventoria.
I. MAQUINARIA Y EQUIPOS
CODIGO DESCRIPCON MARCA TIPO TARIFA/TIEMPO RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
EH-05 Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 h $ 160.000,00 752,00 $ 212,77
EH-36 Grua de Izaje d $ 6.000.000,00 6015,97 $ 997,35
Herramienta menor 5% $ 9,23
SUBTOTAL| $ 1.219,34
Il. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
SUBTOTAL | $§ -
1. TRANSPORTES
CODIGO MATERIAL VOL o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
SUBTOTAL| $ -
IV. MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCON JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMEINTO Vr. UNITARIO
MO-01 Obrero (5) $ 60.000 185% $ 555.000 6015,97 $ 92,25
MO-02 Oficial (2) $ 100.000 185% $ 370.000 6015,97 $ 61,50
MO-06 Maestro (1) $ 200.000 185% $ 370.000 12031,94 $ 30,75
SUBTOTAL | $ 184,51
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 1.403,85
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 22% $ 308,85
IMPREVISTOS 3% $ 42,12
UTILIDAD 5% $ 70,19
SUBTOTAL | $ 421,15

Precio Unitario Total Aproximado al peso| $ 1.825,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO: 7,8
VERSION: 1
FECHA DE

APROBACION: 28109126

«MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL SECTOR PUENTE LAS PALMAS Y AVENIDA DEL LAGO EN LA

I. MAQUINARIA Y EQUIPOS

OBJETO: ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA»
ITEM DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD
7,8 Concreto de 14 Mpa (Solado de limpieza) m3 6,57

CODIGO DESCRIPCON MARCA TIPO TARIFA/TIEMPO RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramienta menor 5% $ 4.983,63
SUBTOTAL| $ 4.983,63
Il. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
A-58 Concreto 2000 psi m3 1,05 $ 570.000 $ 598.500,00
SUBTOTAL | $§ 598.500,00
CODIGO MATERIAL VOL o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
SUBTOTAL| $ -
IV. MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCON JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMEINTO Vr. UNITARIO
MO-01 Obrero 4) $ 60.000 185% $ 444.000 8,17 $ 54.366,88
MO-02 Oficial (1) $ 100.000 185% $ 185.000 8,17 $ 22.652,87
MO-06 Maestro (1) $ 200.000 185% $ 370.000 16,33 $ 22.652,87
SUBTOTAL | $ 99.672,62
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 703.156,25
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 22% $ 154.694,38
IMPREVISTOS 3% $ 21.094,69
UTILIDAD 5% $ 35.157,81
SUBTOTAL | $ 210.946,88
Precio Unitario Total Aproximado al peso| $ 914.103,13




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO: 7,9
VERSION: 1
FECHA DE

APROBACION: 28109126

«MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL SECTOR PUENTE LAS PALMAS Y AVENIDA DEL LAGO EN LA

I. MAQUINARIA Y EQUIPOS

baja relajacion

OBJETO: ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA»
ITEM DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD
79 Acero de preesfuerzo para vigas postensadas, torones de diam 5/8" fpu=1860 mpa de tm 151069.5

CODIGO DESCRIPCON MARCA TIPO TARIFA/TIEMPO RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
EH-38 Gato de tensionamiento d $ 1.536.000,00 1500,00 $ 1.024,00
EH-39 Bomba para gato de tensionamiento d $ 528.000,00 1500,00 $ 352,00
EH-40 Bomba de inyeccién de lechada d $ 148.900,00 1500,00 $ 99,27

Herramienta menor 5% $ 95,71
SUBTOTAL| $ 1.570,97

CODIGO DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
A-59 Anclajes o cufias para tensionamiento und 0,04 $ 27.000 $ 1.161,93
A-60 Ductos para tensionamiento m 0,00 $ 18.000 $ 50,63
A-61 Lechada para ductos It 0,23 $ 6.000 $ 1.350,10
A-62 Torén de tensionamiento #15 kg 0,06 $ 11.900 $ 758,95
A-63 Trompetas de 12 torones (ten) und 0,01 $ 135.000 $ 759,43

SUBTOTAL | $§ 4.081,03

CODIGO MATERIAL VOL o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO

SUBTOTAL| $ -
IV. MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCON JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMEINTO Vr. UNITARIO
MO-01 Obrero 4) $ 60.000 185% $ 444.000 425,25 $ 1.044,08
MO-02 Oficial (1) $ 100.000 185% $ 185.000 425,25 $ 435,03
MO-06 Maestro (1) $ 200.000 185% $ 370.000 850,51 $ 435,03

SUBTOTAL | $ 1.914,15
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 7.566,15
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 22% $ 1.664,55
IMPREVISTOS 3% $ 226,98
UTILIDAD 5% $ 378,31
SUBTOTAL | $ 2.269,85
Precio Unitario Total Aproximado al peso| $ 9.836,00




I. MAQUINARIA Y EQUIPOS

CODIGO: 7,10
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ::gs;ogé 1
APROBACION: 28/09/26
OBJETO: «MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL SECTOR PUENTE LAS PALMAS Y AVENIDA DEL LAGO EN LA
: ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA»
ITEM DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD
7,10 Demolicion de cabezal de pilotes und 24

CODIGO DESCRIPCON MARCA TIPO TARIFA/TIEMPO RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
EH-03 Minicargador con pala h $ 100.000,00 1,29 $ 77.587,16
EH-04 Minicargador con punta demoledora h $ 140.000,00 1,29 $ 108.622,03

Herramienta menor 5% $ 1.076,52
SUBTOTAL | $§ 187.285,72
Il. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
SUBTOTAL| § .
1ll. TRANSPORTES
CODIGO MATERIAL VOL o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte de demolicion 0,30 20,00 6,00 $ 1.500 $ 9.000,00
SUBTOTAL| § 9.000,00
IV. MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCON JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMEINTO Vr. UNITARIO
MO-01 Obrero (2) $ 60.000 185% $ 222.000 10,31 $ 21.530,44
SUBTOTAL| § 21.530,44
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 217.816,15
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 22% $ 47.919,55
IMPREVISTOS 3% $ 6.534,48
UTILIDAD 5% $ 10.890,81
SUBTOTAL | $ 65.344,85
Precio Unitario Total Aproximado al peso] $ 283.161,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO: 7,11
VERSION: 1
FECHA DE

APROBACION: 28109126

«MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL SECTOR PUENTE LAS PALMAS Y AVENIDA DEL LAGO EN LA

I. MAQUINARIA Y EQUIPOS

OBJETO: ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA»
ITEM DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD
7,11 Drenes 4" und 38

CODIGO DESCRIPCON MARCA TIPO TARIFA/TIEMPO RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramienta menor 5% $ 740,00
SUBTOTAL| $ 740,00
Il. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
A-64 Tubo Sanitario 4' ml 0,45 $ 14.900 $ 6.705,00
A-65 Reijilla Tradicional 3 pulg x 3 pulg x 3 pulg Aluminio para Tuberi und 1,00 $ 35.000 $ 35.000,00
SUBTOTAL | $§ 41.705,00
CODIGO MATERIAL VOL o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
SUBTOTAL| $ -
IV. MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCON JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMEINTO Vr. UNITARIO
MO-01 Obrero (1) $ 60.000 185% $ 111.000 20,00 $ 5.550,00
MO-02 Oficial (1) $ 100.000 185% $ 185.000 20,00 $ 9.250,00
SUBTOTAL | $ 14.800,00
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 57.245,00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 22% $ 12.593,90
IMPREVISTOS 3% $ 1.717,35
UTILIDAD 5% $ 2.862,25
SUBTOTAL | $ 17.173,50
Precio Unitario Total Aproximado al peso| $ 74.418,50




I. MAQUINARIA Y EQUIPOS

CODIGO: 712
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ::gs;ogé 1
APROBACION: 28/09/26
OBJETO: «MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL SECTOR PUENTE LAS PALMAS Y AVENIDA DEL LAGO EN LA
: ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA»
ITEM DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD
7,12 Muro en tierra armada und 706,07

CODIGO DESCRIPCON MARCA TIPO TARIFA/TIEMPO RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
EH-06 Vibrocompactador, potencia 153 HP, pes h $ 145.000,00 0,89 $ 163.189,08
EH-07 Carrotanque de agua (1000 Galones) h $ 81.601,00 0,89 $ 91.837,19
EH-41 Retroexcavadora sobre oruga, potencia 1 d $ 205.000,00 7,11 $ 28.839,45

Herramienta menor 5% $ 4.944,91
SUBTOTAL| $ 288.810,63

CODIGO DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
A-66 Geodren tubular PERMADRAIN o similar m 0,10 $ 17.000 $ 1.700,00
A-67 Geodren planar PERMADRAIN 1m o similar m 0,15 $ 30.500 $ 4.575,00
A-68 Geodren planar PERMADRAIN 0.5m o similar m 0,27 $ 16.000 $ 4.320,00
A-69 Tubo perforada 4' DRAINPIPE o similar m 0,10 $ 11.000 $ 1.100,00
A-70 Geocontenedor soilform o similar und 0,14 $ 185.000 $ 25.900,00
A-71 Geomalla de refuerzo FORTGRIUD UX o similar m2 4,06 $ 6.000 $ 24.360,00
A-72 Manto permanente TIERRATRAC TRM 15 o similar m2 0,84 $ 11.000 $ 9.240,00
A-73 terraplen tipo invias m3 1,30 $ 65.000 $ 84.500,00

SUBTOTAL| § 155.695,00

CODIGO MATERIAL VOL o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO

SUBTOTAL | $§ -
IV. MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCON JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMEINTO Vr. UNITARIO
MO-01 Obrero (3) $ 60.000 185% $ 333.000 7,11 $ 46.846,52
MO-02 Oficial (1) $ 100.000 185% $ 185.000 7,11 $ 26.025,85
MO-06 Maestro (1) $ 200.000 185% $ 370.000 14,22 $ 26.025,85

SUBTOTAL| § 98.898,21
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 543.403,85
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 22% $ 119.548,85
IMPREVISTOS 3% $ 16.302,12
UTILIDAD 5% $ 27.170,19
SUBTOTAL | $ 163.021,15
Precio Unitario Total Aproximado al peso[ $ 706.425,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO: 7,13
VERSION: 1
FECHA DE

APROBACION: 28109126

«MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL SECTOR PUENTE LAS PALMAS Y AVENIDA DEL LAGO EN LA

I. MAQUINARIA Y EQUIPOS

OBJETO: ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA»
ITEM DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD
7,13 Relleno en Piedra Rajon und 106,98

CODIGO DESCRIPCON MARCA TIPO TARIFA/TIEMPO RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
EH-06 Vibrocompactador, potencia 153 HP, pes h $ 145.000,00 1,00 $ 145.000,00
EH-07 Carrotanque de agua (1000 Galones) h $ 81.601,00 1,00 $ 81.601,00
EH-41 Retroexcavadora sobre oruga, potencia 1 d $ 205.000,00 8,00 $ 25.625,00

Herramienta menor 5% $ 2.543,75
SUBTOTAL| $ 254.769,75
Il. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
A-74 Piedra Rajon 4" m3 0,45 $ 180.000 $ 81.000,00
SUBTOTAL | $§ 81.000,00
CODIGO MATERIAL VOL o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
SUBTOTAL| $ -
IV. MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCON JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMEINTO Vr. UNITARIO
MO-01 Obrero (2) $ 60.000 185% $ 222.000 8,00 $ 27.750,00
MO-02 Oficial (1) $ 100.000 185% $ 185.000 8,00 $ 23.125,00

SUBTOTAL | $ 50.875,00
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 386.644,75
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 22% $ 85.061,85
IMPREVISTOS 3% $ 11.599,34
UTILIDAD 5% $ 19.332,24
SUBTOTAL | $ 115.993,43
Precio Unitario Total Aproximado al peso| $ 502.638,18




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO: 7,14
VERSION: 1
FECHA DE

APROBACION: 28/09/26

«MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL SECTOR PUENTE LAS PALMAS Y AVENIDA DEL LAGO EN LA

I. MAQUINARIA Y EQUIPOS

OBJETO: ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA»
ITEM DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD
7,14 Baranda urbanistica en concreto m 77

CODIGO DESCRIPCON MARCA TIPO TARIFA/TIEMPO RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
EH-15 Vibrador de concreto,potencia aproximad h $ 8.000,00 0,25 $ 31.601,69
EH-16 Aspersor manual de 20 litros h $ 23.800,00 0,25 $ 94.015,02
EH-21 Formaleta metalica 0.60m a 1.00m d $ 14.000,00 0,10 $ 140.000,00

Herramienta menor 5% $ 40.193,40
SUBTOTAL| $ 305.810,10
Il. MATERIALES EN OBRA

CODIGO DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
A-26 Antisol rojo kg 3,00 $ 13.000 $ 39.000,00
A-54 Concreto premezclado 4000 psi impermeabilizado m3 0,26 $ 884.000 $ 228.072,00
A-24 Acero de refuerzo PDR-60, Fy: 4200 kg/cm2 kg 85,10 $ 4.000 $ 340.400,00

SUBTOTAL | $§ 607.472,00
1. TRANSPORTES
CODIGO MATERIAL VOL o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
SUBTOTAL| $ -
IV. MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCON JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMEINTO Vr. UNITARIO
MO-01 Obrero (8) $ 60.000 185% $ 888.000 2,03 $ 438.473,40
MO-02 Oficial (2) $ 100.000 185% $ 370.000 2,03 $ 182.697,25
MO-06 Maestro (1) $ 200.000 185% $ 370.000 2,03 $ 182.697,25

SUBTOTAL | $ 803.867,90
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 1.717.150,00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 22% $ 377.773,00
IMPREVISTOS 3% $ 51.514,50
UTILIDAD 5% $ 85.857,50
SUBTOTAL | $ 515.145,00
Precio Unitario Total Aproximado al peso| $ 2.232.295,00




CODIGO: 8,1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ::gs;ogé 1
APROBACION: 28/09/26

«MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL SECTOR PUENTE LAS PALMAS Y AVENIDA DEL LAGO EN LA

I. MAQUINARIA Y EQUIPOS

OBJETO: ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA»
ITEM DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD
8,10 Aseo y limpieza general de obra. glb 1

CODIGO DESCRIPCON MARCA TIPO TARIFA/TIEMPO RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
EH-07 Carrotanque de agua (1000 Galones) h $ 81.601,00 0,02 $  3.468.948,66
Herramienta menor 5% $ 393.227,72
SUBTOTAL| $  3.862.176,38
Il. MATERIALES EN OBRA
CODIGO DESCRIPCON UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
SUBTOTAL| $ -
CODIGO MATERIAL VOL o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
SUBTOTAL| $ -
IV. MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCON JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMEINTO Vr. UNITARIO
MO-01 Obrero (10) $ 60.000 185% $ 1.110.000 0,19 $  5.898.415,79
MO-06 Maestro (1) $ 200.000 185% $ 370.000 0,19 $ 1.966.138,60
SUBTOTAL| §  7.864.554,39
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 11.726.730,77
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 22% $ 2.579.880,77
IMPREVISTOS 3% $ 351.801,92
UTILIDAD 5% $ 586.336,54
SUBTOTAL|$ 3.518.019,23

Precio Unitario Total Aproximado al peso| $

15.244.750,00




