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Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los 
criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en esta 
Matriz. La aplicación de estos criterios deberá constar en los estudios y documentos previos. Para 
ello la Entidad podrá tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de 
acuerdo con las distintas actividades de obra pública contempladas en la Matriz 1 – Experiencia de 
los diferentes documentos tipo expedidos para la contratación de obra pública de infraestructura del 
sector social en Institucional SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ADECUACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS SEDES ALTERNAS 
DE LAS ÁREAS DE SALUD Y DEPORTE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANDALUCÍA, VALLE 
DEL CAUCA. 
 
En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar la siguiente 
metodología para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar:  
 

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del 
proyecto. 
 

2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá 
multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida. 

 
3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o 

insumos requeridos en el proyecto. 
 

4. Determinar el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor parcial 
divido por el valor total, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para esto se 
aplicará la siguiente fórmula: 
 

 
 

5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de 
participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en 
una tabla, en orden descendente según su porcentaje de participación, disponiendo una fila 
por cada bien, una columna para el nombre o descripción del bien, otra para el porcentaje de 
participación y otra en la que se consignará el porcentaje acumulado.  
 
Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir, el que ocupa el primer lugar en el 
listado, le corresponderá como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de 
participación. Para el segundo bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje 
de participación con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. 
Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje 
de participación con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y así 
sucesivamente deberá procederse respecto de los demás bienes hasta completar todos los 
porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula. 
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Donde                    son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participación (%) 
calculado. 
 

6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento 
(80%) o un valor aproximado por debajo. 
 

7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con estos 
se calculará el promedio de su porcentaje de participación. El promedio se calculará realizando 
la sumatoria de los porcentajes de participación de cada bien, resultado que luego se dividirá 
entre el número de bienes que se promedian.  
 

8. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o superior al 
promedio calculado en el paso anterior.  
 

9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se 
encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del 
Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento de 
publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta 
una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre 
la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos 
bienes estos serán los que incluya en el numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones. 

 
10. Si ninguno de los bienes relevantes está incluido en el Registro de Productores de Bienes 

Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a los Proponentes que se comprometan a 
vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos de 
al menos el [la Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento 
base] 40% del personal requerido para el cumplimiento del contrato.  
 

La Agencia Nacional de Contratación Pública ha elaborado el siguiente listado de los bienes 
relevantes más comunes en el desarrollo de la obra pública de infraestructura del sector social en el 
sector Institucional, el cual tiene carácter meramente enunciativo. No obstante, es la Entidad quien 
producto del análisis de las condiciones económicas del sector, de los oferentes, de la existencia de 
bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y de las reglas previamente definidas, la 
que debe establecer los bienes nacionales relevantes para el Proceso de Contratación, de 
conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 680 
de 2021.  
 
Los bienes que se enuncian se presentan de forma generalizada para los diferentes tipos de 
infraestructura y actividades categorizadas en la Matriz 1 – Experiencia de los Documentos Tipo de 
obra pública de infraestructura del sector social en el sector Institucional.  
 
Para determinar los bienes nacionales relevantes, la Entidad tendrá en cuenta tanto los insumos 
como los materiales producidos con dichos insumos, tal como se presenta de forma enunciativa a 
continuación:  
 

 

TIPO DE 
INFRAESTRUCTURA DEL 

SECTOR SOCIAL 

LISTADO DE BIENES COLOMBIANOS RELEVANTES SECTOR 
SOCIAL 

Insumos 
[La Entidad deberá definir los 
insumos necesarios para el 
proyecto del sector social a 

Elementos o materiales 
producidos 

[La Entidad deberá definir los 
elementos o materiales 
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ejecutar] producidos necesarios para el 
proyecto del sector social a 

ejecutar] 

1. OBRAS EN 
INFRAESTRUCTURA 

INSTITUCIONAL 

INSUMOS PRODUCTOS 

Suministro, desmonte e 
instalación de Aire Acondicionado 
Tipo Split Inverter 60.000 BTU/H - 
220V/60Hz 

Sistemas de enfriamiento y aires 
funcionando, permitiendo el 
confort de los espacios. 

Suministro Tubería de Cobre de 
3/8" (Inc. aislamiento, gas) 

Suministro de Acometida Eléctrica 
Cable Encauchetado 3*12 

Suministro de Acometida Eléctrica 
Cable Encauchetado 3*14 

Suministro e instalación de Aire 
Acondicionado Inverter 24.000 
BTU/H - 208/220V 

Suministro, desmonte e 
instalación de Aire Acondicionado 
Tipo Split 24.000 BTU/H - 220V 

Suministro, desmonte e 
instalación de Aire Acondicionado 
Tipo Split 12.000 BTU/H - 220V 

Suministro e instalación de 
Polarizado Térmico Control Solar 
(M2) 

Suministro de Base para 
Condensador para aires de 12 y 
24 BTU 

Suministro e instalación de 
Polarizado Térmico Control Solar 
(M2) 

Suministro de Breaker 2X20A 
Bifilar 

Suministro de Base para 
Condensador de Aire 
Acondicionado 60,000 BTU 

 

XX. OBRAS EN [La 
Entidad deberá definir el 

tipo o tipos de 
infraestructura (s) 
necesarios para el 

proyecto del sector social 
a ejecutar] 
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Al realizar los cálculos descriptos en la metodología anterior de esta matriz, se identificó como bien 
relevante: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 
60.000 BTU/H - 220V/60HZ; sin embargo, al realizar la consulta el día 27 de octubre de 2026 en el 
Registro de Productores de Bienes Nacionales, en pestaña descripción del producto como muestra la 
imagen siguiente, se identificó que esta no se encuentra incluida en dicho registro, en los términos 
del Decreto 2680 de 2009. Por lo anterior, se debe cumplir con lo consignado en el punto 10 del 
presente documento. 
 
 
Se firma en Andalucía a los tres (3) días del mes de noviembre de dos mil veintiséis (2026). 

 

 

WILSON EDUARDO BETANCUR RODRÍGUEZ 
Secretario de Infraestructura 
 

 
https://pn.vuce.gov.co/#/consultas 
 

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO % PARTICIPACION

BIENES CON % 

ACUMULADO QUE 

ESTEN DENTRO DEL 

80% o APROXIMADO

PROMEDIO DE % 

DE 

PARTICIPACION

BIEN RELEVANTE 

UND 1 $ 17.800.000 32,93% 32,93%

ML 114,5 $ 8.244.000 15,25% 48,18%

ML 119 $ 5.331.200 9,86% 58,04%

ML 119 $ 4.950.400 9,16% 67,19%

UND 1 $ 4.800.000 8,88% 76,07%

UND 1 $ 4.000.000 7,40% 83,47%

UND 1 $ 2.800.000 5,18% 88,65%

UND 1 $ 2.400.000 4,44% 93,09%

UND 2 $ 1.600.000 2,96% 96,05%

UND 4 $ 832.000 1,54% 97,59%

M2 14 $ 646.800 1,20% 98,79%

UND 5 $ 336.000 0,62% 99,41%

UND 1 $ 320.000 0,59% 100%

$ 54.060.400,00 100%

DESCRIPCIÓN

Suministro de Acometida Eléctrica Cable Encauchetado 3*14

Suministro de Acometida Eléctrica Cable Encauchetado 3*12

Suministro Tubería de Cobre de 3/8" (Inc. aislamiento, gas)

Suministro de Base para Condensador para aires de 12 y 24 BTU

uministro e instalación de Aire Acondicionado Inverter 24.000 BTU/H - 

Suministro, desmonte e instalación de Aire Acondicionado Inverter Tipo Mini 

Suministro, desmonte e instalación de Aire Acondicionado Tipo Split 12.000 

Suministro, desmonte e instalación de Aire Acondicionado Tipo Split 24.000 

Suministro de Base para Condensador de Aire Acondicionado 60,000 BTU $ 320.000

Suministro e instalación de Polarizado Térmico Control Solar (M2)

Suministro e instalación de Polarizado Térmico Control Solar (M2)

Suministro e instalación de Aire Acondicionado Tipo Split Inverter 60.000 

$ 800.000

$ 46.200

$ 17.800.000

$ 41.600

$ 44.800

$ 72.000

$ 208.000

$ 67.200Suministro de Breaker 2X20A Bifilar

15,21%

$ 4.800.000

$ 2.800.000

$ 4.000.000

$ 2.400.000

PRECIO UNIT.
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