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En virtud de lo sefalado en los numerales 7° y 12° del articulo 25 del Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Publica — Ley 80 de 1993, y en consonancia con lo dispuesto
en el articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, los estudios y documentos previos
deberan determinar la conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar de manera previa a
la apertura de un proceso de seleccion, deberan permanecer a disposicion del publico durante
el desarrollo del Proceso de Contratacion y contener los siguientes elementos, ademas de los
indicados para cada modalidad de seleccién:

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE EL MUNICIPIO PRETENDE SATISFACER
CON EL PROCESO DE CONTRATACION:

Colombia es un Estado Social de Derecho, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

En consideracion del articulo segundo de la Constitucion Politica de Colombia, establece que,
“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion;
facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econémica,
politica, administrativa y cultural de la nacioén (...)".

Asi mismo, el articulo 209 de la Constitucion Politica establece que la funcion administrativa se
debe desarrollar con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia,
celeridad, imparcialidad y publicidad, por lo cual se hace necesario establecer el procedimiento
que haga transparente y eficiente la ejecucion de los recursos de las Entidades Estatales.

Al municipio como entidad fundamental de la division politico administrativa del Estado le
corresponde prestar los servicios publicos que determine la Ley, construir las obras que
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones
que le asignen la Constitucion y la Ley.

De conformidad con el numeral tercero del articulo 315 de la Carta Magna, es atribucion del
alcalde dirigir la accién administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y
la prestacion de los servicios a su cargo; entre otras.

El municipio de Yotoco esta al servicio de los intereses generales de los habitantes del
municipio, y se desarrolla con fundamento en los principios de la funcion administrativa, sin
perjuicio de la aplicacion de los principios generales y especiales que rigen la actividad de la
Administracion Publica contenidos en el articulo tercero de la Ley 489 de 1998.

Que en materia contractual el Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica —
Ley 80 de 1993, consagra en su articulo tercero la finalidad de la Contratacion Estatal, y en este
sentido, define que, “Los servidores publicos tendran en consideracion que al celebrar contratos
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y con la ejecucion de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la
continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e
intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecucion de dichos fines’.

Que en armonia con lo anterior, la actividad contractual del Municipio de Yotoco se rige
estrictamente por las directrices, lineamientos y procedimientos adoptados mediante el Manual
de Contratacion institucional — Decreto 083 de 2026, el cual constituye marco de obligatorio
cumplimiento para servidores publicos, estructuradores y contratistas en desarrollo de los
principios de la contratacién estatal.

Mediante el Decreto Municipal 012 del 30 de enero de 2015, se determind la estructura central
del Municipio de Yotoco (Valle del Cauca), y se definieron las funciones generales que rigen la
actividad de sus dependencias y se dictaron normas generales sobre la organizacion y
funcionamiento.

En este sentido, el numeral 2.6. consagra a la Secretaria de Obras Publicas e Infraestructura,
como dependencia integrante de la estructura central. En consecuencia, el numeral 7.2.6. del
articulo séptimo define que es responsabilidad de esta: “Dirigir los procesos, programas,
proyectos y actividades relacionadas con las Obras Publicas, la construccién, el mantenimiento
de la infraestructura municipal y el equipamiento, y alumbrado publico con el propdsito de
proyectar el municipio y realizar el mantenimiento que corresponda para conservar el municipio
en condiciones de presentacion y aprovechamiento”.

Asimismo, se asignan las funciones, atribuciones y competencias en materia de obras publicas
e infraestructura: “Asumira las funciones, competencias y atribuciones relacionadas con la
Construccién, reposicion y mantenimiento de la Malla e Infraestructura Vial y Fisica del
municipio que incluye Parques y Zonas de Recreacion, Escenarios Deportivos,
Establecimientos Educativos y Puestos de Salud y las demas que conforman el Equipamiento
Urbano y el Sistema de Senalizaciones y Orientaciones de la Ciudad, y dirigira la construccién y
mantenimiento de Obras Publicas por Autogestion. En general le corresponde la interventoria
en la ejecuciéon de las obras publicas y del Plan Operativo de Inversiones los cuales se
realizaran por el sistema de contratacion como lo establece la Ley 80 de 1993”.

Y conforme lo establece la Ley 715 de 2001, le corresponde asumir las competencias en
materia de Equipamiento Municipal: “Construir, ampliar y mantener la infraestructura de los
edificios publicos, las plazas publicas y los demas bienes fiscales y de uso publico, cuando sean
de su propiedad”.

En consonancia con lo anterior, el municipio de Yotoco adoptdé su Plan de Desarrollo para el
periodo 2024 — 2027, denominado “Yotoco, en marcha”, mediante el Acuerdo 004 de 2024. A
través de este instrumento de planificacion, la administracion municipal orienta su funcién
administrativa hacia la consecucién de los fines esenciales del Estado y los principios
constitucionales de contratacion.
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1.1.  JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD:

El Plan de Desarrollo Municipal contemplan en su EJE 4. — Ordenamiento municipal para la
convergencia territorial;, SECTOR 24. — Transporte; PROGRAMA 2402. — Infraestructura red
vial regional; PRODUCTO 2402112. — Mantenimiento rutinario de vias del municipio de Yotoco;
INDICADOR DEL PRODUCTO 240211200. — Via terciaria con mantenimiento rutinario.

El Municipio de Yotoco, a través de la Secretaria de Obras Publicas, tiene a su cargo la
ejecucion de actividades de mantenimiento de la red vial terciaria, atencion de emergencias,
remocion de derrumbes, conformacién y recuperacion de vias rurales, asi como la realizacion
de actividades necesarias para garantizar la movilidad y el acceso de las comunidades del
sector rural del municipio.

Para el desarrollo de estas actividades, la Secretaria de Obras Publicas cuenta con una
retroexcavadora y una motoniveladora, equipos fundamentales para la ejecucion de labores de
excavacion, cargue, nivelacion, perfilado, adecuacion y mantenimiento de vias, los cuales son
utilizados de manera permanente en cumplimiento de las funciones misionales de la entidad.

Debido a las condiciones propias de operacion, al uso continuo y a la exposicién permanente a
condiciones adversas de terreno, los sistemas mecanicos, hidraulicos, eléctricos y estructurales
de dichos equipos presentan desgaste natural, haciendo indispensable la realizacion de
mantenimientos preventivos y correctivos oportunos que permitan garantizar su adecuado
funcionamiento, seguridad operacional y disponibilidad para la prestacion del servicio.

El Municipio de Yotoco no cuenta con personal especializado, infraestructura técnica ni
disponibilidad de repuestos que permitan ejecutar directamente las actividades de diagndstico,
mantenimiento y reparacién requeridas por la retroexcavadora y la motoniveladora. En
consecuencia, se hace necesario contratar una persona natural o juridica que preste los
servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el suministro de repuestos y
mano de obra especializada.

Dado que las fallas mecanicas y los repuestos requeridos no pueden determinarse con
exactitud antes del inicio de la ejecucion contractual, resulta procedente adelantar la presente
contratacion bajo la modalidad de monto agotable, con el fin de atender de manera oportuna los
requerimientos que se generen durante la vigencia del contrato.

La falta de mantenimiento de estos equipos podria ocasionar su inmovilizacién, retrasos en la
ejecucion de actividades de mantenimiento vial, afectaciones en la atencién de emergencias,
incremento de costos por dafos mayores y limitaciones para el cumplimiento de las metas
establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal, razén por la cual se requiere garantizar su
operacion permanente mediante la contratacion del servicio objeto del presente proceso.

1.2. CLASIFICACION DE CODIGOS UNSPSC
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El servicio requerido objeto del presente proceso de contratacion se encuentra codificado en el
clasificador de bienes y servicios de las Naciones Unidas (Cddigos UNSPSC) asi:

cODIGO DESCRIPCION

12181500 Ceras

12181600 Aceites

15121500 Preparados lubricantes

15121800 Anticorrosivos

15121900 Grasas

25101900 Vehiculos especializados o de recreo

25170000 Componentes y sistemas de transporte

31170000 Rodamientos, cojinetes, ruedas y engranajes

72151800 Servicios de mantenimiento y reparacién de instalacion de maquinas
72154500 Servicios de mantenimiento e instalacién de equipo pesado
78180000 Servicio de mantenimiento y reparacion de transporte
80111620 Servicios temporales de recursos humanos

Las anteriores son razones suficientes para lograr determinar la conveniencia y oportunidad
para dar continuidad al proceso de contratacion.

2. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES,
PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS PARA SU EJECUCION:

21. OBJETO DEL CONTRATO:

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el suministro de repuestos y mano
de obra especializada para la retroexcavadora y la motoniveladora adscritas a la Secretaria de
Obras Publicas del Municipio de Yotoco, Valle del Cauca.

2.2. ALCANCE DEL OBJETO:

El presente contrato tiene por alcance la prestacion de servicios de mantenimiento preventivo y
correctivo, incluyendo el suministro de repuestos, insumos, lubricantes, accesorios y mano de
obra especializada requeridos para garantizar el adecuado funcionamiento de la
retroexcavadora y la motoniveladora adscritas a la Secretaria de Obras Publicas del Municipio
de Yotoco.

Las actividades objeto del contrato comprenderan, entre otras, la realizacién de diagnosticos
técnicos, inspecciones mecanicas, reparaciones de sistemas hidraulicos, eléctricos,
electrénicos, de transmision, direccion, frenos, motor, tren de rodaje, sistema de refrigeracion,
sistema de combustible, cambio de aceites Yy filtros, trabajos de soldadura, sustitucion de piezas
y componentes desgastados, asi como cualquier otra intervencién necesaria para restablecer
las condiciones normales de operacion de los equipos.
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El suministro de repuestos se realizara de acuerdo con las necesidades identificadas en cada
diagnostico técnico y previa autorizacion del supervisor del contrato, garantizando que los
elementos suministrados sean nuevos, de primera calidad y compatibles con las
especificaciones técnicas establecidas por el fabricante de cada equipo.

La ejecucion contractual se desarrollara bajo la modalidad de monto agotable, razén por la cual
las cantidades de repuestos, materiales y actividades de mantenimiento seran determinadas
conforme a los requerimientos efectivos que se presenten durante la ejecucion del contrato,
hasta el agotamiento del presupuesto oficial o el vencimiento del plazo contractual, lo que
ocurra primero.

El contratista debera garantizar la disponibilidad del personal técnico, herramientas, equipos de
diagnostico y demas recursos necesarios para la ejecucion oportuna de las actividades
requeridas, con el fin de asegurar la continuidad operativa de la retroexcavadora y la
motoniveladora utilizadas por el Municipio de Yotoco en las labores de mantenimiento vial,
adecuacioén de vias rurales y atencion de emergencias que correspondan a la Secretaria de
Obras Publicas.

2.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

El contratista debera prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para la
retroexcavadora y la motoniveladora adscritas a la Secretaria de Obras Publicas del Municipio
de Yotoco, incluyendo el suministro de repuestos, materiales y mano de obra especializada
requeridos para garantizar su adecuado funcionamiento.

Los servicios podran comprender la reparacion y mantenimiento de motores, sistemas
hidraulicos, sistemas eléctricos, sistemas de transmision, sistemas de direccion, sistemas de
frenado, tren de rodaje, componentes estructurales, cuchillas, elementos de desgaste, sistemas
de filtracion y lubricacion, asi como las demas intervenciones necesarias para restablecer las
condiciones normales de operacion de los equipos.

Las actividades de mantenimiento seran ejecutadas previa valoracién técnica que permita
identificar la necesidad de intervencion, los repuestos requeridos y las labores a desarrollar, las
cuales deberan contar con la autorizacién del supervisor del contrato.

Los repuestos suministrados deberan ser nuevos, de buena calidad y compatibles con las
especificaciones técnicas de la retroexcavadora y la motoniveladora.

El contratista debera contar con instalaciones, herramientas, equipos y personal técnico idoneo
para la adecuada ejecucion de las actividades objeto del contrato.

[ 3. CONDICIONES DEL CONTRATO: |
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3.1. LUGAR DE EJECUCION:
Municipio de Yotoco, Valle del Cauca.
3.2. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucién del contrato sera de cuarenta y cinco (45) dias calendario o hasta agotar
presupuesto, la condicion que primero ocurra. El término que sera contado a partir del
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion, incluido el registro de inicio en
la plataforma SECORP II.

3.3. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

Ademas, de los deberes sefalados en el articulo quinto de la Ley 80 de 1993, el contratista se
obliga a: 1. Cumplir con el objeto contractual en la forma y términos estipulados en el contrato;
2. Atender en forma permanente la direccién del contrato; 3. Mantener el valor de la oferta
durante la ejecucion del contrato; 4. Participar en las reuniones que el municipio convoque, en
aras de coordinar los criterios necesarios para garantizar el avance y cumplimiento del contrato;
5. Acatar las recomendaciones del supervisor del contrato e implementar los correctivos a que
haya lugar; 6. Ejecutar el contrato de conformidad con la normatividad legal vigente que rija la
materia y los protocolos definidos por el municipio; 7. Presentar los informes que le sean
requeridos por el supervisor del contrato, con la finalidad de llevar a cabo el control y
seguimiento del contrato; 8. Cumplir con las obligaciones de caracter laboral adquiridas con el
personal a su cargo, si aplica; 9. Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad
Social Integral (salud, pension y ARL), incluyendo los parafiscales (cajas de compensacion
familiar, SENA e ICBF) si le aplica; 10. Obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas
contractuales, evitando las dilaciones que puedan presentarse; 11. Obrar con buen trato y
respeto con los servidores publicos, trabajadores oficiales, contratistas, colaboradores, usuarios
y visitantes de la entidad; 12. Mantener comunicacién directa y oportuna con el supervisor del
contrato, en pro de la correcta ejecucion del contrato; 13. Informar al supervisor sobre las
posibles circunstancias que afecten el desarrollo de las actividades contratadas; 14. Cumplir
con cada una de sus obligaciones de conformidad con la propuesta presentada y lo pactado en
el contrato; 15. Guardar confidencialidad de la informacién a la cual tenga acceso por efecto del
desarrollo del contrato, dentro y fuera de la institucién; 16. Presentar de manera oportuna los
informes de actividades y/o cronogramas de las actividades ejecutadas, y/o facturas de cobro,
junto con los soportes requeridos por el supervisor del contrato, en aras de justificar el cobro de
cada una de las cuentas; 17. Asumir los costos derivados de la ejecucion del contrato; 18.
Reconocer que este contrato no genera relacion laboral, ni prestaciones sociales y se celebra
por el término estrictamente definido en el contrato; 19. Todas actividades y documentos
elaborados por el contratista tanto intelectual como derechos de autor con ocasion con el objeto
del contrato son de propiedad del municipio; 20. Todas aquellas que se deriven del objeto
contractual.

3.4. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:
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Ademas de las anteriores, corresponde a EL CONTRATISTA cumplir especificamente con: 1.
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la retroexcavadora y la motoniveladora
adscritas a la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Yotoco. 2. Suministrar los
repuestos, materiales, lubricantes, filtros y demas elementos requeridos para la ejecucion de los
mantenimientos. 3. Realizar las valoraciones y diagndsticos técnicos que permitan determinar
las actividades a ejecutar en cada intervencion. 4. Garantizar que los repuestos suministrados
sean nuevos, de buena calidad y compatibles con las especificaciones técnicas de los equipos
intervenidos. 5. Ejecutar los trabajos con personal idoneo y utilizando las herramientas y
equipos necesarios para la adecuada prestacion del servicio. 6. Atender oportunamente los
requerimientos efectuados por el supervisor del contrato. 7. Presentar al supervisor los
soportes, diagnosticos y demas documentos que se requieran para la autorizacién y
seguimiento de las actividades ejecutadas. 8. Mantener informado al supervisor sobre las
novedades que se presenten durante la ejecucion contractual. 9. Responder por la calidad de
los trabajos realizados y de los repuestos suministrados. 10. Presentar informe final de las
actividades ejecutadas y de los repuestos suministrados durante la ejecucion del contrato. 11.
Las demas que resulten necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

3.5. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:

Ademas de los deberes sefialados en el articulo cuarto de la Ley 80 de 1993, le corresponde al
municipio cumplir con: 1. Cancelar al contratista el valor del contrato, de conformidad con la
forma de pago establecida en el contrato; 2. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del
contratista frente al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, para la realizacion de cada uno
de los pagos derivados del contrato; 3. Adelantar las acciones necesarias para la eficiente
ejecucion del contrato; 4. Cumplir con las demas obligaciones previstas en la Ley y que sean
aplicables al contrato; 5. Suministrar oportunamente la informaciéon necesaria y el apoyo que
requiera el contratista, para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

| 4. INFORMACION PRESUPUESTAL: |

41. TIPO DE GASTO:

Tipo de gasto: Funcionamiento: | | Inversion: | X
Numero del proyecto: 202400000006223

Nombre del Proyecto: Mantenimiento rutinario de vias del municipio de Yotoco.

Linea Estratégica: Eje 4. — Ordenamiento municipal para la convergencia territorial.
Sector: 24. — Transporte.

Programa: 2402. — Infraestructura red vial regional.

Indicador de Producto: 240211200.

Meta: Via terciaria con mantenimiento.

Entregable o Actividad: | 80,0000.
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4.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.
El valor estimado del contrato es la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO
MIL PESOS M/CTE ($49.025.000). Dicho presupuesto se encuentra amparado en el Certificado
de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 840 del siete (7) de septiembre de dos mil veintiséis
(2026).

4.3. CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.:

CDP RUBRO R(I:E-S NOMBRE C. COSTOS VALOR
2.3.2.02.02. Secretaria de
840 005.240211 466 R.!B Mantenlmle.:n.to rutinario de Obras $49.025.000
2.54211.16. vias del municipio de Yotoco. Publi
11.2112 ublicas

4.4. JUSTIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO.

Para la determinacion del valor estimado del contrato, se tuvo como referencia el resultado
obtenido en el Andlisis del Sector; las actividades que se ejecutaran a través del contratista; los
precios del mercado nacional, regional y local, asi como los valores de las contrataciones
realizadas por la Secretaria de Obras Publicas del Municipio y de otras entidades del sector
publico colombiano.

El presupuesto oficial para la ejecucion del presente contrato es la suma de CUARENTA Y
NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE ($49.025.000), los cuales incluyen el
costo unitario de la mano de obra, los insumos y repuestos requeridos, el IVA y demas
contribuciones que se desliguen del presente proceso de contratacién. Todos los costos
directos e indirectos que se deriven del contrato, asi como cualquier obligacion tributaria a que
pudiere estar sujeto, los gastos que se generan para la suscripcion y legalizacion del contrato,
los descuentos en los pagos y los costes directos e indirectos inherentes a la ejecucion del
contrato.

4.5. FORMA DE PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO.

El Municipio de Yotoco pagara al contratista un anticipo equivalente al cincuenta por ciento
(50%) del valor del contrato, destinado al diagndstico, revision y adquisicion de repuestos,
materiales e insumos requeridos para la ejecucion contractual. El cincuenta por ciento (50%)
restante sera cancelado una vez ejecutado el objeto contractual y recibido a satisfaccién por
parte del supervisor del contrato, previa presentacion de la documentacion requerida para el

pago.
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PARAGRAFO PRIMERO. El supervisor designado, previa verificacién y cumplimiento de las
actividades contractuales, diligenciara y suscribira las actas de supervisién respectivas, las
cuales constituiran constancia idonea del cumplimiento de las obligaciones a cargo del
contratista.

PARAGRAFO SEGUNDO. ElI Municipio efectuara los pagos unica y exclusivamente al
contratista, por lo que bajo ningun motivo o circunstancia aceptara, tramitara ni realizara pagos
a terceros.

PARAGRAFO TERCERO. En todo caso, los desembolsos y pagos que se deriven de la
ejecucion contractual estaran estrictamente sujetos al certificado de registro presupuestal y a la
situacion de disponibilidad de caja de la Tesoreria Municipal.

PARAGRAFO CUARTO. El contratista asumira y autoriza expresamente las deducciones y
retenciones que el Municipio efectiue por concepto de cobro de estampillas, impuestos y demas
contribuciones legales que resulten aplicables conforme a la tipologia del contrato.

5. MODALIDAD DE SE!.ECCI()N DEL CONTRATISTA, SU JpSTIFICACI()N Y LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN SU SELECCION.

5.1. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA.
Contratacion Minima Cuantia.

5.2. JUSTIFICACI()N Y FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN SU
SELECCION.

La modalidad de seleccion del contratista aplicable al presente proceso de contratacion sera la
prevista en el numeral quinto del articulo segundo de la Ley 1150 de 2007 “CONTRATACION
MINIMA CUANTIA”, el cual define que esta modalidad de seleccion procedera en aquellas
contrataciones cuyo valor no exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantia de la entidad
independientemente de su objeto.

En este sentido, se indica que el municipio de Yotoco debe acogerse a lo dispuesto en el
articulo segundo, numeral dos, inciso sexto del literal b) de la Ley 1150 de 2007, en donde se
establece que las Entidades que tengan un presupuesto anual inferior a ciento veinte mil
(120.000) salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia serd hasta 280 salarios
minimos legales mensuales.

En consecuencia, el municipio de Yotoco podra adelantar procesos de contratacién mediante la
modalidad de seleccion de minima cuantia cuando el valor de estos no supere los veintiocho
(28) salarios minimos legales mensuales, valor que para la vigencia 2026, corresponde a
CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE ($49.025.000).

Calle 6 No. 4-08 Teléfono (57+2) 252-4050 Codigo postal 761040
contactenos@yotoco-valle.gov.co Yotoco / Valle del Cauca / Colombia
www.yotoco-valle.gov.co

B ———
e ——



mailto:contactenos@yotoco-valle.gov.co

: @J) DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 100-18 ®
oG MUNICIPIO DE YOTOCO NIT. 800.100.531-0 | Fecha: 2024/11/08 m
v QE\\ MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG | Version: 3
Municipio de Yotoco MACROPROCESO: MISIONALES

modelo integrado

Alcaldia PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS Pégina 10 de 12 de pl:p'eucién
estion
NOMBRE DEL DOCUMENTO: ESTUDIOS PREVIO v

) ESTUDIOS PREVIOS
(ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1. - DECRETO 1082 DE 2015)

Asimismo, la Subseccion 5 de la Seccion 1 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2
del Decreto 1082 de 2015, en particular lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.5.2. establece el
procedimiento para la contratacion de minima cuantia y crea las reglas aplicables a la
contratacion cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantia de la Entidad
Estatal, independientemente de su objeto.

Por su parte el articulo 30 de la Ley 2069 de 2020 modifica el numeral 5 del articulo 2 de la Ley
1150 de 2007, reglamentado mediante el articulo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1860 de 2021 el
cual indica que cuando el valor del objeto que se pretende contratar no excede el diez por
ciento (10%) de la menor cuantia de la entidad, independientemente de su objeto, se debe
adelantar el procedimiento de contratacién con base en la modalidad de seleccién de minima
cuantia, pues en este caso no debe tenerse en cuenta el objeto sino solo el valor del contrato.
Por tanto, se logra determinar que no hay concurrencia entre las modalidades de Seleccién
Abreviada por Acuerdos Marcos de Precios y de Contratacion Minima Cuantia.

En virtud de lo expuesto se logra determinar que la modalidad de seleccion aplicable al
presente proceso de contratacion sera la CONTRATACION MINIMA CUANTIA.

| 6. CRITERIOS DE SELECCION DE LA OFERTA MAS FAVORABLE. |

Conforme al procedimiento para la contratacion de minima cuantia la entidad debe revisar las
ofertas econdmicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la
invitacion. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimiento de los requisitos
de la invitacion de la oferta con el segundo mejor precio, y asi sucesivamente.

En caso de empate, la Entidad Estatal aplicara los criterios de que trata el articulo 35 de la Ley
2069 de 2020, conforme a los medios de acreditacion del articulo 2.2.1.2.4.2.17. del Decreto
1860 de 2021 o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

| 7. ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO. |

En atencion de lo previsto en el articulo cuarto de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de
2015, y los lineamientos del Manual para la Identificacién y Cobertura del Riesgo en los
Procesos de Contratacion, version M-ICR-01, expedido por la Agencia Nacional de Contratacion
Publica — Colombia Compra Eficiente, se identifican los riesgos respectivos y la forma de
mitigarlos. Ver anexo — Matriz del Riesgo.

| 8. EXIGENCIAS DE GARANTIAS PARA EL PROCESO DE CONTRATACION. |

EL MUNICIPIO considera necesario la constitucion de garantia de cumplimiento que ampare la
ejecucion del proceso de contratacion en los términos establecidos a continuacion:

AMPARO VIGENCIA CUANTIA
Buen manejo y correcta | Hasta la liquidacién del | Cien por ciento (100%) del
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inversion del anticipo

contrato

valor entregado como anticipo

Cumplimiento del contrato

Por el término de duracién del
contrato y cuatro (4) meses
mas

Veinte por ciento (20%) del
valor del contrato

Calidad del servicio

Por el término de duracién del
contrato y seis (6) meses mas

Veinte por ciento (20%) del
valor del contrato

Pago de

salarios,

Por el término de duracion del

Diez por ciento (10%) del

prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales
Responsabilidad Civil
Extracontractual

contrato y tres (3) aflos mas valor del contrato

Por el término de duracion del

Doscientos (200) SMMLV
contrato

9. INDICACION DE Si EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN
ACUERDO COMERCIAL.

El presente proceso de contratacién adelantado bajo la modalidad de minima cuantia no se
encuentra cobijado por acuerdos comerciales internacionales, de conformidad con las reglas
contenidas en el Manual Explicativo de los Capitulos de Contratacion Publica de los Acuerdos
Comerciales negociados por Colombia y los lineamientos expedidos por Colombia Compra
Eficiente para la aplicacion de acuerdos comerciales en los procesos de contratacion estatal.

| 10. DEFINICION DE LA SUPERVISION Y/O LA INTERVENTORIA. |

El municipio efectuara la supervisién del contrato a través del funcionario publico o contratista
designado por el Alcalde, mediante oficio de designacién de supervision, quien debera controlar
su correcta ejecucion y cumplimiento y vigilara el desarrollo del objeto del contrato.

Seran obligaciones particulares del supervisor las siguientes, sin perjuicio de las demas que le

asigne la Ley y demas normas:

A. Velar por el cumplimiento a cabalidad del objeto del contrato, en las condiciones y
términos pactados.

B. Propender por el pago oportuno del valor del contrato al contratista, conforme a la forma
de pago prevista en el contrato.

C. Verificar y certificar el cumplimiento a satisfaccion del desarrollo del contrato en los
casos que sea necesario para la ejecucion y/o pago respectivo del valor o cada una de
las cuotas del contrato.

D. Tener en cuenta que toda aclaracién con el contratista en relacion con el contrato debe
ser por escrito.

E. Elaborar las actas de inicio (si aplica), cortes parciales, y liquidacion del contrato.

F. Verificar el cumplimiento de la obligacion del contratista frente al Sistema de Seguridad
Social Integral (salud, pensién y ARL), y parafiscales (cajas de compensacion familiar,
SENA e ICBF) si le corresponde.
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Conforme a lo establecido en el inciso segundo del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, la
supervision consistird en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y juridico
que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma Entidad Estatal
cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervision, la Entidad Estatal
podra contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestacion de servicios que
sean requeridos.

| 11.VEEDURIA CIUDADANA. |

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 850 de 2003,
todo contrato que celebren las Entidades Estatales estara sujeto a la vigilancia y control
ciudadano.

En este sentido, el municipio de Yotoco invita a todas las personas, Veedurias Ciudadanas y
Organizaciones interesadas en realizar control social sobre la presente contratacion, para que
participen con sus recomendaciones y sugerencias, por escrito, de manera oportuna y
respetuosa, teniendo por uUnica finalidad la de buscar la eficiencia institucional y la transparencia
en la actuacién de los funcionarios, contratistas y colaboradores del municipio, que participen en
el proceso de contratacion.

Podran consultar la informaciéon del proceso en el Sistema Electronico para la Contratacion
Publica — SECORP I, visitando en el siguiente enlace https://www.colombiacompra.gov.co/secop-
ii y en las instalaciones de la Alcaldia Municipal de Yotoco, en la oficina de contratacion,
segundo piso, ubicada en la Calle 6 No. 4 — 8.

El presente documento se entiende fechado y firmado a través de los flujos de
aprobacion del Sistema Electrénico para la Contrataciéon Publica — SECOP II.

ALBA MONICA CRUZ GARCIA
Secretaria de Obras Publicas

Proyecto aspectos técnicos: Alba Moénica Cruz Garcia — Secretaria de Obras Publicas.
Proyecté aspectos juridicos: Neide Alejandra Lerma Concha — Jefe de Oficina Asesora Juridica.
Reviso: A&S Business S.A.S. — Empresa Asesora de Contratacion.
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