ESTUDIO DEL MERCADO

FECHA: Septiembre de 2026.

OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL CONTRATO QUE LLEVA POR OBJETO COMPRA E INSTALACIÓN DE UNA (1) INTERCONEXIÓN SEMAFORICA Y CENTRAL SEMAFORICA, UBICADA EN LA CARRERA 18 CON CARRERA 23 EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - META PARA IMPULSAR UN SISTEMA DE TRANSITO Y MOVILIDAD SEGURO.

El **Instituto de Tránsito y Transporte de Acacias,** como entidad jurídica, con autonomía administrativa y financiera, adelanta la adquisición de bienes y servicios en aras de cumplir con su objeto misional, como entidad prestadora de los servicios de tránsito del Municipio, para generar avances en el conocimiento y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población del Municipio, dando aplicación y cumplimiento al estatuto contractual Colombiano se realiza el estudio de mercado para el proceso de actividades lúdico pedagógicas en materia de seguridad vial.

Para la realización del presente estudio económico, se tuvo en cuenta las cotizaciones presentadas para el caso y debidamente verificadas que las mismas preservan las condiciones técnicas exigidas por el ITTA.

Se solicitó cotizaciones a empresas del sector, así:

EMPRESA	FECHA COTIZACIÓN	CONCEPTO TÉCNICO
JULIAN STEBAN PUERTO AGUILA	SEPTIEMBRE DE 2026	Aprobado
ICONIA INGENIERIA	SEPTIEMBRE DE 2026	Aprobado
M.A.P.G INGENIERIA CIVIL S.A.S	SEPTIEMBRE DE 2026	Aprobado

Teniendo en cuenta lo anterior, la entidad verificó las empresas en el Registro Único Empresarial y Social – RUES, sistema administrado por las Cámaras de Comercio, atendiendo a criterios de eficiencia, economía y buena fe, para brindar al Estado, a la sociedad en general, a los empresarios, a los contratistas, a las entidades de economía solidaria y a las entidades sin ánimo de lucro una herramienta confiable de información unificada tanto en el orden nacional como en el internacional, donde se determinó que las empresas consultadas se encuentran vigentes, tal como se anuncia a continuación:

Registro Mercantil

Información general | Actividad económica | Representante legal | Propietario / Establecimiento

Identificación
NIT 901817432 - 4
Categoria de la Matrícula
Sociedad ó persona juridica principal ó esal
Tipo de Sociedad
Sociedad comercial
Tipo Organización
Sociedades por acciones simplificadas sas
Cámara de Comercio
Villavicencio
Número de Matrícula
482193

Fecha de Matrícula
2025/07/22
Fecha de Vigencia
Indefinido
Estado de la matrícula
Activa, constitución por traslado
Fecha de renovación
2026/03/31
Último año renovado
2026
Motivo Cancelación
NORMAL
Fecha de Actualización
2026/04/01
Emprendimiento Social
N

PUERTO AGUILAR JULIAN STEBAN

Volver a los resultados de búsqueda

La siguiente información es reportada por la cámara de comercio y es de tipo informativo.

Registro Mercantil

Información general | Actividad económica | Representante legal | Propietario / Establecimiento

Identificación
CEDULA DE CIUDADANIA 1049645187 - 6
Categoria de la Matrícula
Persona natural
Tipo de Sociedad
Sociedad comercial
Tipo Organización
Persona natural
Cámara de Comercio
Villavicencio
Número de Matrícula
479520

Fecha de Matrícula
2025/06/04
Fecha de Vigencia
/ /
Fecha de Cancelación
/ /
Estado de la matrícula
Activa, constitución por traslado
Fecha de renovación
2026/03/26
Último año renovado
2026

M.A.P.G. INGENIERIA CIVIL S.A.S.

Volver a los resultados de búsqueda

La siguiente información es reportada por la cámara de comercio y es de tipo informativo.

Registro Mercantil

Información general | Actividad económica | Representante legal | Propietario / Establecimiento

Identificación
NIT 901294312 - 2
Categoria de la Matrícula
Sociedad ó persona juridica principal ó esal
Tipo de Sociedad
Sociedad comercial
Tipo Organización
Sociedades por acciones simplificadas sas
Cámara de Comercio
Cucuta
Número de Matrícula
352096

Fecha de Matrícula
2019/06/14
Fecha de Vigencia
Indefinido
Fecha de Cancelación
/ /
Estado de la matrícula
Activa
Fecha de renovación
2026/03/05
Último año renovado
2026

PRECIOS DE MERCADO

El Instituto de Tránsito y Transporte de Acacias, realizó un análisis de precios del bien a contratar mediante especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta la solicitud de cotización, allegaron cotización las empresas **JULIAN STEBAN PUERTO AGUILAR CON NIT. 1049645787, MAPG INGENIERIA CIVIL SAS CON NIT. 901-294-312.2, ICONIA INGENIERIA CON NIT 901817432-4** con el fin de realizar la comparación y el análisis de los precios cotizados por cada proveedor, de tal manera que se defina el precio de referencia para el proceso.

ANÁLISIS DE COTIZACIONES

La entidad realizo un sondeo de proveedores, con el fin de identificar los posibles oferentes relacionados con el objeto del proceso, una vez identificados se seleccionó a dos de los oferentes y así proceder a realizar el análisis de precios de mercado.

A continuación, se relaciona el análisis de cotizaciones así:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	ICONIA INGENIERIA V/R TOTAL INCLUIDO IVA	JULIAN PUERTO V/R TOTAL INCLUIDO IVA	M.A.P.G INGENIERIA V/R TOTAL INCLUIDO IVA
1	**INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL CONTRATO QUE LLEVA POR OBJETO COMPRA E INSTALACIÓN DE UNA (1) INTERCONEXIÓN SEMAFORICA Y CENTRAL SEMAFORICA, UBICADA EN LA CARRERA 18 CON CARRERA 23 EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - META PARA IMPULSAR UN SISTEMA DE TRANSITO Y MOVILIDAD SEGURO**	UND	1	$35.017.238	$35.700.000	$34.282.762

PRECIO DE REFERENCIA

Para entender el comportamiento de los datos que componen la muestra, existen medidas de tendencia central y dispersión que permiten hacer inferencias sobre su comportamiento:

A. **Menor valor:** Es la determinación del presupuesto a través del menor valor ofertado por cada uno de los elementos que integran la necesidad. De tal suerte que se estima de forma unitaria cada uno de los ítems requeridos.

B. **Promedio o media aritmética:** Es la medida de tendencia central más frecuentemente usada. Para calcular la media aritmética o promedio de un conjunto de observaciones, deben sumarse todos los valores y dividir el resultado por el número total de observaciones. En este caso no basta con estudiar el promedio pues como se puede observar el promedio no representa el comportamiento de la mayoría de los proveedores.

C. **Mediana:** Es una medida estadística que representa el valor que ocupa la posición central en una muestra. Para calcularlo los datos deben ordenarse de menor a mayor e identificar el dato que ocupa la posición central. Si el tamaño de la muestra es par, la mediana es el promedio de los dos valores centrales. Si el tamaño de la muestra es impar, la mediana corresponde al valor ubicado en la mitad de la muestra. A diferencia de la media, la mediana no es afectada por la presencia de datos atípicos. Sin embargo, al ser una medida de ubicación o posición, se recomienda que sea una variable complementaria, la cual puede brindar información útil si es comparada con la media.

D. **Media podada:** Es un estadístico que utiliza el promedio, pero quitando de la muestra un cierto porcentaje de datos extremos. Para su cálculo, los datos se deben ordenar de menor a mayor y excluir los datos n x α más pequeños y n x α más grandes, donde n es el tamaño de la muestra y α es la proporción de datos que se quiere depurar. El último paso consiste en calcular el promedio de los datos restantes, el cual representará la media podada. Para definir α, la Entidad Estatal que está realizando el procedimiento debe definir el valor dependiendo del tamaño de la muestra y de la distorsión que se evidencia en los datos. Para analizar la distorsión de los datos se recomienda graficar, como se explicará más adelante, o hacer el análisis respectivo de la media y mediana. La media podada es una buena aproximación cuando se observan datos atípicos. Los datos atípicos de indicadores pueden representar bien sea un muy buen comportamiento o un muy mal comportamiento del indicador respecto a la mayoría de los datos. Sin embargo, al momento de depurar los datos la Entidad Estatal debe tener la precaución de depurar los datos que representen el indicador de proveedores que a pesar de mostrar un comportamiento atípico respecto al resto, estarían en capacidad de ejecutar el contrato.

Con la información contenida en el cuadro anterior (cotizaciones), se procede a calcular la dispersión entre los precios que será tenida en cuenta para establecer el criterio económico que se acogerá para determinar el precio de referencia más favorable para la Institución.

CRITERIOS PARA DETERMINAR EL PRECIO DE REFERENCIA

Se analiza los valores cotizados por cada uno de los ítems referidos a través de medidas de tendencia central y de dispersión, con el fin de establecer los criterios de selección del precio de referencia, concluyendo que, para el caso concreto y los datos obtenidos, el método más favorable y aplicable es el PROMEDIO O MEDIA ARITMETICA, así:

Criterios para determinar el precio de referencia para cada ítem:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	ICONIA INGENIERIA V/R TOTAL INCLUIDO IVA	JULIAN PUERTO V/R TOTAL INCLUIDO IVA	M.A.P.G INGENIERIA V/R TOTAL INCLUIDO IVA	PROMEDIO

1	**INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL CONTRATO QUE LLEVA POR OBJETO COMPRA E INSTALACIÓN DE UNA (1) INTERCONEXIÓN SEMAFORICA Y CENTRAL SEMAFORICA, UBICADA EN LA CARRERA 18 CON CARRERA 23 EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - META PARA IMPULSAR UN SISTEMA DE TRANSITO Y MOVILIDAD SEGURO**	UND	1	$35.017.238	$35.700.000	$34.282.762	35.000.000

MUESTRA: Promedio o media aritmética: Es la medida de tendencia central más frecuentemente usada. Para calcular la media aritmética o promedio de un conjunto de observaciones, deben sumarse todos los valores y dividir el resultado por el número total de observaciones. En este caso no basta con estudiar el promedio pue como se puede observar el promedio no representa el comportamiento de la mayoría de los proveedores.

VALOR PRESUPUESTO OFICIAL: TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000)

Con este análisis se busca asegurar que el valor de los bienes se encuentre dentro de un margen coherente para determinar el precio más favorable.

JESSICA LORENA PEREZ URMENDIZ
Jefe de Oficina Área Administrativa y Financiera.

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró:	*Elkin García Sabogal*	*P. Derecho – Contratación*	
Revisó:	*Diego Trochez*	*Asesor jurídico – Contratación*	

M.A.P.G.
INGENIERIACIVIL S.A.S.
NIT. 901.294.512-2

C: 082501

Acacías, septiembre de 2026

Señores
INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE ACACÍAS

ASUNTO: COTIZACIÓN PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL DEL PROYECTO CUYO OBJETO ES COMPRA E INSTALACIÓN DE UNA (1) INTERCONEXIÓN SEMAFORICA Y CENTRAL SEMAFORICA, UBICADA EN LA CARRERA 18 CON CARRERA 23 EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - META PARA IMPULSAR UN SISTEMA DE TRANSITO Y MOVILIDAD SEGURO.

Cordial saludo,

A continuación, remito propuesta técnica y económica para la ejecución del proyecto de asunto:

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

La localización del proyecto se ubica en la carrera 18 con carrera 23 del municipio de Acacias, situado en el departamento del Meta en las coordinadas 3°59'20"N 73°45'53", a 28 km al sur de Villavicencio y a 126 km de distancia de Bogotá, capital de Colombia. El municipio cuenta con una superficie de 1149 km^2 y una población de 97.925 habitantes, convirtiéndose en el segundo municipio más poblado del departamento del Meta. En la Ilustración 1 se presenta la localización general del proyecto:




Ilustración 1. Localización de Acacías, Meta.

M.A.P.G.
INGENIERIACIVIL S.A.S.
NIT. 901.294.312-2

ITEM A COTIZAR

1. COSTOS DE PERSONAL (A)					
Componente	Cant	Dedicación	Tiempo(Mes)	Valor Unitario	Valor Total
Director de interventoría	1	0,3	1,5	$ 6.500.000,00	$ 2.925.000,00
Residente de Interventoría	1	1	1,5	$ 3.500.000,00	$ 5.250.000,00
Auditor de Seguridad Vial	1	0,5	1,5	$ 2.600.000,00	$ 1.950.000,00
SUB TOTAL PERSONAL					$ 10.125.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR					1,75
TOTAL PERSONAL					$ 17.718.750,00
2. COSTOS DIRECTOS (B)					
Componente	Cant	Unidad	Tiempo(Mes)	Valor Unitario	Valor Total
Vehículos	1	Und	1,5	$ 2.323.529,00	$ 3.485.294
Equipos de Cómputo y Oficina	1	Und	1,5	$ 2.420.000,00	$ 3.630.000
Gastos Varios (Peajes, reuniones, impresiones)	1	Und	1,5	$ 2.650.000,00	$ 3.975.000
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 11.090.294
3. COSTO TOTAL					**Valor Total**
1. COSTOS DE PERSONAL (A)					$ 17.718.750
2. COSTOS DIRECTOS (B)					$ 11.090.294
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS MÁS PERSONAL (A+B) = C					$ 28.809.044
IVA = 19*C = D					$ 5.473.718
COSTO TOTAL = C+D					$ 34.282.762

VALOR: TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($34.282.762),

PLAZO: Un mes y quince días una vez firmada el acta de inicio.

VALIDEZ DE LA OFERTA: oferta válida por TREINTA (30) días calendario.

MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA
C.C. 37.331.288 de Ocaña
R/L. M.A.P.G. INGENIERIA CIVIL S.A.S.

ICONIA INGENIERIA

Acacías, septiembre de 2026 **COT: 202610001**

Señores
INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE ACACÍAS

ASUNTO: COTIZACIÓN PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL DEL PROYECTO CUYO OBJETO ES LA COMPRA E INSTALACIÓN DE UNA (1) INTERCONEXIÓN SEMAFORICA Y CENTRAL SEMAFORICA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – META.

ALCANCE: Interventoría técnica, administrativa, financiera y legal del proyecto cuyo objeto es la Compra e instalación de una (1) interconexión semafórica y central semafórica, ubicada en la carrera 18 con carrera 23 en el municipio de acacias - meta para impulsar un sistema de tránsito y movilidad seguro.

VALOR: Treinta y cinco millones diecisiete mil doscientos treinta y ocho pesos M/CTE ($35.017.238,00).

1. COSTOS DE PERSONAL (A)					
Componente	Cant	Dedicación	Tiempo(Mes)	Valor Unitario	Valor Total
Director de interventoría	1	0,3	1,5	$ 5.200.000,00	$ 2.340.000,00
Residente de Interventoría	1	1	1,5	$ 3.600.000,00	$ 5.400.000,00
Auditor de Seguridad Vial	1	0,5	1,5	$ 2.500.000,00	$ 1.875.000,00
SUB TOTAL PERSONAL					$ 9.615.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR					1,75
TOTAL PERSONAL					$ 16.826.250,00
2. COSTOS DIRECTOS (B)					
Componente	Cant	Unidad	Tiempo(Mes)	Valor Unitario	Valor Total
Vehículos	1	Und	1,5	$ 4.200.000,00	$ 6.300.000,00
Equipos de Cómputo y Oficina	1	Und	1,5	$ 2.700.000,00	$ 4.050.000,00
Gastos Varios (Peajes, reuniones, impresiones)	1	Und	1,5	$ 1.500.000,00	$ 2.250.000,00
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 12.600.000,00
3. COSTO TOTAL					**Valor Total**
1. COSTOS DE PERSONAL (A)					$ 16.826.250,00
2. COSTOS DIRECTOS (B)					$ 12.600.000,00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS MÁS PERSONAL (A+B) = C					$ 29.426.250,00
IVA = 19*C = D					$ 5.590.988,00
COSTO TOTAL = C+D					$ 35.017.238,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: Un mes y quince días una vez firmada el acta de inicio.

VALIDEZ: oferta válida por 30 días.

AMIRALDI GARCIA CARDENAS
Representante Legal

JULIAN STEBAN PUERTO AGUILAR
INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS
ingenierojulianpuerto@gmail.com
3107616837

Acacías, septiembre de 2026 **C: 007202610**

Señores
INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE ACACÍAS

ASUNTO: COTIZACIÓN PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL DEL PROYECTO CUYO OBJETO ES LA COMPRA E INSTALACIÓN DE UNA (1) INTERCONEXIÓN SEMAFORICA Y CENTRAL SEMAFORICA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – META.

Cordial saludo,


A continuación, remito propuesta técnica y económica para la ejecución del proyecto de asunto:

ALCANCE: Interventoría técnica, administrativa, financiera y legal del proyecto cuyo objeto es la Compra e instalación de una (1) interconexión semafórica y central semafórica, ubicada en la carrera 18 con carrera 23 en el municipio de acacias - meta para impulsar un sistema de tránsito y movilidad seguro.

VALOR: En la siguiente tabla se indica el valor de la presente propuesta.

1. COSTOS DE PERSONAL (A)					
Componente	Cant	Dedicación	Tiempo(Mes)	Valor Unitario	Valor Total
Director de interventoría	1	0,3	1,5	$ 4.500.000,00	$ 2.025.000,00
Residente de Interventoría	1	1	1,5	$ 3.650.000,00	$ 5.475.000,00
Auditor de Seguridad Vial	1	0,5	1,5	$ 2.800.000,00	$ 2.100.000,00
SUB TOTAL PERSONAL					$ 9.600.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR					1,75
TOTAL PERSONAL					$ 16.800.000,00
2. COSTOS DIRECTOS (B)					
Componente	Cant	Unidad	Tiempo(Mes)	Valor Unitario	Valor Total
Vehículos	1	Und	1,5	$ 4.200.000,00	$ 6.300.000,00

JULIAN STEBAN PUERTO AGUILAR
INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS
ingenierojulianpuerto@gmail.com
3107616837



Equipos de Cómputo y Oficina	1	Und	1,5	$ 3.000.000,00	$ 4.500.000,00
Gastos Varios (Peajes, reuniones, impresiones)	1	Und	1,5	$ 1.600.000,00	$ 2.400.000,00
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 13.200.000,00
3. COSTO TOTAL					**Valor Total**
1. COSTOS DE PERSONAL (A)					$ 16.800.000,00
2. COSTOS DIRECTOS (B)					$ 13.200.000,00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS MÁS PERSONAL (A+B) = C					$ 30.000.000,00
IVA = 19*C = D					$ 5.700.000,00
COSTO TOTAL = C+D					$ 35.700.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: Un mes y quince días una vez firmada el acta de inicio.

VALIDEZ: oferta válida por TREINTA (30) días calendario.

JULIAN STEBAN PUERTO AGUILAR
Ingeniero en Transporte y Vías.

ALCALDÍA DE ACACÍAS
DEPARTAMENTO DEL META

ITTA ACACIAS
INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

EL SUSCRITO DIRECTOR DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE ACACÍAS

CERTIFICA QUE:

El proyecto denominado "MODERNIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO PARA IMPULSAR UN SISTEMA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD SEGURO, ORDENADO, EFICIENTE E INCUYENTE EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS" se encuentra identificado con la siguiente información:

[redacted]	2024500060005
[redacted]	$2.378.812.753
[redacted]	2024-2027

Contribución a la política publica

[redacted]	Plan de Desarrollo Municipal de Acacías 2024-2027 "Recuperemos Acacías"
	EJE TRANSVERSAL 2: MODERNIZAR LOS INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO
	Transporte
	PROGRAMAS 3. IMPULSAR EL SECTOR MOVILIDAD Y TRANSPORTE COMO ELEMENTO INTEGRADOR DE LA COMPETITIVIDAD MUNICIPAL
	Implementar acciones contenidas en los planes de movilidad y seguridad vial en el municipio de Acacías, atendiendo disposiciones normativas y reglamentarias; Realizar estudio técnico para la implementación de zonas de parqueo permitidas en el municipio de Acacías; Adquirir e instalar semaforización para la seguridad vial; Realizar mantenimiento mejoramiento de semaforización para la seguridad vial; Adquirir, instalar, mantener, mejorar e implementar acciones, dispositivos, elementos e infraestructura de control y señalización vial en zona rural y urbana municipal; Realizar campañas, estrategias y acciones de formación, información, prevención y control de la movilidad y la seguridad vial; Brindar asistencia técnica y apoyo operativo y de gestión para el diseño e implementación de campañas, estrategias y acciones de formación, información, prevención y control de la movilidad y la seguridad vial en el municipio de Acacías.
[redacted]	MIL DOSCIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS TRES ($ 1.201.321.303)
[redacted]	Recursos propios ITTA

MODERNIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS,HERRAMIENTAS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO PARA IMPULSAR UN SISTEMA DE TRANSITO Y MOVILIDAD SEGURO		
DESCRIPCIÓN	VIGENCIA 2026 / INVERSIÓN	
	VALOR MPIO	ITTA
	$1.177.491.450	$1.201.321.303
Implementar acciones contenidas en los planes de movilidad y seguridad vial en el municipio de Acacías, atendiendo disposiciones normativas y reglamentarias.	$ -	$ -
Realizar estudio técnico para la implementación de zonas de parqueo permitidas en el municipio de Acacías.	$ -	$ -
Adquirir e instalar semaforización para la seguridad vial.	$ 380.000.000,00	$ -
Realizar mantenimiento mejoramiento de semaforización para la seguridad vial.	$ -	$ 189.595.961,67
Adquirir, instalar, mantener, mejorar e implementar acciones, dispositivos, elementos e infraestructura de control y señalización vial en zona rural y urbana municipal.	$ 400.000.000	$ 330.000.000
Realizar campañas, estrategias y acciones de formación, información, prevención y control de la movilidad y la seguridad vial	$ 397.491.450,00	$ 481.725.341,33
Brindar asistencia técnica y apoyo operativo y de gestión para el diseño e implementación de campañas, estrategias y acciones de formación, información, prevención y control de la movilidad y la seguridad vial en el municipio de Acacías.	$ -	$ 200.000.000
TOTAL	$ 1.177.491.450	$ 1.201.321.303

ALCALDÍA DE ACACÍAS
DEPARTAMENTO DEL META

ITTA ACACIAS
INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Se expide la presente certificación para efectos administrativos y presupuestales de la Oficina Administrativa y Financiera del Instituto de Tránsito y Transporte de Acacías – ITTA, con cargo a los recursos del presupuesto institucional correspondiente a la vigencia 2026. Dichos recursos se encuentran incluidos en el presupuesto inicial de inversión, por un valor total de **MIL DOSCIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS TRES PESOS ($1.201.321.303)**, destinados al inicio del proceso contractual de las actividades contempladas en el proyecto.

Los recursos propios del ITTA se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

- **Producto MGA 2409003 – Infraestructura de transporte para seguridad vial mejorada**
  Actividad: Realizar mantenimiento o mejoramiento de semaforización para la seguridad vial-Valor: **$189.595.961,67**
- **Producto MGA 2409039 – Vías con dispositivos de control y señalización**
  Actividad: Adquirir, instalar, mantener, mejorar e implementar acciones, dispositivos, elementos e infraestructura vial en zona rural y urbana municipal- Valor: **$330.000.000**
- **Producto MGA 2409002 – Servicio de sensibilización a usuarios de sistemas de transporte**
  Actividad: Realizar campañas, estrategias y acciones de formación, información, prevención y control de la movilidad y seguridad vial- Valor: **$481.725.341,33**
- Actividad adicional: Brindar asistencia técnica y apoyo operativo y de gestión para el diseño e implementación de campañas, estrategias y acciones de formación, información, prevención y control de la movilidad y seguridad vial en el municipio de Acacías Valor: **$200.000.000**
- **Total, recursos ITTA: $1.201.321.303**

En consecuencia, **se expide por un valor total de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($2.198.812.753)**, correspondiente a **$1.177.491.450** aportados por el presupuesto del Municipio de Acacías y **$1.201.321.303** del presupuesto del ITTA.

Dado en Acacias, Meta a los (13) días del mes de enero de 2026.

VICTOR ALFONSO CRUZ DAZA
Director Instituto de Tránsito y Transporte de Acacias

Revisó:	*Jessica Lorena Perez Urmendiz*	*Jefe Administrativo y Financiero*	

MUNICIPIO DE ACACIAS

SECRETARIA DE PLANEACION Y VIVIENDA MUNICIPAL
REGISTRO DE BANCO DE PROYECTOS
VIGENCIA FISCAL: **2026**

Nit. 892001457

DOCUMENTO No.	CBP.20260000067	**FECHA DE DOCUMENTO**	13/01/2026
OBJETO	Certificado de Registro de Banco de Proyectos para trámite contractual -		

EL SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y VIVIENDA MUNICIPAL
CERTIFICA QUE:
EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL SE ENCUENTRA REGISTRADO EL PROYECTO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

1.1 PLAN DE DESARROLLO	"RECUPEREMOS ACACIAS 2024-2027"
1.2 EJE ESTRATEGICO	LE-5 - EJE TRANSVERSAL 2: MODERNIZAR LOS INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO
1.3 SECTOR	24 - Transporte
1.4 PROGRAMA	2409 - Seguridad de transporte
2.1 META PRODUCTO	5.3.3.1 - Diseñar e implementar campañas y estrategias formativas e informativas dirigidas a los actores viales con el fin de fomentar la cultura y la seguridad vial, incluyendo las de "Prevención de la accidentalidad" y "Educación y Cultura para la Movilidad".
2.2 PRODUCTO MGA	5.3.3.1.1 - 2409002 - Servicio de sensibilización a usuarios de los sistemas de transporte, en relación con la seguridad al desplazarse
2.3 INDICADOR DE PRODUCTO MGA	5.3.3.1.1.1 - 240900200 - Campañas realizadas

PROYECTO DE INVERSION

3.1 BPIN	2024500060005
3.2 PROYECTO	Modernización E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO PARA IMPULSAR UN SISTEMA DE TRANSITO Y MOVILIDAD SEGURO, ORDENADO, EFICIENTE E INCLUYENTE EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE Acacias
3.3 VALOR TOTAL DEL PROYECTO	$ 7.312.110.174,16
3.4 VALOR VIABILIZADO	$ 1.777.443.196,80

ACTIVIDADES DEL PROYECTO A VIABILIZAR

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	VALOR TOTAL ACTIVIDAD	VALOR SOLICITADO
Realizar campañas, estrategias y acciones de formación, información, prevención y control de la movilidad y la seguridad vial.	397.491.450,00	397.491.450,00
TOTAL VALOR SOLICITADO POR ACTIVIDAD		

ESTRUCTURA FINANCIERA Y DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DE VIABILIDAD EXPEDIDA

FUENTE	RUBRO	PRODUCTO	VALOR RUBRO
1001 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	1-AC-11-2409-0600 - 2409002	SERVICIO DE SENSIBILIZACIÓN A USUARIOS DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE, EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD AL DESPLAZARSE	397.491.450,00

MUNICIPIO DE ACACIAS

SECRETARIA DE PLANEACION Y VIVIENDA MUNICIPAL
REGISTRO DE BANCO DE PROYECTOS
VIGENCIA FISCAL: **2026**

Nit. 892001457

DOCUMENTO No. CBP.20260000067 **FECHA DE DOCUMENTO** 13/01/2026
OBJETO Certificado de Registro de Banco de Proyectos para trámite contractual -

EL SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y VIVIENDA MUNICIPAL
CERTIFICA QUE:
EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL SE ENCUENTRA REGISTRADO EL PROYECTO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

	"RECUPEREMOS ACACIAS 2024-2027"
	LE-5 - EJE TRANSVERSAL 2: MODERNIZAR LOS INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO
	24 - Transporte
	2409 - Seguridad de transporte
5.3.3.5 - Instalar e implementar intersecciones semafóricas en puntos identificados con conflictos de movilidad y crear la central semafórica en el municipio y Acacias	
5.3.3.5.1 - 2409013 - Infraestructura de transporte para la seguridad vial	
5.3.3.5.1.1 - 240901301 - Semáforos instalados	

PROYECTO DE INVERSION

	2024500060005
	Modernización E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO PARA IMPULSAR UN SISTEMA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD SEGURO, ORDENADO, EFICIENTE E INCLUYENTE EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE Acacias
	[illegible]
	[illegible]

ACTIVIDADES DEL PROYECTO A VIABILIZAR

Adquirir e instalar semaforización para la seguridad vial	380.000.000,00	380.000.000,00

ESTRUCTURA FINANCIERA Y DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DE VIABILIDAD EXPEDIDA

1001 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	1-AC-11-2409-0600 - 2409013	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA SEGURIDAD VIAL	380.000.000,00

MUNICIPIO DE ACACIAS

SECRETARIA DE PLANEACION Y VIVIENDA MUNICIPAL
REGISTRO DE BANCO DE PROYECTOS
VIGENCIA FISCAL: **2026**

Nit. 892001457

DOCUMENTO No. CBP.20260000067 **FECHA DE DOCUMENTO** 13/01/2026
OBJETO Certificado de Registro de Banco de Proyectos para trámite contractual -

EL SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y VIVIENDA MUNICIPAL
CERTIFICA QUE:
EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL SE ENCUENTRA REGISTRADO EL PROYECTO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

1.1 PLAN DE DESARROLLO	"RECUPEREMOS ACACIAS 2024-2027"
1.2 LINEA ESTRATEGICA	LE-5 - EJE TRANSVERSAL 2: MODERNIZAR LOS INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO
1.3 SECTOR	24 - Transporte
1.4 PROGRAMA	2409 - Seguridad de transporte
2.1 META PRODUCTO	5.3.3.7 - Instalar señalización horizontal, vertical y dispositivos para la seguridad vial en las vías urbanas y rurales del municipio
2.2 PRODUCTO MGA	5.3.3.7.1 - 2409039 - Vías con dispositivos de control y señalización
2.3 INDICADOR DE PRODUCTO MGA	5.3.3.7.1.1 - 240903900 - Vías con dispositivos de control y señalización instalados

PROYECTO DE INVERSION

3.1 BPIN	2024500060005
3.2 PROYECTO	Modernización E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO PARA IMPULSAR UN SISTEMA DE TRANSITO Y MOVILIDAD SEGURO, ORDENADO, EFICIENTE E INCLUYENTE EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE Acacias
3.3 VALOR TOTAL DEL PROYECTO	7.528.120.924,44
3.4 VALOR VIGENCIA ACTUAL	1.177.491.450,00

ACTIVIDADES DEL PROYECTO A VIABILIZAR

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	VALOR TOTAL ACTIVIDAD	VALOR SOLICITADO
Adquirir, instalar, mantenor, mejorar e implementar acciones, dispositivos, elementos e infraestructura de control y señalizacio n vial en zona rural y urbana municipal.	400.000.000,00	400.000.000,00
TOTAL VALOR SOLICITADO POR ACTIVIDADES		400.000.000,00

ESTRUCTURA FINANCIERA Y DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DE VIABILIDAD EXPEDIDA


FUENTE	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR SOLICITADO
1001 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	1-AC-11-2409-0800 - 2409039	VIAS CON DISPOSITIVOS DE CONTROL Y SEÑALIZACIÓN	400.000.000,00

OBSERVACIONES

Los recursos propios del ITTA se certifican así: Producto MGA 2409003 - Infraestructura de transporte para seguridad vial mejorada - Indicador de producto MGA Semáforos mantenidos - Actividad Realizar mantenimiento o mejoramiento de semaforización para la seguridad vial, por valor de $189.595.961,67 ----- Producto MGA 2409039: Vías con dispositivos de control y señalización – Actividad Adquirir, instalar, mantener, mejorar e implementar acciones, dispositivos, elementos e infraestructura vial en zona rural y urbana municipal, por valor de $330.000.000 ----- Producto MGA 2409002: Servicio de sensibilización a usuarios de los sistemas de transporte, en relación con la seguridad al desplazarse – Actividad Realizar campañas, estrategias y acciones de formación, información, prevención y control de la movilidad y la seguridad vial, por valor de $481.725.341,33 – Actividad Brindar asistencia técnica y apoyo operativo y de gestión para el diseño e implementación de campañas, estrategias y acciones de formación, información, prevención y control de la movilidad y la seguridad vial en el municipio de Acacias, por valor de $200.000.000. PARA UN TOTAL DE $1.201.321.303. Así las cosas, EL CERTIFICADO DE REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS SE EXPIDE POR UN TOTAL DE $2.198.812.753 QUE CORRESPONDEN A LOS $1.177.491.450 DEL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS Y $1.201.321.303 DEL PRESUPUESTO DEL ITTA.


VIABILIDAD N°	VALOR TOTAL VIABILIZADO
CBP.20260000067	

ELABORA



AYALA GARCIA MARÍA ANGELICA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-GRADO-2

V. B.



FONSECA AVELLA SANDRA PATRICIA
JEFE DE DESPACHO