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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - PROCEDIMIENTO DE ESCOGENCIA DE 
CONTRATISTA PARA LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DE CONTRATACIÓN SELECCIÓN 

ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. FLO-INFRA-SA-MC-006-2026 
 
 

El Municipio de Floridablanca, a través de la Secretaría de Infraestructura, presenta el análisis de 
conveniencia y oportunidad en desarrollo de lo señalado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la 
ley 80 de 1993, y en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 2015, los estudios 
y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones 
definitivos, y el contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso 
de Contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad de 
selección.  

 
1. MARCO LEGAL 

 
De conformidad con los lineamientos previstos en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 
1993, el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas que modifiquen, reglamenten 
o sustituyan, se procede a realizar el análisis de conveniencia y oportunidad para establecer la 
necesidad y oportunidad de realizar la presente contratación. 
 
El numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 el cual fue modificado por el artículo 87 de la ley 
1474 de 2011 establece que con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o 
de la firma del contrato, según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos 
y los pliegos de condiciones. Así mismo el numeral 7 artículo 25 de la Ley 80 de 1993 señala que la 
conveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizarán o 
impartirán con antelación al inicio del proceso de selección del contratista o al de la firma del contrato, 
según el caso.  
 
A su vez el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.2.1.1 señala que los estudios y documentos 
previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato, 
igualmente establece los elementos que debe contener los estudios y documentos previos. 
 
Que el Municipio de Floridablanca (Santander) identificado con NIT: 890205176-8, mediante Decreto 
No. 0039 de 2024 del 10 de enero de 2024, Delegó el ejercicio de competencias en materia contractual, 
ordenación del gasto y otras disposiciones, en la oficina gestora denominada SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA, por lo cual, será esta dependencia la encargada de todas las fases del proceso 
de contratación en referencia.  
 
El Municipio de Floridablanca ± Secretaría de Infraestructura contratará una persona natural o jurídica, 
profesional, idónea y con experiencia que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que 
haya demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área de que se trate. Que 
no se encuentren inhabilitadas ni presenten incompatibilidades para contratar con entidades públicas y 
SRGHUoHMHFXWñUoHOoREMHWREo³REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DESDE EL PORTAL DEL BOSQUE 
HACIA EL PUENTE ROJO VIA VEREDA HELECHALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA 
SANTANDER´ 
 
Así mismo, es del caso señalar que las normas que se aplican para el proceso de contratación a realizar 
son: 
 

x Ley 80 de 1993. 
x Ley 1150 de 2007. 
x Ley 1474 de 2011 
x Ley 361 de 1997 
x Ley 590 de 200 
x Ley 816 de 2003 
x Decreto 4170 de 2011 
x Decreto 019 de 2012 



  
Alcaldía Municipal de 

Floridablanca 

 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS CÓDIGO  GC-F-35 

VERSIÓN 01 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FECHA ELAB Noviembre-2016 
FECHA APROB 19/10/2022 

 PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN TRD 103-16.Sub 

 
x Ley 1682 de 2013 
x Decreto 1082 de 2015 
x Decreto 399 del 13 de abril de 2021 

 
De la lectura del artículo 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015 (modificado por el artículo 2 del 
Decreto 1860 de 2021), se desprende la obligación de elaborar estudios previos que contengan lo 
siguiente: 
 
1. La descripción de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 
2. La descripción del objeto a contratar identificado con el tercer nivel del Clasificador de Bienes 

y   Servicios, de ser posible, o de lo contrario con el tercer nivel.  
3. Las condiciones técnicas exigidas. 
4. El valor estimado del contrato y su justificación. 
5. El plazo de ejecución del contrato. 
6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación. 
 
La ley 1150 de 2007 establece en el artículo 2, adicionado por el artículo 274 de la ley 1450 de 2010, 
que la escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación 
pública, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa y contratación de mínima 
cuantía, señalando como regla general que la selección se efectúe por licitación pública y 
excepcionalmente mediante selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa y 
contratación de mínima cuantía. 
 
Ahora bien, se estimó, por parte de la Secretaría de Infraestructura, el valor a contratar en MIL 
MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 
($1.000.044.792,00), el cual incluye los costos directos e indirectos para la ejecución del contrato 
(tributos ±impuestos, tasas, contribuciones, derechos, gravámenes, estampillas, tanto del orden 
nacional como del orden departamental y Distrital -, legalización, honorarios o salarios del personal, 
materiales, etc..). 
 
En virtud de las normas legales precitadas, el municipio de Floridablanca adelantará el presente 
proceso de selección por la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía No.FLO-INFRA-SA-
MC-006-2026, cuyo objeto es: REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DESDE EL PORTAL DEL 
BOSQUE HACIA EL PUENTE ROJO VIA VEREDA HELECHALES DEL MUNICIPIO DE 
FLORIDABLANCA SANTANDER. 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
De conformidad con el Artículo 2º C.N: Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y 
en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia 
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden 
justo.  
 
De igual manera, el artículo 209 ibídem, referente al cumplimiento de las funciones administrativas 
GLVSRQHo ³Cño IXQFLyQo ñGPLQLVWUñWLYño HVWio ñOo VHUYLFLRo GHo ORVo LQWHUHVHVo JHQHUñOHVo \o VHo GHVñUUROOño FRQo
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las 
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en 
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
FXPSOLPLHQWRoGHoORVoGHEHUHVoVRFLñOHVoGHOo…VWñGRo\oGHoORVoSñUWLFXOñUHV´” 
 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de 
ORVoILQHVoGHOo…VWñGR”´oCñVoñQWHULRUHVoIñFXOWñGHVoIXHURQoUHLWHUñGñVoSRUoHOoOHJLVOñGRUoPHGLñQWHoHOoñUW”oyno
de la Ley 136 de 1994 modificado por el art. 29, Ley 1mmnoGHoLsnLo³úRUoOñoFXñOoVHoGLFWñQoQRUPñVoSñUño
PRGHUQL]ñUoOñoRUJñQL]ñFLyQo\oHOoIXQFLRQñPLHQWRoGHoORVoPXQLFLSLRV´:oHQoHOoFXñOoVHoFRQWHPSOy:oHQoUHOñFLyQo
Oño ñGPLQLVWUñFLyQo PXQLFLSñO:o Oño IñFXOWñGo GHo ORVo ñOFñOGHV:o HQWUHo RWUñV:o SñUño ³t«ao n”o (LULJLUo Oño ñFFLyQo
administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y de la prestación de los 
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VHUYLFLRVoñoVXoFñUJR.oUHSUHVHQWñUORoMXGLFLñOo\oH[WUñMXGLFLñOPHQWHot«aá”oSHOñUoSRUoHOoFXPSOLPLHQWRoGHoOñVo
funciones de los empleados oficiales municipales y dictar los actos necesarios para su administración 
t«a´o 
 
,RQo IXQGñPHQWRoHQo ORoSUHFHSWXñGRoHQoHOoñUWtFXORonnoGHo OñoCH\ogsoGHon”yyf:o ³CñoFRPSHWHQFLñoSñUño
ordenar y dirigir la celebración de licitaciones y para escoger contratistas será del jefe o representante 
GHo Oño HQWLGñG:o VHJ~Qo HOo FñVR«”ño QLYHOo WHUULWRULñO:«los alcaldes municipales y del distrito capital y 
HVSHFLñOHV«´ 
 
Consecuente con lo anterior, el Alcalde Municipal es el servidor competente para adelantar el 
procedimiento   Contractual y escoger el contratista. Que de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 80 de 
1993, los jefes o representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente 
la competencia para celebrar contratos, en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel 
directivo o ejecutivo o en sus equivalentes. 
 
Así mismo, Alcalde Municipal de Floridablanca (Santander), mediante Decreto No. 0039 del 10 de enero 
de 2024 delegó en el Secretario de Infraestructura, así, Artículo Cuarto: Celebrar la totalidad de los 
contratos de obra y/o convenios relacionados con obras públicas y contratos de consultoría necesarios 
para el desarrollo de las mismas, sin consideración de la dependencia gestora, ni el origen de los 
recursos para su financiación.  
 
4HQLHQGRoHQoFXHQWñoTXHoHOoQXPHUñOon�oGHOoñUWtFXORonóoGHoOñoCH\ogsoGHonyyf:oFRQVñJUñEo³(…oC3°oí…(x3°o
QUE PUEDEN UTILIZAR LAS ENTIDADES ESTATALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO 
CONTRACTUAL. - Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al 
celebrar un contrato: 
 
1. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del 
contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los 
servicios públicos a su cargo y asegurar la in mediata, continua  y  adecuada  prestación,  podrán,  en  
los  casos  previstos  en  el  numeral  2°  de  este artículo,   interpretar  los   documentos contractuales 
y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las 
FRQGLFLRQHVoSñUWLFXOñUHVoGHoOñoSUHVWñFLyQoñVtoORoH[LMñQ:oWHUPLQñUoXQLOñWHUñOPHQWHoHOoFRQWUñWRoFHOHEUñGR”´ 
 
El municipio de Floridablanca, Santander, cuenta con corredores viales que cumplen una función 
fundamental en la conectividad entre el casco urbano y los sectores rurales, facilitando la movilidad de 
sus habitantes, el acceso a servicios básicos, el desarrollo de actividades productivas y el 
aprovechamiento de los atractivos turísticos y ambientales del territorio. En este contexto, la vía que 
comunica desde el sector Portal del Bosque hacia el Puente Rojo, constituye un corredor de especial 
importancia para la comunidad, cuya adecuada condición resulta necesaria para garantizar condiciones 
de movilidad, accesibilidad y seguridad vial. 
 
Actualmente, este corredor presenta un deterioro significativo de la superficie de rodadura, evidenciado 
en el mal estado del pavimento y las diferentes afectaciones de su estructura, situación que dificulta el 
tránsito vehicular y genera condiciones desfavorables para los usuarios de la vía. Esta problemática ha 
sido puesta de manifiesto por la comunidad mediante diferentes solicitudes y derechos de petición 
presentados ante la Secretaría de Infraestructura, en los cuales se ha manifestado la necesidad de 
adelantar intervenciones que permitan recuperar las condiciones de transitabilidad del sector. En 
consecuencia, se hace necesaria la ejecución de obras de rehabilitación que permitan recuperar la 
funcionalidad de la infraestructura vial y mejorar las condiciones de circulación para los diferentes 
actores que hacen uso de este corredor. 
 
La importancia de esta intervención trasciende la recuperación física de la vía, teniendo en cuenta que 
se trata de un corredor con vocación turística (Parque Cerro del Santísimo), deportiva (caminatas 
naturales) y ambiental (reservas de la CDMN), que permite la conexión desde el casco urbano de 
Floridablanca hacia la vereda Helechales y sus sectores aledaños. Asimismo, este corredor se articula 
con la vía principal que comunica a Bucaramanga y Floridablanca con Pamplona y Cúcuta, a la altura 
del sector conocido como Kilómetro 16 (Km 16), lo que le otorga relevancia como conexión entre el 
territorio rural y la red vial de importancia regional. 
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De igual manera, sobre este corredor se encuentra ubicado el Instituto Técnico Agropecuario Gustavo 
Duarte Alemán, institución educativa que representa un punto de referencia para la población del sector 
y cuya accesibilidad depende, entre otros factores, de las condiciones de la infraestructura vial. Por lo 
tanto, la rehabilitación de la vía contribuirá a mejorar las condiciones de desplazamiento de estudiantes, 
docentes, personal administrativo, familias y demás usuarios que requieren transitar por este sector 
para acceder a los servicios educativos. 
 
Adicionalmente, la vía constituye un medio de comunicación esencial para los habitantes y productores 
rurales de la vereda Helechales, quienes la utilizan para transportar y comercializar productos 
agropecuarios propios de la región, tales como café, mora, miel, huevos y otros productos derivados 
de las actividades campesinas. El deterioro de la infraestructura vial representa una dificultad para el 
transporte de estos productos, incrementa las condiciones de vulnerabilidad de la economía rural y 
puede afectar los tiempos y costos de desplazamiento. En este sentido, la intervención propuesta 
permitirá mejorar las condiciones de conectividad y facilitar la salida de la producción campesina hacia 
los centros de comercialización y consumo. 
 
Así mismo, teniendo en cuenta la vocación turística, deportiva y ambiental del sector, el mejoramiento 
de las condiciones de transitabilidad favorecerá el desplazamiento de visitantes, deportistas, residentes 
y demás usuarios que frecuentan este corredor, contribuyendo al aprovechamiento de sus 
potencialidades y al fortalecimiento de las dinámicas económicas y sociales asociadas al territorio. 
 
Adicionalmente, la comunidad de la urbanización Bosques de la Florida ha manifestado su 
inconformidad por las condiciones actuales de la vía, debido a que el deterioro de la superficie de 
rodadura favorece la generación y dispersión de material particulado (polvo) durante el tránsito 
vehicular, afectando directamente a las viviendas del sector. Esta situación puede generar molestias y 
afectar la calidad del aire en el entorno residencial, con posibles repercusiones en la salud y el bienestar 
de sus habitantes, especialmente de niños, adultos mayores y personas con afecciones respiratorias. 
Por lo anterior, la rehabilitación del corredor también representa una medida necesaria para contribuir 
a mejorar las condiciones ambientales y de habitabilidad de las comunidades aledañas. 
 
…QoYLUWXGoGHoORoñQWHULRU:oOñoHMHFXFLyQoGHOoSUR\HFWRoGHQRPLQñGRo³q…;PzxCx4P,xÏ8o(…oCPoíPCCPoSxPCo
DESDE EL PORTAL DEL BOSQUE HACIA EL PUENTE ROJO VEREDA HELECHALES 
FLORIDABLANCA SANTANDER- °P84P8(…q´oVHoFRQVLGHUñoQHFHVñULño\oSULRULWñULñ:oHQoOñoPHGLGñoHQo
que permitirá atender las condiciones de deterioro que actualmente presenta la infraestructura vial, 
recuperar su funcionalidad y mejorar la conectividad entre el casco urbano y el sector rural. Esta 
intervención contribuirá al fortalecimiento de la movilidad, la seguridad y accesibilidad de los usuarios, 
el desarrollo de las actividades educativas y productivas, así como al aprovechamiento de las 
oportunidades turísticas, deportivas y ambientales de la zona. 
 
En conclusión, se considera necesario y viable que la secretaria de infraestructura adelante todas las 
actuaciones presupuestales y administrativas tendientes contratar el objeto: REHABILITACIÓN DE LA 
MALLA VIAL DESDE EL PORTAL DEL BOSQUE HACIA EL PUENTE ROJO VIA VEREDA 
HELECHALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SANTANDER, el cual se encuentra incluido en 
los certificados expedidos por la Secretaria de Planeación Código BPIN: 2024682760006 
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE 
FLORIDABLANCA, de fecha 03 de agosto de 2026 Así mismo, está incluido en el Plan Anual de 
Adquisiciones, Línea 2655. 
 

DESCRIPCIÓN   O LOCALIZACION ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 

Localización: 

Tramo de vía comprendido entre el Portal del Bosque hacia el Puente Rojo vía vereda Helechales de 
dicha municipalidad. 
 
El municipio de Floridablanca se encuentra dentro del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), con 
una extensión superficiaria de 98,68 kilómetros cuadrados (Km2), está ubicado a una altitud promedio 
de 925 metros sobre el nivel del mar y colinda al Norte con los municipios de Bucaramanga y Tona, al 
Oriente con Tona y Piedecuesta, hacia el Sur con Girón y Piedecuesta y al Occidente con Girón y 
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Bucaramanga. El centroide del municipio está localizado a los 07° 04' 46'' Latitud Norte y 73° 04' 10'' 
Longitud Oeste. 

  

 
 

Figura 1.1. Localización General del Municipio de Floridablanca 
 

  
Figura 1.2. Localización de la vía  

 
3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 

 
3.1 OBJETO 

 
El alcance del objeto consiste en el ³REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DESDE EL PORTAL 
DEL BOSQUE HACIA EL PUENTE ROJO VIA VEREDA HELECHALES DEL MUNICIPIO DE 
FLORIDABLANCA SANTANDER´” 
 
CLASIFICACIÓN UNSPSC DEL SERVICIO 
 



  
Alcaldía Municipal de 

Floridablanca 

 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS CÓDIGO  GC-F-35 

VERSIÓN 01 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FECHA ELAB Noviembre-2016 
FECHA APROB 19/10/2022 

 PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN TRD 103-16.Sub 

 
Clasificación UNSPSC Descripción 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 
72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 
72141100 Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura 

 
3.2 ALCANCE 

 
ACTIVIDADES POR EJECUTAR:  
 
ITEM DESCRIPCION ITEM UNIDAD CANTIDAD 

1 PRELIMINARES      
1,01 Localización y control topográfico en áreas menores a 5,000 m². m2 2.617,00 
1,02 Remoción y limpieza manual de cobertura vegetal, incluye cargue y disposición final. m2 200,00 
1,03 Corte de placa en concreto rigido o flexible profundidad máxima 160 mm. m 30,00 

1,04 
Demolición de concreto en elementos sobre terreno (andenes, pisos, escaleras, rampas, 
canales, sardineles, bordillos, cimentaciones y estructuras menores) con compresor diésel y 
martillo, con cargue y retiro 

m3 1,50 

1,05 Demolición de pavimento asfaltico con compresor diésel y martillo, incluye cargue y 
disposición final. m3 276,00 

1,06 Nivelación, conformación manual de terreno, sin retiro. m2 9,60 
1,07 Perfilado manual descoldado de talud, sin retiro. m3 30,00 

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA     
2,01 Excavación manual en suelo común, incluye cargue y disposición final. m3 1,50 

2,02 Excavación mecánica en suelo común con retroexcavadora, incluye cargue y disposición 
final. m3 400,00 

2,03 Relleno para estructuras con material seleccionado de préstamo, extendido manual y 
compactación mecánica con apisonador, incluye humectación. m3 16,20 

2,04 Relleno con Base Granular, extendido con miniretro compactación mecánica con 
vibrocompactador 7 Ton, incluye humectación con aspersor manual. m3 480,00 

3 ESTRUCTURAS HIDRAULICAS      
3,01 Cuneta en concreto 3500 PSI mezclado en sitio. m3 10,10 
3,02 Acero de refuerzo figurado kg 485,11 

4 ESTRUCTURA VIAL      

4,01 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRRǦ60 ó CRL-40, aplicación con aspersor 
manual m2 4.000,00 

4,02 
Mezcla asfáltica en caliente tipo MDC-19, colocada con pavimentadora y compactada con 
rodillo vibratorio de doble tambor (12 Ton) y rodillo neumático autopropulsado con presión 
variable (9 Ton) 

m3 160,00 

4,03 
Mezcla asfáltica en caliente tipo MDC-10, colocada con pavimentadora y compactada con 
rodillo vibratorio de doble tambor (12 Ton) y rodillo neumático autopropulsado con presión 
variable (9 Ton) 

m3 80,00 

4,04 Líneas de demarcación longitudinales en pintura acrílica o termoplástica reflectiva de 15 cm 
de ancho en color blanco o amarillo, con aplicación de microesferas reflectivas m 1.232,00 

 
INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL: 
 
El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del 
contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato. El 
personal requerido es el siguiente: 
 
x Un (1) Ingeniero Director de Obra - Ingeniero Civil 
x Un (1) Ingeniero Residente de Obra - Ingeniero civil 
x Un (1) Profesional HSEQ - Profesional en ingeniería con licencia para la prestación de servicios 

en seguridad y salud en el trabajo 
 

3.3 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
Con la aceptación de la oferta, el contratista seleccionado deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de 
1991, del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y de las particulares que 
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correspondan a la naturaleza del Contrato para el cabal cumplimiento del objeto, el Contratista se obliga 
al cumplimiento de las siguientes obligaciones 
 
OBLIGACIONES GENERALES:  
 

Cumplir con los deberes establecidos en el artículo 5 de la ley 80 de 1993, en consecuencia, 
Deberán:  

 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratación. 
2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del proceso de contratación. 
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones 

técnicas de la obra previstas en la Invitación y demás Documentos del proceso. 
4. Dar a conocer inmediatamente a la entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente 

pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos 

por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 
6. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta. 
7. Informar inmediatamente a la entidad estatal cuando ocurra una situación que implique una 

modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
8. Comunicarle inmediatamente a la entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 

económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 
9. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a salud 

ocupacional y seguridad industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

10. Informar la modificación de la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia 
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de 
una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante 
de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas. 

11. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

12. Informar a más tardar el día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento de la 
imposición de medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero 
en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
contratista. 

13. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente 
documento y en sus anexos. 

14. Estar en permanente comunicación con el supervisor e interventor del contrato dando 
respuestas oportuna a todos los requerimientos. 

15. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor e interventor, atendiendo y 
dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. 

16. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, 
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad establecida. 

17. Asistir con carácter obligatorio, a los comités de seguimiento que se programan cada semana 
de ejecución, con la participación de todo el personal ofrecido, esto es Director de Obra, 
Residente de Obra, Profesional Ambiental, Profesional Asesor de Trafico y Profesional Social, 
de manera indelegable. 

18. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del 
contrato de conformidad con lo requerido por el contratante. 

19. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud 
en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y 
evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato. 

20. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social 
integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que 
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llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 
oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por la entidad el aporte a los sistemas 
de seguridad social integral y parafiscales que le corresponda (Art. 50 Ley 789 de 2002). 

21. Gestionar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del contrato. 

22. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por el contratante 

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

1. Cumplir con el objeto del contrato, en los términos y condiciones establecidos, de conformidad 
con lo estipulado en el respectivo contrato que se suscriba, los estudios previos, la invitación a 
presentar propuesta, la oferta presentada y los demás documentos expedidos en desarrollo del 
proceso de selección.  

2. Cumplir con la Normas Técnicas de seguridad industrial para el cumplimiento del objeto del 
presente proceso, de igual forma el contratista debe comprometerse por escrito a cumplir con 
la normatividad legal vigente en materia del sistema de Gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo, de acuerdo al decreto 1072 de 2015.  

3. Informar al municipio por intermedio del supervisor del contrato, de cualquier situación que altere 
o pueda alterar la debida ejecución del contrato.  

4. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas 
de Compensación Familiar, SENA e ICBF) de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 
27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 1 de julio de 2003, Decreto 510 
de 2003, 797 de 2003 y demás normas aplicables.  

5. El contratista deberá mantener libre de todo reclamo, demanda, acción legal y costos que 
puedan causarse o surgir por daños, perjuicios y/o lesiones a terceros, ocasionados por el 
contratista, sus subcontratistas o dependientes durante la ejecución del objeto del contrato.  

6. No aceptar presiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y comunicar 
oportunamente al municipio y a la autoridad competente, si ello ocurriere, so pena de que el 
municipio declare la caducidad del contrato.  

7. Las demás que se señalen en la Ley  
 

3.4 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 
 

1. Pagar al contratista el valor de la contratación en las formas establecidas en el mismo, previo 
cumplimiento de las obligaciones contraídas y validadas por el supervisor que El Municipio de 
Floridablanca ± Secretaría de Infraestructura designe 

2. Facilitar las condiciones necesarias para el cumplimiento del objeto y las obligaciones 
contractuales, mediante los elementos que considere necesarios, cuando sea el caso. 

3. Designar un supervisor que deberá estar atento al cumplimiento del contrato. 
4. Realizar el registro presupuestal correspondiente 

 
3.5 LUGAR DE EJECUCIÓN 

 
El objeto del contrato se ejecutará en el Municipio de Floridablanca, en la zona urbana. 
 

3.6 PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El plazo de duración del presente contrato será de UN (01) MES, sin superar la vigencia fiscal contados 
a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato entre el supervisor y el contratista.  
 

3.7 VALOR  
 
El Municipio de Floridablanca estima el valor total de la contratación a realizar en la suma MIL 
MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 
($1.000.044.792,00), el cual incluye los costos directos e indirectos para la ejecución del contrato 
(tributos ±impuestos, tasas, contribuciones, derechos, gravámenes, estampillas, tanto del orden 
nacional como del orden departamental y Distrital -, legalización, honorarios o salarios del personal, 
materiales, etc...). 
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NOTA: Se deja constancia por la sectorial que los precios establecidos no presentan sobrecostos y 
tampoco atienden a valores artificialmente bajos; de conformidad a las especificaciones técnicas 
acordadas. 
 

3.8 FORMA DE PAGO 
 
La Entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera por precios unitarios:  
 
A. Actas de Avance parcial: El 90% del valor del contrato se pagará mediante actas de pago parciales 
a partir de la suscripción del acta de inicio, previa presentación de las respectivas actas de avance e 
informe de ejecución de obra aprobado por el Supervisor e interventor. 
  
B.  Acta de Pago Final: El valor del acta de pago final por un valor de y/o hasta el diez por ciento (10%) 
del valor del contrato se pagará una vez realizado el recibo final y la liquidación del contrato y los 
soportes del pago de las obligaciones derivadas del sistema de seguridad social integral y aportes 
parafiscales.  
 
En todo caso, dado que la forma de pago es por precios unitarios y que en su ejecución puede suceder 
que el porcentaje pactado no se cumpla en forma exacta, las partes acuerdan que para el pago final es 
procedente que se pague un valor diferente al 10% del contrato, siempre y cuando no sea inferior a 
este. Lo anterior indica que la sumatoria de las actas parciales pueden corresponder al 90% o menos. 
 
El pago de las diferentes actas está al sujeto al PAC, a los giros de Nación y su respectivo recaudo, 
según sea el caso. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de los desembolsos de los que trata la presente cláusula, el 
contratista deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago 
actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al artículo 182 de la ley 100 
de 1993, a ley 789 de 2002, el decreto 1703 de agosto 2 de 2002, la Leyes 797 y 828 de 2003 y el 
decreto 510 de 2003. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago respectivo se hará con sujeción a la programación anual de caja 
PAC de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley orgánica de presupuesto y sus decretos. Las sumas 
que la entidad contratante se obliga a pagar están sujetas a las apropiaciones presupuestales y a la 
situación de fondos del (PAC). 
 
PARÁGRAFO TERCERO: En consecuencia, el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, 
derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se 
entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, 
alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de trabajo; desplazamiento, transporte y 
almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, honorarios y 
asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de 
utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato; las deducciones a que haya lugar y en general, todos los costos en los que deba incurrir el 
CONTRATISTA para la cumplida ejecución del contrato. 
 
NOTA 1: El Municipio de Floridablanca no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por 
el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para 
la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta. 
NOTA 2: El contratista previa a la suscripción de cada una de las actas de ejecución deberá entregar 
un informe técnico y financiero detallado de la prestación del servicio en el periodo que comprenda el 
cual contendrá fotos de la prestación del servicio en cada uno de los lugares estipulados, informe de la 
interventoría o supervisión, según corresponda, pago del sistema de seguridad social integral y 
parafiscal del personal y demás soportes requeridos para el pago de la cuenta de cobro o factura, el 
Municipio de Floridablanca efectuará su pago dentro de los 20 días calendario siguientes a la entrega 
de la cuenta. 
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4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DE LA 

CONTRATACIÓN 
 
A este proceso de selección y al contrato que de él se derive, son aplicables los principios y normas de 
la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 
de 2012, Decreto 1082 de 2015, y demás normas concordantes o complementarias. Para aquellos 
aspectos no regulados en las normas anteriores, se aplicarán las normas comerciales y civiles 
pertinentes.  
 
También tendrán aplicación las normas legales que se dicten sobre la materia durante el desarrollo de 
esta contratación y que deban empezar a regir durante la vigencia de la misma, con las excepciones 
que al respecto se determinen y las que se desprendan de las normas generales sobre vigencia de 
normas.  
Que teniendo en cuenta que el objeto a contratar tiene un monto que se encuentra dentro de la menor 
cuantía de la entidad para la actual vigencia fiscal, y atendiendo a que éstos deben ser adquiridos a 
través de la verificación de requisitos de precio y calidad que puedan ser ponderados para obtener la 
oferta más favorable a la entidad, el procedimiento de selección aplicar debe ser el de Selección 
Abreviada de Menor Cuantía, regulado por el literal b) del numeral 2º del artículo 2º de la Ley 1150 de 
2007 reglamentado por el artículo 2.2.1.2.1.2.1.20 Decreto 1082 de 2015.  
 
CH\o nnmso GHo LssáEo ³Pq4Ë,OC3o LR”o(…o CP°oí3(PCx(P(…°o(…o°…C…,,xÏ8”o Cño HVFRJHQFLño GHOo
contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección 
abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas:  
 
i«ó)sv)6HOHFFLyQ)DEUHYLDGDv)/D)6HOHFFLyQ)DEUHYLDGD)FRUUHVSRQGH)D)OD)PRGDOLGDG)GH)VHOHFFLyQ)REMHWLYD)SUHYLVWD)
para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o 
la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la 
eficiencia de OD)JHVWLyQ)FRQWUDFWXDO´v 
 
i«ó)6HUiQ)FDXVDOHV)GH)VHOHFFLyQ)DEUHYLDGD)ODV)VLJXLHQWHVá 
 
i«ó)Eó)/D)FRQWUDWDFLyQ)GH)PHQRU)FXDQWtDv)6H)HQWHQGHUi)SRU)PHQRU)FXDQWtD) ORV)YDORUHV)TXH)D)FRQWLQXDFLyQ)VH)
relacionan determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas expresados en 
salarios mínimos legales mensuales. 
 
Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios mínimos legales 
PHQVXDOHVb)OD)PHQRU)FXDQWtD)VHUi)KDVWD)ovLLL)VDODULRV)PtQLPRV)OHJDOHV)PHQVXDOHVv)i«ó´ 
 
Decreto 1082 de 2015 
 
³Articulo 2.2.1.2.1.2.20. Procedimiento para la selección de menor cuantía. Además de las normas generales 
establecidas en el presente título, las siguientes reglas son aplicables a la selección abreviada de menor cuantía. 
 
1. En un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del proceso de 
contratación los interesados deben manifestar su intención de participar, a través del mecanismo establecido para 
el efecto en los pliegos de condiciones. 
 
2. Si la Entidad Estatal recibe más de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar el proceso o hacer un 
sorteo para seleccionar máximo diez (10) interesados con quienes continuará el proceso de contratación. La 
Entidad Estatal debe establecer en los pliegos de condiciones si hay lugar a sorteo y la forma en la cual lo hará. 
 
3. Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentación de ofertas empezará a correr el día hábil siguiente a la 
fecha en la cual la Entidad Estatal informe a los interesados el resultado del sorteo. 
 
4. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación de ofertas durante tres (3) días hábiles´ 
 
 
 

5. RUBRO PRESUPUESTAL 
 
El presente proceso de contratación SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No FLO-
INFRA-SA-MC-006-2026, se encuentra respaldado por los siguientes CERTIFICADOS DE 



  
Alcaldía Municipal de 

Floridablanca 

 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS CÓDIGO  GC-F-35 

VERSIÓN 01 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FECHA ELAB Noviembre-2016 
FECHA APROB 19/10/2022 

 PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN TRD 103-16.Sub 

 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:  
  

No. De la Disponibilidad  26-04517 de fecha noviembre 03 de 2026 

OBJETO DE GASTO  
REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DESDE EL PORTAL DEL 
BOSQUE HACIA EL PUENTE ROJO VIA VEREDA HELECHALES FLORIDABLANCA 
SANTANDER 

SECCIÓN PRESUPUESTAL Funcionamiento       Servicio Deuda ___ Inversión _x___ 
CÓDIGO PRESUPUESTAL 2.3.2.02.02.008.24.2402.2402114.37 

NOMBRE DEL CÓDIGO Vía urbana mejorada(2402114)-Vía urbana mejorada, mediante el mantenimiento de las 
obras de drenaje 

FUENTE DE FINANCIACIÓN CRD RECURSOS DEL CREDITO.  
CÓDIGO PRESUPUESTAL 2.3.2.02.02.008.24.2402.2402114.36 
NOMBRE DEL CÓDIGO Vía urbana mejorada(2402114)-Vía urbana mejorada 
FUENTE DE FINANCIACIÓN CRD RECURSOS DEL CREDITO.  

Valor 
MIL DOCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE PESOS m/cte. ($1.012.193.859,00) 

 
La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad 
 

6. IMPUESTOS APLICADOS AL PRESENTE PROCESO 
 

Se adjunta copia de la certificación expedida por la Secretaría de Hacienda, sobre descuentos a los 
contratos vigencia 2026, la cual forma parte integral del presente proceso de selección y en la misma 
se detalla los descuentos tributarios respecto de los contratos adelantados por el Municipio. Sin 
embargo, es responsabilidad del oferente, el conocimiento exacto de los tributos y contribuciones 
derivadas del contrato que se llegare a suscribir. 
 

7. ESTUDIO DEL SECTOR 
 
En cumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el Municipio de Floridablanca 
realizó en anexo al presente documento, y siguiendo los lineamientos que para el efecto Colombia 
Compra Eficiente estableció en la respectiva guía, el correspondiente análisis económico del sector con 
el fin de establecer el contexto del proceso de contratación a realizar, el cual contiene tres áreas a 
saber: 
 
a) Análisis del mercado 
b) Análisis de la demanda 
c) Análisis de la oferta 
 

8. REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 
 
DE ORDEN JURÍDICO PRIMERA PARTE 
 
x CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 
x CERTIFICADO VIGENTE DE CONSTITUCIÓN, EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL. 
x INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) 
x DOCUMENTO DE IDENTIDAD. 
x ACTA DE JUNTA DE SOCIOS. 
x REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT). 
x GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
x CERTIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD 

SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES. 
x DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL 
x CERTIFICADO DEL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS ± REDAM - EL   

REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS ± REDAM. 
 
DE ORDEN TÉCNICO 
 
x EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
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DE ORDEN FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL 
 
CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
x ÍNDICE DE LIQUIDEZ  
x ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO  
x RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES  
x CAPITAL DE TRABAJO 
 
x RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO  
x RENTABILIDAD DEL ACTIVO 
 
CAPACIDAD RESIDUAL 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACION Y ASIGNACION DE PUNTAJE 
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
puntajes: 

Concepto Puntaje 
máximo 

Oferta económica 49,5 
Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 
Total 100 

 
En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará al puntaje de oferta 
económica. En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se incluirá el siguiente cuadro:  
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
puntajes: 

Concepto Puntaje 
máximo 

Oferta económica 49,75 
Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Total 100 
 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes 
que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir 
de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás 
consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las 
Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior.  
 
OFERTA ECONÓMICA  

Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el 
obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica debe entregarse firmada.  
 
El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los 
costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, los 
riesgos y la administración de estos. 
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Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales 
y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por 
las diferentes autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener 
en cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del 
proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos 
necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en 
dichos documentos. 
 
El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de referencia, 
constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la 
presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, 
es deber del proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 ± Cronograma 
para la presentación de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la entidad los 
pueda estudiar. 
 

9. ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 
 
Cño OH\onnmsoGHoLssáoHQoVXoñUWtFXORoóoVHxñOñoTXHo OñoHQWLGñGoFRQWUñWñQWHoGHEHo ³LQFOXLUo OñoHVWLPñFLyQ:o
WLSLILFñFLyQo\oñVLJQñFLyQoGHoORVoULHVJRVoSUHYLVLEOHVoLQYROXFUñGRVoHQoOñoFRQWUñWñFLyQ´oFRQoHOoILQoGHoPñQHMñUo
el riesgo que se genera en el sistema de compras y contratación pública y que está latente en todas 
las etapas, desde la planeación, plazo de liquidación y vencimiento de las garantías. 
La doctrina sobre el tema el riesgo en las adquisiciones se define como los eventos que pueden afectar 
la realización de la ejecución contractual y cuya ocurrencia no puede ser predicha de manera exacta 
por las partes involucradas en el proceso de contratación.1 
 
Dentro del ordenamiento jurídico Colombiano, especialmente en la precitada norma y en el Decreto 
1510 de 2013 (compilado por el Decreto 1082 de 2015) encontramos que se cataloga el riesgo como 
un evento adverso, pero previsible; es por ello que Colombia Compra Eficiente en cumplimiento de los 
artículos 1 y 12 numeral 9 del Decreto 4170 de 2011, expidió el Manual para la Identificación y 
,REHUWXUño GHOo qLHVJRo HQo ORVo úURFHVRVo GHo ,RQWUñWñFLyQo GHOo (HFUHWRo LQGLFñQGRo TXHo ³OñVo HQWLGñGHVo
estatales para reducir la exposición del proceso de contratación frente a los diferentes riesgos que se 
pueden presentar debe estructurar un sistema de administración de riesgos teniendo en cuenta, entre 
otros, los siguientes aspectos: 
 
a. Los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de 

contratación 
b. Los eventos que alteren la ejecución del contrato. 
c. El equilibrio económico del contrato. 
d. La eficacia del proceso de contratación, es decir, que la entidad estatal pueda satisfacer la 

necesidad que motivó el proceso de contratación. 
e. La reputación y legitimidad de la Entidad Estatal encargada de prestar el bien o servicio.  

 
Un manejo adecuado del Riesgo permite a las Entidades Estatales: 
a. Proporcionar un mayor nivel de certeza y conocimiento para la toma de decisiones relacionadas 

con el proceso de contratación. 
b. Mejorar la planeación de contingencias del proceso de contratación. 
c. Incrementar el grado de confianza entre las partes del proceso de contratación. 
d. Reducir la posibilidad de litigios; entre otros. 

 
Colombia Compra Eficiente propone el siguiente modelo para administrar los riesgos del proceso de 
contratación: 
a. Establecer el contexto en el cual se adelanta el proceso de contratación. 
b. Identificar y clasificar los riesgos del proceso de contratación. 
c. Evaluar y calificar los riesgos. 
d. Asignar y tratar los riesgos. 
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e. Monitorear y revisar la gestión de los Riesgos. 

 
La distribución de riesgos en los contratos estatales comprende tres etapas: (i) Tipificación. (ii) 
Estimación: cualitativa o cuantitativa. (iii) Asignación, para realizarla de manera adecuada el documento 
CONPES No. 3714 de 2011 brinda a los partícipes del sistema de compras públicas que se rigen por 
la Ley 80 de 1993, una serie de lineamientos básicos que serán aplicados en el presente proceso: 
 
TIPIFICACIÓN: En esta fase son relevantes los siguientes conceptos2 para poder determinar en el 
proceso de contratación cuáles de ellos podrían ocurrir: 
 
a. Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación 

de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. 
b. Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales 

y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. 
c. Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia 

del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, 
sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. 

d. Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para 
obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones 
financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, 
contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. 

e. Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación 
económica del contrato. Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los 
cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por 
ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. 

f. Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter 
ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones 
ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de 
monitoreo y control, entre otras. 

g. Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de 
datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben 
ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica. 

 
ESTIMACIÓN: Consiste en valorar la probabilidad de ocurrencia del riesgo y su impacto. La estimación 
puede ser cualitativa o cuantitativa. Para la estimación cualitativa, se deben observar los conceptos de 
probabilidad e impacto conforme los siguientes rangos: 
 
La matriz de Riesgo que se presenta en documento anexo, incluye los riesgos que se pueden presentar 
durante la ejecución del contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su 
ocurrencia, a quién se le asigna, cuál es el tratamiento en caso de ocurrencia y quién es el responsable 
del tratamiento, entre otros aspectos 
 
ASIGNACIÓN DE RIESGOS. 
 
La matriz de riesgo, en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la entidad hace parte 
integrante del presente pliego de condiciones y los interesados podrán presentar sus observaciones 
durante la etapa de observaciones al proyecto o al pliego de condiciones. 
 
Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para 
presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los 
estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta 
con base en su propia información, de manera tal que el proponente debe tener en cuenta el cálculo 
de los aspectos económicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de 
riesgos que emanan del Contrato. 
 
Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la 
información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad 
por la ejecución completa de las obras de conformidad con el contrato ni le dará derecho a rembolso 
de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza 
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10. ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA 
 
10.1 SERIEDAD DEL OFRECIMIENTO 
 
El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con 
los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por 
el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la 
garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. Las características de las garantías son las 
siguientes: 
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, 
a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) 
garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario Alcaldía Municipal de Floridablanca identificada con NIT 890205176-8 

Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en 
el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.  
En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego 
de Condiciones.  

Valor asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección.  

Tomador 

x Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y 
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido 
por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

x Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes 
del proponente plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de la misma.   

 
Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar la 
vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los 
requisitos de ejecución del respectivo contrato. La propuesta tendrá una validez igual al término de 
vigencia establecido para la garantía de seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será 
irrevocable, de tal manera que el proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones 
de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.  
 
RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 
 
Artículo 2.2.1.2.3.1.9 Decreto 1082 de 2015. Suficiencia de la garantía de seriedad de la oferta. La 
garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la 
aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato y su valor debe ser de por lo menos el diez por 
ciento (10%) del valor de la oferta, indicada en inciso anterior.  
 
10.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debe presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la entidad dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes contados a partir 
de la aceptación de la oferta y esta requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las 
siguientes características: 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, 
a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) 
patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.  

Asegurado/ Alcaldía Municipal de Floridablanca identificada con NIT 890205176-8  
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Característica Condición 
beneficiario 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 
Cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

El valor de esta Garantía 
debe ser por lo menos el 
veinte por ciento (20%), 
del valor del contrato. 

Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

NO APLICA NO APLICA 

Devolución del pago anticipado  NO APLICA NO APLICA 
Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

El valor de esta Garantía 
debe ser por lo menos el 
diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato. 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

Esta Garantía debe 
estar vigente por un 
término de cinco (5) 
años contado a partir de 
la suscripción del acta 
de recibo definitivo de 
las obras. 

El valor de esta Garantía 
debe ser por lo menos del 
veinte por ciento 20% del 
valor del contrato. 

 

Tomador 

x Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

x No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, 
se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

x Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): 
la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual 
se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.   

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

x Número y año del contrato  
x Objeto del contrato 
x Firma del representante legal del contratista 
x En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421  
 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se reduzca por razón de 
las reclamaciones que efectúe la entidad, así como ampliar las garantías en los eventos de adición y/o 
prórroga del contrato. No restablecer la garantía, no adicionarla o prorrogarla, según el caso, constituye 
causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
10.3 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 
 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, 
por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes 
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes 
utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones 
y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones 
inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de 5 años contados a partir de 
la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro 
de los términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y 
el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable 



  
Alcaldía Municipal de 

Floridablanca 

 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS CÓDIGO  GC-F-35 

VERSIÓN 01 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FECHA ELAB Noviembre-2016 
FECHA APROB 19/10/2022 

 PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN TRD 103-16.Sub 

 
de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el 
período de garantía. 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que le 
enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones 
 
10.4 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la 
Entidad con las siguientes características: 
 
Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  
Asegurados Alcaldía Municipal de Floridablanca identificada con NIT 890205176-8 y el Contratista 

Tomador 

x Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y 
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido 
por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

x No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes 
del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir 
razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

x Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo 
cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.   

Valor El valor asegurado que ampara la responsabilidad civil contractual debe ser equivalente a 
200 SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Alcaldía Municipal de Floridablanca identificada con NIT 890205176-
8 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del 
artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

x Número y año del contrato  
x Objeto del contrato 
x Firma del representante legal del contratista 
x En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento 

si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421  
 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento. Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás 
formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán 
admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual 
 

11. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTÁ COBIJADA POR UN 
ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL 

ESTADO COLOMBIANO 
 

DISPOSICIONES DERIVADAS DE LOS ACUERDOS COMERCIALES. Dispuesto en el MANUAL 
PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN 
CCE-EICP-MA-07 v.02 08/11/2024 de Colombia Compra Eficiente. 
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Algunas de las disposiciones contenidas en los Acuerdos Comerciales están incorporadas en la Ley 80 
de 1993, 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015 como, por ejemplo, las modalidades de selección, 
las reglas de publicidad en el SECOP, los Planes Anuales de Adquisiciones y los avisos de 
convocatoria, así como la posibilidad de realizar convocatorias limitadas a Mipymes. De igual forma, 
los Acuerdos Comerciales también establecen reglas adicionales relacionadas, por ejemplo, con el 
Trato Nacional y con los plazos mínimos para la presentación de las ofertas. De otra parte, debe 
señalarse que algunas Entidades Estatales, que cuentan con un régimen especial de contratación, 
deben hacer ajustes a sus Manuales de Contratación para la correcta aplicación de los Acuerdos 
Comerciales, ya que puede que estos sean aplicables a sus Procesos de Contratación. 
 

11.1.1 Aplicación de los Acuerdos Comerciales para Entidades Estatales del nivel 
municipal 

A. Entidades Estatales incluidas en la lista de los Acuerdos Comerciales 

Los municipios1 que integran el nivel Subcentral en los Acuerdos Comerciales están incluidos en la lista 
de Entidades de los Acuerdos Comerciales con la Alianza Pacífico (únicamente con Chile y Perú), Chile, 
Costa Rica, los Estados AELC, el Triángulo Norte (únicamente con Guatemala), la Unión Europea 
(aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte); y la Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN. Lo 
anterior implica que los procesos de contratación llevados a cabo por los municipios listados deberán 
otorgar Trato Nacional a los bienes y servicios y proveedores nacionales provenientes del socio 
comercial con el que se haya suscrito el respectivo Acuerdo Comercial.  
 
En el acuerdo con Israel se acordó que únicamente los siguientes municipios están cubiertos: Bogotá, 
Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Esto implica que en la contratación pública llevada a cabo 
por estos municipios se deberá dar aplicación a todas las obligaciones incorporadas en el Capítulo de 
Compras públicas para aquellos proponentes, bienes y servicios provenientes de Israel. Las 
contralorías y personerías del nivel municipal están incluidas en la lista de Entidades de los Acuerdos 
Comerciales con Chile; el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala); la Unión Europea 
(aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) y por la Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN.  
 
Las Universidades del nivel municipal están incluidas en la lista del Acuerdo Comercial con Chile; la 
Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) y por la Decisión 439 de 1998 de la 
Comisión de la CAN.  
 
Salvo por algunas excepciones2, todas las demás Entidades Estatales del nivel municipal (incluidas las 
entidades descentralizadas indirectas3) están incorporadas en la lista de Entidades de los Acuerdos 
Comerciales con Chile; el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala), la Unión Europea 
(aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) y por la Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN. 
 
B. Valores4 

El Acuerdo Comercial con Alianza Pacífico es aplicable a los Procesos de Contratación a nivel 
Subcentral para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $1.091.804.264 COP y (ii) adquirir servicios 
de construcción desde $27.295.106.607 COP 
 
El Acuerdo Comercial con los Estados AELC (EFTA) es aplicable a los Procesos de Contratación a 
nivel Subcentral para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $1.131.227.573 COP y (ii) adquirir 
servicios de construcción desde $28.280.689.315 COP. 
 
El Acuerdo Comercial con Costa Rica es aplicable a los Procesos de Contratación a nivel Subcentral 
para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $1.940.398.620 COP y (ii) adquirir servicios de 

 
1 El lenguaje usado por los acuerdos para referirse a las entidades territoriales del nivel territorial no necesariamente coincide de manera exacta con las categorías usadas 
para referirse a las diferentes entidades de la Administración Pública. De hecho, se suele incluir, indistintamente, en la categoría de municipios, tanto a los municipios 
propiamente dichos, como a los distritos especiales. 
2 Estas excepciones se encuentran en el Anexo 4 y corresponden a los números 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 53. En el caso de la Unión Europea, de acuerdo con la Decisión 
01 de 2018, no se incluyen las entidades con carácter industrial y comercial. 
3 Incluida la Federación Colombiana de Municipios. 
4 Los valores incluidos en este anexo corresponden a los umbrales inicialmente pactados en el Acuerdo Comercial. Estos valores se actualizan cada dos años, teniendo 
en cuenta las fórmulas y TRM ejecutadas, según lo previsto en cada Acuerdo Comercial. Por tanto, es labor de las Entidades Estatales verificar el valor actual a partir del 
cual es aplicable el Acuerdo Comercial. 
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construcción desde $27.357.983.079 COP. 
 
El Acuerdo Comercial con la Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) es 
aplicable a los Procesos de Contratación a nivel Subcentral para: (i) adquirir bienes y servicios a partir 
de $1.131.227.573 COP y (ii) adquirir servicios de construcción desde $28.280.689.315 COP. 
 
El Acuerdo Comercial con Israel es aplicable a los Procesos de Contratación a nivel Subcentral para: 
(i) adquirir bienes y servicios a partir de 250.000 DEG y (ii) adquirir servicios de construcción desde 
5.000.000 DEG. 
 
El Acuerdo Comercial con el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala) es aplicable 
a los Procesos de Contratación a partir del límite inferior de la menor cuantía. 
 
La Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN es aplicable a todos los Procesos de Contratación 
de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas, independientemente del valor del Proceso de 
Contratación siempre que se trate de procesos de contratación de servicios. 
 
Todos los valores anteriores deben considerarse reflejando los umbrales base de los capítulos de 
compras públicas de los Acuerdos Comerciales. Estos valores se actualizan periódicamente según las 
fórmulas incorporadas en cada acuerdo y la TRM aplicable. 
 
Las Entidades Estatales podrán dirigirse al sitio web de Colombia Compra Eficiente donde podrán 
consultar en pesos colombianos los umbrales aplicables a los Acuerdos Comerciales. 
https://colombiacompra.gov.co/compradores/acuerdos-comerciales-y-trato-nacional-por-reciprocidad   
 

 El Acuerdo Comercial con Chile es aplicable a los Procesos de Contratación para: (i) adquirir bienes 

y servicios a partir de $1.091.059.175 COP y (ii) para servicios de construcción desde 
$27.276.479.385 COP. 

C. Excepciones 

El presente anexo contiene las excepciones a la aplicación de los Acuerdos Comerciales para las 
Entidades Estatales del nivel municipal. 
 

Acuerdo Comercial Excepciones 

Alianza 
Pacífico 

Chile 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16,17, 19, 28, 29, 32, 35, 37, 55, 61. 

Perú 

Chile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
47. 

Costa Rica 1, 3, 4, 5, 6 ,7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 29, 32, 35, 37, 57, 58. 

Estados AELC 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37. 

Triángulo 
Norte 

Guatemala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 21, 50, 51, 52, 53, 59.  

El Salvador - 
Unión Europea Reino Unido 

e Irlanda del Norte 
1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 

37, 49, 57. 

Israel - 

 
Fuente: Colombia Compra Eficiente con base en los Acuerdos Comerciales 

 
11.1.2 Acuerdos Comerciales Aplicables 

El proceso de contratación está cubierto por los siguientes acuerdos comerciales y por la Decisión 439 
de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): 
 

https://colombiacompra.gov.co/compradores/acuerdos-comerciales-y-trato-nacional-por-reciprocidad
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Acuerdo Comercial Entidad Estatal 
incluida Umbral Excepción aplicable 

Proceso de 
Contratación 

cubierto 

Alianza 
Pacífico 

Chile SI $27.295.106.607 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16,17, 19, 28, 29, 
32, 35, 37, 55, 61. 

NO 
México NO - NO 
Perú SI $27.295.106.607 NO 

Canadá NO - - NO 

Chile SI $27.276.479.385 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47. NO 

Corea NO - - NO 

Costa Rica SI $27.357.983.079 1, 3, 4, 5, 6 ,7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 
29, 32, 35, 37, 57, 58. NO 

Estados Unidos NO - - NO 

Estados AELC SI $28.280.689.315 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. NO 

México NO - - NO 

Triángulo 
Norte 

El Salvador NO - - NO 

Guatemala SI Limite menor 
cuantía entidad 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 21, 50, 51, 52, 53, 
59. SI 

Honduras NO - - NO 
Unión Europea (aplicable al 
Reino Unido e Irlanda del 
Norte) 

SI $28.280.689.315 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 
23, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 49, 57. NO 

Israel NO - - NO 
 
En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que 
cuenten con un acuerdo comercial que cubra el proceso de contratación. Adicionalmente, los 
proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato 
nacional por reciprocidad recibirán este trato 

 
12. INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN 

 
El Municipio de Floridablanca ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución de los trabajos a través 
de la Supervisión técnica, administrativa y financiera, que desarrollará la Secretaría de 
Infraestructura del Municipio de Floridablanca. 
 
El supervisor debe ejercer un control técnico, administrativo y financiero, sobre el proyecto, para lo 
cual, podrá en cualquier momento, exigir al contratista la información que considere necesaria, así 
como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las 
condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del mismo. 
 
El Contratista debe acatar las órdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad y supervisor. 
No obstante, si el Contratista no está de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al 
supervisor, con copia al Municipio de Floridablanca, antes de proceder a ejecutar las órdenes. En caso 
contrario, responderá solidariamente con el supervisor si del cumplimiento de dichas órdenes se 
derivan perjuicios para el Municipio de Floridablanca. 
 
Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del supervisor, éste le notificará por 
escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o infracciones 
y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de QUINCE 
(15) días hábiles, el supervisor comunicará dicha situación al Municipio para que este tome las 
medidas que considere necesarias. 
 
El supervisor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse, como 
es el caso de atención de emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas, interrupción del tránsito, 
entre otros, incumpliendo así el desarrollo normal de las actividades programadas. Igualmente, deberá 
hacer control al tratamiento de los riesgos identificados en la matriz del riesgo y que de acuerdo con 
éste estén a su cargo.. 
 

13. CERTIFICACIÓN DE INCLUSIÓN EN EL BANCO DE PROYECTOS POR INVERSIÓN 
 
La necesidad que se pretende satisfacer con la presente contratación encuentra respaldo según 
proyectos de inversión Código BPIN: 2024682760006 MANTENIMIENTO, ADECUACION Y 
REHABILITACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, de fecha 03 de agosto 
de 2026.  
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14. CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANÁLISIS DE LAS ENTIDADES 
ESTATALES 

 
Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el sector relativo al 
objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 
técnica y de análisis de riesgo. 
 
 

15. ANEXOS 
 
Forman parte integral de los estudios previos los siguientes documentos: 
 
a. Certificado de banco de proyectos 
b. Matriz de riesgos 
c. Estudios del sector 
 
Por lo anteriormente expuesto, 
 

SE CONCLUYE QUE: 
 
Se considera viable la realización de un proceso de selección para contratar el REHABILITACIÓN DE 
LA MALLA VIAL DESDE EL PORTAL DEL BOSQUE HACIA EL PUENTE ROJO VIA VEREDA 
HELECHALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SANTANDER´, para lo cual se deberá 
proceder a realizar el correspondiente proceso de contratación Selección Abreviada de Menor Cuantía, 
con una persona natural o jurídica, idónea y con experiencia en el objeto a ejecutar, sin desconocer en 
lo posible las recomendaciones aquí consignadas. Sin embargo, la prioridad y condiciones del mismo 
serán establecidas según como lo considere conveniente el señor Secretario de Infraestructura de 
Floridablanca. 
 
 
 
 
 
 

Ing. CESAR AUGUSTO RUEDA ALARCÓN 
Secretario de Infraestructura  
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