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1. OBJETO DEL CONTRATO 

 
SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y 

SOSTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 

 

2. NECESIDAD.  PORQUÉ O PARA QUÉ SE REQUIERE EL BIEN, OBRA O SERVICIO. 

La Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento de sus actividades debe velar por el buen estado de las 
sedes pertenecientes al Nivel Central, garantizando espacios óptimos y adecuados para la prestación del 
servicio relacionado con las funciones a ella asignadas constitucionalmente.  
 
Que en virtud de lo anterior, la Resolución 01166 del 29 de julio de 2021 "por medio de la cual se expide el 
reglamento interno para el uso, conservación, salva guarda y control de los bienes patrimoniales y transitorios 
de la Fiscalía General de la Nación, se deroga la Resolución 00532 de 2014, y se dictan otras disposiciones", 
señaló en el capítulo II, articulo 16, como responsabilidades del Departamento de Construcciones y 
Administración de Sedes:   Frente a los bienes inmuebles de la Entidad, numeral 2) "(...) Desarrollar proyectos 
de mejora, mantenimiento y adecuaciones en bienes inmuebles y equipos de edificaciones (...)", numeral 5) 
"(...) suministrar servicios de mantenimiento de sedes (...)". 
 
Es así que, el Departamento de Construcciones y Administración de Sedes requiere el suministro de materiales 
eléctricos, hidráulicos, sanitarios, de recirculación de aire, pinturas, cerrajería, entre otros, para realizar el 
mantenimiento permanente originado por el deterioro normal del uso de la infraestructura física, así como de 
los sistemas que conforman las sedes del Nivel Central de la Fiscalía General de la Nación, como resultado 
de la adecuación y reubicaciones de personal requeridas y según las necesidades del servicio que se derivan 
del quehacer administrativo de la Entidad. 
 
El suministro de los elementos requeridos permite que las sedes del Nivel Central permanezcan en buenas 
condiciones de funcionamiento y de esta manera, facilita el desarrollo de las funciones de los servidores en 
condiciones aptas, contribuyendo así al cumplimiento de, la misión institucional de la entidad de una manera 
eficiente, efectiva y eficaz. 
 
Teniendo en cuenta el carácter aleatorio de la necesidad de la entidad respecto de los elementos que pueden 
ser requeridos, toda vez que la misma depende no solo del plan de mantenimiento periódico estructurado bajo 
el principio de la planeación con el que cuenta el Departamento de Construcciones y Administración de Sedes 
y que se realiza mensualmente sino también está en función del estado de la infraestructura física, así como 
del estado de los diferentes sistemas que conforman las sedes del Nivel Central de la Fiscalía General de la 
Nación y de los imprevistos que puedan presentarse, actividades no previsibles y que son necesarios para el 
correcto funcionamiento de las sedes, no es posible establecer las cantidades totales que requiere la Entidad; 
razón por la cual es necesario realizar la contratación requerida tomando en cuenta las cantidades unitarias y 
con un presupuesto establecido con base en los materiales eléctricos, elementos para mantenimiento y de 
ferretería consumidos en vigencias anteriores y de acuerdo con la cantidad de sedes que conforman el nivel 
central que a continuación se relacionan: 
 

ÍTEM SEDE DIRECCIÓN 
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1 Bunker Av. Calle 24 No. 52 - 01 

2 Paloquemao Carrera 28 No. 18 -64 

3 Aquimindia Kilómetro 4 vía Suba – Cota 

4 Laboratorio de Análisis Ambiental Carrera 18 A No. 39 A - 39 

5 Edificio Villegas Carrera 13 No. 73 - 50 

6 Edificio la Soledad Avenida Carrera 28 No 39 A -31 

7 Museo Carrera 13 No.18 – 51  

8 Cáqueza Vereda Carlos - Finca San Luis  

9 Edificio San Martin of. 2104 Calle 30 No. 6 -22  

10 Jardín Infantil Calle 46 No. 27 - 52 

11 Edificio Manuel Gaona Piso 3 Carrera 33 No. 18 -33 

12 Almacén Carrera 33 No 15-39 

13 Bodega Calle 19 No. 27 - 27 

 
NOTA: Durante la ejecución del contrato, se podrán adicionar nuevas sedes que harían parte del Nivel Central 
de acuerdo con las necesidades de la entidad. 
 
Con los materiales eléctricos, de construcción y de ferretería a adquirir mediante el contrato a suscribir, y con 
las labores de mantenimiento que adelante el Departamento de Construcciones y Administración de Sedes, 
se busca mantener en óptimas condiciones de funcionamiento y conservación la infraestructura física y los 
diferentes sistemas que conforman las sedes del Nivel Central de la Fiscalía General de la Nación, con el fin 
de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 01166 del 29 de julio de 2021. 

 

3.  FICHA RESUMEN 

Número del Estudio del Sector 450 

Dependencia solicitante Departamento de Construcciones y Administración de las Sedes 

Fecha de Inicio del Estudio del Sector 2026 07 31 

Fecha de finalización del Estudio del Sector 2026 08 20 

Número de modificación N/A 
Fecha 

entrega de la 
modificación 

N/A N/A N/A 

Valor del Presupuesto Según el Resultado del Estudio 
del Sector  

El valor total del Estudio del Sector por VALORES 
UNITARIOS es por la suma de CIENTO SESENTA Y OCHO 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS CON OCHENTA Y 
OCHO CENTAVOS M/CTE. ($168.590.554,88) incluido IVA 
y todos los costos directos e indirectos, así como los 
demás impuestos, tasas, contribuciones y gastos a que 
haya lugar, distribuido así: 
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NECESIDAD 

PRESUPUESTO 
TOTAL ASIGNADO 

VIGENCIA 2026 
 1 MES 

 
(VALORES 

UNITARIOS) 

PRESUPUESTO 
TOTAL ASIGNADO 

VIGENCIA 2027 
12 MESES - 4,4% 

 
(VALORES 

UNITARIOS) 

PRESUPUESTO 
TOTAL ASIGNADO 

VIGENCIA 2028 
 11 MESES - 3% 

 
(VALORES 

UNITARIOS) 

PRESUPUESTO 
TOTAL ASIGNADO 

AL PROCESO 
VIGENCIAS 2026, 

2027 Y 2028 
24 MESES 
(VALORES 

UNITARIOS) 

MATERIALES 
ELÉCTRICOS Y DE 

FERRETERÍA 
$ 54.047.213,75 $56.425.291,18 $58.118.049,95 $ 168.590.554,88 

 

Inicio Estimado de Ejecución  

Plazo de la Ejecución Hasta el día 30 del mes de noviembre del año 2028 
 

4. FUENTES 

4.1 COTIZACIONES  
De conformidad con lo establecido en el literal c1 del artículo 2.1.4.3.2.1. del Decreto 1600 de 2024, por medio del cual 
se establecen las acciones para la prevención de corrupción en la contratación pública, la Entidad creó el evento de 
cotización a través de la “Solicitud de Información a Proveedores FGN-SIP-022-2026”2, en el módulo de solicitud de 
información a proveedores, a fin de dar a conocer las condiciones del futuro proceso de selección, así como las 
especificaciones técnicas requeridas.  Se evidencia que el mercado potencial está conformado por 3.879 empresas, tal 
como se muestra en la siguiente imagen: 
 

 

 
 

Al cierre del evento de cotización no se recibieron cotizaciones. 
 

 
1 c. Fortalecer los análisis de mercado para la fijación objetiva de precios. En la elaboración del análisis de mercado para fijar los precios, deberán 
realizarse estudios públicos y abiertos, que permitan un análisis comparativo de los precios de referencia para alcanzar valores de mercado favorables 
y mayor eficiencia en el gasto. En esa medida, y con el fin de mitigar sobrecostos, en la definición de presupuestos a partir de cotizaciones no se podrán 
realizar consultas cerradas ni direccionadas a grupos reducidos de empresas y se verificará la ausencia de inhabilidades e incompatibilidades de las 
empresas que coticen. En todo caso, en los documentos del proceso debe quedar constancia del proceso que permitió la determinación del precio, el 
mecanismo seleccionado para fijarlo y la justificación de esa elección. 
2  
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.49020836&isFromPublicArea=True&isModal=False 
 
 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.49020836&isFromPublicArea=True&isModal=False
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El área técnica aporta cuatro (4) cotizaciones, recibidas por solicitud directa a través del correo electrónico institucional. 
 
Finalmente se tienen cuatro (4) cotizaciones, las cuales fueron objeto de revisión y validación integral por parte del área 
técnica, por lo que se concluye que ellas cumplen con las condiciones requeridas por la Entidad, así: 
 

1. ELECTROIMPORTACIONES JG SAS 
2. SOLUCIONES RUSINEKE SAS 
3. WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS YO INTERAMERICANA DE SUMINISTROS 
4. FERRELECTRICOS IMPORTADOS SAS 

 

4.2 HISTÓRICOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
Existen históricos, pero no serán tenidos en 
cuenta. 

 N/A 

No existen históricos.  N/A 

Existen históricos, y serán tenidos en cuenta X 

Se identificó como antecedente el proceso FGN-NC-
IPSE-0019-2024 – CONTRATO-FGN-NC-0185-2024, 
cuyo contenido será considerado para el presente 
proceso, toda vez que las especificaciones técnicas y 
características requeridas son iguales a las definidas en el 
proceso requeridos para la vigencia 2026-2028, para 61 
ítems. 

 

Número de Proceso FGN-NC-IPSE-0019-2024 – CONTRATO-FGN-NC-0185-2024 

Fecha de Inicio del Proceso 06/09/2024 

Modalidad de Selección Selección abreviada subasta inversa 

Objeto Contratado SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE 
FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO 
DE LAS SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN 

Cuantía del Contrato $ 2.135.664.125,26 

Nombre o Razón Social del Contratista WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS Y/O INTERAMERICANA 
DE SUMINISTROS 

Plazo de Ejecución 30/11/2026 

Plataforma de Publicación SECOP II 

Link de Publicación https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?P
PI=CO1.PPI.32055238&isFromPublicArea=True&isModal=False 

Estado del Contrato Proceso adjudicado y celebrado 
 
 
 

.3 HISTÓRICOS DE OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO  

Existen históricos, pero no serán tenidos en 
cuenta. 

X 

En la consulta efectuada en la plataforma del SECOP 
sobre procesos relacionados con el objeto de la 
presente contratación, se identificaron los procesos SA-
07-2025, los cuales serán considerados únicamente 
como referente, toda vez que sus especificaciones 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32055238&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32055238&isFromPublicArea=True&isModal=False
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técnicas no coinciden con las definidas para este 
proceso. 

Existen históricos, y serán tenidos en cuenta.  N/A 

No existen históricos  N/A 
 
 
 
 

Entidad Contratante 
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA 
LATINA 

Número de Proceso SA-07-2025 

Fecha de Inicio del Proceso 10/04/2025 

Modalidad de Selección Selección abreviada inversa subasta 

Objeto Contratado 
Suministro de elementos de ferretería, herramientas y materiales 
de depósito en general para la biblioteca pública piloto y sus 
proyectos. 

Cuantía del Contrato $ 65.450.544 

Nombre o Razón Social del Contratista LA CABALGATA CONSTRUCPINTURAS SAS   

Plazo de Ejecución 14/07/2025 

Link de Publicación 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Ind
ex?noticeUID=CO1.NTC.7687629 

Estado del Contrato Proceso adjudicado y celebrado 
 
 
 

 

Entidad Contratante 
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA 
LATINA 

Número de Proceso SA-07-2025 

Fecha de Inicio del Proceso 14/04/2025 

Modalidad de Selección Selección abreviada inversa subasta 

Objeto Contratado 
suministro de luminarias y accesorios eléctricos y electrónicos para 
la biblioteca pública piloto y sus proyectos. 

Cuantía del Contrato $ 68.062.866 

Nombre o Razón Social del Contratista BIDFOR SAS 

Plazo de Ejecución 14/07/2025 

Link de Publicación 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Inde
x?noticeUID=CO1.NTC.7687629 

Estado del Contrato Proceso adjudicado y celebrado 

 
 

4.4 VERIFICACIÓN TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO 

¿Existe Acuerdo Marco de Precios o Instrumento de Agregación de 
Demanda para este producto o servicio? 

SI X NO  

Si su respuesta es afirmativa y no se va a usar, explique la razón 

Una vez revisada la plataforma del SECOP II, en la Tienda Virtual del Estado Colombiano se evidencia que existe 
Acuerdo Marco de Precios “CCE-255-AMP-2021 - Proceso CCENEG-049-01-2021- Compraventa y/o suministro de 
materiales de construcción y ferretería” válido “Desde 30/03/2022 hasta 30/09/2026”: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7687629
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7687629
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7687629
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7687629
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https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/portfolio-item/compraventa-y-o-suministro-de-materiales-de-construccion-
y-ferreteria 
 
 

 
 

Sin embargo, el área técnica indica lo siguiente en la Solicitud del Estudio del Sector – SEES, así:  
 
“A la fecha de presentación del documento de Solicitud de Elaboración de Estudio del Sector, se encuentra vigente el 
Acuerdo Marco de Precios (AMP) para la Compraventa y/o Suministro de Materiales de Construcción y Ferretería por 
parte Entidades Compradoras CCE-255-AMP-2021 celebrado entre la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (CCE), no obstante, se presenta el siguiente análisis al evaluar la 
posibilidad de acogernos al mismo, así: 
 
1) En la Cláusula 6 del Contrato del Acuerdo Marco - Actividades de la Entidad Compradora en la Operación 

Secundaria, el numeral 6.4, en el Pliego Definitivo con adenda 3, el numeral 2.3 – Tiempos de entrega, en los 
Estudios y Documentos Previos Definitivos, en el numeral 2.3 – Tiempos de entrega, manifiesta que la Entidad 

Compradora deberá contemplar los plazos de solicitud y de entrega de los materiales de construcción y 
ferretería con respecto a la Tabla 1 – “Tiempos máximos de entrega para cada región del AMP”, en la cual el 
tiempo máximo de entrega para la Región 5 está determinado en máximo 20 días hábiles que se traduce a un mes 
calendario, no obstante en sus Notas de la guía del mismo acuerdo para órdenes de compra bajo la modalidad de 
suministro, señala: 
 
“ii. En caso de que corresponda a un suministro en el transcurso del tiempo se manejara mediante solicitud por parte del 
supervisor de la orden de compra para realizar la entrega considerando los tiempos establecidos previamente. Sobre el 
particular, la Entidad Compradora en la ejecución de las órdenes de compra deberá realizar la solicitud al proveedor con mínimo 
cinco (5) días hábiles.” 

 
Concluyendo con esto que existe un término reglado para la entidad contratante, pero no para el proveedor. 
 
Ahora bien, la entidad con el fin de atender de manera óptima y efectiva a las necesidades de mantenimiento de la 
infraestructura física de las sedes pertenecientes al Nivel Central ha determinado que los tiempos de entrega requeridos 
se delimitan de la siguiente manera: 

https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/portfolio-item/compraventa-y-o-suministro-de-materiales-de-construccion-y-ferreteria
https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/portfolio-item/compraventa-y-o-suministro-de-materiales-de-construccion-y-ferreteria
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1) Pedidos urgentes atendidos y entregados en máximo tres (3) horas hábiles después de recibida la solicitud. 
2) Pedidos normales atendidos y entregados máximo en un (1) día hábil después de recibida la solicitud. 
3) Pedidos generales atendidos y entregados máximo en cinco (5) días hábiles después de recibida la solicitud. 

 

Los tiempos anteriormente mencionados fueron determinados conforme a las necesidades de mantenimiento evaluadas 
e identificadas por el grupo de administración de sedes donde en casos específicos deben ser resueltas en tiempos 
cortos o de forma de extrema rapidez y oportunidad en tiempo; los tiempos de reparación dependen de la gravedad del 
daño, el tipo de avería (hidráulica, sanitaria, eléctrica por ejemplo), la sensibilidad del sitio o zona afectada (Salas de 
paso, archivos de expedientes, cuartos de datacenter, subestaciones eléctricas, áreas de alta seguridad y demás), el 
momento en día y hora que se presentará (dominicales, festivos, horarios nocturnos), por lo que contar con los elementos 
de ferretería, eléctricos y/o materiales de construcción necesarios es indispensable en entregas clasificadas como 
urgentes, normales y pedidos generales. 

 
Se identifica y precisa que en las condiciones del AMP y su clausulado no existe ninguna obligación contractual en la 
que la entidad compradora pueda exigir al proveedor menores tiempos de entrega en horarios especiales (dominicales, 
festivos, nocturnos y demás) según necesidad de la entidad, necesidad que se mencionó anteriormente. 
 
Por lo anterior, la prestación de este tipo de suministro con la connotación de “urgente” o que requieren ser entregados 
en menos de 3 horas hábiles no cuenta con la obligación contractual de hacer la solicitud con estas condiciones al 
proveedor aparte de que, una vez emitida la orden de compra previo cumplimiento de todos los requisitos para ello (es 
decir fuera de tiempos) se debe coordinar con el proveedor para su entrega, pero como se informó anteriormente no hay 
obligación contractual para ello ni forma de exigir la entrega de los materiales en los tiempos requeridos. 
 
2) En el caso que la entidad requiera el suministro de ítems no contemplados en el catálogo del AMP y por los tiempos 

de gestión establecidos en el Contrato del Acuerdo Marco, en la Cláusula 6 - Actividades de la Entidad Compradora 
en la Operación Secundaria, el numeral 6.2, manifiesta que La entidad deberá contemplar un tiempo máximo de 
TRES (3) DÍAS HÁBILES para que los Proveedores den respuesta a la solicitud RFI, afectando los tiempos de 
respuesta a la solicitud de pedidos urgentes, normales y generales establecidos por la entidad, mencionados 
anteriormente. 
 
“6.2 (…)Para establecer el valor de referencia para los ítems que no se encuentran en el Catálogo, la Entidad Compradora 
deberá realizar una solicitud de información (RFI por sus siglas en inglés) a los Proveedores del acuerdo marco de precios 
dependiendo de la región en la cual sean requeridos los bienes, con el fin de contar con el referente de precios de los 
Proveedores vinculados, sin perjuicio de que la entidad cuente con un análisis de precios producto de un estudio de mercado; 
dejando constancia de esto en los documentos que hacen parte de la etapa previa de planeación de la Entidad. La entidad 
deberá contemplar un tiempo máximo de TRES (3) DÍAS HÁBILES para que los Proveedores den respuesta.” 

 

3) Realizada la solicitud de información en el cual la entidad requiera el suministro de ítems no contemplados en el 
catálogo del AMP, el proveedor podrá ofertar un valor máximo del 20% adicional al establecido por la entidad, 
situación que no es beneficiosa económicamente para la entidad, por cuanto, generaría incertidumbre y 
posiblemente sobrecostos para la FGN. 

 
“Cláusula 7 Actividades de los Proveedores durante la Operación Secundaria 
 
7.9 Cotizar los materiales de construcción y ferretería adicionales solicitados por las Entidades Compradoras en los eventos de 
Solicitud de Cotización que no se encuentren incluidos dentro del Catálogo inicial, en este caso el Proveedor podrá ofertar un 
valor de máximo el 20% adicional al establecido por la entidad, es decir, hasta el 120% del valor establecido.” 
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Con todo lo expuesto, este Departamento advierte que el acogernos al acuerdo marco puede generar alteración a la 
satisfacción de la necesidad de la FGN sobre todo en aquellos eventos en los que se requiera la provisión de bienes de 
manera inmediata. 

 
Así las cosas, de acuerdo con los argumentos presentados, la Fiscalía General de la Nación se aparta del Acuerdo 
Marco de Precios (AMP) para la Compraventa y/o Suministro de Materiales de Construcción y Ferretería por parte 
Entidades Compradoras CCE-255-AMP-2021, y continúa con el proceso de contratación a través de la modalidad de 
Selección Abreviada por Subasta Inversa.” 
 
 
BOLSA MERCANTIL – BMC 
 
En virtud de la Circular 004 - 2021 de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente – CCE, 
y del Artículo 2 del Decreto 310 de 2021 que modifica el artículo 2.2.1.2.1.2.12. del Decreto 1082 de 2015, el cual 
establece: 
  
“Planeación de una adquisición en la bolsa de productos. Cuando no exista un Acuerdo Marco de Precios para el 
bien o servicio requerido, las entidades estatales deben estudiar, comparar e identificar las ventajas de utilizar la bolsa 
de productos para la adquisición respectiva frente a la subasta inversa o a la promoción de un nuevo Acuerdo Marco de 
Precios con la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- para tales bienes o servicios, 
incluyendo el análisis del Proceso de Selección del comisionista, los costos asociados a la selección, el valor de la 
comisión y de las garantías. (...)” 
  
La entidad adelantó la respectiva consulta en el Sistema de Inscripción en Bolsa – SIBOL de la BOLSA MERCANTIL DE 
COLOMBIA donde se puede realizar verificación de más de 5.000 productos, servicios y/o commodities que puede 
negociar a través de su escenario. 
 

 
 
Una vez verificado conforme a la denominación comercial y/o técnica requerida por la Entidad, se evidencia que el 
SUMINISTRO DE FERRETERÍA se encuentra dentro de los bienes y actividades susceptibles de negociación o 
inscripción, tal y como se puede evidenciar a continuación: 
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Sin embargo, el proceso a través de la Bolsa Mercantil genera los siguientes costos asociados a la operación en Bolsa: 
  

 
  
• Variabilidad según el monto – Registro en Bolsa y Compensación y Liquidación: Las tarifas de comisión son 
inversamente proporcionales al valor de la transacción, lo que significa que, a mayor valor del contrato, menor es el 
porcentaje de comisión. La Bolsa tiene rangos de negociación con porcentajes de tarifa decrecientes. Por ejemplo, para 
negociaciones de alto valor, el porcentaje de comisión es significativamente más bajo que para transacciones de menor 
cuantía. 
 
• Tarifas de comisión – Sociedades Comisionistas de Bolsa: La Bolsa Mercantil de Colombia establece una tabla de 
tarifas de comisión que se aplican a la "punta vendedora" y a la "punta compradora". Las entidades estatales, al actuar 
como compradoras, deben considerar la tarifa correspondiente a la punta compradora. Esta tarifa es un porcentaje del 
valor total de la negociación.   
 
En conclusión, y en observancia de los principios que rigen la contratación estatal, en especial el principio de economía 
consagrado en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el deber de selección objetiva previsto en la Ley 1150 de 2007 y el 
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criterio de valor por dinero definido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad no adelantará el proceso a través de la 
Bolsa Mercantil de Colombia, toda vez que su utilización implicaría la asunción de costos por concepto de plataforma e 
intermediación sin que se evidencie un valor agregado proporcional. En consecuencia, se opta por continuar el proceso 
mediante la modalidad de Selección Abreviada a través del mecanismo de Subasta Inversa, garantizando el uso eficiente 
de los recursos públicos. 
 

 

5. ANÁLISIS DEL SECTOR 

5.1 ASPECTOS GENERALES 

5.1.1 Técnicos 

 
Las especificaciones técnicas requeridas en el presente proceso se encuentran descritas en el numeral “4. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS A CONTRATAR” de la Solicitud 
del Estudio del Sector y en las Fichas Técnicas del presente proceso. 
 

5.1.2 Económicos 

 
Las principales variables económicas que impactan un proceso de suministro de materiales eléctricos y de ferretería son 
la inflación y el costo de materias primas (cobre y acero), la Tasa Representativa del Mercado (TRM) por componentes 
importados, los costos logísticos de transporte. 
 
Variables Macroeconómicas y de Mercado 
 

• Inflación y costos de insumos: El alza en los precios del cobre, PVC y acero encarece de forma directa 
cables, tuberías y elementos metálicos. 
 

• Tasa Representativa del Mercado (TRM): Muchos componentes y equipos de alta especificación eléctrica son 
importados, por lo que la fluctuación del dólar altera el presupuesto oficial. 
 

• Costos logísticos y fletes: El precio de los combustibles y el estado de las vías influyen en el valor del 
transporte hacia la bodega de la entidad pública. 
 

• Economías de escala: La capacidad del proveedor para ofertar precios competitivos según el volumen 
requerido sin caer en riesgos de ofertas artificialmente bajas. 
 

 
“El dólar siguió cayendo y con $3.094 llegó a mínimos no vistos hace siete años.3 
 

 
3https://www.larepublica.co/finanzas/el-dolar-siguio-cayendo-y-llego-a-minimos-no-vistos-hace-siete-anos-4461568 

 
 
 

 

 

 

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-1846-de-2025/
https://www.larepublica.co/finanzas/el-dolar-siguio-cayendo-y-llego-a-minimos-no-vistos-hace-siete-anos-4461568
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La divisa cerró a un precio de $3.094,91 con promedio de $3.099,18 y en la jornada se tocó el mínimo de 3,082.61, 
la cual no se veía desde abril de 2019 
 
La TRM de hoy, 19 de julio, se ubica en $3.098,79, a esta cifra se llegó luego de que en la jornada de ayer se marcara 
un mínimo no visto desde hace siete años, en abril de 2019: $3.082,61, al comparar el precio de inicio de año, el dólar 
se cotizaba en $3.757,08 lo que da una revaluación de 17,52%. 
 
Pero si se observa cómo ha sido el movimiento de la moneda en lo que va del siglo, en este momento se está 
profundizando la segunda mayor revaluación de 38% desde finales de 2022, solo superada por el ciclo de revaluación 
registrado entre 2003 y 2008 en el mandato de Uribe. 
 
ARTÍCULO RELACIONADO 
Emisor culminó primera subasta de compra de dólaresEmisor culminó primera subasta de compra de dólares por 
US$399,9 millones 
Acerca de las razones por las que sigue bajando el dólar a pesar de la intervención que realizó el Banco de la República, 
Felipe Campos, gerente de inversión y estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, explicó que una parte se relaciona a 
“una prima de promesas políticas que sitúan Colombia como una de las economías más grandes en girar hacia una 
potencial ortodoxia económica, en la cual hay un montón de inversionistas posicionándose ante un país que de todas 
formas tiene activos baratos, incluyendo el mercado de renta variable”. 
 
Agregó que los factores de la caída en este momento no corresponden a las tasas de interés, ni son las acciones baratas 
las que generan el flujo, ya que estas acciones han estado baratas durante varios años al igual que las tasas de interés 
llevan altas cuatro años. “Ese entorno luce muy atractivo. Son activos baratos y la gente ya vivió la experiencia de 
Argentina donde se valorizaron los activos un año antes de las elecciones y un año después agresivamente con la 
implementación de políticas ortodoxas”. 
 
Adicional a eso se suma el entorno global en el que el dólar está comenzando a debilitarse de la mano es un petróleo 
fuerte. “El entorno ayuda y explica parte de la caída del dólar en Colombia, no tanto porque esté débil a nivel mundial, 
sino que está comenzando un proceso debilidad que empuja aún más, y el petróleo que tiene a las monedas petroleras 
como las pocas que le ganan el dólar este año. Entonces, uno ve un Brasil y un Noruega fuerte que son petroleras y ahí 
entiende porque Colombia también tiene una moneda revaluada”. 
 
De esta forma, la base de la de la revaluación es un posicionamiento estructural de su política, con un precio del petróleo 
que no se proyectaba el año pasado y el dólar a nivel mundial que está comenzando a girar hacia abajo, y en este caso 
también atribuye a “una Fed con una política bastante laxa frente a la inflación o por lo menos muy incierta y la inflación 
de Estados Unidos, que también se ha medio calmado. 
 
Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el estrecho de Ormuz como un “nuevo territorio de 
Estados Unidos” en medio de sus amenazas de anexión, sobre ello, David Cubides, economista jefe del Banco de 
Occidente, señaló que el impacto en el precio del dólar dependerá de la respuesta de Irán, pero de seguro, como suele 
suceder con los hechos geopolíticos y pronunciamientos sobre el sector petrolero, lo que generará en la divisa será 
mayor volatilidad. “Podría generar algo de subida en el dólar al verlo como un refugio , pero ante un precio del petróleo 
más alto el dólar podría caer”, concluyó. 
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Yo creo que estos elementos están apuntando a una a una caída del dólar a nivel mundial que se suma a las otras 
fuerzas que se están viviendo”, concluyó. Por parte del análisis de David Cubides, se encuentran coindicencias, ya que 
señala que en general el dólar en el mundo está un poco más débil, y cuando se ven los factores a nivel meramente 
doméstico, en buena medida se siguen observándose ese diferencial de tasas de interés del Banco de la República alto 
versus, por ejemplo, la Reserva Federal, pero reitera que todos estos factores ya “están incorporados. Tal vez puede ser 
un poco nuevo el hecho de que se mantengan arriba los precios del petróleo ya que puede ayudarle a la tracción a la 
moneda. 
 
“También tendemos a pensar que las remesas pueden subir un poco en la medida que también pueden ayudar a la 
reconstrucción, de tal manera que también puede generar algo más de dólares en la economía y finalmente lo que ya 
pues hemos mencionado, el cambio de la administración con políticas mucho más pro negocio que podrían ayudar a 
seguir mostrando pues esta tendencia bajista”, concluyó Cubides.” 
 
IPC 

“Información julio 20264 

 
4 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/jul2026/bol-IPC-jul2026.pdf 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/jul2026/bol-IPC-jul2026.pdf
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En julio de 2026 la variación mensual del IPC fue 0,17%, la variación año corrido fue 4,94% y la anual 6,03%. 

 

En julio de 2026 la variación anual del IPC fue 6,03%, es decir, 1,13 puntos porcentuales mayor que la reportada en el 

mismo periodo del año anterior, cuando fue de 4,90%. 

 

 
 

El comportamiento mensual del IPC total en julio de 2026 (0,17%) se explicó principalmente por la variación mensual de 

las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Restaurantes y hoteles. Las mayores 

variaciones se presentaron en las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,55%) y Salud 

(0,38%). 

 

Importaciones 
 
“Información mayo 20265 
 
 

 

 

 

 
 
 
5 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/importaciones 

 
 

 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/importaciones
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De acuerdo con las declaraciones de importación registradas ante la DIAN en mayo de 2026, las importaciones fueron 
US$6.785,3 millones CIF y presentaron un crecimiento de 10,6% con relación al mismo mes de 2025. Este 
comportamiento obedeció principalmente al aumento de 8,2% en el grupo de Manufacturas. 
 
En mayo de 2026, las importaciones de Manufacturas participaron con 72,5% del valor CIF total de las importaciones, 
seguido por Agropecuarios, alimentos y bebidas con 13,6%, Combustibles y productos de las industrias extractivas con 
13,6% y Otros sectores con 0,3%. 
 

 
 
 

5.1.3 Regulatorios 

 
ANÁLISIS DE LA MODALIDAD 
 
Para efectos de analizar la modalidad de selección aplicable a la contratación para el suministro de materiales eléctricos 
y de ferretería, requerida por la Entidad en la presente vigencia, se efectuó la consulta en las bases de datos abiertos de 
SECOP II, evidenciando las siguientes modalidades de contratación empleadas por las entidades públicas para este tipo 
de procesos: 
 

ENTIDAD 
NÚMERO 

PROCESO 
OBJETO 

MODALIDA
D DE 

CONTRATA
CIÓN 

VALOR DEL 
CONTRATO 

LINK PROCESO 

BIBLIOTECA 
PUBLICA PILOTO 
DE MEDELLIN 
PARA AMERICA 
LATINA 

SA-07-
2025 

Suministro de elementos de ferretería; 
herramienta y materiales de depósito en 
general; luminarias y accesorios eléctricos 
y electrónicos para la Biblioteca Pública 
Piloto y sus proyectos. 

Selección 
abreviada 

inversa 
subasta 

$ 133.513.410 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/Opportunit
yDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.768
7629 

MUNICIPIO DE 
FUNZA - ALCALDÍA 
DE FUNZA 

SASIE-
0005-2025  

SUMINISTRO DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN, INSUMOS DE 
FERRETERÍA Y ELÉCTRICOS, 
HERRAMIENTAS MANUALES Y 
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS DE 
MANO PARA EL MANTENIMIENTO DE 
EQUIPAMIENTOS, ESPACIO PUBLICO Y 

Selección 
abreviada 

inversa 
subasta 

$1.244.434.200 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/Opportunit
yDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.805
0319 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8050319
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8050319
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8050319
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8050319
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8050319
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8050319
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FORTALECIMIENTOS DE LA RED DE 
COMUNICACIÓN CIUDADANA CON LA 
FUERZA PÚBLICA QUE PERMITA LA 
RESPUESTA OPORTUNA SITUACIONES 
DE EMERGENCIA SEGURIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE FUNZA, 
CUNDINAMARCA. 

DIMAR - GRUPO 
INTENDENCIA 
REGIONAL 
PACIFICO 

123-
GINREDPA
-2025 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN, FERRETERÍA, 
PINTURAS, HERRAMIENTAS, 
REPUESTOS, ARTÍCULOS Y EQUIPOS 
ELECTROMECÁNICOS, ELÉCTRICOS 
Y/O DE COMBUSTIÓN, MAQUINARIA 
INDUSTRIAL Y/O AGRÍCOLA, 
ELECTRODOMÉSTICOS MENORES, 
UTENSILIOS, EQUIPOS DE 
REFRIGERACIÓN Y PRODUCTOS 
AFINES, DESTINADOS A LAS UNIDADES 
ADSCRITAS AL GRUPO DE 
INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO 

Selección 
abreviada 

inversa 
subasta 

$107.671.012 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/Opportunit
yDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.847

8133 
 

MUNICIPIO DE 
PACORA 

MP-SA-
SIE-004-
2026 

SUMINISTRO, BAJO EL SISTEMA DE 
MONTO AGOTABLE, DE MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN, Y FERRETERÍA, E 
INSUMOS ELÉCTRICOS, HIDRÁULICOS 
Y SANITARIOS, DESTINADOS AL 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POR 
AUTOCONSTRUCCIÓN, AL 
MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES 
PÚBLICAS Y AL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO E 
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y 
RURAL DEL MUNICIPIO DE PÁCORA, 
CALDAS 

Selección 
abreviada 

inversa 
subasta 

$200.000.000 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/Opportunit
yDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.101

10947 
 

 

5.1.4 Otros 

✓ VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR6 
 
En observancia de lo previsto en la Ley 816 de 2003, mediante la cual se promueve el apoyo a la industria nacional en 
el marco de la contratación pública, y en desarrollo de la verificación correspondiente, se efectuó consulta en la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior (VUCE) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el propósito de establecer la 
existencia de producción nacional respecto de los bienes objeto de la presente contratación. 
 

Producto de dicha consulta, se constató que, para los bienes requeridos en el presente proceso, no se registra producción 
nacional, conforme se evidencia a continuación, de acuerdo con la muestra tomada de los 111 ítems de materiales 
eléctricos y de ferretería, requeridos por la entidad 
 
Criterio de búsqueda: PINTURA TRAFICO BASE SOLVENTE EN GALÓN 
 

 
6 https://pn.vuce.gov.co/#/consultas 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8478133
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8478133
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8478133
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8478133
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8478133
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8478133
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10110947
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10110947
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10110947
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10110947
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10110947
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10110947
https://pn.vuce.gov.co/#/consultas
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Criterio de búsqueda: ACOPLE LAVAMANOS-LAVAPLATOS DE 40 CM 
 

 
 

Criterio de búsqueda: LUXÓMETRO SANITARIO PALANCA REF.: 707210001 CORONA  
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Criterio de búsqueda: SOLDADURA PVC 1/4 DE GALON 
 

 
Criterio de búsqueda: TUBO ¾" PVCP X 3 MTS 
 

 
Criterio de búsqueda: BOMBILLO LED 9W E27 6500K 
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Criterio de búsqueda: INTERRUPTOR DOBLE  15AMP BLANCO 
 

 
Criterio de búsqueda: PROYECTOR LED 50W 
 

 
 
Criterio de búsqueda: CERRADURA DE EMBUTIR DE UN PUNTO DE CIERRE 
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Criterio de búsqueda: CANALETA PLASTICA 10X10 ADHESIVA BLANCA X 2 MTS 
 

 
 
Criterio de búsqueda: CHAZO MARIPOSA 5/16" CON TORNILLO 
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Criterio de búsqueda: PILA ALCALINA AAA 1.5 V X PAR. 
 

 
 
Cabe destacar que la aplicación de este procedimiento fortalece la transparencia y la seguridad jurídica en la evaluación 
de las ofertas, y orienta el gasto público hacia el fortalecimiento de la capacidad productiva nacional y la generación de 
empleo, en consonancia con la política pública de fomento industrial. Así, se garantiza que la selección del contratista 
se realice con arreglo a los principios de selección objetiva, economía, transparencia, responsabilidad y eficiencia en la 
administración de los recursos públicos. 
 

En ese sentido, la Entidad adelantará la selección del contratista con sujeción a los principios y reglas previstos en la 
Ley 80 de 1993, en el Manual de Contratación de la Entidad y en las demás disposiciones concordantes que rigen la 
contratación estatal y la función administrativa. 
 

✓ DETERMINACIÓN DE CRITERIOS POR POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA 
VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN, SUJETOS DE 
ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL (LEY 2069 DE 2020) 
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De conformidad con lo establecido en la Ley 2069 de 2020, orientada a promover el emprendimiento, el crecimiento 
empresarial y la inclusión productiva de poblaciones vulnerables, la entidad tuvo en cuenta la información reportada en 
el Registro Único de Víctimas (RUV)7 y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)8.  
 

En relación con las personas que han sido desplazadas de sus hogares como consecuencia del conflicto armado, hechos 
de violencia y demás circunstancias que las ubican como sujetos de especial protección constitucional, el Registro Único 
de Víctimas (RUV) reporta un total de 10.330.152 víctimas, de las cuales 7.887.523 corresponden a sujetos de especial 
atención, esto es, personas que cumplen con los requisitos para acceder a las medidas de atención, asistencia y 
reparación previstas en la ley. 
 

 

 
7 https://www.unidadvictimas.gov.co/registro-unico-de-victimas-ruv/ 
 
8 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PM/cp-PM-2025.pdf 

https://www.unidadvictimas.gov.co/registro-unico-de-victimas-ruv/
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En 2025, en el total nacional, la pobreza monetaria fue del 28,0% y la pobreza monetaria extrema fue del 9,6%: 
 

 
 
En 2025, la pobreza monetaria fue 3,8 puntos porcentuales menor a la registrada en 2024, cuando fue de 31,8%. • En 
2025, la pobreza monetaria extrema fue 2,1 puntos porcentuales menor a la registrada en 2024, cuando fue del 11,7%. 
• En las cabeceras, la pobreza monetaria pasó del 28,6% en 2024 al 24,6% en 2025. • En los centros poblados y rural 
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disperso, la pobreza monetaria presentó una disminución de 3,0 puntos porcentuales, pasando del 42,5% en 2024 al 
39,5% en 2025. • En 2025, el coeficiente de Gini en el total nacional fue 0,531 y en 2024 fue 0,551. Esto significa una 
disminución en la desigualdad del ingreso de los hogares. 
 
Entre 2024 y 2025, se estiman 1.791.000 personas menos en condición de pobreza monetaria. 
 
En 2025, el 28,0% de los colombianos estaba en condición de pobreza monetaria, lo cual representa una disminución 
de 3,8 puntos porcentuales frente a 2024, cuando fue del 31,8%. La pobreza en las cabeceras municipales en 2025 fue 
del 24,6 %, registrándose una disminución de 4,0 puntos porcentuales con respecto a 2024, donde la incidencia de 
pobreza monetaria en ese dominio geográfico fue del 28,6%. Adicionalmente, la pobreza monetaria en los centros 
poblados y zonas rurales dispersas fue del 39,5%, lo cual muestra una disminución de 3,0 puntos porcentuales frente a 
2024, cuando fue del 42,5%. En 2025, la incidencia de la pobreza monetaria en los centros poblados y rural disperso 
representaba 1,6 veces la incidencia en las cabeceras (39,5% frente a 24,6%). Las variaciones fueron estadísticamente 
significativas en el total nacional, cabeceras y centros poblados y rural disperso. 
 
En ese contexto, y para efectos del presente Estudio del Sector, se reconoce la importancia de fomentar la generación 
de oportunidades económicas para estas poblaciones, promoviendo su vinculación a las actividades derivadas de los 
procesos de contratación, en armonía con el marco normativo vigente. 
 

En consecuencia, los criterios y cláusulas orientados a materializar dicho propósito serán definidos en la etapa 
correspondiente del proceso de selección e incorporados en los pliegos de condiciones, atendiendo la naturaleza del 
objeto contractual y las disposiciones aplicables9. 
 

✓ INCENTIVOS PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES ENTRE 18 Y 28 AÑOS DE EDAD EN EL 
SECTOR PRIVADO.10 

 

 
Del evento de cotización “Solicitud de Información a Proveedores FGN-SIP-022-2026”11, no se recibieron cotizaciones. 
Las cotizaciones utilizadas para el presente proceso se obtuvieron por solicitud directa del área técnica, por lo tanto, no 
se obtuvo información sobre la posibilidad de vincular jóvenes entre los 18 y 28 años de edad, profesionales o tecnólogos, 
para la ejecución del objeto contractual, por lo que no se puede emitir concepto objetivo por falta de información.  
 
 

✓ CRITERIO DIFERENCIAL HABILITANTE PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE 
MUJERES  
 

Las desigualdades del mercado laboral, la disparidad en puestos de liderazgo y las limitaciones financieras imponen 
desafíos específicos para el emprendimiento femenino, evidenciando una fuerte polarización de género según los datos 
del Registro Único Empresarial y Social (RUES). Aunque las mujeres representan en promedio el 37% de la fuerza 
laboral corporativa en Colombia, más del 50% de las empresas operan con una planta de personal femenino inferior al 

 
9 No obstante, al ser una futura obligación contractual, su origen debe darse desde la confección del pliego de condiciones o la invitación, teniendo como 
fundamento los estudios previos, el análisis del sector y la minuta del contrato. – Guía para la Elaboración de Estudios del Sector 2025.  
 
10 LEY 2119 DE 2021 
11  
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.49020836&isFromPublicArea=True&isModal=False 
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10%, mientras que un 27% registra una ocupación femenina superior al 90%, concentrada principalmente en los sectores 
tradicionales de educación, salud, asistencia social y trabajo doméstico: 

 

 
 
Según el informe del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2023, existen marcadas brechas de género en el 
emprendimiento colombiano, donde los hombres superan a las mujeres en autoconfianza para iniciar negocios (10 
puntos porcentuales), menor temor al fracaso (4 puntos) y percepción de oportunidades favorables (7 puntos). En el 
ámbito laboral, aunque el 50.67% de las empresas empleadoras vinculan al menos a una mujer, se evidencia una 
disparidad estructural: el empleo femenino alcanza el 61.29% en las sociedades frente al 44.56% en las personas 
naturales. Asimismo, el 45.6% de las sociedades con empleo del país (170,464 empresas) cuentan con participación 
femenina en cargos directivos, lo que resalta el impacto potencial que tendría mitigar estas brechas en el segmento de 
personas naturales, el cual representa la mayor proporción del tejido empresarial: 

 

 
 
A nivel nacional, las mujeres son propietarias del 47.6% del total de las empresas. Al discriminar por su naturaleza 
jurídica, el liderazgo femenino asciende al 59% en el segmento de personas naturales, mientras que en las sociedades 
comerciales se reduce al 13%, cifra que representa a las empresas con más de la mitad de su capital social en manos 
de mujeres o bajo una representación legal femenina: 
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El análisis del capital social empresarial evidencia una baja representación de las mujeres, quienes en promedio solo 
poseen el 16% de las participaciones. Esta distribución se encuentra altamente concentrada, dado que en más del 75% 
de las firmas la presencia femenina en el capital es inferior al 10%. Por el contrario, solo el 15% de las empresas registran 
una participación media (entre el 10% y el 80%) y apenas el 10% restante cuenta con una composición accionaria o 
social mayoritariamente femenina, superior al 80%. 
 

 

 
 
A pesar de que las mujeres ejercen mayoritariamente la representación legal de las empresas, la propiedad del tejido 
empresarial recae principalmente en los hombres, lo que posiciona la participación femenina más en roles de empleadas 
o representantes formales que de empleadoras. Los datos demuestran una relación directa entre el origen del capital y 
la equidad laboral: en empresas con baja participación femenina en el capital (menos del 10%), solo el 35% contrata al 
menos a una mujer, mientras que en organizaciones con participación de capital femenino media o alta (superior al 10%), 
la tasa de vinculación laboral de mujeres se duplica hasta alcanzar el 67%. 
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Existe una correlación directa entre la participación de las mujeres en el capital social y su representación en el empleo 
por sector económico. Los datos demuestran que la presencia femenina es significativamente baja tanto en la propiedad 
como en la contratación dentro de los sectores de extracción, construcción y agricultura; por el contrario, la propiedad y 
el empleo de las mujeres se concentran de manera similar en actividades como la administración pública, defensa, 
educación, salud humana, asistencia social, trabajo doméstico y organizaciones extraterritoriales. 

 

 
 
Es por ello, que de acuerdo con la Guía para la Elaboración de Estudios del Sector, el presente diagnóstico se ejecuta 
dentro de la etapa de planeación con un alcance estrictamente descriptivo e informativo. A través de este análisis, se 
identifican estadísticamente asimetrías estructurales en el mercado laboral y de capital, caracterizadas por una marcada 
brecha de género que limita la participación de la mujer en roles de propiedad, liderazgo corporativo y contratación en 
sectores de alta especialización. Si bien estos datos permiten mapear las posibilidades teóricas para la inclusión de 
medidas afirmativas, en observancia del marco normativo vigente, la determinación definitiva sobre la viabilidad, 
adopción o inaplicabilidad de criterios diferenciales corresponde a las fases subsiguientes del proceso, donde se evaluará 
rigurosamente la proporcionalidad y el nexo de causalidad directa entre dichos incentivos y las necesidades técnicas del 
objeto contractual. 
 

https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2025/09/Guia-para-la-Elaboracion-de-Estudios-del-Sector-V3.pdf
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✓ CRITERIO DIFERENCIAL HABILITANTE QUE INCENTIVEN LA PARTICIPACIÓN DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD - DECRETO 287 DE 2026.  

 
Durante el trimestre móvil febrero – abril 2026, la tasa global de participación (TGP) de la población con discapacidad 
fue de 22,5%, en comparación con la TGP de la población sin discapacidad de 67,2%, lo que significa una diferencia 
negativa de 44,7 puntos porcentuales (p.p.) entre ambas poblaciones.12 
 
En cuanto a la tasa de ocupación, se evidencia que hay una diferencia negativa de 41,4 p.p. entre la población con 
discapacidad y sin discapacidad, para la primera, esta tasa fue de 19,8% y para la segunda de 61,2%. 
 
Por otro lado, al observar la tasa de desocupación se evidencia que existe una diferencia de 3,0 p.p. dada por una tasa 
de 11,9% para la población con discapacidad y 8,9% para las personas sin discapacidad 
 

 
Para el trimestre móvil febrero – abril 2026, las ramas de actividad donde más se concentró la población ocupada con 
discapacidad fueron Comercio y reparación de vehículos (22,7%), seguida de Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca (17,4%). 

  

 

 
12 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/mercado-laboral-de-las-personas-con-discapacidad 

 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/mercado-laboral-de-las-personas-con-discapacidad
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La información presentada evidencia que, aunque existe participación de la población con discapacidad en diversas 
ramas de actividad, esta se concentra en sectores específicos como comercio (22,7%), agricultura (17,4%), mientras 
que su presencia es menor en áreas como actividades artísticas (9,7%), industria manufacturera (9,6%), alojamiento 
(9,1%) en contraste con la población sin discapacidad que muestra una distribución menor en sectores como comercio 
(17,0%), agricultura (13,2%) mientras muestra mayor participación en administración pública (13,1%) y en industria 
manufacturera (10,7%). Esta diferencia refleja una limitada diversificación laboral para las personas con discapacidad y 
sugiere la existencia de barreras que restringen su acceso a sectores más técnicos o institucionales, concentrándolas 
en actividades de menor especialización. En consecuencia, esta estructura evidencia segmentación en el mercado 
laboral, lo que puede afectar tanto las oportunidades de desarrollo profesional como los niveles de ingreso de esta 
población, resaltando la necesidad de fortalecer estrategias de inclusión que promuevan una participación más equitativa 
en todas las ramas económicas. 
 
El análisis de la participación de la población con discapacidad en las diferentes ramas de actividad económica evidencia 
una concentración significativa en sectores como comercio y agricultura, así como una menor presencia en actividades 
de carácter técnico, industrial, institucional y especializado. En comparación con la población sin discapacidad, se 
identifican diferencias en la distribución ocupacional que sugieren la existencia de barreras de acceso, permanencia y 
desarrollo laboral para esta población. 
 
Esta situación permite concluir que persisten condiciones de segmentación en el mercado laboral que limitan la 
diversificación de oportunidades de empleo para las personas con discapacidad, afectando potencialmente sus 
posibilidades de crecimiento profesional e ingresos. En consecuencia, se identifica la necesidad de promover estrategias 
que fortalezcan la inclusión laboral, la igualdad de oportunidades y la participación efectiva de esta población en un 
mayor número de sectores económicos, especialmente en aquellos que demandan mayores niveles de cualificación 
técnica o vinculación institucional. 
 
El presente diagnóstico se ejecuta dentro de la etapa de planeación con un alcance estrictamente descriptivo e 
informativo. A través de este análisis, se identifican estadísticamente asimetrías estructurales en el mercado laboral, 
caracterizadas por una marcada brecha por las personas con discapacidad, quienes deben adaptarse a barreras 
sociales, físicas y de comunicación. Si bien estos datos permiten mapear las posibilidades teóricas para la inclusión de 
medidas afirmativas, en observancia del marco normativo vigente, la determinación definitiva sobre la viabilidad, 
adopción o inaplicabilidad de criterios diferenciales corresponde a las fases subsiguientes del proceso, donde se evaluará 
rigurosamente la proporcionalidad y el nexo de causalidad directa entre dichos incentivos y las necesidades técnicas del 
objeto contractual. 
 
 

✓ REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL - RUES13  
 
El Registro Único Empresarial y Social (RUES) constituye una fuente oficial de información empresarial en Colombia. 
En ese sentido, y para efectos de la elaboración del presente Estudio del Sector, fue utilizado como una de las fuentes 
de consulta para el análisis del entorno empresarial y la verificación de información relevante de los potenciales 
oferentes, con el propósito de fortalecer la transparencia, la confiabilidad de la información y la debida diligencia en la 
estructuración del proceso de contratación. 
 

 
13 https://www.rues.org.co/ 
 

https://www.rues.org.co/
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En desarrollo de lo anterior, se verificó la información correspondiente a las empresas que cotizaron los bienes y servicios 
requeridos, a fin de establecer su vigencia y determinar la existencia de eventuales multas, sanciones, inhabilidades, 
impedimentos o prohibiciones registradas en el respectivo registro mercantil. 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos, a la fecha de la consulta (11/08/2026), se evidencia que las empresas no se 
encuentran incursas en las causales antes señaladas: 
 
 

Criterio de búsqueda: NIT. 901358526 – ELECTROIMPORTACIONES JG SAS 
 
 

 
 
En la consulta realizada en el RUES no se evidenció Registro Único de Proponentes – RUP para la empresa 
ELECTROIMPORTACIONES JG SAS 
 
 

Criterio de búsqueda: NIT. 900655654 – SOLUCIONES RUSINEKE SAS 
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En la consulta realizada en el RUES no se evidenció Registro Único de Proponentes – RUP para la empresa 
ELECTROIMPORTACIONES JG SAS 
 
 
Criterio de búsqueda: NIT. 79338886 – WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS Y/O INTERAMERICANA DE 
SUMINISTROS  
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Criterio de búsqueda: NIT. 900282850 – FERRELECTRICOS IMPORTADOS SAS 
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5.2 ESTUDIO DE LA OFERTA  
Para el presente proceso, se adelantó consulta de los Proveedores registrados con el código clasificador UNSPSC que 
se relacionan a continuación, en la plataforma del SECOP II: 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

15121500 Preparados lubricantes 

27113200 Juego de herramientas 

30111600 Cemento y cal 

30151900 Materiales y productos para acabados 

30161500 Materiales para acabados de paredes 

30181800 Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas 

30191500 Escaleras y andamios 

31162800 Ferretería general 

39101600 Lámparas y bombillas 

39131600 Dispositivos de protección de alambre 

39121700 Ferretería eléctrica y suministros 

40141600 Válvulas 

45111800 Equipo de presentación de vídeo y de mezcla de vídeo y sonido, 
hardware y controladores 

 

Con el propósito de identificar las Mipymes que podrían concurrir como potenciales oferentes en el presente proceso, se 
realizó igualmente consulta en la plataforma de Colombia Compra Eficiente – Datos Abiertos, como fuente relevante para 
el análisis del sector y para la caracterización del mercado potencial asociado al objeto contractual, obteniendo el 
siguiente resultado:  
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Código de 
categoría 
Principal 

Total, contratos 
suscritos en SECOP II 

por código  
(Año 2025 – Julio 2026) 

Total 
empresas 

Pymes 

Porcentaje 
Mipymes 

V1.15121500 144 106 73,61% 

V1.27113200 18 17 94,44% 

V1.30111600 89 74 83,15% 

V1.30151900 15 11 73,33% 

V1.30161500 17 11 64,71% 

V1.30181800 8 6 75,00% 

V1.30191500 6 6 100,00% 

V1.31162800 725 550 75,86% 

V1.39101600 108 87 80,56% 

V1.39131600 2 2 100,00% 

V1.39121700 199 181 90,95% 

V1.40141600 18 14 77,78% 

V1.45111800 35 30 85,71% 

Total 1384 1095 82,70% 

 
En la consulta realizada, y de conformidad con la información contenida en la tabla, se identificaron contratos asociados 
a los códigos de categoría requeridos, evidenciándose que durante la vigencia 2025 y lo corrido de 2026 se adjudicaron 
1.384 contratos relacionados con los códigos UNSPSC requeridos en el presente proceso, bajo diversas modalidades 
de selección. 
 

De estos, 1.095 contratos fueron adjudicados a Mipymes, equivalente a un promedio del 82,70% del total, lo cual 
permite evidenciar una participación relevante de este segmento empresarial en el mercado analizado, según se detalla 
en los ANEXO 1 y  2 – DATOS ABIERTOS SECOP II – CONTRATOS ELECTRÓNICOS MIPYMES. 
 

 

6. INDICADORES FINANCIEROS 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.5.3. numerales 3 y 4 del Decreto 1082 de 2015, la Capacidad 
Financiera y Organizacional de los proponentes se acredita mediante el Registro Único de Proponentes – RUP, vigente 
y en firme al finalizar el traslado del informe de evaluación. Dicho certificado constituye la evidencia documental validada 
por la Cámara de Comercio. 
 
De igual forma, el presente análisis toma como referencia el Manual para Determinar y Verificar los Requisitos 
Habilitantes expedido por Colombia Compra Eficiente (versión vigente),14 la Superintendencia de Sociedades15 y las 
disposiciones aplicables al proceso de contratación. 

 
14 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/cce-eicp-ma-

04._manual_requisitos_habilitantes_v.02.pdf  
15 https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/massivereports  

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/cce-eicp-ma-04._manual_requisitos_habilitantes_v.02.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/cce-eicp-ma-04._manual_requisitos_habilitantes_v.02.pdf
https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/massivereports
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1. CAPACIDAD FINANCIERA 

La Entidad evaluará la capacidad financiera de los proponentes con base en los indicadores definidos y la información 

financiera contenida en el RUP, correspondiente a los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2025.  

La información financiera permitirá determinar si la propuesta cumple las condiciones mínimas de solvencia y estabilidad 
requeridas. Un oferente se considerará habilitado financieramente cuando cumpla cada uno de los indicadores descritos 
a continuación. 
 
El ÍNDICE DE LIQUIDEZ determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto 
plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto 
plazo. 
 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ = (ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE) 

 
Dado el comportamiento normal de las empresas y los promedios de recaudo, la Entidad exige un índice de liquidez 

mayor o igual 1,50%, por considerarse un nivel de solvencia adecuado. 

Para los proponentes plurales, el cálculo se realizará tomando la sumatoria ponderada del activo corriente de cada 

integrante, sobre la sumatoria del pasivo corriente ponderado, según su porcentaje de participación. 

De conformidad con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación 

expedido por Colombia Compra Eficiente, LA FÓRMULA que se tendrá en cuenta será la siguiente: 

 

  

El ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO permite verificar la solidez del oferente, medida desde su pasivo respecto de su 

activo, determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación del proponente. A mayor índice de 

endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos. 

 
INDICE DE ENDEUDAMIENTO = (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL) * 100% 

 

En Colombia, los niveles de endeudamiento empresarial suelen superar el 70%. No obstante, para permitir amplia 

concurrencia y garantizar viabilidad financiera, la Entidad establece un índice de endeudamiento menor o igual al 70%. 

Para los proponentes plurales, el cálculo se realizará tomando la sumatoria ponderada del pasivo total de cada 

integrante, sobre la sumatoria del activo total ponderado, según su porcentaje de participación. 
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De conformidad con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación 

expedido por Colombia Compra Eficiente, LA FÓRMULA que se tendrá en cuenta será la siguiente: 

 

 

El ÍNDICE DE RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES, refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus 
obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus 
obligaciones financieras. 
 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES = UTILIDAD OPERACIONAL / GASTOS DE INTERESES 
 
Para la Entidad es importante contar con oferentes que puedan solventar sus obligaciones financieras, por lo tanto, 

definió una razón de cobertura de intereses mayor o igual a 1,50. 

NOTA: Los oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de cobertura de 
intereses. Si el resultado de los gastos de intereses son cero (0) o indeterminado, el oferente cumple el indicador, salvo 
que su utilidad operacional sea negativa y en este caso, no cumple con el indicador de razón de cobertura de intereses.  
 
Para los proponentes plurales, el cálculo se realizará tomando la sumatoria ponderada de la Utilidad Operacional de 
cada integrante, sobre la sumatoria del Gasto de Intereses ponderado, según su porcentaje de participación.  
 
De conformidad con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación 
expedido por Colombia Compra Eficiente, LA FÓRMULA que se tendrá en cuenta será la siguiente: 
 

 

 

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

Para evaluar la capacidad financiera del sector, se realizó una proyección de indicadores utilizando la matriz de la 

Superintendencia de Sociedades y los códigos definidos en el estudio del sector. Con esta información se tomó una 

muestra de 10 empresas, a partir de la cual se calculó el promedio y la desviación estándar de cada indicador. 

Estos resultados permiten identificar el comportamiento financiero típico del sector, así como los rangos de referencia 

que sirven para medir la liquidez, el nivel de endeudamiento y la cobertura de intereses. 
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La tabla siguiente presenta la proyección estimada de cada indicador, basada en los valores obtenidos en la muestra 

analizada. 

Tabla 1 - Indicadores de capacidad financiera 
 

Indicador Índice requerido 

Índice de Liquidez Mayor o igual a 1,50 

Índice de Endeudamiento Menor o igual a 70% 

Razón de Cobertura de Intereses Mayor o igual a 1,50. 

  

Se considera que el oferente cumple con la capacidad financiera solicitada por la Entidad y que está habilitado para 

continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los márgenes anteriormente establecidos. 

NOTA: En caso de que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores anteriormente mencionados, será 

calificada como NO CUMPLE. 

2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato 
en función de su organización interna. 
 
Los siguientes indicadores permiten acreditar los requisitos de capacidad organizacional: 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la 
capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el 
patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. 
 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO = (Utilidad Operacional / Patrimonio)  

 
La Entidad considera que el oferente muestra su eficiencia al tener un resultado positivo de la utilidad operacional sobre 

el patrimonio, por lo tanto, determinó que la rentabilidad del patrimonio debe ser mayor o igual a 0.04. 

Para los proponentes plurales, el cálculo se realizará tomando la sumatoria ponderada de la Utilidad Operacional de 

cada integrante, sobre la sumatoria del patrimonio ponderado, según su porcentaje de participación.  

De conformidad con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación 

expedido por Colombia Compra Eficiente, LA FÓRMULA que se tendrá en cuenta será la siguiente: 
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RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad 
de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor 
es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre 
menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. 
 

 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO = (Utilidad Operacional / Activo Total) . 

 
La Entidad considera que el oferente muestra su eficiencia al tener un resultado positivo de la utilidad operacional sobre 

el activo, por lo tanto, determinó que la rentabilidad del activo debe ser mayor o igual a 0.02. 

Para los proponentes plurales, el cálculo se realizará tomando la sumatoria ponderada de la Utilidad Operacional de 

cada integrante, sobre la sumatoria del Activo Total ponderado, según su porcentaje de participación.  

De conformidad con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación 

expedido por Colombia Compra Eficiente, LA FÓRMULA que se tendrá en cuenta será la siguiente: 

 

 
INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL   

Para evaluar la capacidad organizacional del sector, se realizó una proyección de indicadores utilizando la matriz de la 

Superintendencia de Sociedades y los códigos definidos en el estudio del sector. Con esta información se tomó una 

muestra de 10 empresas, a partir de la cual se calculó el promedio y la desviación estándar de cada indicador. 

Estos resultados permiten identificar el comportamiento organizacional típico del sector, así como los rangos de 

referencia que sirven para medir la rentabilidad sobre el patrimonio y sobre los activos. 

La tabla siguiente presenta la proyección estimada de cada indicador, basada en los valores obtenidos en la muestra 

analizada. 

Tabla 2 – Indicadores Capacidad Organizacional 

Indicador Índice requerido 

Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a 0,04 
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Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 0,02 

  

Se considera que el oferente cumple con la capacidad organizacional solicitada por la Entidad y que está habilitado para 

continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los márgenes anteriormente establecidos. 

NOTA: En caso de que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores anteriormente mencionados, será 

calificada como NO CUMPLE. 

3. ASPECTOS COMUNES A LA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS 

 
3.1. VERIFICACIÓN DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES O EXTRANJERAS, CON 

DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA   

La capacidad financiera de las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, con domicilio o sucursal en 
Colombia, se verificará de forma general de la información en firme contenida en el Certificado de Inscripción y 
Clasificación en el Registro Único de Proponentes (RUP) con corte a 31 de diciembre de 2025.  

 
Para tal efecto, el proponente o cada uno de sus integrantes (en caso de que éste sea un proponente plural) debe(n) 
presentar el registro único de proponentes RUP, expedido con una antelación no superior a treinta (30) días calendario 
a la fecha del cierre.  
 

3.2. VERIFICACIÓN DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS, SIN DOMICILIO O 

SUCURSAL EN COLOMBIA 

Los proponentes extranjeros sin domicilio en el país deberán diligenciar el ANEXO FORMATO DEL CERTIFICADO DE 
ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS 
HABILITANTES,  el cual deberá estar soportado en los estados financieros del periodo fiscal más reciente, auditado de 
acuerdo con el cierre fiscal en el país de origen o en el balance de apertura si son sociedades nuevas, por el 
representante legal y el revisor fiscal o auditor del proponente, y si el proponente no está obligado a tener revisor fiscal, 
será por su contador. 

 
Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, el ANEXO FORMATO DEL CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN 
DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS 
HABILITANTES, deberá presentarse firmado por el Representante Legal y contador público, acompañado de 
traducción simple al castellano, con los valores expresados en la moneda funcional colombiana pesos colombianos 
(COP), a la tasa de cambio representativa del mercado emitida por el Banco de La República de Colombia de la 
siguiente manera: 
 
• El saldo de los activos y pasivos se convertirán a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de la fecha de corte 
de los estados financieros. 
• El saldo de los ingresos, costos y gastos se convertirán a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) promedio 
del periodo que se está informando 
• El saldo del Patrimonio se convertirá a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de la fecha de corte de los 
estados financieros, a excepción de la ganancia o pérdida del periodo que proviene del Estado de Resultados 
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integral que se expresó de acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) promedio del periodo que se 
está informando. 

 
En el evento que los  documentos financieros o soportes de la información sean emitidos por autoridades 
extranjeras, deberán aportarse debidamente apostillados o legalizados, según corresponda al país de origen.  
 
Cuando los documentos obren en idioma extranjero, el proponente podrá presentarlos en su lengua original 
acompañados de traducción simple al castellano al momento de presentar la oferta. No obstante, dentro del término 
de traslado del informe de evaluación, el proponente deberá aportar la traducción oficial al castellano, junto con la 
correspondiente apostilla o legalización, cuando haya lugar. 
 
La traducción oficial deberá corresponder al mismo contenido de la traducción simple presentada con la propuesta. 
Cuando se trate de documentos expedidos por autoridades de países miembros del Convenio de La Haya de 1961, 
será suficiente la apostilla. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la Circular Externa Única de Colombia 
Compra Eficiente 

 
 

7. MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO - MAE 

• CONCEPTO 
 
El Modelo de Abastecimiento Estratégico de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente 
es la adopción metodológica del abastecimiento estratégico en el proceso de compras públicas, con el objetivo de que 
las adquisiciones de bienes y servicios realizadas por las entidades estatales se realicen a través de buenas prácticas 
y herramientas que hagan un proceso eficiente, eficaz, transparente y de generación de valor por dinero.  
 

Beneficios de implementación del MAE16 

 

 
 

• ESTRUCTURA 
 
La estructura del Modelo de Abastecimiento Estratégico permite una mejor gestión del proceso de compra pública. 

 
16 https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento-estrategico 
 

https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento-estrategico
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El MAE está compuesto por cinco (5) fases secuenciales que se describen a continuación: 

 

 
 

  

• INTRODUCCIÓN AL ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO: 

 

 
 

El Modelo de Abastecimiento Estratégico- MAE se desarrolla a partir de una metodología orientada a responder, con 
visión estratégica, preguntas clave del proceso de abastecimiento, las cuales dan lugar a la definición de las fases y 
herramientas necesarias para su correcta implementación. 
 

¿Qué se requiere comprar? ¿Por qué se requiere comprar? ¿A quién se va a comprar? ¿Cómo se va 
a comprar? 

SUMINISTRO DE 
MATERIALES 
ELÉCTRICOS Y DE 
FERRETERÍA PARA EL 
MANTENIMIENTO Y 
SOSTENIMIENTO DE LAS 
SEDES DEL NIVEL 
CENTRAL DE LA 
FISCALÍA GENERAL DE 
LA NACIÓN. 

El Departamento de Construcciones y 
Administración de Sedes requiere el 
suministro de materiales eléctricos, 
hidráulicos, sanitarios, de recirculación de 
aire, pinturas, cerrajería, entre otros, para 
realizar el mantenimiento permanente 
originado por el deterioro normal del uso de 
la infraestructura física, así como de los 
sistemas que conforman las sedes del Nivel 
Central de la Fiscalía General de la Nación, 
como resultado de la adecuación y 
reubicaciones de personal requeridas y 
según las necesidades del servicio que se 

Se tienen cuatro (4) cotizaciones las 
cuales fueron revisadas y avaladas 
integralmente por el área técnica, por 
lo que se concluye que ellas cumplen 
con lo requerido por la Entidad, así: 
 
1. ELECTROIMPORTACIONES JG 
SAS 
2. SOLUCIONES RUSINEKE SAS 
3. WILLIAM ALFONSO LAGUNA 
VARGAS YO INTERAMERICANA DE 
SUMINISTROS 
4.FERRELECTRICOS 
IMPORTADOS SAS 

Proceso de 
Selección 
Abreviada por 
Subasta 
Inversa 
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derivan del quehacer administrativo de la 
Entidad. 

Recursos Necesarios: Humanos, Tecnológicos, Regulatorios y Técnicos 

Datos e información: SECOP I, SECOP II y Datos Abiertos 

 

• ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 

Tiene como propósito analizar y comprender el comportamiento histórico de la adquisición de bienes y servicios 
requeridos por la Fiscalía General de la Nación. Así mismo, permite proyectar las necesidades futuras de contratación 
e identificar categorías o familias estratégicas susceptibles de generar oportunidades de optimización y ahorro. 
 

En ese contexto, a continuación, se desarrolla el estudio del entorno del proceso de contratación objeto de análisis, 
incorporando la definición de los requerimientos funcionales y técnicos, así como los aspectos generales del mercado y 
las condiciones técnicas asociadas al proceso de contratación. 
 
Para tal efecto, el área técnica asigna los siguientes códigos al objeto denominado “SUMINISTRO DE MATERIALES 
ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL NIVEL 
CENTRAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.”. 

 

CLASIFICACIÓN UNSPC SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

15121500  Materiales Combustibles, 
Aditivos para 

Combustibles, Lubricantes 
y Anticorrosivos 

Lubricantes, 
aceites, grasas y 
anticorrosivos 

Preparados lubricantes N/A 

27113200 
Herramientas y 

Maquinaria General 
Herramientas de 

mano 
Juegos de herramientas N/A 

30111600 Componentes y 
Suministros para 

Estructuras, Edificación, 
Construcción y Obras 

Civiles 

 Hormigón, 
cemento y yeso 

Cemento y cal 

N/A 

30151900 Componentes y 
Suministros para 

Estructuras, Edificación, 
Construcción y Obras 

Civiles 

Materiales para 
acabado de 
exteriores 

Materiales y productos 
para acabados 

N/A 

30161500 Componentes y 
Suministros para 

Estructuras, Edificación, 
Construcción y Obras 

Civiles 

Materiales de 
acabado de 
interiores 

Materiales para 
acabados de paredes 

N/A 

30181800 Componentes y 
Suministros para 

Estructuras, Edificación, 
Construcción y Obras 

Civiles 

Instalaciones de 
plomería 

Cabezas, chorros y 
partes y accesorios de 

grifos y duchas 

N/A 

30191500 Componentes y 
Suministros para 

Estructuras, Edificación, 
Construcción y Obras 

Civiles 

Equipo de apoyo 
para Construcción 
y Mantenimiento 

Escaleras y andamios 

N/A 
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31162800 Componentes y 
Suministros de 
Manufactura 

Ferretería Ferretería en general 

N/A 

39101600 Componentes, Accesorios 
y Suministros de Sistemas 

Eléctricos e Iluminación 

Lámparas y 
bombillas y 

componentes 
para lámparas 

Lámparas y bombillas 

N/A 

39131600 Componentes, Accesorios 
y Suministros de Sistemas 

Eléctricos e Iluminación 

Dispositivos y 
accesorios y 

suministros de 
manejo de cable 

eléctrico 

Dispositivos de 
protección de alambre 

N/A 

39121700 Componentes, Accesorios 
y Suministros de Sistemas 

Eléctricos e Iluminación 

Equipos, 
suministros y 
componentes 

eléctricos 

Ferretería eléctrica y 
suministros 

N/A 

40141600 Componentes y Equipos 
para Distribución y 

Sistemas de 
Acondicionamiento 

Distribución de 
fluidos y gas 

Válvulas 

N/A 

45111800 
Equipos y Suministros 

para Impresión, Fotografia 
y Audiovisuales 

Equipos de audio 
y video para 

presentación y 
composición 

Equipo de presentación 
de vídeo y de mezcla de 

vídeo y sonido, 
hardware y 

controladores 

N/A 

 

A continuación, se presenta el análisis del comportamiento de la demanda de los bienes y servicios objeto de la presente 
contratación, tomando como referencia los códigos UNSPSC 15121500, 27113200, 30111600, 30151900, 30161500, 
30181800, 30191500, 31162800, 39101600, 39131600, 39121700, 40141600 y 45111800. Sin perjuicio de lo anterior, 
es pertinente precisar que la herramienta de análisis de demanda del Modelo de Abastecimiento Estratégico – MAE solo 
permite efectuar consultas hasta el tercer nivel de clasificación, esto es, la clase 151215, 271132, 301116, 301519, 
301615, 301818, 301915, 311628, 391016, 391316, 391217, 401416 y 451118. La consulta se realiza para los años 
2024 y 2025. 

 
Fuente: Herramienta – Análisis de la Demanda MAE 

 



 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL Código: FGN-AP07-F-32 
 
Versión: 05 
 
Página: 44 de 59 

FORMATO ESTUDIO DEL SECTOR 

. 
 

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet.  Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.  

Se evidencia que el gasto de la Entidad - Nivel Central, en los bienes y servicios requeridos que se encuentran incluidos 
en los códigos antes relacionados, registró ejecución en los meses de agosto y septiembre de 2024 con vigencias futuras 
hasta el 2026, a través de SECOP II. 

 

 

 
La Fiscalía General de la Nación – Nivel Central suscribió 2 contratos durante la vigencia 2024 bajo el código 2711 y 
3019, por un monto de $2.228.472.948, a través de SECOP II. 

 

 
 
Finalmente, del análisis efectuado se concluye que, durante la vigencia 2024, la Entidad acudió a la modalidad de 
Selección Abreviada por Subasta Inversa, seguida de Mínima Cuantía, a través de SECOP II, para la adquisición de los 
bienes y/o servicios requeridos en el presente proceso. 
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PERFIL DE CATEGORÍA 
 

Pregunta ¿Qué se busca? Información Relevante 
¿Qué se compra? SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE 

FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y 
SOSTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL NIVEL CENTRAL 
DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 

N/A 

¿Quién compra? Departamento de Construcciones y Administración de las 
Sedes 

N/A 

¿Dónde se compra? Proveedores que ofrezcan el suministro de materiales 
eléctricos y de ferretería: por un valor promedio de acuerdo 
con el estudio de mercado realizado de: 
 
El valor total del Estudio del Sector por VALORES 
UNITARIOS es por la suma de CIENTO SESENTA Y 
OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS CON 
OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. 
($168.590.554,88) incluido IVA y todos los costos directos 
e indirectos, así como los demás impuestos, tasas, 
contribuciones y gastos a que haya lugar, distribuido así: 

Proveedores que cotizaron: 
 
1. ELECTROIMPORTACIONES JG SAS 
2. SOLUCIONES RUSINEKE SAS 
3. WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS YO 
INTERAMERICANA DE SUMINISTROS 
4. FERRELECTRICOS IMPORTADOS SAS 

 

 
 
¿Cuánto se compra? 

 
El Estudio del Sector se estableció por valores unitarios, 
según la Tabla de Cantidades del SEES, numeral 2.2. 

 
 

 
 
 

 
NOTA 1: La Entidad podrá solicitar elementos 
diferentes a los que se encuentran en la 
descripción de los bienes relacionados en el 
cuadro de características técnicas. Para tal 
efecto, se tendrán en cuenta los precios del 
mercado con dos (2) cotizaciones. El 
CONTRATISTA deberá presentar una cotización 
y el supervisor del contrato otra, y se reconocerá 
para pago la de menor valor. 
 
NOTA 2: La Entidad se reserva la posibilidad de 
solicitar o no los elementos descritos en el cuadro 
de características técnicas, teniendo en cuenta 
que se trata de un contrato de suministro, razón 
por la que el Supervisor solicitará los elementos 
de acuerdo con las necesidades que surjan en la 
Entidad. 

¿Cuándo se compra? Noviembre 2026 N/A 
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• ANÁLISIS DE LA OFERTA 

A continuación, se presenta el análisis del comportamiento de la oferta de los bienes objeto de la presente contratación, 
con base en los códigos UNSPSC 15121500, 27113200, 30111600, 30151900, 30161500, 30181800, 30191500, 
31162800, 39101600, 39131600, 39121700, 40141600 y 45111800 y en la información de los proveedores inscritos a 
nivel nacional en SECOP II. Sin perjuicio de lo anterior, es pertinente precisar que la herramienta de análisis de oferta 
del Modelo de Abastecimiento Estratégico – MAE solo permite efectuar consultas hasta el tercer nivel de clasificación, 
esto es, la clase 151215, 271132, 301116, 301519, 301615, 301818, 301915, 311628, 391016, 391316, 391217, 401416 
y 451118. La consulta se realizó para la vigencia 2025. 
 

 
Fuente: Herramienta – Análisis de la Oferta MAE 

 
Del análisis efectuado se evidencia que, la oferta de los bienes y servicios objeto del presente proceso mantuvo un 
comportamiento estable durante la vigencia 2025, registrando un incremento significativo en el mes de noviembre, a 
través de SECOP II. 
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Durante la vigencia 2025 se suscribieron 1.291 contratos, a través de SECOP II, con proveedores que ofertaron esta 
clase de bienes y servicios, por un valor total de $283.882.536.211. 

 

 
 

Del análisis efectuado se concluye que, durante la vigencia 2025, la modalidad de selección más empleada para la 
contratación de los bienes y servicios requeridos en el presente proceso fue la Contratación Directa, seguida de la 
Selección Abreviada por Subasta Inversa y Régimen Especial, conforme con la información registrada en SECOP II. 

 
ANÁLISIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS (PORTER) 

1. Rivalidad entre competidores existentes (Nivel Alto) 

El mercado colombiano de materiales eléctricos y de ferretería se caracteriza por la presencia de un gran número de 

competidores, entre ellos: 

• Grandes superficies especializadas (Homecenter, Easy en algunas regiones). 
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• Distribuidores mayoristas de materiales eléctricos. 

• Comercializadores de ferretería industrial. 

• Empresas regionales y locales. 

• Representantes de marcas nacionales e internacionales. 

Factores que incrementan la rivalidad 

• Amplia oferta de proveedores en el mercado. 

• Productos relativamente estandarizados. 

• Competencia basada principalmente en precio. 

• Capacidad de múltiples proveedores para atender contratos públicos. 

• Baja diferenciación entre oferentes respecto al suministro de productos comunes. 

Impacto para la entidad 

• Genera condiciones favorables para obtener mejores precios. 

• Permite promover procesos competitivos con amplia pluralidad de oferentes. 

• Reduce el riesgo de dependencia de un único proveedor. 

2. Poder de negociación de los proveedores (Nivel Medio) 

Aunque existen numerosos distribuidores de materiales eléctricos y de ferretería, algunos productos específicos 

dependen de fabricantes o marcas reconocidas. 

Factores que fortalecen a los proveedores 

• Escasez temporal de ciertos materiales por fenómenos logísticos o variaciones del mercado. 

• Dependencia de marcas certificadas para determinadas instalaciones. 

• Variación de precios por fluctuaciones de la tasa de cambio en bienes importados. 

Factores que reducen el poder de negociación 

• Existencia de múltiples distribuidores para un mismo producto. 

• Disponibilidad de marcas equivalentes con características similares. 

• Posibilidad de realizar compras a diferentes proveedores. 

Impacto para la entidad 

El riesgo de concentración es moderado, pero puede presentarse en productos especializados como: 
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• Breakers industriales. 

• Transformadores. 

• Conductores eléctricos especializados. 

• Equipos de protección eléctrica certificados. 

3. Poder de negociación de los compradores (Nivel Alto) 

La entidad contratante posee una posición favorable debido a: 

• La existencia de numerosos proveedores potenciales. 

• La definición clara de especificaciones técnicas. 

• La capacidad de consolidar volúmenes de compra. 

• El uso de mecanismos de selección objetiva. 

Factores que fortalecen el poder de la entidad 

• Puede exigir cumplimiento de especificaciones técnicas mínimas. 

• Puede comparar múltiples ofertas económicas. 

• Tiene facultad para establecer condiciones de entrega y calidad. 

• Puede imponer garantías y requisitos de cumplimiento. 

Impacto 

La entidad tiene una alta capacidad de negociación para obtener: 

• Mejores precios. 

• Entregas oportunas. 

• Productos certificados. 

• Condiciones de garantía favorables. 

4. Amenaza de nuevos entrantes (Nivel Medio) 

Barreras de entrada existentes 

• Requerimiento de personal técnico especializado. 

• Necesidad de certificaciones en refrigeración y climatización. 

• Inversión en herramientas de diagnóstico y equipos especializados. 

• Experiencia acreditada en mantenimiento de sistemas HVAC y cuartos fríos. 
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• Cumplimiento de requisitos de seguridad industrial y normatividad ambiental relacionada con gases 

refrigerantes. 

Factores que facilitan la entrada 

• El mercado colombiano cuenta con numerosas empresas medianas y pequeñas del sector. 

• El mantenimiento preventivo básico tiene menores barreras de acceso. 

5. Amenaza de productos sustitutos (Nivel Bajo) 

Los materiales eléctricos y de ferretería son bienes necesarios para el mantenimiento y operación de la infraestructura 

física. 

Posibles sustitutos 

• Materiales de diferentes marcas. 

• Tecnologías más eficientes o de mayor durabilidad. 

• Sistemas que reduzcan frecuencia de mantenimiento. 

Limitaciones de los sustitutos 

• La necesidad de reposición de materiales sigue existiendo. 

• Los mantenimientos correctivos requieren insumos físicos específicos. 

• Las especificaciones técnicas de las instalaciones limitan el uso de alternativas. 

Impacto para la entidad 

La amenaza de sustitución es reducida debido a que los materiales objeto del contrato son indispensables para 

garantizar la operación y conservación de las sedes. 

El sector muestra condiciones favorables para adelantar un proceso competitivo de selección, con una alta probabilidad 

de pluralidad de oferentes y una baja concentración del mercado proveedor. 
 

8. LISTA DE CHEQUEO PARA IDENTIFICAR EL RIESGO DE COLUSIÓN DE OFERENTES 

(Ley 1474 de 2011-Estatuto Anticorrupción- Artículo 27. Acuerdos restrictivos de la competencia) 
 

FACTOR ANALIZADO ÍTEMS 
ELEGIR CON 

UNA "X" 
VALORACIÓN 

VALORACIÓN 
PORCENTUAL 

1. ¿Existen empresas que ofrecen este producto o servicio 
en el mercado? 

Muchas X Bueno 100% 

Pocas  Regular  

Ninguna  Malo  

Muchas  Malo  
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2. ¿Los elementos requeridos en el presente proceso han 
sido adquiridos en la misma vigencia por parte de la Entidad 
a nivel nacional? 

Algunas  Regular  

Ninguna X Bueno 100% 

3. ¿Existen pocos o no existen sustitutos al bien o servicio 
a adquirir? 

Muchas  Bueno  
Pocas  Regular  

Ninguna x Malo 20% 

4. ¿Existe variación significativa en los precios totales 
cotizados? 

Si  Malo  
No x Bueno 100% 

n/a  -  

5. ¿Existe variación significativa en los precios totales con 
relación a compras idénticas de pasadas vigencias? 

Si x Malo 20% 

No  Bueno  
n/a  -  

6. ¿La ficha técnica contiene información amplia y suficiente 
para que los oferentes interesados puedan elaborar su 
propuesta económica valorando todas las condiciones y 
riesgos del proceso? 

Si x Bueno 100% 

No  Malo  

n/a  -  

7. ¿Existen coincidencias en las cotizaciones que puedan 
suponer que son presentadas por la misma persona? 

Si  Malo  
No x Bueno 100% 

n/a  -  

8. Revisada(s) la(s) cotización(es) ¿es posible establecer la 
existencia de la(s) empresa(s) que la(s) está(n) emitiendo? 

Todas x Bueno 100% 

Algunas  Regular  
Ninguna  Malo  

9. ¿Las cotizaciones cuentan con logotipos, razones 
sociales, nit o rut, direcciones y teléfonos del cotizante? 

Todas x Bueno 100% 

Algunas  Regular  
Ninguna  Malo  

10. ¿En compras de artículos similares en vigencias 
pasadas, ¿se realizó el sondeo con las mismas empresas?. 

Todas  Malo  
Algunas x Regular 50% 

Ninguna  Bueno  
n/a  -  

 RESULTADO 79% 
RANGO BUENO 

8.1 RESULTADOS DE LA LISTA DE CHEQUEO:  

Todas las cotizaciones, cumplen y no existe riesgo de colusión de oferentes. 

8.2. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DEL SECTOR  

 
La entidad, a través del Departamento de Construcciones y Administración de las Sedes, requiere contratar el suministro 
de materiales eléctricos y de ferretería para el mantenimiento y sostenimiento de las sedes del Nivel Central de la Fiscalía 
General de la Nación. 
 
De conformidad con la Guía para la Elaboración de Estudios del Sector, la función de compras debe orientarse a 
satisfacer adecuadamente las necesidades de la Entidad y a maximizar el valor por el dinero público. En ese sentido, la 
Entidad debe comprender con claridad: (i) cuál es la necesidad que pretende satisfacer y la forma más adecuada de 
atenderla; (ii) quiénes y en qué condiciones pueden proveer los bienes y servicios requeridos; y (iii) el contexto en el que 
desarrollan su actividad los posibles proveedores. 
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Con fundamento en lo anterior, para la elaboración del presente estudio se tuvo en cuenta la necesidad identificada por 
el área técnica, así como el valor previsto en el Plan Anual de Adquisiciones para la presente vigencia. 
 
Resultado del análisis: 
 

• Se identificó un mercado con capacidad para proveer los bienes y/o servicios requeridos por la Entidad, razón 
por la cual el estudio de precios de mercado se estructuró con base en las cotizaciones obtenidas.  

• Podrán participar las personas naturales y/o jurídicas que acrediten el cumplimiento de las condiciones exigidas 
por la Entidad y reúnan los requisitos de experiencia, capacidad técnica y solvencia económica, con el fin de 
garantizar la selección de la oferta más favorable.  

• Una vez revisada la plataforma del SECOP II, en la Tienda Virtual del Estado Colombiano se evidencia que 
existe Acuerdo Marco de Precios “CCE-255-AMP-2021 - Proceso CCENEG-049-01-2021- Compraventa y/o 
suministro de materiales de construcción y ferretería” válido “Desde 30/03/2022 hasta 30/09/2026”: 
https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/portfolio-item/compraventa-y-o-suministro-de-materiales-de-
construccion-y-ferreteria 

Sin embargo, el área técnica indica lo siguiente en la Solicitud del Estudio del Sector – SEES, así:  
 
“A la fecha de presentación del documento de Solicitud de Elaboración de Estudio del Sector, se encuentra vigente el Acuerdo Marco 
de Precios (AMP) para la Compraventa y/o Suministro de Materiales de Construcción y Ferretería por parte Entidades Compradoras 
CCE-255-AMP-2021 celebrado entre la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 
(CCE), no obstante, se presenta el siguiente análisis al evaluar la posibilidad de acogernos al mismo, así: 
 

1) En la Cláusula 6 del Contrato del Acuerdo Marco - Actividades de la Entidad Compradora en la Operación Secundaria, el 
numeral 6.4, en el Pliego Definitivo con adenda 3, el numeral 2.3 – Tiempos de entrega, en los Estudios y Documentos Previos 
Definitivos, en el numeral 2.3 – Tiempos de entrega, manifiesta que la Entidad Compradora deberá contemplar los plazos de 
solicitud y de entrega de los materiales de construcción y ferretería con respecto a la Tabla 1 – “Tiempos máximos de entrega 
para cada región del AMP”, en la cual el tiempo máximo de entrega para la Región 5 está determinado en máximo 20 días 
hábiles que se traduce a un mes calendario, no obstante en sus Notas de la guía del mismo acuerdo para órdenes de compra 
bajo la modalidad de suministro, señala: 

 
“ii. En caso de que corresponda a un suministro en el transcurso del tiempo se manejara mediante solicitud por parte del supervisor de 
la orden de compra para realizar la entrega considerando los tiempos establecidos previamente. Sobre el particular, la Entidad 
Compradora en la ejecución de las órdenes de compra deberá realizar la solicitud al proveedor con mínimo cinco (5) días hábiles.” 
 
Concluyendo con esto que existe un término reglado para la entidad contratante, pero no para el proveedor. 
 
Ahora bien, la entidad con el fin de atender de manera óptima y efectiva a las necesidades de mantenimiento de la infraestructura física 
de las sedes pertenecientes al Nivel Central ha determinado que los tiempos de entrega requeridos se delimitan de la siguiente manera: 
 

2) Pedidos urgentes atendidos y entregados en máximo tres (3) horas hábiles después de recibida la solicitud. 
3) Pedidos normales atendidos y entregados máximo en un (1) día hábil después de recibida la solicitud. 
4) Pedidos generales atendidos y entregados máximo en cinco (5) días hábiles después de recibida la solicitud. 

 
Los tiempos anteriormente mencionados fueron determinados conforme a las necesidades de mantenimiento evaluadas e identificadas 
por el grupo de administración de sedes donde en casos específicos deben ser resueltas en tiempos cortos o de forma de extrema 
rapidez y oportunidad en tiempo; los tiempos de reparación dependen de la gravedad del daño, el tipo de avería (hidráulica, sanitaria, 
eléctrica por ejemplo), la sensibilidad del sitio o zona afectada (Salas de paso, archivos de expedientes, cuartos de datacenter, 
subestaciones eléctricas, áreas de alta seguridad y demás), el momento en día y hora que se presentará (dominicales, festivos, horarios 
nocturnos), por lo que contar con los elementos de ferretería, eléctricos y/o materiales de construcción necesarios es indispensable en 
entregas clasificadas como urgentes, normales y pedidos generales. 
 

https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/portfolio-item/compraventa-y-o-suministro-de-materiales-de-construccion-y-ferreteria
https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/portfolio-item/compraventa-y-o-suministro-de-materiales-de-construccion-y-ferreteria
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Se identifica y precisa que en las condiciones del AMP y su clausulado no existe ninguna obligación contractual en la que la entidad 
compradora pueda exigir al proveedor menores tiempos de entrega en horarios especiales (dominicales, festivos, nocturnos y demás) 
según necesidad de la entidad, necesidad que se mencionó anteriormente. 
 
Por lo anterior, la prestación de este tipo de suministro con la connotación de “urgente” o que requieren ser entregados en menos de 3 
horas hábiles no cuenta con la obligación contractual de hacer la solicitud con estas condiciones al proveedor aparte de que, una vez 
emitida la orden de compra previo cumplimiento de todos los requisitos para ello (es decir fuera de tiempos) se debe coordinar con el 
proveedor para su entrega, pero como se informó anteriormente no hay obligación contractual para ello ni forma de exigir la entrega de 
los materiales en los tiempos requeridos. 
 

2) En el caso que la entidad requiera el suministro de ítems no contemplados en el catálogo del AMP y por los tiempos de gestión 
establecidos en el Contrato del Acuerdo Marco, en la Cláusula 6 - Actividades de la Entidad Compradora en la Operación 
Secundaria, el numeral 6.2, manifiesta que La entidad deberá contemplar un tiempo máximo de TRES (3) DÍAS HÁBILES 
para que los Proveedores den respuesta a la solicitud RFI, afectando los tiempos de respuesta a la solicitud de pedidos 
urgentes, normales y generales establecidos por la entidad, mencionados anteriormente. 

 
“6.2 (…)Para establecer el valor de referencia para los ítems que no se encuentran en el Catálogo, la Entidad Compradora deberá 
realizar una solicitud de información (RFI por sus siglas en inglés) a los Proveedores del acuerdo marco de precios dependiendo de la 
región en la cual sean requeridos los bienes, con el fin de contar con el referente de precios de los Proveedores vinculados, sin perjuicio 
de que la entidad cuente con un análisis de precios producto de un estudio de mercado; dejando constancia de esto en los documentos 
que hacen parte de la etapa previa de planeación de la Entidad. La entidad deberá contemplar un tiempo máximo de TRES (3) DÍAS 
HÁBILES para que los Proveedores den respuesta.” 
 

3) Realizada la solicitud de información en el cual la entidad requiera el suministro de ítems no contemplados en el catálogo del 
AMP, el proveedor podrá ofertar un valor máximo del 20% adicional al establecido por la entidad, situación que no es 
beneficiosa económicamente para la entidad, por cuanto, generaría incertidumbre y posiblemente sobrecostos para la FGN. 

 
“Cláusula 7 Actividades de los Proveedores durante la Operación Secundaria 
 
7.9 Cotizar los materiales de construcción y ferretería adicionales solicitados por las Entidades Compradoras en los eventos de Solicitud 
de Cotización que no se encuentren incluidos dentro del Catálogo inicial, en este caso el Proveedor podrá ofertar un valor de máximo el 
20% adicional al establecido por la entidad, es decir, hasta el 120% del valor establecido.” 
 
Con todo lo expuesto, este Departamento advierte que el acogernos al acuerdo marco puede generar alteración a la satisfacción de la 
necesidad de la FGN sobre todo en aquellos eventos en los que se requiera la provisión de bienes de manera inmediata. 
 
Así las cosas, de acuerdo con los argumentos presentados, la Fiscalía General de la Nación se aparta del Acuerdo Marco de Precios 
(AMP) para la Compraventa y/o Suministro de Materiales de Construcción y Ferretería por parte Entidades Compradoras CCE-255-
AMP-2021, y continúa con el proceso de contratación a través de la modalidad de Selección Abreviada por Subasta Inversa.” 

  
• El proceso FGN-NC-IPSE-0019-2024 – CONTRATO-FGN-NC-0185-2024, será considerado para el presente 

proceso, toda vez que las especificaciones técnicas y características requeridas son iguales a las definidas en 
el proceso requeridos para la vigencia 2026- 2028, para 61 ítems. 
 

• En conclusión, y en observancia de los principios que rigen la contratación estatal, en especial el principio de 
economía consagrado en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el deber de selección objetiva previsto en la Ley 
1150 de 2007 y el criterio de valor por dinero definido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad no adelantará 
el proceso a través de la Bolsa Mercantil de Colombia, toda vez que su utilización implicaría la asunción de 
costos por concepto de plataforma e intermediación sin que se evidencie un valor agregado proporcional. En 
consecuencia, se opta por continuar el proceso mediante la modalidad de Selección Abreviada a través del 
mecanismo de Subasta Inversa, garantizando el uso eficiente de los recursos públicos. 
 
 

VARIABLES QUE PUEDEN AFECTAR EL SECTOR 
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De acuerdo con el análisis realizado, se sugiere tener en cuenta las siguientes variables económicas o circunstancias 

que se derivan del comportamiento del mercado, las cuales fueron identificadas durante la estructuración del presente 

estudio del sector, para efectos de la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar 

el equilibrio económico del contrato: ·  

 
Variables Económicas del Mercado 
 

• Fluctuación de precios: Variación al alza en los costos de cables, interruptores y tornillería por inflación o tasa 
de cambio, asignada usualmente al contratista salvo pacto de fórmulas de ajuste. 
 

• Desabastecimiento de insumos: Escasez temporal de componentes eléctricos certificados en el mercado 
nacional o internacional, afectando los tiempos de entrega. 
 

• Especulación de proveedores: Incremento artificial o acaparamiento de materiales críticos de ferretería por 
actores de la cadena de distribución. 
 

• Variación logística: Incremento en tarifas de transporte y combustibles para la entrega oportuna de los 
suministros en las diferentes sedes de la entidad. 
 

• Cambios normativos técnicos: Ajustes en los reglamentos técnicos o normas de calidad obligatorias (como 
el RETIE) que exigen modificar las especificaciones de los materiales cotizados. 

 
 
RESULTADO DEL ANÁLISIS DE COSTOS BASADO EN COTIZACIONES ANEXO 1 EXCEL (CUADRO ANÁLISIS DE 
COTIZACIONES) -  
 
En cumplimiento de lo previsto en el literal c17 del artículo 2.1.4.3.2.1. del Decreto 1600 de 2024, por medio del cual se 
establecen las acciones para la prevención de la corrupción en la contratación pública, la Entidad creó el evento de 
cotización a través de la “Solicitud de Información a Proveedores FGN-SIP-022-2026”18, en el módulo de solicitud de 
información a proveedores, a fin de dar a conocer las condiciones del futuro proceso de selección, así como las 
especificaciones técnicas requeridas.  Se evidencia que el mercado potencial está conformado por 3.879 empresas, tal 
como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 
17 c. Fortalecer los análisis de mercado para la fijación objetiva de precios. En la elaboración del análisis de mercado para fijar los precios, deberán 
realizarse estudios públicos y abiertos, que permitan un análisis comparativo de los precios de referencia para alcanzar valores de mercado favorables 
y mayor eficiencia en el gasto. En esa medida, y con el fin de mitigar sobrecostos, en la definición de presupuestos a partir de cotizaciones no se podrán 
realizar consultas cerradas ni direccionadas a grupos reducidos de empresas y se verificará la ausencia de inhabilidades e incompatibilidades de las 
empresas que coticen. En todo caso, en los documentos del proceso debe quedar constancia del proceso que permitió la determinación del precio, el 
mecanismo seleccionado para fijarlo y la justificación de esa elección. 
18  
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.49020836&isFromPublicArea=True&isModal=False 
 
 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.49020836&isFromPublicArea=True&isModal=False
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Al cierre del evento de cotización no se recibieron cotizaciones. 
 
El área técnica aporta cuatro (4) cotizaciones, recibidas por solicitud directa a través del correo electrónico institucional. 
 
Finalmente se tienen cuatro (4) cotizaciones, las cuales fueron objeto de revisión y validación integral por parte del área 
técnica, por lo que se concluye que ellas cumplen con las condiciones requeridas por la Entidad, así: 
 
1) ELECTROIMPORTACIONES JG SAS 
2) SOLUCIONES RUSINEKE SAS 
3) WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS YO INTERAMERICANA DE SUMINISTROS 
4) FERRELECTRICOS IMPORTADOS SAS 

 
Una vez recibidas las cotizaciones se observa lo siguiente: 
 

• Se realizó el estudio con cuatro (4) cotizaciones, las cuales cumplen con lo solicitado por la entidad. 
 

• Los valores de las siguientes cotizaciones no serán considerados dentro del análisis, en la medida en que se 
identifican como un dato atípico frente al comportamiento del mercado. Lo anterior, por cuanto dicho valor 
excede los límites inferior y superior establecidos mediante el método del rango intercuartílico, calculado a partir 
del primer cuartil (25%), lo que evidencia una desviación significativa respecto de los valores de referencia. Esta 
determinación se adopta en cumplimiento de lo previsto en el numeral 8.3.4 de la Guía para la Elaboración de 
Estudios de Sector, así: 
 

✓ Cotización 2: ítems 10, 32-37 
✓ Cotización 3: ítems 1-9, 11-13, 15-17, 20-21, 23-26, 29, 38, 41-45, 47-49, 53, 56, 58-60, 63, 69, 72-76, 

78-79, 83-86, 88, 90, 92-97, 99, 102-103. 
✓ Cotización 4: ítems 28, 39, 52, 77, 80, 98 y 105 

 
• Para determinar los valores unitarios sobre cotizaciones para la vigencia 2026, se aplica: 

 
✓ Fórmula de promedio para los ítems: 1-17, 19-27, 29-33, 35-36, 38-53, 56-61, 63-64, 67-69, 71-99, 

102-109 y 111 
✓ Fórmula de Media Aritmética Baja para los ítems: 18, 28, 34, 37, 54-55, 62, 65-66, 70, 100-101 y 110. 
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• Los porcentajes de incremento para las vigencias futuras 2027 (4,4%) y 2028 (3%) se aplicaron según lo 
establecido en la “CIRCULAR - N° 30000-00023 DE 2026 de la FGN" acorde con lo dispuesto por el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público 
 

 

RESULTADO DEL ANÁLISIS DE COSTOS BASADO EN HISTÓRICOS. ANEXO 2 EXCEL (CUADRO ANÁLISIS 
PROYECCIÓN COSTOS HISTÓRICOS). 
 

Para el análisis se tomó como referente histórico el proceso FGN-NC-IPSE-0019-2024 – CONTRATO-FGN-NC-0185-
2024, cuyo contenido será considerado para el presente proceso, toda vez que las especificaciones técnicas y 
características requeridas son iguales a las definidas en el proceso requeridos para la vigencia 2026-2028, para 61 ítems. 
 
Con el propósito de analizar la variable de costos históricos, se realizó la indexación del valor unitario antes de IVA 
correspondiente a la vigencia 2024. 
 
La indexación se efectuó con base en el índice de precios correspondiente, entendido como un indicador que refleja la 
variación promedio de precios de los bienes e insumos en el mercado. Para actualizar los precios unitarios históricos a 
valor presente, se tomó el índice de la serie correspondiente al mes vigente y se dividió entre el índice de la serie del 
mes y año en que se efectuó la compra. El resultado de esta operación se multiplicó por el precio unitario histórico antes 
de IVA, a fin de obtener su valor actualizado 
 
 
RESULTADO DEL ANÁLISIS PARA ESTABLECER EL VALOR FINAL - ANEXO 3 EXCEL (CUADRO ANÁLISIS PARA 
ESTABLECER EL VALOR FINAL) 
 

• Para determinar los valores unitarios finales para la vigencia 2026, se aplica: 
 

✓ Fórmula de Promedio entre las variables de cotizaciones e históricos, para los ítems: 4, 6-11, 13-14, 
16-20, 22-25, 28-29, 31-33, 36-37, 40-41, 43-45, 48-56, 61-62, 64, 67-68, 71-80, 88-89, 91-93, 103, 
109-110 

✓ Variable sobre cotizaciones para les demás ítems. 
 

• Los porcentajes de incremento para las vigencias futuras 2027 (4,4%) y 2028 (3%) se aplicaron a cada uno de 
los ítems del Mantenimiento y Lista de Repuestos, según lo establecido en la “CIRCULAR - N° 30000-00023 
DE 2026 de la FGN" acorde con lo dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  
        

  
RESULTADO DEFINITIVO DE COSTOS LOS CUALES PROYECTAN EL PRESUPUESTO FINAL EXCEL - ANEXO 4 
(CUADRO ESTUDIO DEL SECTOR DEFINITIVO). 
 
Como resultado del análisis realizado para definir el presupuesto del presente proceso se aplicó la fórmula de promedio  
cotizaciones e históricos y variable sobre cotizaciones, en los términos descritos anteriormente. 
 
Los porcentajes de incremento para las vigencias futuras 2027 (4,4%) y 2028 (3%) se aplicaron a cada uno de los ítems 
del Mantenimiento y Lista de Repuestos, según lo establecido en la “CIRCULAR - N° 30000-00023 DE 2026 de la FGN" 
acorde con lo dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
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De acuerdo con el análisis realizado, el valor de referencia obtenido en el Estudio del Sector  POR VALORES 
UNITARIOS para el proceso cuyo objeto es “SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA PARA 
EL MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE 
LA NACIÓN.” asciende a la suma de CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. ($168.590.554,88) 
incluido IVA y todos los costos directos e indirectos, así como los demás impuestos, tasas, contribuciones y gastos a que 
haya lugar, distribuido así: 
 

NECESIDAD 

PRESUPUESTO 
TOTAL ASIGNADO 

VIGENCIA 2026 
 1 MES 

 
(VALORES 

UNITARIOS) 

PRESUPUESTO 
TOTAL ASIGNADO 

VIGENCIA 2027 
12 MESES - 4,4% 

 
(VALORES 

UNITARIOS) 

PRESUPUESTO 
TOTAL ASIGNADO 

VIGENCIA 2028 
 11 MESES - 3% 

 
(VALORES 

UNITARIOS) 

PRESUPUESTO 
TOTAL ASIGNADO 

AL PROCESO 
VIGENCIAS 2026, 

2027 Y 2028 
24 MESES 
(VALORES 

UNITARIOS) 

MATERIALES 
ELÉCTRICOS Y DE 

FERRETERÍA 
$ 54.047.213,75 $56.425.291,18 $58.118.049,95 $ 168.590.554,88 

 
 
REGLA DE APROXIMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE VALORES 
 
Para efectos del presente análisis, se aplicó el procedimiento de aproximación, generalmente aceptado por las reglas 
matemáticas, consistente en el redondeo a dos (2) decimales. En virtud de este criterio, cuando el tercer decimal es 
inferior a cinco (5), el segundo decimal se mantiene; y cuando el tercer decimal es igual o superior a cinco (5), el segundo 
decimal se incrementa en una unidad. 
 
NOTAS: 
 

1. La Entidad podrá solicitar elementos diferentes a los que se encuentran en la descripción de los bienes 
relacionados en el cuadro de características técnicas. Para tal efecto, se tendrán en cuenta los precios del 
mercado con dos (2) cotizaciones. El CONTRATISTA deberá presentar una cotización y el supervisor del 
contrato otra, y se reconocerá para pago la de menor valor.  
 

2. La Entidad se reserva la posibilidad de solicitar o no los elementos descritos en el cuadro de características 
técnicas, teniendo en cuenta que se trata de un contrato de suministro, razón por la que el Supervisor solicitará 
los elementos de acuerdo con las necesidades que surjan en la Entidad. 
 

3. El proponente, al estructurar su oferta económica, deberá presentar los valores con un máximo de dos (2) 
decimales, con el fin de no afectar el cálculo de variables económicas o tributarias aplicables, tales como IVA, 
AYS o AIU 
En caso de que se presenten valores con más de dos (2) decimales, se recomienda aplicar el método de 
redondeo estándar antes descrito. 

 
 

9. FUENTES DE INFORMACIÓN  
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• Solicitud de Estudio del Sector 

• Fichas Técnicas 

• Cotizaciones 

• SECOP (Datos abiertos) y Tienda Virtual del Estado Colombiano 

• https://www.larepublica.co/finanzas/el-dolar-siguio-cayendo-y-llego-a-minimos-no-vistos-hace-siete-anos-
4461568 

• https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/jul2026/bol-IPC-jul2026.pdf 

• https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/importaciones 

• https://pn.vuce.gov.co/#/consultas 

• https://www.unidadvictimas.gov.co/registro-unico-de-victimas-ruv/ 

• https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PM/cp-PM-2025.pdf 

• https://www.rues.org.co/ 

• https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/mercado-laboral-de-las-personas-
con-discapacidad 

• https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento-estrategico 
 

EL VALOR DEL ESTUDIO DEL SECTOR ES 

El valor total del Estudio del Sector por VALORES 
UNITARIOS es por la suma de CIENTO SESENTA Y OCHO 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS CON OCHENTA Y 
OCHO CENTAVOS M/CTE. ($168.590.554,88) incluido IVA 
y todos los costos directos e indirectos, así como los 
demás impuestos, tasas, contribuciones y gastos a que 
haya lugar, distribuido así: 

 

 

NECESIDAD 

PRESUPUESTO 
TOTAL ASIGNADO 

VIGENCIA 2026 
 1 MES 

 
(VALORES 

UNITARIOS) 

PRESUPUESTO 
TOTAL ASIGNADO 

VIGENCIA 2027 
12 MESES - 4,4% 

 
(VALORES 

UNITARIOS) 

PRESUPUESTO 
TOTAL ASIGNADO 

VIGENCIA 2028 
 11 MESES - 3% 

 
(VALORES 

UNITARIOS) 

PRESUPUESTO 
TOTAL ASIGNADO 

AL PROCESO 
VIGENCIAS 2026, 

2027 Y 2028 
24 MESES 
(VALORES 

UNITARIOS) 

MATERIALES 
ELÉCTRICOS Y DE 

FERRETERÍA 
$ 54.047.213,75 $56.425.291,18 $58.118.049,95 $ 168.590.554,88 
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