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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD
(Numeral 1, Articulo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto 1082 de 2015)

El municipio de Boavita es la Entidad territorial encargada de dirigir las acciones administrativas correspondientes a su radio de
accion; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestacion de los servicios a su cargo, el mejoramiento-de-la calidad de
vida de los habitantes, fundamentado en los principios de transparencia, defensa de lo publico, participacion comunitaria y
concurrencia en la inversion. A S

El presente estudio del sector se formuld con el proposito de cumplir con el objeto referente a “MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO
RIGIDO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CALLE 3 ENTRE CARRERA 9 Y LA CARRERA 8A'EN'CUMPLIMIENTO DEL
PLAN DESARROLLO MUNICIPAL 2024 - 2027 UNIDOS POR EL DESARROLLO DE BOAVITA", suministrando la informacion
requerida por la entidad para la estructuracion y desarrollo del proceso de seleccion. Py, By

Que el Articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia establece que la funcion administrativa esta al servicio de los intereses
generales y se desarrolla en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia; celeridad, imparcialidad y publicidad.

Que la Ley 105 de 1993 en su articulo 17 establece que hace parte de la infraestructura distrital y municipal de transporte, las vias
urbanas, suburbanas y aquellas que sean propiedad del Municipio.

Que laLey 105 de 1993 en su articulo 20 establece que corresponde al Ministerio de Transporte, a las entidades del orden nacional
con responsabilidad en la infraestructura de transporte y alas Entidades Termitoriales, la planeacion de su respectiva infraestructura
de transporte, determinando las prioridades para su conservacion y construccion.

Que la Ley 336 de 1996 busca velar por la construccion, conservacion y proteccion de las vias urbanas y suburbanas de su
jurisdiccion. :

Las vias urbanas y los corredores de integracion municipal cumplen un papel fundamental en el propésito de acortar distancias y
de impulsar el dinamismo de las actividades comerciales, agricolas y de servicios como el turismo, que tienen cada dia mayor
relevancia en el desarrollo local. Ello, a'suVez, genera un vinculo claro entre el desarrollo e integracion de dicha infraestructura
vial y la reduccion de la pobreza y marginacion territorial.

Para que la infraestructura vial municipal se desarrolle adecuadamente, debe coexistir un apoyo y coordinacion entre los niveles
de gobierno, asi como fuentes de recursos estables que complementen la tributacion propia de los entes municipales a traves de
los avallios catastrales e impuestos prediales, permitiendo la adecuada destinacion de recursos de inversion publica.

Efectivamente, :'Ia d'efit':i_e'ncia de la red vial urbana es una condicionante estructural que propicia la permanencia de desigualdades
locales y dificultades de acceso. El mal estado de las vias genera perdidas de competitividad, puesto que se afecta la conectividad
entre los sectores residenciales, comerciales y productivos, marginando areas de alta transitabilidad.

Que a cargo del Municipio se cuenta con la infraestructura vial contemplada en la DIMENSION ECONOMICA del Plan de
Desarrollo Municipal 2024-2027, dentro de la cual esta contemplado el objetivo de "Garantizar a la poblacion mejorar los indices
de movilidad logrando la construccién, adecuacion y mantenimiento de vias urbanas y rurales, recuperando las condiciones
técnicas y de competitividad para el desarrollo productivo y sostenible de los habitantes del Municipio".

El sistema de transporte en Boavita esta conformado por el transporte de pasajeros y de carga principalmente. La carga, producto
de las cosechas y de las actividades productivas locales, la recogen intermediarios en sus vehiculos para ser llevada al centro de
acopio y comercializacion a nivel regional que se encuentra en los Municipios de Soata y Duitama.

De acuerdo con lo anterior, esta administracion a través del Plan de Desarrollo 2024-2027, dentro del programa estratégico VIAS,
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, propende realizar la construccion de obras de infraestructura vial en vias urbanas que
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mejoren la prestacion del servicio, asi como los cambios de infraestructura de transporte con el proposito de mejorar sus
especificaciones técnicas iniciales.

A su vez es importante manifestar que, en el Plan de Desarrollo de este cuatrienio, se realizé la incorporacion del capitulo
independiente del Sistema General de Regalias (SGR), estableciéndose la necesidad apremiante de priorizar el MEJORAMIENTO
Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE BOAVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACA, por lo que se pretende
dar cumplimiento a esta iniciativa con cargo a dichas asignaciones.

Que el Municipio de Boavita cuenta con una red vial urbana que requiere intervencion mediante proyectos de inversion que
permitan la construccion y mejoramiento de vias, en razon a que existen algunas calles y tramos viales que presentan estructuras
que datan de hace mas de veinte afios; es necesario manifestar ademas que el deterioro de algunas vias se origina por las
inexistentes obras de drenaje u otras que cuentan con obsoletas redes sanitarias: de manera que antes de cualquier intervencion
en la estructura del pavimento, se requiere adelantar obras de intervencion en las redes de acueducto y alcantarillado'sujeto a la
normativa actual, esto con el fin de garantizar la conservacion y calidad de la malla vial por los afios venideros y la.estabilidad de
la misma.

Este tramo vial comprendido en la Calle 3 entre Carrera 9 y Carrera 8A del municipio de Boavita, localizado-en el casco urbano,
cuenta con una longitud de 0.07 km (70 metros); este corredor vial forma parte de la malla vial interna del municipio y sirve de
acceso a un sector residencial y comercial de alta densidad. El ancho de la calzada es de aproximadamente 6,0 metros, con dos
carriles de circulacion de 3,0 metros cada uno, sin separador central. El alineamiento Horizontal es recto y el perfil longitudinal
presenta pendientes moderadas acordes con la topografia del sector. No existe infraestructura de drenaje superficial adecuada,
lo que contribuye al deterioro acelerado de la superficie de rodadura.

La via actualmente presenta una superficie de rodadura deteriorada, con presencia de baches, asentamientos diferenciales y
fisuras longitudinales y transversales que evidencian el agotamiento de la estructura de pavimento existente; esta via es de transito
frecuente de vehiculos de tipo pesado como volquetas que realizan el transporte del carbén, principal producto minero de la zona,
al igual que de transporte que conecta la zona rural con el centro.del municipio; el estado actual de la via requiere dar prioridad a
la intervencion a través de la construccion de pavimento y andenes de este tramo descrito, con la finalidad de estabilizar las
adecuaciones realizadas y mejorar las condiciones de transitabilidad por esta via, ya que a fravés de esta Calle se desplaza un
numero considerable de flujo vehicular de importancia turistica, econémica y social para el municipio.

Que a la fecha se encuentra en ejecucion el contrato de obra C-MB-CO-103 de 2026 cuyo objeto es “CONSTRUCCION DE
REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, DEL TRAMO COMPRENDIDO EN LA CALLE 3 ENTRE
CARRERA 9 Y 8A, EN CUMPLIMIENTO-DEL PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL PLAN DE
DESARROLLO 2024-2027", el cual genera una ruptura inevitable de la estructura de soporte de la via en la Calle 3 entre Carreras
9y 8A. Mantener la via en afirmado tras las excavaciones no solo aceleraria el deterioro de las redes recién instaladas debido a
la infiltracion de aguas lluvias, sino que resuiltaria ineficiente e inseguro para los usuarios.

Este tramo constituye un eje conector estratégico para el desarrollo social, turistico, econémico y organizacional del municipio, ya
que es de alta transitabilidad al conectar la zona rural y el casco urbano.

Se opta por el pavimento rigido debido a su alta durabilidad y menores costos de mantenimiento a largo plazo. Considerando que
la via debe soportar cargas de disefio elevadas por la actividad minera y de transporte pesado, el concreto rigido garantiza una
vida Uil superior:a los 20 afios, protegiendo la inversion realizada en los sistemas de acueducto y alcantarillado y evitando la
generacion de "puntos criticos" por hundimientos.

La ejecucion del contrato C-MB-CO-103 de 2026 antes citado, para la construccion de redes de acueducto y alcantarillado en la
Calle 3 entre Carreras 9y 8A, ha requerido la apertura de zanjas y la remocién de la estructura de soporte de la via. Para garantizar
laintegridad de esta intervencion, se hace imperativo el mejoramiento de la superficie mediante pavimento rigido; esta intervencién
garantiza de manera directa el resguardo de los recursos publicos invertidos, por lo que el presente proceso de seleccion no se
limita Unicamente al mejoramiento de la red vial, sino que acttia como una medida de proteccion indispensable para la estabilidad
y cuidado de las obras de saneamiento basico recién ejecutadas. La instalacion de pavimento rigido previene filtraciones,
asentamientos diferenciales y fallas estructurales que el transito pesado podria causar sobre las nuevas tuberias, evitando asf
sobrecostos futuros por reparaciones o reconstrucciones prematuras.

La culminacion de esta obra en pavimento rigido potencia el desarrollo social y econémico del municipio, asegurando una
conectividad eficiente entre el area rural y urbana, facilitando el comercio y mejorando la calidad de vida de los habitantes en
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cumplimiento del Plan de Desarrollo 2024-2027.

Lo anterior, conlleva a la necesidad de “MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA
CALLE 3 ENTRE CARRERA 9 Y LA CARRERA 8A EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DESARROLLO MUNICIPAL 2024 - 2027
UNIDOS POR EL DESARROLLO DE BOAVITA”, estableciendo mejoras en las condiciones de infraestructura municipal de los
diferentes sectores del municipio, en materia de mejoramiento de la malla vial terciaria.

Que el proyecto se encuentra enmarcado en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 asi:

PLAN DE DESARROLLO PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE BOAVITA PERIODO 2024-2027
DIMENSION ECONOMICA ,
LINEA ESTRATEGICA UNIDOS POR EL DESARROLLO ECONOMICO DE BOAVITA

PROGRAMA ESTRATEGICO | VIAS, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE : ;
Garantizar a la poblacion mejorar los indices de movilidad logrando, la construcclon adecuaclon
OBJETIVO y mantenimiento de vias urbanas y rurales, recuperando las condiciones técnicas y de
competitividad para el desarrollo productivo y sostenible de los habitantes del'Municipio.

Cabe mencionar que la constitucion de veedurias ciudadanas es de vital importancia en la ejecucion de obras financiadas con
recursos publicos y como es el caso del presente proceso de seleccion, se hace la invitacion extensa a los habitantes beneficiados
de las mismas, para que sean conformadas y sean pieza clave en la buena eJecucmn de Ias actlwdades a contratar.

Que existe disponibilidad presupuestal expedida por Tesoreria Municipal, para’ poder iniciar el proceso de contratacion bajo la
modalidad de Licitacion Publica.

2. EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES PERMISOS Y LICENCIAS
REQUERIDOS PARA SU EJECUCION' Y CUANDO EL CONTRATO'INCLUYE DISENO Y CONSTRUCCION, LOS
DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

(Numeral 2, Articulo 2.2.1.1.2.1:1 Decreto 1082 de 2015)

NATURALEZA JURIDICA | CONTRATO DE OBRA
MCliAL ) D SELECCION ABREVIADA

CONTRATACION _
MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CALLE 3
OBJETO ENTRE CARRERA 9 Y LA CARRERA 8A EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DESARROLLO
MUNICIPAL 2024 - 2027 UNIDOS POR EL DESARROLLO DE BOAVITA
PLAZO Y VIGENCIA DOS(02) MESES (Contados a partir de la suscripcién del acta de inicio).
LUGAR DE EJECUCION MUNICIPIO DE BOAVITA - BOYACA
VALOR CUATROCIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
.| OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($406.883.877,00) INCLUIDO IVA Y AlU.
CODIGO BPIN: 202600000024619
CDP : - | 2026100001 del 23/10/2026
f, 00AD-00AD-24020600-202600000024619 00AD — 330.060.000,00 - MEJORAMIENTO EN
PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CALLE 3 ENTRE CARRERA 9
Y LA CARRERA 8A EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DESARROLLO MUNICIPAL 2024 - 2027
DEL MUNICIPIO DE BOAVITA - FTE: ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR) - SEC:
Transporte - PROG: Infraestructura red vial regional - SUBP: Intersubsectorial Transporte.

RUBE0 00DA-00DA-24020600-202600000024619 00DA — 76.883.877,00 - MEJORAMIENTO EN
PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CALLE 3 ENTRE CARRERA 9
Y LA CARRERA 8A EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DESARROLLO MUNICIPAL 2024 - 2027
DEL MUNICIPIO DE BOAVITA - FTE: ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL
SGR) - SEC: Transporte - PROG: Infraestructura red vial regional - SUBP: Intersubsectorial
Transporte

La entidad pagaré el contrato celebrado de la siguiente manera:

A) PAGO DE ACTAS PARCIALES: De acuerdo con el avance de la obra previa presentacion
FORMA DE PAGO de estas, debidamente certificadas con recibo a satisfaccion por parte de la supervision y demés
SUGERIDA requisitos exigidos para el tramite de esta. Sin exceder el 95% del valor del contrato.

B) PAGO FINAL: Equivalente al 5% del valor del contrato, que se efectuara conira acta de
entrega.
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Para realizar cualquiera de los pagos correspondientes, éstos deberan estar debidamente
soportados con los cortes parciales de obra y seran girados al contratista por el municipio previa
aprobacion de las actas presentadas y soportadas por la Supervision.

El valor correspondiente al cinco (5%) por ciento del presupuesto destinado para la liquidacion
del contrato, sera girado por el municipio una vez la Supervision reciba a plena satisfaccion y
conformidad la totalidad de las obras y presente el informe final de ejecucion,

Para tramitar el pago sera necesario presentar el informe de la ejecucion del contrato, el cual
debe estar avalado por la Supervision y/o Supervision del contrato, el cual dé cuenta del
porcentaje de avance del confrato.

A. CLASIFICACION UNSPSC.

CLASIFICACION UNSPSC DESCRIPCION
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION. . :
72141000 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS.

B. ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL (OBLIGACIONES ESPECIFICAS): En el desarrollo.del objeto contractual el
contratista se obliga con plena autonomia e independencia a realizar las siguientes activi_dades-:;

1) Garantizar la “MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CALLE 3 ENTRE
CARRERA9Y LA CARRERA 8A EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DESARROLLO MUNICIPAL 2024 - 2027 UNIDOS POR
EL DESARROLLO DE BOAVITA.” atendiendo las caracteristicas técnicas descritas en el capitulo 4 del presente documento.

2) Garantizar la disposicion de los materiales, equipos, accesorios, personal de obra'y demas elementos o servicios requeridos
para la cabal ejecucion del objeto contractual.

3) Diligenciar y anexar un formato de especificaciones y precio unltano del contrato de obra publica.

4) Suscribir el contrato de obra publica Gnicamente al personal autorizado por la Alcaldia Municipal.

5)  Suscribir acta de inicio de obra con el Supervisor del Contrato, designado o contratado para tal fin.

6) Generar actas de avance cada vez que se ejecute una actwldad o que permita hacer seguimiento y/o verificar periédicamente
los trabajos adelantados.

7) Ejecutar el contrato cumpliendo la totalidad de los |tem5 definidos en el mismo con sus cantidades de obra y a los precios
definidos en la propuesta.

8) El contratista sera el Unico responsable por Ios dafos y perjuicios causados al Municipio de Boavita — Boyaca o a terceros
en la ejecucion del contrato a suscribir.

9) El municipio de Boavita — Boyaca no sera responsable ante el contratista por dafios o perjuicios que éste o sus trabajadores
pudiesen sufrir por acto u omisién del propio contratista o de sus trabajadores, ni por accidentes que le sobrevengan en la
ejecucion del contrato, n| por destruccion, perdida en la ejecucion del contrato, todos los cuales seran asumidos por el
contratista.

10) El contratista sera quien vinculara a los trabajadores a los sistemas de salud y pension requeridos, los cuales no tendran
ninguna relacion laboral con el municipio.

11) Elcontratista a su costa dara estricto cumplimiento a todas las normas vigentes sobre salud ocupacional y seguridad industrial
y velara por la seguridad de sus trabajadores.

12) El contratista se obliga a mantener durante toda la ejecucion de los servicios materia del contrato y hasta la entrega final y
recibo del contrato'suscrito para la ejecucion del proyecto, los equipos y el personal ofrecido en su propuesta con su idoneidad
aprobado por el Municipio, necesario para el desarrollo de los trabajos obligandose a permanecer personalmente al frente
de los mismos.

13) El contratista debera presentar al supervisor del contrato, informes completos con la informacion detallada de la cantidad de
obra ejecutada y el balance financiero de los mismos, para realizar un control al contrato. Para el pago se debe adjuntar lo
siguiente: Paz y salvo de los trabajadores vinculados a la ejecucion de la obra, de proveedores, pago FIC, bitacora, informe
final, poliza de estabilidad actualizada, segtn el caso.

14) Cumplir las normas relacionadas con sismo resistencia de construcciones, uso de tierra, ordenamiento territorial (POT y
EQT), espacio publico y medio ambiente, dentro de las cuales se encuentran, entre otras, el Decreto Ley 2811 de 1974, la
Ley 99 de 1993, el Decreto 1728 de 2002, norma NTC 4595 y demas disposiciones reglamentarias en materia de licencias
ambientales, planes de manejo, disefios, las especificaciones generales de construccion de carreteras del INVIAS en caso
de requerirse, licencias urbanisticas y demas permisos y autorizaciones que se requieran, efc.

15) Cumplir las normas relacionadas con sismo resistencia de construcciones, uso de tierra, EOT, espacio publico, medio
ambiente, especificaciones generales de construccion de carreteras, licencias urbanisticas, y demas permisos,
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autorizaciones y licencias que apliquen para el objeto contratado.

16) El Municipio se reserva el derecho de exigir, por escrito, al contratista el reemplazo de cualquier persona vinculada al
proyecto. Esta exigencia no dara derecho al contratista para elevar ningln reclamo contra el Municipio.

17) El Municipio podra solicitar al contratista, en cualquier momento, el suministro de informacion de materiales y equipos en
obra y condiciones exigidas en las especificaciones técnicas. El contratista atenderé esta solicitud con el detalle requerido y
en el plazo que el Municipio haya fijado.

18) Presentar los soportes requeridos junto con la cuenta de cobro.

19) Las demas inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean coordinadas con el supervisor.

C. OBLIGACIONES DEL GENERALES: Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley las
obligaciones y condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso, durante Ia ejecucmn del
contrato, el Contratista se obliga a: %

1) Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region en un porcentaje no inferior al tremta por ciento
(30%), (sin perjuicio de que el contratista mcorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad) de acuerdo con el personal
del contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%),, de Ia mano de obra no
calificada de la region seran mujeres. _

Para efectos de esta obhgamon se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados por al menos s el tltimo afio, contado
a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio 0 los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse
la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha ongmalmente contemplada en el Pliego de Condiciones
definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten vincular el porcentaje
anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamenta-‘en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratlsta acredite su debida diligencia, mediante la
realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion mlmma del‘personal para la ejecucion del contrato.

2) Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje-del 8% (sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje
superior al definido por la Entidad), la provision de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de
especial proteccion constitucional: poblacion en “pobreza. extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en
condicién de discapacidad, asi como la poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom
o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados:incorporados a la ejecucion del contrato debera mantenerse durante toda su vigencia en
el porcentaje minimo establecido’en este'numeral, so pena del incumplimiento contractual.

El supervisor o Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecucion del contrato
pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentara la documentacion
respectiva que acredite la condicion de los sujetos mencionados y la forma en la que participarén durante la ejecucion del contrato.
El cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante al supervisor dentro de los cinco (5) dias siguientes contados a partir
del inicio de-la ejecucion material de la obra

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicion de discapacidad, adultos mayores,
poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 0
la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicién de poblacion en pobreza extrema se constatara
en las bases de datos del Sistema de Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condicion
de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusion en el Registro
Unico de Victimas — RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en esta clausula debera ser
acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

3) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
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4) Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del
Proceso de Contratacion.

5) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demés
Documentos del Proceso.

6) Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algin efecto sobre el objeto del
Contrato o sobre sus obligaciones.

7) Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente
(cuando aplique intervenciones).

8) Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos acordados con la Entidad.

9) lIdentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

10) Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

11) Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta. ..

12) Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacion del estado de Ios rlesgos existentes
al momento de proponer o celebrar el contrato.

13) Comunicarle a la Entidad cualquner circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica, amblental 0 de cualqmer tipo,
que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

14) Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacmnal y Seguridad
Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos
de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos
de proteccion personal (EPP).

15) Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica; Ia existencia de pactos o acuerdos de
accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz; subordinada, o sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial. o financiera, de la persona juridica o de sus
representantes legales, socios o accionistas.

16) Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que
le correspondan de acuerdo con su labor.

17) Informar a més tardar el tercer dia habil siguiente al momento.en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones
penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas ‘proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

18) El contratista presentara el plan de calidad especificopara el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015
y NTC ISO 10005:2018 en los tres (3) habiles siguientes a la suscripcion del contrato.

19) El contratista declara y acepta que el disefio entregado.por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de
primera mano la totalidad de las condiciones de‘la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio
entregado es idoneo y adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la entidad.

20) Cuando el Contratista haya dzllgenmado el Formato 14 — Factor de calidad criterios adicionales ambientales y sociales y haya
obtenido el respectivo puntaje] -

o Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los establecidos en el Plan de
Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demas instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad
Ambiental. '

» Garantizar que; durante la ejecucion de la obra, el personal que vincule el contratista cuente con espacios y programas
adecuados para el uso.de medios de transporte alternativos.

» Realizar-acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educacion alternativa en temas de sostenibilidad para la
comunidad y:personal de la obra, adicionales a lo establecido en los planes de Gestion Social, para lo cual se podra
gestionar.espacios de formacion a traves de entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o algunas
entidades estatales 0 a través de organizaciones no gubernamentales, entre otras.

21) [Cuando el Contratista haya diligenciado la Opcién 1 Formato 9A = Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional]
El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1
del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales durante la ejecucion del contrato. i

22) [Cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 1 del Formato 9A ~ Promocién de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional] Informar al interventor o al supervisor del contrato, segln corresponda, la fecha de adquisicion de los bienes
nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes
Nacionales correspondiente.

23) [Cuando el contratista haya dlllgenctado la Opcién 2 del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional] Incorporar como minimo el [La Entidad Estatal incluira el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base
que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el
cumplimiento del contrato.
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24) [Cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros]
Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para
el cumplimiento del contrato.

Paragrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecucion del contrato, quedara
exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilizacién cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos:

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al momento de su
adquisicion.

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante.

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia de otros proveedores
que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una ‘justificacion por
condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecucion del contrato. T

D. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En virtud del presente Contrato, EL MUNICIPIO se obliga a:

1) Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el articulo 4° de la Ley 80 de 1993.

2) Cancelar al Contratista la suma estipulada en la Clausula denominada valor, en la oportunidad-y forma estipulada en la
Clausula denominada Forma de pago. 0 Ry, S

3) Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada por el Contratista. n

4) Ejercer la supervision del contrato para exigir al Contratista la ejecucion idonea y oportuna del objeto contractual y verificar el
cumplimiento de este. P

5) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente Contrato y-en los documentos que de él forman parte.

6) Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos contemplados por la Ley.
E. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS PARAJ.A ,I__E'J'E'CUCION.

Autorizaciones: Ley 1551 de 2012 capitulo 5, articulo 29 literal d numeral 5. Ley 1450 de 2012, articulo 112. Decreto 276 de
2015,

Permisos: No se requieren.
Licencias: No se requieren.

Estudios y Diseios: No se requieren, :

3. LA MODALIDAD'DE SELECCION DEL CONTRATISTA 'Y SU JUSTIFICACION
(Numeral 3, Articulo 2.2.1.1.2.1.1, Decreto 1082 de 2015)

El presente proceso de seleccion; -asi como el contrato que de él se derive, se sujetaran a la Constitucion Politica, al Estatuto
General de Contratacién de la.Administracion Publica, contenido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, a sus Decretos
reglamentarios, a Ias_normas que lo modifiquen y/o complementen y al Pliego de Condiciones.

Los fundamentos jur,ilgcziigos que soportan la modalidad de seleccion se fundamentan en la Ley 80 de 1993, Articulo 2 de la Ley 1150
de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demas normas que le sean concordantes y aplicables.

Es objeti\?a.,_._l_a seleccion en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento mas favorable al municipio y a los fines que ella busca,
sin tener en consideracion factores de afecto o de interés y en general, cualquier clase de motivacion subjetiva.

La capacidad juridica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organizacion de los proponentes seran objeto de
verificacion de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participacion en el proceso de seleccion.

La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratacion o al proponente, no necesarios para la
comparacion de las propuestas no serviran de titulo suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos.

Para la celebracion del contrato que se requiere segun el objeto del presente pliego de condiciones, se adelantara un proceso de
Seleccion Abreviada de Menor Cuantia, de acuerdo con lo previsto en el numeral 1, del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, y
articulo 2.2.1.2.1.1.2 del decreto 1082 de 2015.
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El Municipio de Boavita — Boyacé de acuerdo con lo estipulado en la legislacion Colombiana y regida por los principios de
transparencia, economia, responsabilidad, seleccion objetiva del contratista y buena fe; en su animo de crear igualdad de
oportunidades y buscando una amplia participacion de conformidad al articulo 24 de la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y en
especial el decreto No. 1082 de 2015, determina que la modalidad de contratacion sera la SELECCION ABREVIADA DE MENOR
CUANTIA en razén a la Naturaleza, objeto y cuantia del proceso, asi mismo dara lugar a la celebracion del respectivo contrato de
obra publica. '

IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

Teniendo en cuenta que el objeto a contratar nos permite determinar la clase de Contrato a celebrar, para el caso que nos ocupa
corresponde a un CONTRATO DE OBRA PUBLICA.

4. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS
(Numeral 4, Articulo 2.2.1.1.2.1.1, Decreto 1082 de 2015)
4.1 CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS:

A

En desarrollo del objeto contractual, el contratista se obliga cumplir con el objeto, realizando cada una de las ééﬁ.yi&ades necesarias
para la ejecucion del contrato y garantizando su calidad de servicio teniendo en cuenta las siguientes condiciones y
especificaciones técnicas: ”~ :

| ESPECIFICACIONES = |
| GENERAL | PARTICULAR |

DESCRIPCION . | cANTIDAD

A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA |

| LOCALIZACION Y REPLANTEO PA

1 1.0 30109 | VIAL (NO INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA) KM s

: o 31344 | DEMOLICION OBRAS EN CONCRETOREFORZADO, INCLUYE CARGUE | e
13. Y RETIRO DE SOBRANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KIA). :

p i 20113 | DEMOLICION DE ANDEN O PLAGA DE CONTRAPISO EN CONCRETOE | 1 o

> A 12 CM. (INCLUYE RETIRO.Y ACARREQ LIBRE HASTA 5 KM.)
4 1.04 3.02.01 |_CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA

| EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMON |
(INCLUYE ACARREQ LIBRE HASTA 5 KM)
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL PARA
| AFIRMADO HASTA UN DIAMETRO DE 2' Y UN INDICE PLASTICO
[:MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM (**)

U o | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2500 PARA
8 3.02 7 31344 SEPARACION ~ SUBRASANTE/CAPAS  GRANULARES YO | M2 642.00
"l SUBDRENES/FILTROS

7 301 30405 M3 | 19260

S SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL
] 3.03 ) 1 30407 SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREQ M3 96.30
R L LIBRE HASTA 5KM) ()

i i T CONCRETO MR 4.1 MPA NORMAL, TAMANO MAXIMO AGREGADO
10 3.04 o : : 3.06.06 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +- 2.5CM (MR M3 128.40
oitn | 3 41 NORMAL). (INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS).

SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000

1 305 s 20235 | ooy KG | 2487.44

m 70 3015 | SUMNSTRO E INSTALACION DE SAROINEL PREFABRICADO A0 | 11 | ggop

P e 0616 | SUMNSTRO € INSTALACION DE BORDILO PREFABRICADO A0 | PP
\ — TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO

1" b 31203 | (MEDIDO EN BANCO) DESPUES DE 5 KM. Mt | 138208

15 - 20824 | CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10M, ENCONGRETODE 1758 | o | 5300

| - (2500 PSI

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA CON
16 4.01 3.09.16 MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS M 240.00
SEGUN NORMA INVIAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SENAL DE TRANSITO PREVENTIVA,
REGLAMENTARIA O INFORMATIVA DE 60 x 60 CM

17 4,02 3.09.10 UND 2.00

Por otra parte, la Camara Colombiana de la Construccion CAMACOL ha listado una serie de reglamentos técnicos que seran
aplicables segun: la modalidad, objeto y alcance del contrato.
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A continuacion, se relaciona el listado de reglamentos técnicos establecido por CAMACOL que aplicara segin corresponda a cada
proceso y su alcance contractual; asi:

SEGURIDAD E HIGIENE EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

Decreto 1443 del 31072014

Decreto 171 del 01022016 Prorroga SGSST

Resolucion 2413 del 22051979

Resolucion 1111 del 27032017 Estandares Minimos del SGSST

Decreto 472 del 17032015 Multas por infraccion de las normas del SG-SST Y RL

Decreto 1117 del 11072016 Correcciones al Decreto 1072 de 2015

Resolucion 2400 del 220521979 .
Resolucion 1178 del 28032017 Requisitos técnicos y de seguridad proveedores de entrenamiento en trabajo en aIturas
Decreto 1072 del 26052015 . : :
Decreto 2362 del 07122015 Celebracion del Dia del Trabajo Decente en Colombia

Decreto 052 del 12012017 Transicion para implementacion SG-SST

Resolucion 1409 del 23072012

Guia de Excavaciones del 09022015

NORMAS GENERALES DE CONSTRUCCION:

1). EI CONTRATISTA es responsable de la proteccion y conservacion de las Obras- hasta la fecha en que juntamente con el
CONTRATANTE y con la Supervision se suscriba el Acta de Recibo Final de las Obras. Por lo tanto, sera el responsable de reparar
y/o reponer, a su exclusivo costo y a satisfaccion de la Supervision, los dafios y/o pérdidas que sucedieren con anterioridad a dicha
fecha, todo ello sin desmedro de las coberturas incluidas en la Garantia-de. Estabilidad de Obra que el CONTRATISTA debera
expedir a favor y a satisfaccion del CONTRATANTE.

2) Todos los materiales que se utilicen en la Obra deben ser nuevos, de primera calidad y deberan ser previamente aprobados por
la Supervision con la debida anticipacion, de muestras representativas y ésta podra ordenar, por cuenta del Contratista, los ensayos
necesarios para comprobar que éstos cumplen con lo previsto en‘los Codigos y Normas que las soportan y complementan.

3) EI CONTRATISTA es responsable de la proteccion‘y. conservacion de las Obras hasta la fecha en que juntamente con el
CONTRATANTE y con la Supervision se suscriba el Acta de Recibo Final de las Obras. Por lo tanto, sera el responsable de reparar
ylo reponer, a su exclusivo costo y a satisfaccion de la Supervision, los dafios y/o pérdidas que sucedieren con anterioridad a dicha
fecha, todo ello sin desmedro de las coberturas incluidas en la Garantia de Estabilidad de Obra que el CONTRATISTA debera
expedir a favor y a satisfaccion de CONTRATANTE.

NORMATIVIDAD TECNICA: EICONTRATISTA, al suscribir un Contrato con CONTRATANTE, acepta su responsabilidad de cumplir
con todas las Normas, Decretos, Reglamentos y Codigos que regulan la actividad constructora en Colombia y especificamente, en
el Municipio de Boavita -~ Boyaca. Ademas, acepta cumplir todas las Normas de Planeacion y Urbanismo, las Ambientales y las
expedidas por Ias demés Empresas de Servicios Pﬂblicos y las Nacionales re!acionadas con la Seguridad Industrial, Salud

El CONTRATISTA es responsable de solicitar y obtener, a su costo, todos los permisos de cerramientos, ocupacion de vias,
sefializacion, transito de volquetas, servicios provisionales, vertimientos transitorios, botaderos de escombros y de tierra, que se
requieran para la correcta y oportuna ejecucion de las Obras. Asi mismo, asume la responsabilidad de cumplir con las Normas
de conservacién Ambiental, y respondera por las sanciones que se originen en eventuales violaciones, imprevisiones o
incumplimientos.

MITIGACION DEL IMPACTO URBANO: EI CONTRATISTA debera adoptar los controles y medidas para preservar el entorno
urbano y la seguridad de la poblacion, asi como para conservar la circulacion vehicular y peatonal y los demas servicios publicos.
Incluye igualmente la implementacion de mecanismos para minimizar las dificultades que resultan de la necesidad de efectuar
desvios de transito y de la reconstruccion o relocalizacion de los servicios publicos que se vean afectados por las obras.

CONDICIONES PARTICULARES DE LA OBRA PERSONAL DE LA OBRA: El contratista deberd mantener como personal
directivo de la obra un Residente permanente y un director responsable de la ejecucion de la obra, cuyos curriculos se presentaran
a Supervision para su aprobacién antes de la iniciacion de los trabajos. EI mismo contratista no podra ser el Residente permanente
de la obra, pero podra actuar como director de esta. Por tanto, el residente de tiempo completo no podré ser el mismo Contratista
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ni el director, ni el Representante Legal en caso de personas juridicas, sino una persona distinta a cualquiera de ellos, con la
capacidad técnica y profesional para representarlos y tomar decisiones en el desarrollo de los trabajos. Debera ser un Ingeniero
Civil o Arquitecto debidamente matriculado, que acredite experiencia en construccion o consultoria, de preferencia especifica en
este tipo de trabajos, aunque no obligatoria.

ENSAYOS DE LABORATORIO: El contratista de la obra asumira los costos por los ensayos de laboratorio necesarios, con un
laboratorio previamente autorizado por la Supervision. El Contrato que por esta actividad se realice debe incluir la toma de muestras
de laboratorio, y los resultados deberan ser entregados directamente al supervisor.

METODOS DE CONSTRUCCION: Los métodos para la ejecucion de las obras quedaran sujetos a la iniciativa del Contratista en
concordancia con las especificaciones técnicas. Sobre el CONTRATISTA recaera la responsabilidad final por la aplicacion de tales
métodos, los cuales estaran encaminados a obtener los mejores resultados en la obra. Sin embargo, El supervisor tendra en
cualquier momento el derecho de ordenar cambios en los métodos utilizados en beneficio de la seguridad y avance de:Ja obra, de
su coordinacion con las obras de otros Contratistas que tengan relacion con la presente, o para obligar al Contratista a ajustarse
al Contrato de obra firmado.

TRABAJO DEFECTUOSO O NO AUTORIZADO: El trabajo que no llene los requisitos de las especificaciones o que no cumpla
las instrucciones del Supervisor, se considerara defectuoso y este ordenara repararlo y reconstruirlo. Se considera rechazado y no
se medira ni pagara el efectuado, antes de darse los alineamientos y niveles necesarios 0 cualquier-trabajo que se haga sin la
autorizacion del Superv:sor debiendo ser corregido por EL CONTRATISTA Y EL CONTRATISTA no tendra derecho a percibir
ninguna compensacion por la ejecucion del trabajo rechazado y por su demolicion.

DANOS A LA OBRA EJECUTADA Y A TERCEROS: EL CONTRATISTA sera responsable de toda la obra hasta su terminacion
y aceptacion final. Es responsable también por cualquier dafio que pueda causarse a terceros. Con motivo de la construccion de
|a obra, si las causas del dafio le son imputables. En este caso reparara a'sucosta los dafios, sin que implique modificacion al plan
de trabajo, ni excepcion de tales responsabilidades ni de lugar a la ampliacion del plazo convenido.

MATERIALES: EI CONTRATISTA se compromete a conseguir.oportunamente todos los materiales requeridos para la construccion
de las obras, y a mantener en forma permanente una cantidad suficiente que garantice el avance normal de los trabajos para evitar
la escasez de materiales o de cualquier otro elemento necesario en'la ejecucion, los cuales deberan ser de primera calidad.

El Supervisor podra rechazar los materiales o elementos utilizados que no resulten conformes a lo establecido en las normas.

El material rechazado se retirara del lugar reemplazanddto con material aprobado, y la ejecucion de la obra defectuosa se corregira
satisfactoriamente sin que haya Iugar_g-'pago'exira a favor del Contratista.

En caso de que se requiera por parte de la Supervision la verificacion de las especificaciones técnicas de los materiales de acuerdo
con las normas, el Contratista esta obligado a realizar a su costa los ensayos necesarios, sin costo adicional para el contrato.

Una vez adjudicado el cojn:fralto, sila Supervision lo considera necesario podra exigir la presentacion previa de la programacion del
suministro de equipos y materiales por parte del Constructor, la cual sera de obligatorio cumplimiento.

EQUIPO: El eqmpo que utllice el CONTRATISTA, su depreciacién y mantenimiento correran por su cuenta, asi como su operacion,
estaclonamlento segurOs efc. Igualmente debera mantener en el sitio de la obra un numero suficiente de equipo en buen estado

La mala cahdad de los equipos, la deficiencia en el mantenimiento o los dafios que puedan sufrir, no serén causal que exima el
cumplimiento de las obligaciones contractuales.

El Contratista debera reponer con la mayor brevedad el equipo que sea retirado por dafios o para mantenimiento, con el fin que
no haya retraso en las obras.

TRABAJADORES DE LA OBRA: Todos los trabajadores seran empleados directamente por el Contratista en forma autonoma, y
no adquieren vinculacién laboral con CONTRATANTE. Por lo tanto, corre a cargo del Contratista el pago de los salarios,
indemnizaciones, bonificaciones y prestaciones sociales a que ellos tengan derecho, de acuerdo con los precios cotizados. El
Contratista se obliga a mantener el orden y a emplear personal idéneo con el fin que las obras se ejecuten en forma técnica y
eficiente, y se termine dentro del plazo acordado.
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SITIOS DE DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS: Durante la ejecucion de los trabajos, la Supervision determinara
previamente la colocacion de los materiales sobrantes y/o desechos en los sitios previstos por la misma.

DISTINTIVO DEL PERSONAL: El Contratista debera dotar al personal que labora en la obra de algin distintivo que lo identifique
ante El Supervisor y la ciudadania (escarapela y chaleco reflectivo), siendo de uso obligatorio para todo el personal el casco de
proteccion.

EL CONTRATISTA debera suministrar al Supervisor, cuando este lo requiera informacion completa y correcta sobre la cantidad de
personal empleado en la ejecucion de la obra, su clasificacién, y sus afiliaciones a los sistemas de salud, pensional y riesgos
profesionales, asi como la informacion sobre el costo de los materiales, herramientas, equipos o instrumentos usados en el trabajo.

EL CONTRATISTA, junto con la obligacion de establecer y ejecutar permanentemente el programa de salud ocdpacioﬁ'al conforme
a lo estipulado en las normas vigentes, es responsable de los riegos originados en su ambiente laborai Yy debera adoptar las
medidas que fueren necesarias para disminuir tales riesgos. (Dto 1295/94). %

PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD: Durante la ejecucion del Contrato el Cﬁntratiéfé proveera en todo
momento los recursos necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra, la de sus
empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores, empleados y bienes de El Superyisor; el S_u_p_ervisor y terceras personas.

El Contratista impondra a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedor'es-,y""én._ .geheral a todas aquellas personas
relacionadas con la ejecucion del Contrato el cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevencion de
accidentes y medidas de seguridad vigentes o estipuladas en el presente phego

El Contratista sera responsable de todos los accidentes que puedan sufrirno soIo sus empleados traba]adores y subcontratistas,
sino también el personal o bienes del Contratante, el Supervisor o terceras:personas, resultantes de negligencia o descuido del
Contratista, sus empleados, trabajadores o subcontratistas para tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para
la prevencion de accidentes. Por consiguiente, todas las indemnizaciones. correspondientes correran por cuenta del Contratista.

Durante la ejecucién del Contrato, el Contratista observara todas 'y cada una de las regulaciones de las autoridades bajo cuya
jurisdiccion se ejecute el contrato relativo a seguridad, prevencion de accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad, y
en general las normas que a este respecto mantenga las entidades oficiales. Igualmente cumplira con lo establecido en la siguiente
norma: Reglamento de higiene y seguridad para la Industna de la Construccion, Resolucion 02413 de 1979 del Ministerio de
Trabajo y seguridad social de Colombia. '

Antes de iniciar el contrato el Contr_ati'sta_debe_rér preparar un programa completo con las medidas de seguridad que se tomaran
durante la ejecucion de los trabajos y.lo Ssometera a la aprobacion del Supervisor, quien podra ademas ordenar cualquier otra
medida adicional que considere necesaria.

Durante la ejecucion del ‘contrato el Supervisor le podra ordenar al Contratista cualquier medida adicional que considere
conveniente 0 necesaria para-garantizar la prevencion de accidentes y éste debera proceder de conformidad. Si por parte del
Contratista existe-un incumplimiento sistematico y reiterado de los requisitos de seguridad o higiene, o de las instrucciones del
Supervisor al respecto, éste podra ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecucion de las obras o de cualquier parte
de ellas sin-que‘el Contratlsta tenga derecho a ampliacion de plazo y sin perjuicio de las multas a que hubiere lugar por este
concepto):, =

En caso de peligro inminente a personas, obras o bienes, el Supervisor podra obviar la notificacion escrita y ordenar que se ejecuten
inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias.

El Contratista en estos casos no tendra derecho a reconocimiento o indemnizacion alguna. Los gastos en que incurra el Contratista
para el cumplimiento de las medidas de seguridad o de higiene y prevencion de accidentes correran por su cuenta sin derecho a
pago adicional.

Su valor debe estar incluido en el anélisis de costos indirectos o dentro del anélisis de precios unitarios acapite mano de obra,
solicitado en cualquiera de esos casos para la correcta comparacion de las ofertas.
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LIMPIEZA DE LOS SITIOS O ZONAS DE TRABAJO: Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deber4 mantener en
perfecto estado de limpieza la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual debera retirar en forma adecuada, diariamente o
con la frecuencia que ordene el Supervisor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de manera que no
aparezca en ningun momento una acumulacion desagradable y peligrosa de éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos el
Contratista deberé retirar con la mayor brevedad todo el equipo, construcciones provisionales, y sobrantes de materiales que no
hayan de ser usados posteriormente en el mismo sitio o cerca de €l para la ejecucion de otras partes de la obra, disponiendo en
forma adecuada todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten de los trabajos en los botaderos de escombros autorizados
por la entidad competente.

ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA: El Contratista avisara con quince (15) dias de antelacion la fecha en que se propone hacer
entrega total de la obra. El Supervisor dara la aprobacién o hara las observaciones necesarias para que el Contratista las termine
a satisfaccion. Asi mismo, el Contratista se obliga a ejecutar las pruebas finales que sean necesarias para la recepeion final de los
trabajos. Al momento de entregar la obra, las partes contratantes suscribiran el acta de finiquito o de exorieracion de
responsabilidades, relevandose mutuamente de todas las reclamaciones y demandas que puedan resuftar Se excluyen las
reclamaciones por vicios de construccion que tiene derecho a realizar el Supervisor.

LIMPIEZA FINAL RESTAURACION: A la terminacion de la obra, EL CONTRATISTA removera de los alrededores de ellas las
instalaciones, edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares que le pertenezca 0 que se hayan usado bajo su
direccién.

En caso de que no lo haga asi, el Supervisor ordenara la limpieza por cuenta“del CONTRATANTE y cargara su costo al
CONTRATISTA. Una vez realizada la limpieza, se restauraran las areas utilizadas, realizando como minimo reposicion de
pavimentos, de tal forma que estas zonas queden en similares o mejores condiciones que las encontradas inicialmente.

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION DE ESTE

(Numeral 4, Articulo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015)
5.1 PRESUPUESTO OFICIAL: gy,

De conformidad con la necesidad a contratar se determing due el presupuesto para el presente proceso es por valor de
CUATROCIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
M/CTE ($406.883.877,00) INCLUIDO IVA'Y AlU.

El presupuesto del presente proceso se ha estructurado tenlendo en cuenta los valores unitarios de conformidad a los precios
establecidos por la Gobernacion de Boyaca ensu resolumon 050 de 05 de mayo de 2025

e TEMDE |  ESPECIFICACIONES | | S i e aRias ] VAEOR G T e U
N PAGO | GENERAL | PARTICULAR | D_ESCRIPCION UND. | CANTIDAD | \umagio | VALORTOTAL
CAP.1 PRELIMINARES
.| LOCALIZACION Y REPLANTEO
PARA OBRAS DE
1 1.01 O I INFRAESTRUCTURA VIAL. (NO | KM 0.07 $470,464.79 $32,933.00
- NN INCLUYE COMISION
TOPOGRAFICA)
DEMOLICION ~ OBRAS  EN
: CONCRETO REFORZADO,
2 1.02 Y. 3.13.14 INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE | M3 96.30 $421,579.48 $40,598,104.00
e SOBRANTES CON ACARREQ
LIBRE HASTA 5 KM.).
DEMOLICION DE ANDEN O
PLACA DE CONTRAPISO EN
3 1.03 201.13 CONCRETO E > A 12 CM. | M2 62.40 $49,532.28 $3,090,814.00
(INCLUYE RETIRO Y ACARREQ
LIBRE HASTA 5 KM.)
CONFORMACION DE BOTADERO
4 1.04 3.02.01 O ESCOMBRERA M3 42023 $5,608.40 $2,356,816.00
Subtotal $ 46,078,667.00
CAP. 2: MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORREDOR VIAL)
EXCAVACIONES MECANICAS Y
CORTES EN MATERIAL COMUN
5 201 202.15 (INCLUYE ACARREO LIBRE M3 321.00 $35,041.70 $11,248,384.00
HASTASK%)
EXCAVACION MANUAL EN
6 202 3.03.10 MATERIAL COMUN M3 2.93 $91,750.92 $ 268,830.00
Subtotal $ 11,517,214.00
_CAP. 3: ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
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7 3.0

3.04.05

SUMINISTRO, ~EXTENDIDA Y
COMPACTACION DE MATERIAL
PARA AFIRMADO HASTA UN
DIAMETRO DE 2" Y UN INDICE
PLASTICO MENOR O IGUAL 9% Y
COMPACTO AL 95% PROCTOR,
INCLUYE  ACARREO  LIBRE
HASTA 5 KM (**)

M3

192.60

$138,564.35

$ 26,687,493.00

8 3.02

3.13.44

SUMINISTRO E INSTALACION DE
GEOTEXTIL NT 2500 PARA
SEPARACION
SUBRASANTE/CAPAS
GRANULARES
SUBDRENES/FILTROS

YI0

M2

642.00

$14,941.93

$9,592,721.00

9 3.03

3.04.07

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y
COMPACTACION DE MATERIAL
SELECCIONADO PARA SUBBASE
GRANULAR (INCLUYE ACARREQ
LIBRE HASTA 5KM) ()

M3

96.30

$182,462.68

$17,571,156.00

3.05.06

CONCRETO MR 41 MPA
NORMAL, TAMANO MAXIMO
AGREGADO 25MM, RESISTENCIA
A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM
+- 25CM (MR 41 NORMAL).
(INCLUYE CORTE Y SELLADO DE
JUNTAS).

128.40

§1,490,104.75

$191,329,450.00

1" 3.05

2.02.35

SUMINISTRO,  FIGURADA Y
AMARRE DE ACERO DE 420 MPa
(60000 PSI)

KG

2487.44

$11,282.32

$28,064,103.00

12 3.06

3.08.15

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SARDINEL PREFABRICADO A-10
50*20"80

68.00

$113,637.51

$7,727,351.00

13 3.07

3.08.16

SUMINISTRO E INSTALACION DE
BORDILLO PREFABRICADO A-B'[}Lj iy

35%20"80

12.00

$102,559.22

$1,230,711.00

14 3.08

3.12.03

TRANSPORTE DE MATERIAL DE'|

AFIRMADO  Y/O .~ -GRANULAR | M3-Km

SUELTO (MEDIDQ EN BANCO)
DESPUES DE 5 KM::

13924.88

$3,594.63

$ 50,055,151.00

15 3.09

3.08.24

CONSTRUCCION DEANDENES
E=0.10 M., ENCONCRETO DE

M2

88.00

$129,883.78

$11,429,772.00

Subtotal

17.5 MPa'- (2500 PS|)

$ 343,687,908.00

CAP. 4: REALIZAR OBRA

S DE SENALIZACION

3.09.16

SUMINISTRO Y APLICACION DE
PINTURA ~ ACRILICA CON
MICROESFERAS, LINEAS
CONTINUAS Y DISCONTINUAS
DE 12 CMS SEGUN NORMA
INVIAS

240.00

$6,871.00

$ 1,649,040.00

17 4,02

300,10

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SENAL DE TRANSITO
PREVENTIVA, REGLAMENTARIA
O INFORMATIVA DE 60 x 60 CM

UND

2.00

$575,524.14

$1,151,048.00

Subtotal

$ 2,800,088.00

SUBTOTAL OBRAS

§$404,083,877.00

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIQ)

$ 404,083,877.00
§ 1,800,000.00

PLAN DE MANEJO DE TRAFICO - PMT (DISPOSITIVOS, SENALIZACION Y

EQUIPOS)

1,000,000.00

VALOR TOTAL (INCLUYE IVA)

406,883,877.00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AlU.

i DESQRIPCI_ON

_PORCENTAJE

por defecto al niim

ero entero del peso.

NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al
numero entero siguiente del peso y cuanda la fraccion decimal del peso sea inferiora 5 se apro:umara

ADMINISTRACION | A=

IMPREVISTO =

_UTILIDAD

TOTAL A.LU

El valor comprendido incluye todos los costos directos e indirectos en condiciones normales, que se puedan generar.

También se encuentra calculada la no afectacion al equilibrio econémico del contrato por lo que se tuvo en cuenta los descuentos
municipales y nacionales que se generan en el pago del presente contrato, los cuales se relacionan a continuacion:
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RETENCION EN LA FUENTE: Ver tabla ESTABLECIDA POR LA DIAN
IVA Ver tabla ESTABLECIDA POR LA DIAN
ESTAMPILLA PRO - CULTURA: 2.0%
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4.0%
ESTAMPILLA PRO-DEPORTES 2.5%
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR: 2.0 %
RETEICA Segun la actividad que corresponda a la persona Juridica y/o Natural

CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA FSC: 5%

6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
(Numeral §, Articulo 2.2.1.2.1.5.1 Decreto 1082 de 2015)

El plazo de ejecucion sera de DOS (02) MESES contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecucién Y la suscripcion
del acta de inicio. Siempre que cualquiera de los plazos en dias calendario indicados tenga vencimiento en dia no habil, se
entendera que dicho plazo vence el dia habil inmediatamente siguiente o hasta agotar el valor del contrato Encualquier caso, el
plazo contractual no superara la presente vigencia.

7. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y FORMA DE PAGO '
(Numeral 6, Articulo 2.2.1.2.1.5.1, Decreto 1082 de 2015)

CDP: 2026100001 del 23/10/2026
Rubros:

00AD-00AD-24020600-202600000024619 00AD — 330.060.000,00 - MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO

COMPRENDIDO DE LA CALLE 3 ENTRE CARRERA 9 Y LA CARRERA 8A EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DESARROLLO

MUNICIPAL 2024 - 2027 DEL MUNICIPIO DE BOAVITA - FTE: ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR) - SEC: Transporte
- PROG: Infraestructura red vial regional - SUBP: Intersubsectorial Transporte

00DA-00DA-24020600-202600000024619 00DA — 76.883.877, 00 MEJORAMiENTO EN PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO
COMPRENDIDO DE LA CALLE 3 ENTRE CARRERA 9 Y LA CARRERA 8A EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DESARROLLO
MUNICIPAL 2024 - 2027 DEL MUNICIPIO DE BOAVITA -:FTE: ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR) -
SEC: Transporte - PROG: Infraestructura red vial regional - SUBP: Intersubsectorial Transporte

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual d’e.,,Adquisiciones de la Entidad.

FORMA DE PAGO: La entidad pagaré_i:el cqr'\trétf{):b.elebrado de la siguiente manera:

La entidad pagara el contrato celebrado de la'siguiente manera:

A) PAGO DE ACTAS PARCIALES De acuerdo con el avance de la obra previa presentacion de estas, debidamente certificadas

con recibo a satisfaccion por parte de la Interventoria y demas requisitos exigidos para el tramite de esta. Sin exceder el 95% del

valor del contrato.

B) PAGO FINAL Equwalente al 5% del valor del contrato, que se efectuara contra acta de entrega.

Para realtzar cua_l_qmera de los pagos correspondientes, éstos deberan estar debidamente soportados con los cortes parciales de
obra y seran girados al contratista por el municipio previa aprobacion de las actas presentadas y soportadas por la Interventoria.

El valor correspondiente al cinco por ciento (5%) del presupuesto destinado para la liquidacién del contrato, sera girado por el
municipio una vez la Supervision reciba a plena satisfaccion y conformidad la totalidad de las obras y presente el informe final de
ejecucion.

Para tramitar el pago sera necesario presentar el informe de la ejecucion del contrato, el cual debe estar avalado por la Interventor
del contrato, el cual dé cuenta del porcentaje de avance del contrato.

El supervisor avalara el pago con la siguiente documentacion:

En el caso de personas juridicas:
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Informe de actividades (si aplica) debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a la supervision (si aplica) y el
contratista.

Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfaccion expedido por el supervisor del contrato.

Certificacion suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de
seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacion familiar de los ultimos seis (6) meses, de
conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de
personas juridicas.

Factura en las condiciones establecidas en la normatividad vigente.
En el caso de personas naturales:

Informe de actividades (si aplica) debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a la: supewls:on (si aplica) y el
contratista. W

Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfaccion expedido por el supervisor del contréto
Planilla de seguridad social del mes vencido como independiente de acuerdo con eI artlculo 23 de la Ley 1150 de 2007.
Cuenta de cobro o factura en las condiciones establecidas en la normatlwdad \ngente

NOTA: Para la celebracion de contratos de venta de bienes y/ o de prestacnon de serwmos gravados por cuantia individual y
superior a 3.500 UVT, las personas que cumplan con las condiciones sefialadas en el paragrafo 3 del articulo 437 del Estatuto
Tributario deberan inscribirse previamente como responsables. del impuesto sobre las ventas (IVA), formalidad que debera
exigirse por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. Lo anterior también sera aplicable cuando un mismo
contratista celebre varios contratos que superen la suma de 3:500 UVT. Los limites de que trata el paragrafo 3 de este articulo
seran 4.000 UVT para aquellos prestadores de servicios personas naturales que derivan sus ingresos de contratos con el Estado.

Por lo anterior los contratistas que para el presente afio: superen el monto establecido o quienes ya estuvieren inscritos en el
Régimen Comun, deberan presentar factura de venta, con los requisitos del articulo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado (IVA), para cada pago. -

8. JUSTIFICACION FACTORES DE SELECCION QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE
(Numeral 5, Articulo 2.2.1.1.2.1.1, Decreto 1082 de 2015)

Para efectos de evaluar las propuestas se-tendra en cuenta aspectos técnicos, econdmicos y financieros, por tratarse de una
Seleccion abreviada, se adjudicaréa.a aquel proponente que cumpliendo con los requisitos sea seleccionado por ser su oferta la
mas favorable desde el punto de vlsta economico y técnico, Articulo 2.2.1.1.2.2.2. Decreto 1082 de 2015.

Los aspectos juridicos seran objeto de verificacion y habilitacion mas no de calificacion. Los requisitos juridicos corresponden a las
exigencias propias.de 1a tey colombiana y a la necesidad de acreditar las condiciones de capacidad del proponente y de quien
firma la oferta. - '

Se selecmo_nara'pre\}ib estudio y efectuando los analisis comparativos, al oferente cuya propuesta se estime mas favorable técnica
y econémicamente para la entidad, teniendo como base los factores establecidos en el documento base.

8.1 EXPERIENCIA

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la informacion consignada en el RUP para aquellos que estén
obligados a tenerlo, (ii) la presentacién el Formato 3 — Experiencia para todos los Proponentes y (iii) alguno de los documentos
validos para la acreditacion de la experiencia sefialados en el numeral 3.5.6 cuando se requiera la verificacion de informacion del
Proponente adicional a la contenida en el RUP.

La evaluacion de los Proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Unico de Proponentes
(RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares o con Entidades Estatales.
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Adicionalmente en el Anexo 1 — Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con las obras a realizar y los
aspectos técnicos particulares.

8.1.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA.
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

Actividad Principal: PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIAS

Que hayan contenido la ejecucion de: CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO
ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS 0 PISTAS DE
AEROPUERTOS

8.1.2 CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES
UNIDAS”

Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar clasf cados en alguno de los
siguientes codigos:

CLASIFICACION UNSPSC DESCRIPCION
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72141000 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS.

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en.Colombia deberan indicar los codigos de clasificacion
relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno-de-los documentos vélidos establecidos en el Pliego de
Condiciones para cada uno de los Contratos aportados para la acreditacion de la experiencia requerida. En el evento en el que
dichos documentos no incluyan los cddigos de clasificacion, eI representante legal del Proponente debera incorporarlos en el
Formato 3 - Experiencia.

8.2 CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL '

El Proponente persona natural o juridica que'démues'tre la condicion de Mipyme de conformidad con lo previsto en el
articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de
2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o.complementen, probara los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado
Indice de ligtiidez >1,2
Indice de endeudamiento <0.70
.. Razon de cobertura de intereses >1
Capital de trabajo Definido en los Pliegos Tipo
. Rentabilidad del patrimonio > 0.02
.| Rentabilidad del activo > 0.01

Tratandose de:Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad
de Mlpyme de conformidad con lo previsto en el articulo en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los
modifiquen, sustltuyan o complementen, y tienen una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio 0 en
la Unién Temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual
debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

indices de capacidad financiera y organizacionales para los demas Proponentes
Los Proponentes que NO demuestren la condicién de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del

Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, acreditaran los siguientes indicadores:
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Indicador Valor concertado
ndice de liquidez =13
indice de endeudamiento < 0,70
Razdn de cobertura de intereses =1
Capital de trabajo Definido en los Pliegos Tipo
Rentabilidad del patrimonio = 0,04
Rentabilidad del activo = 0,02

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuracion de los Documentos del
Proceso de Contratacion de obra publica para infraestructura social.

8.21  ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

A. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacion contenida en el RUP vigente y
en firme. En tal sentido, la evaluacion de la capacidad financiera se realizara de acuerdo con.la informacion reportada en el RUP,
seqgun las disposiciones establecidas en la Subseccion 5, de la Seccion 1, del Capitulo 1,-del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto
1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se 2o_mara la informacion financiera del mejor
afio fiscal que se refleje en el registro del Proponente y que esté vigente y en firme.. {

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia no estan oblagados a tener RUP y por tanto la verificacion de
esta informacion procedera en los términos definidos en el siguiente numeral.* :

B. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO o SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deberan allegar la siguiente informacion financiera de
conformidad con la legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (i) convertirse
a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacion de
hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen: - &

A. El estado de situacion financiera (balance generél} y.estado de resultado integral (estado de resultados), acompafados por
el informe de auditoria (si aplica segun la Ieglsiacion de origen) con traduccion simple al espafiol de acuerdo con las normas
NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del.contador publico o revisor fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios vigente
expedido por la autoridad competente de quien realiza la conversion.

C. ElError! No se encuentra el origen de la referencia. para extranjeros diligenciado. En caso de presentarse discrepancias
entre lainformacion consignada en el jError! No se encuentra el origen de la referencia. para extranjeros y los documentos
sefialados en el literal A; prevalecera la informacion consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A sera 31 de diciembre acompafiado del Informe de Auditoria, salvo
que se acredite'en debida forma que la legislacion propia del pais de origen fije una fecha de corte diferente a la prevista en este
pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el representante legal o el apoderado
en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el jError! No se encuentra el origen de la referencia.
para extranjeros. El Proponente podra acreditar este requisito con un documento que asi lo certifique emitido por una firma de
auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a délares de los Estados Unidos
de América, estos deberan convertirse a Pesos en los términos definidos en la seccion 1.13.

8.3 CAPACIDAD RESIDUAL

El Proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso de Contratacion (CRPC).
Asi:

Calle 5 N°. 7-02* celular 3115219162 *email: alcaldia@boavita-boyaca.gov.co

Pagina web: www.boavita-boyaca.gov.co. Cddigo postal 151060
Pégina 17 de 28




CcODIGO:; A-MECI-GD-FO-22
VERSION: 03
ESTUDIOS PREVIOS
ALCALDIA MUNICIPAL : -01-
AL MUt FECHA DE EMISION: 2024-01-02
NIT. 891.856.294-5
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Los Proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se describe a continuacion. En todo caso, si con
posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluacion, o la Entidad, en uso de la
potestad verificadora, advierte que se dejé de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna informacion
contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona (s) que haya
(n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la capacidad residual.

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el'si gwente proceso:
CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado Moty
Donde:
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratacion
POE = Presupuesto Oficial Estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera tene’r encuenta el siguiente proceso:

POE — Anticipo y/o pago anttc;pado '

C= v
g Plazo estimado (meses) it

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del Proponente se calculara de la 5|gwente manera

CRP = CO x [———(E il CF)] SCE
T e, 5400
En donde: : '
CRP = Capacidad residual del Proponehte._
CoO = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia _
CT = Capacidad Técnica ..
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus integrantes, sin tener en cuenta el porcentaje
de participacion de estos en'la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar
y Verificar la Capacldad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra Piblica, de Colombia Compra Eficiente.
En caso de sernegativa la. capacidad residual de uno de los integrantes, este valor se restara de la capacidad residual total del
Proponente Plural

A cada uno.-de Ios factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Factor Puntaje maximo
Experiencia (E) 120

Capacidad financiera (CF) 40

Capacidad técnica (CT) 40

Total 200

[Se recomienda el uso de la aplicacion para establecer la capacidad residual de Colombia Compra Eficiente disponible en la pagina
web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-quias-y-pliegos-tipo/manuales-y-qui
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La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la formula porque su unidad de medida es en Pesos
Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El célculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de Organizacién (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente:

Anos de informacion financiera Capacidad de organizacion (CO)
Cinco (5) afos 0 més Mayor ingreso operacional de los Ultimos 5 afios
Entre uno (1) y cinco (5) afios Mayor ingreso operacional de los afios de existencia del Proponente.

Menos de un (1) afio (*)

USD 125.000 (Liguidados a la tasa de cambio determinada por el Ministerio de Comercio, Tndustna y
Turismo cada 2 afios para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) %

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o mas afios de informacion financiera es menor a USD125 000 el factor
(CO) del Proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los mgmentes documentos

|. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso
operacional en los Ultimos cinco (5) afios, debidamente firmado por el representante” legal y el contador bajo cuya
responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo"pdr no.estar obligado a tenerlo, por contador
publico independiente, acompariados de su dictamen u opinion de conformidad con'el articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

Il. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes discuplmanos vigentes de los contadores publicos, revisores
fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscrlbleron los‘documentos sefialados en el presente literal.

Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin _dornlcmo o_\ Sucursal en Colombia, deben presentar el estado de
resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso
operacional en los Ultimos cinco (5) afios, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo, de acuerdo con
la normativa wgente en el pais de origen, en la moneda Iegal del-pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacion
propia del pais de origen. :

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al‘idioma castellano de la informacion financiera, observando lo siguiente: i) los
valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de
los mismos, en los términos descritos en'la seccion 1.13 del Pliego de Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas
NIIF; y iii) firmados por el contador publico.colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el representante legal o el apoderado
en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito por una firma de
auditora externa. :

B. Expenencza (E)

El factor (E) deI Proponente para propositos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relacion entre: i) el valor total
en Pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccién inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 -
Capacidad-residual en el segmento 72 “Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador
de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacion.

La relacion indica el nimero de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantia del Proceso de
Contratacion objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para Proponentes individuales se expresa asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
~ Presupuesto total estimado (COP)

Para Proponentes Plurales, el factor (E) de un integrante se calcula asi:

. Valor total de los contratos (COP)
~ (Presupuesto total estimado * % de participacién)
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El célculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un integrante de un Proponente Plural debe tener en cuenta su
participacion en el Proceso de Contratacion objeto del célculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar
a porcentaje.

El puntaje al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

‘Mayora | Menoroiguala | Puntaje
0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual el cual contiené los Eontratbs inscritos
en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Asi mismo, el Presupuesto Oficial estimado
debe ser liquidado con el SMMLV para el afio de publicacion del Pliego de Condiciones del proceso de selecclén

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, adicionalmente deben aportar copia de los
Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construccion de obras civiles bien sean
plblicos o privados. La informacion de los Contratos soportados con las certificaciones de terceros que hubieren recibido los
servicios de construccion de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presente en el Formato 3 -
Experiencia. La informacion del Formato 5 — Capacidad residual debera ser allegada en pesos colombianos, salvo donde se registre
el valor del Contrato en la moneda del pais de origen. Cuando el valor de los contratos:esté expresado en monedas extranjeras
debera convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del Pliego de Condiciones.

C. Capacidad Financiera (CF):

El factor (CF) para propésitos de la capacidad residual se obtlene temendo en cuenta el indice de liquidez del Proponente con base
en la siguiente férmula:

Activo Corriente

lnd|ce de |IQUidQZ ” Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor a _| Menor o igual a Puntaje
R 05 20
b, 05 0,75 25
Tad % %60,75 1,00 30
% 100 1,5 35

1,5 Mayores 40

El indice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigliedad suficiente para tener estados
financieros auditados a 31de diciembre del afio inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte
trimestral o-de apert_u_r_a suscritos por el representante legal y el auditor.

Para los beponehtes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, la informacion requerida para el factor (CF)
exigido para el calculo de la capacidad residual del Proponente esta contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad
financiera del Pliego de Condiciones.

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez sea indeterminado, la
Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propositos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el niimero de socios y profesionales de la
arquitectura, ingenieria y geologia vinculados mediante una relacion laboral o contractual vigente conforme con la cual desarrollen
actividades relacionadas directamente con la construccion.
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Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin Sucursal en Colombia deben diligenciar el
Formato 5 — Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Desde | Hasta | Puntaje
1 5 20
6 10 30
11 Mayores 40

E. Saldos Contratos en Ejecucién (SCE):

El Proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual suscrito por su representante legal y su: rewsor fiscal si el
Proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista: de los contratos en
ejecumon tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha
de inicio de las obras del Contrato, dia, mes, afio; iv) si la obra la e]ecuta un Consorcio o Union Temporal Junto con el porcentaje
de participacion del integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato se encuentra suspendldo .de ser asi, la fecha de
suspension. En el certificado debe constar expresamente si el Proponente tiene o no contratos. en ejecumon

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendra en cuenta lo siguiente: ; :

|, El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos wgentes durante Ios 12 meses siguientes. Si el
nimero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es de0|r360 dlas ‘el factor (SCE) solo tendré en cuenta
la proporcion lineal de 12 meses. b

Il.  Los Contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que ala fecha de presentamon de la oferta obligan al Proponente
con Entidades Estatales o privadas para realizar obras civiles, Estas incluyen las obras civiles de los Contratos de
concesion y los Contratos de obra suscritos con concesionarios, ‘asi como los contratos suspendidos y aquellos que no
tengan acta de inicio. No se entenderan como contratos en ejecucion los que se encuentren en liquidacion.

Il Setendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el Proponente o por sociedades, Consorcios
o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga participacion.

IV.  Si un Contrato se encuentra suspendido, .eI caldﬁlo del (SCE) de dicho Contrato debe efectuarse asumiendo que lo que
falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacmn de la oferta del Proceso de Contratacion. Si el Contrato esta
suspendido el Proponente debe mformar el'saldo pendiente por ejecutar.

V.  El calculo del factor (SCE) debe hacerse lineaimente calculando una ejecucion diaria equivalente al valor del contrato
dividido por el plazo del contrato. expresado en dias. Este resultado se multiplica por el niumero de dias pendientes para
cumplir el plazo del contrato'y:si el Contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacion del Proponente en
la respectiva estructura. -

VI.  Para los Probonentes 0 integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 -
Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal de la persona juridica y el contador piblico
col_om_pi"ano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la seccion 1.13 del Pliego de Condiciones.

8.4 CRIfER{IpSEDE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Congepto. . &0 a0 Lo = Plnfajemaximo’ s
Oferta econémica 49,5
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25
Total 100
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En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladara al puntaje de oferta econémica. En este caso,
en el Pliego de Condiciones definitivo se incluira el siguiente cuadro:

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Concepto S e ~ Puntaje Maximo
Oferta econémica 4975
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25

Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se Jes: haya impuesto
una o mas multas o clausulas penales durante el dltimo afio, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin
importar la cuantia y sin perjuicio de las demés consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reduccién tamblén afectara a
los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacion antenor

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos. que hayan impuesto las
multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen
0 sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020 de-2020..Lo anterior de conformidad
con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen 0 reglamenten.

8.5 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA:

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de Ia oferta que cumpla con los parametros, condiciones
y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la Garantia presentada sera susceptible de aclaracién por el Proponente hasta el
termino de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo Ia no entrega de la Garantia no es subsanable y se rechazara la
oferta.

Las caracteristicas de las Garantias son las siguientes;

Caracteristica Condicion :

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato
de seguro contenrdo en una poliza, (ii) patrimonio auténomo y (iii) garantia bancaria.

ke Municipio de Boavita— Boycé identficado con NIT 891.856.294-5

Amparos La sancion derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del
Decreto 1082 d&.2015.

Vigencia 3 meses contadosa partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Valor asegurado - -'D|ez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacion

e . Paralas personas jurldicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razon social y tipo societario que
figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la cdmara de comercio respectiva,
y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
Tomador ... . deesamanera.
i, »  Paralos Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Proponente
Plural, para lo cual se tendra que relacionar claramente los mtegranles su identificacion y porcentaje de
participacion.

Lano preseﬁtacién de la Garantia de Seriedad de la Oferta NO sera subsanable, por lo que, se debe presentar con la propuesta,
so pena de RECHAZO. Lo anterior en concordancia con las disposiciones del Paragrafo 3 del Articulo 5° de la Ley 1882 de 2018.

9. ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO
(Articulo 2.2.1.1.1.6.3 y numeral 6 del Articulo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015)

A continuacion, se identifican y describen los riesgos segun el tipo y la etapa del Proceso de Contratacion en la que ocurre;
posteriormente se evallian los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia; y finalmente, se establece
un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de estos.

A. RIESGOS ANTROPICOS
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a) Falta o Escasez De Materiales: ocurrira en caso de falta o escasez de suministros de materiales de rio o de aquellos que debe
adquirir el contratista, derivados de las especificaciones técnicas dadas. Ademas, este riesgo ocurrira cuando por falta de prevision
del contratista, no adquiera a tiempo el suministro.

Este riesgo sera asumido por el contratista ya que este riesgo se puede prever durante la elaboracion de la propuesta y la posterior
firma del contrato.

b) Falta o Escasez De Mano De Obra: El contratista debe asumir el costo adicional y las demés consecuencias por falta de mano
de obra, pues se considera que, para la presentacion de la propuesta y la posterior firma del contrato, el contratista debi6 realizar
estudios de mano de obra para el sector donde se construira la obra.

c) Demora En La Ejecucion De Actividades: el contratista debe cumplir de manera estricta el cronograma presentado a Ia secretaria
de obras publicas. Municipio analizara las posibles causales para la prorroga o no del contrato. 3 %

d) Errores En La Ejecucion De Las Obras, Ya sea por no atender sugerencias o no consultar al Sup’ervisor" Io's"planos 0 las
especificaciones dadas. Respondera el contratista, sera a su costa el valor de las obras, hasta que ellas sean ejecutadas de manera
adecuada, con la aprobacion del Supervisor, sin perjuicio de las condiciones de plazos, precm y demas clausulado del contrato.

e) Ajuste A Los Disefios o Estudios Técnicos: La entidad sera responsable de los cambios que durante el desarrollo del contrato
de obra plblica sea necesario realizar a los disefios, estudios o especificaciones onglna!es “Las consecuencias y actos
administrativos tales como prorrogas o adiciones al contrato de aqui derivadas, seran asumldos por la entidad.

f) aumento fuera de equilibrio de precios del mercado para materiales.

g) aumento en costos de mano de obra calificada fuera de equmbno de precms del mercado

i) ocurrencia de accidentes de trabajo por fallas en los S|stemas de segundad industrial y seguridad social.

j) utilizacion de herramienta y/o equipo fuera del equmbno economlco de! contrato por necesidades encontradas en desarrollo de
las obras -

k) sobrecosto en transportes de materiales y equipos por-cierres imprevistos o cambio obligado en sistema de transporte.
1) interrupciones o demora en la iniciacion de:las obras por falta de personal del contratante
m) retraso en la programacion de obra"'por suspension en suministro de servicios plblicos necesarios para desarrollaria.

B- RIESGOS DE TIPO GEOLOGICO O GEOTECNICO: Son aquellos causados durante o posterior a la ocurrencia de eventos
naturales, tales como:

a) Deslizamientos: responderé la entidad.
b) Sismos: En este caso la ent|dad asumira los riesgos.

C- ASIGNAC]ON Y TlPIFICACION DE RIESGOS: El andlisis que sustenta la exigencia de los mecanismos de cobertura que
garantizan las obligaciones surgidas con ocasion de la contratacién mediante Licitacion Publica para la legalizacion del contrato a
celebrar. Con fundamento en el articulo 17 y Titulo IIl del Decreto 1082 de 2015.

a- RIESGO DE CONSTRUCCION: En un contrato de obra en el cual la entidad estatal impone los disefios de ingenieria de detalle,
esta estableciendo las Especificaciones Técnicas de INVIAS, con lo que cualquier variacion de los disefios por mayores cantidades
de obra a ejecutar por el contratista y que generen costos adicionales a los inicialmente previstos deben ser asumidos por la entidad
estatal contratante, mediante la actualizacion permanente de los recursos disponibles para la ejecucion del contrato, lo cual implica
la expedicion de los certificados de disponibilidad presupuestal que sean necesarios para mantener financiado el proyecto hasta
su ejecucion final.
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b- RIESGO COMERCIAL: En un contrato de obra a precios unitarios con formula de reajuste, el riesgo comercial es compartido.
Siel precio unitario contempla formula de reajuste, el riesgo comercial lo asume la entidad estatal contratante, por cuanto cualquier
variacion del precio implicara el reconocimiento del Junior valor luego de aplicar la formula matematica pactada.

Si por el contrario, el precio unitario no contempla formula de reajuste, el precio ofrecido por el contratista al momento de celebrar
el contrato se mantendra hasta la finalizacion del mismo, por cuanto éste incluye los costos directos e indirectos que demandan su
ejecucion (costos de materiales, transporte al sitio de utilizacion, mano de obra en jomadas diurnas y nocturnas o en dias feriados,
prestaciones sociales y demas conceptos de caracter laboral, herramientas, maquinaria, equipo, sueldos, honorarios, subcontratos,
garantias, seguros, direccion y administracion; utilidades del contratista e imprevistos ordinarios o normales dentro de las
condiciones técnicas, econdmicas y financieras existentes al momento de presentacion de la oferta), de tal manera que el
contratista no recibira contraprestacion alguna adicional y cualquier variacion del mismo debera ser asumida por el contratista,
quien no podra reclamar a la entidad estatal desequilibrio econémico del contrato. g

c- RIESGO POR VARIACIONES EN LAS CANTIDADES DE OBRA EFECTIVAMENTE EJECUTADAS: Siendo-que el contrato
de obra se suscribe con un presupuesto estimado y que el valor ser4 el resultado de sumar las cantidades de obra efectivamente
ejecutadas por los precios unitarios ofrecidos por el contratista, el mismo asume el riesgo de las-variaciones que sufran las
cantidades de obra presupuestadas con las realmente ejecutadas y se abstendra de reclamar a la entidad estatal por pérdidas o
ganancias precalculadas con base en las cantidades de obra aproximadas inicialmente.

d- RIESGO DE IMPREVISTOS: En el evento en que en la propuesta econémica presentada por el contratista se haya impuesto la
obligacion de discriminar la ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (A}:U.) el contratista asumir4 hasta el monto
determinado en el concepto de IMPREVISTOS, todos los imprevistos que se llegaren a presentar durante la ejecucion del contrato;
presentado un imprevisto y luego de la valoracion efectuada por la entidad estatal contratante, si el mismo no alcanza a ser cubierto
por el contenido en la oferta econémica del contratista, las partes acordaran la suscripcion de un contrato adicional conforme a la
negociacion de las mismas y que hayan efectuado para el reconocimiento de dicho imprevisto incluyendo la utilidad esperada por
el contratista. %

e- RIESGO TRIBUTARIO: En el evento que la ejecucion del contrato-demanda el pago de impuestos del orden nacional,
departamental o municipal, se entiende que aquellos impuestos aprobados antes de la presentacién de la oferta se encuentran
incluidos en la misma, por lo cual no habré lugar a reclamagciones a‘cargo del contratista. Por el contrario, si durante la ejecucion
del contrato, el Congreso de la Republica, la Asamblea Departamental o los Concejos Municipales o Distritales crean una carga
tributaria, la misma debera ser compensada por la entidad estatal contratante.

f- RIESGO FINANCIERO: Si las partes acuerdan el pago del contrato en moneda nacional, se entiende que el contratista hizo las
previsiones sobre el proceso devaluativo del peso colombiano con respecto al plazo de ejecucion del contrato, por lo tanto, el riesgo
de devaluacion sera asumido por el contratista. Si las partes acuerdan, porque una de ellas es una persona juridica extranjera, la
cancelacion del componente extranjero en.la moneda extranjera, la entidad estatal estara asumiendo el riesgo cambiario al
momento de efectuar el pago en moneda extranjera.

g- RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE PASO POR PARTE DE LA ENTIDAD ESTATAL: En el evento que
las partes hayan acordado que: la‘entidad estatal tendria un plazo para el pago de sus obligaciones que incluyen la obligacion de
cancelar el anticipo 0 pago anticipado; debera reconocer intereses moratorios a la tasa que haya quedado establecida en el contrato
y si las partes no acordaron la tasa, sera la prevista en el numeral octavo del articulo cuarto de la Ley 80 de 1993, que establece
el doble delinterés civil.

h- RIESGO DE DISPONIBILIDAD DE PERSONAL Y EQUIPOS MINIMOS: En el evento que la entidad estatal hubiese obligado
al contratista a suministrar personal y equipos minimos y a mantenerlos disponibles para la ejecucion de la obra, cualquier
suspension o ampliacion del contrato no causada por el contratista, obliga a la entidad estatal a reconocer el valor que demande
esa disponibilidad de personal y equipos minimos siempre y cuando se logre acreditar esta circunstancia ante el Supervisor del
contrato, quién certificara esta situacion.

i- RIESGO POR LA NO A PROVISION DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: El contratista se obliga a
seleccionar los sitios de acopio de materiales para la ejecucion de la obra y debio realizar los analisis previos para garantizar la
suficiencia de estos para el cumplimiento del contrato de obra correspondiente. Por lo anterior, la entidad estatal no reconocera
mayores valores derivados de la escasez de materiales para la ejecucion del contrato.
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j- RIESGO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA: El incumplimiento del contratista se encuentra amparado
por el pacto de una CLAUSULA PENAL PECUNIARIA como una tasacion anticipada de perjuicios, la cual se encuentra amparada
por la garantia unica de cumplimiento.

Adicionalmente si las partes asi lo acordaron, se establece la posibilidad de imponer multas para conminar ! contratista a que
cumpla, para lo cual las partes acuerdan que la entidad estatal podré imponerla mediante acto administr ivo debidamente
motivado y cuyas sumas se encuentran amparadas por la garantia Gnica de cumplimiento. Adicionalmente, si |- entidad estatal le
gir6 un anticipo, debera cubrir el riesgo de incorrecta utilizacion mediante la constitucion de la garantia Unica para el buen manejo
y correcta inversion del anticipo.

k- RIESGO DE DANOS A BIENES DE TERCEROS, MUERTE O LESION Y DANOS SUFRIDOS POR LAS OBRAS Y
MATERIALES DERIVADOS DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS: En el evento que como consecuencia e fa ejecucion del
contrato se ocasionen dafios a bienes de terceros, a la muerte o lesion corporal a cualquier persona y dafios -ufridos por la obra
o los materiales de esta, deberan ser asumidos por el contratista y para tal efecto debera constituir una pohza > responsabilidad
civil extracontractual. En el caso de sus trabajadores, el contratista se encuentra obligado a afi Ilarlos a un sisicma de salud y al
sistema general de riesgos profesionales. :

|- RIESGO DEL NO PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA: El contrato
de obra obliga a destinar un grupo de trabajadores de todo nivel para el cumplimiento del contrato,.por lo tanto, el contratista esta
obligado a cancelar de manera oportuna los salarios y prestaciones sociales de sus trabajadores Para efectos de lo anterior y en
el entendido que la entidad estatal es solidariamente responsable del cumplimiento de:las obhgacmnes laborales por parte de su
contratista, con el objeto de aminorar el riesgo, se obliga al contratista a constituir:la-garantia Unica para el pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones, y a que amplie dicha poliza una vez' i nallce el contrato por tres anos mas, que es el
término de prescripcion de la accion laboral.

m- RIESGO DE DETERIORO DE LA OBRA CONTRATADA UNA VEZ LIQUIDADO EL CONTRATO: Los contratos de obra deben
tener una evaluacion posterior a su recepcion satisfactoria durante cinco afios, por lo cual, el contratista para obligarlo a que cumpla
sus obligaciones derivadas del contrato con posterioridad a su I|qU|daC|on se obliga a constituir una garantia tnica de estabilidad
de la obra y calidad de los materiales destinados para Ia obra todo Io cual con el objeto de mitigar el dafio de una obra que tenga
deterioro o pérdida antes de los cinco afios. -

N- RIESGO DE PRACTICAS CORRUPTAS O COLUSORIAS: Posibilidad de que se presenten acuerdos restrictivos de la
competencia (colusion), ofrecimiento/recepcién de dadivas, o direccionamiento del proceso para favorecer a un proponente
especifico durante las etapas de seleccion; ad;ud;cacu’)n 0 ejecucion del contrato de obra, causadas por falta de pluralidad de
oferentes por exigencias técnicas o financieras desproporcionadas en el pliego de condiciones.

D- Definiciones: PARA EFECTOS* DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCION, SE ENTENDERAN LAS SIGUIENTES
categorias de riesgos:

a- Riesgo PF&VISINE Son Ios posibles hechos o circunstancias que por naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar
es factible su ocurrencia;

b- Riesgo Imprewsmle Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su prevision, es decir, el acontecimiento
de su ocurrencia; tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o eventos que alteren el orden pablico.

c- Tlplflq_acjpn del Riesgo: Es la enunciacion que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de riesgo que en
‘criterio del municipio, pueden presentarse y con ejecucion del contrato.

d- Asignacion del Riesgo: Es el sefialamiento que hace el municipio, de la parte contractual que debera soportar total o
parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo.

RIESGO PREVISIBLE:

Variacion de las cantidades de obra.

Variacién de precios

Modificacion de estudios, disefios y especificaciones técnicas
Insuficiente suministro de materiales

Calidad de los materiales

Falta de idoneidad de la mano de obra

Equipo utilizado

Noeo s p
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8. Proceso constructivo

9. Programa de trabajo

10. Manejo socioambientales de las obras

11. Inadecuado manejo e incorrecta inversion del anticipo
12. Financiero

13. Cambios normativos o legislacion tributaria
14. Hurto y vandalismo

15. Condiciones climéaticas adversas

16. Accidentes de trabajo

17. Dafios en bien ajeno y a terceros

18. Falta de coordinacion interinstitucional

RIESGOS IMPREVISIBLES: Se consideran riesgos no previsibles, por la incertidumbre de su ocurrencia, Ios de fuerza mayor,
caso fortuito o hechos de terceros, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerras, asonadas 0 eventos que alteren el
orden publico. :

MATRIZ DE RIESGO EN DOCUMENTO ANEXO

10. GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION (Numeral
7, Articulo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015).:

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la ga'raniié de cumpfimiento en original
a la entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requeriré la aprobacién de la
Entidad.

Asegurado/ beneficiario: Municipio de Boavita, identificada con NIT 891.856'.'294-5'

Clase: Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Dec.réto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro
contenido en una péliza para Entidades Estatales, (ii) Patn'monio auténomo (ili) Garantia Bancaria.

- GARANTIADE CUNPLWIENTO R i
Amparo TRl _ Vigencia __Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato y el pago de las- | Hasta la quuidamon del contrato Veinte por ciento (20%) del
multas y la clausula penal pecuniaria que se le impongan | " valor del contrato.
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e | Plazo del contrato y tres (3) afios mas. Diez por ciento (10%) del
indemnizaciones laborales del personal que el valor del contrato.

Contratista haya de utilizar en el terntorlo nacmnar para

la ejecucion del contrato

Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas Con un plazo de tres (3) afios contados | Veinte por ciento (20%) del

entregadas a satisfaccion .. " a partir de la fecha en la cual la Entidad | valor del contrato
e Estatal recibe a satisfaccion la obra

GARANT[A DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenldo en una péliza
Asegurados Municipio de Boavita, identificada con NIT 891.856.294-5 y el Contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacién Legal expedido por la
Cémara de Comercio respectiva, y no s6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento se
exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o consorcio, se debe incluir razodn social,
NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Parael Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia
debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de esta.

Valor 200 SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de Boavita, identificada con NIT 891.856.294-5
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Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos 1. ur isiones
A del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontraciual debe
mpares contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 ¢ | Decreto
1082 de 2015. . [l
e  Numero y afio del contrato
Informacion Objeto del contrato

necesariadentrode | e  Firma del representante legal del Contratista
la pdliza e  En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Tomador:

e Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon social y tipo societario que fig: i I Certificado
de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su mgIa 1no serqueenel
referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cu-1do el contratista
sea una Union Temporal o Consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de partlclpaclbn de cada uno de los
integrantes. :

Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la gara'h'{lé debéra Ser otorg: i por todos los
integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su |dent|f caC|on y porcer . 2 e
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma. '

11. INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO PORUN ACUERDO COMZRCIAL
(Numeral 8 Articulo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto.1082 de 2015)

El proceso de contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comermales y por la Decision 439 de la Secictaria de la
Comunidad Andina de Naciones (CAN): T

: ~ Entidad Estatal 'Excepcién  Proceso de Contratacion
_ Ac"erd" c°mer°'ai o ncuidan Coplcablel B cuoiento i
Chile Sl NO ' NO
Alianza Pacifico México ~ NO N.A. NO
Pert sl NO _ O
Canada NO N.A. NO
Chile Sl NO NO
Corea NO N.A. NO
Costa Rica _ Sl NO NO
Estados Unidos NO N.A. NO
Estados AELC Sl NO NO
México NO N.A. NO
El Salvador NO N.A. NO
Triangulo Norte Guatemala Sl NO Sl
Honduras NO N.A. NO
Unién Europea S| NO NO

En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que cuenten con un Acuerdo
Comercial.que cubra'el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente; los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato nacional
por reciprocidad recibiran este trato.

12. SUPERVISION

La supervision del contrato sera ejercida por el jefe de la Oficina Asesora de Planeacion (Arq. EDISON YOBANNY FIGUEROA
LOPEZ y/lo quien haga sus veces durante la ejecucion del contrato.

RESPONSABLES
Elaboré: —
—A
ARQ. EDISON YOBANNY FIGUEROA LOPEZ FIRMA: - Quner 2=
Jefe Oficina Asesora de Planeacion =__
g

>~
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ALCALDIA MUNICIFAL
BOAVITA - BOY -

NIT. 891.856.294-5

ESTUDIOS PREVIOS

A

cODIGO: A-MECI-GD-FO-2z

VERSION: 03

FECHA DE EMISION: 2024-01-02

Aprobo:

ALBERTO SAN!
Alcalde Municipal

'VAL VALCARCEL

FIRMA:
ﬂ/Ze; 7; fm%ouoft/
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