FORMULARIO 1 - DETALLADO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA "CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA EN LA ZONA URBANA DE POLIDEPORTIVO BARRIO LA ROSA, POLIDEPORTIVO BARRIO LA ESMERALDA, POLIDEPORTIVO BARRIO LAS MERCEDES, POLIDEPORTIVO SANTA MÓNICA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS" (SURD-0028-013)

CANT.	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	FACTOR PRESTACIONAL	DEDICACION	PARTICIPACIÓN (meses)	VALOR PARCIAL ($)
(1)		**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	(1)*((2)*(3))*(4)*(5) = **(6)**
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						
PERSONAL PROFESIONAL						
1	Ingeniero Director	$ 3,000,000.00	1.84	60%	1.50	$ 4,968,000.00
2	Ingeniero Residente	$ 2,500,000.00	1.84	100%	1.50	$ 13,800,000.00
2	Profesional Seguridad Salud Trabajo	$ 2,500,000.00	1.84	80%	1.50	$ 11,040,000.00
PERSONAL TÉCNICO						
PERSONAL ADMINISTRATIVO						
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO						
OTROS COSTOS DE PERSONAL						
					SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (6) = (A)	**$ 29,808,000.00**

CANT.	CONCEPTO	UNIDAD		COSTO ($)	UTILIZACIÓN	VALOR PARCIAL ($)
(7)				**(8)**	**(9)**	(7)*(8)*(9) = **(10)**
OTROS COSTOS DIRECTOS						
VIÁTICOS						
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA						
1	Arriendo de oficina (Incluye servicios públicos y comunicaciones)	MES		$ 580,000.00	1.50	$ 870,000.00
1	Alquiler de equipos para reproducción de documentos y edición de informes	MES		$ 250,000.00	1.50	$ 375,000.00
OTROS COSTOS						
					SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (10) = (B)	**$ 1,245,000.00**
					SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)	**$ 31,053,000.00**
					IVA E IMPUESTOS = 42,6% DEL COSTO TOTAL = (D)	**$ 23,046,303.00**
					COSTO TOTAL = (C) + (D)	**$ 54,099,303.00**
					SMMLV	30.90

Proyectó:

Jaime A. Jojoa.

ING. JAIME ANDRÉS JOJOA CERÓN
Contratista SIVM

Revisó:

ING. JORGE ANDRÉS RODRÍGUEZ TORO

Aprobó:

ING. MARÍA DEL PILAR CERON BENAVIDES
Secretaria de Infraestructura y Valorización