Alcaldía de PEREIRA

PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA

Objeto:

INTEVENTORIA PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN TALUD UBICADO EN LA CALLE 18A ESTE CON CRA. 21, CASA 2 MANZANA 10B, BARRIO LA ISLA, SECTOR INTERMEDIO, COMUNA VILLASANTANA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

Elaboró: **John Henry Mora Galvis**

Fecha: **28-jul-26**

Plazo: **1** 12

PERSONAL POR NÓMINA <= 2 SMMLV

Orden #	Cargo / Oficio / Gasto	Cant. pers.	Salario COP $	Unidad	meses	Partici pación	Valor COP $
					A - SUMA PERSONAL POR NÓMINA =		0
					Factor multiplicador:	FM1	2,512
					B - SUBTOTAL PERSONAL POR NÓMINA - (A × FM1) =		**0**

PERSONAL POR NÓMINA > 2 SMMLV

Orden #	Cargo / Oficio / Gasto	Cant. pers.	Salario COP $	Unidad	meses	Partici pación	Valor COP $
1	Residentes de consultoria	1	3.860.000	Mes	1	60%	2.316.000
2	Profesional SISOMA	1	3.330.000	Mes	1	50%	1.665.000
					A - SUMA PERSONAL POR NÓMINA =		3.981.000
					Factor multiplicador:	FM2	2,328
					B - SUBTOTAL PERSONAL POR NÓMINA - (A × FM1) =		**9.267.768**

PERSONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

#	Cargo / Oficio / Gasto	Cant. pers.	Honorario COP$	Unidad	Cant. meses	Partici pación	Valor
				Mes			
					C - SUMA PERSONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS =		0
					Factor multiplicador:	FM3	1,576
					D - SUBTOTAL PERSONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS - (C × FM2) =		**0**

OTROS COSTOS DIRECTOS

#	Descripción	Unidad	Tarifa / costo	Cant. Mensual	meses	Cant. Total	Valor
2.7	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos	Mes	1.000.000	1	1	1	1.000.000
					E - OTROS COSTOS		1.000.000
					Factor multiplicador:	FM4	1,368
					F - SUBTOTAL OTROS COSTOS - (E × FM3)		**1.368.000**
					G - TOTAL COSTOS IVA (B + D + F)		**10.635.768**
					IVA		
					K: IVA = J ×	**19%**	**2.020.796**
						COSTO TOTAL (K + J)	**12.656.564**

Firmado digitalmente por Diana Yaneth Osorio Bernal

Diana Yaneth Osorio Bernal
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Pereira

Marco Antonio Rendón Arboleda
Director de Obras de Infraestructura y Equipamiento Urbano

John Henry Mora Galvis
Ingeniero Civil Contratista
Elaboró

Carlos Alberto Rojas Pineda
Ingeniero Civil Contratista
Revisó