FONCOLOMBIA

EVALUACION OFERTA ECONOMICA

De conformidad con lo establecido en el capítulo VII. Evaluación de la oferta económica del Pliego de Condiciones, la Entidad procederá a realizar la evaluación y ponderación de las ofertas económicas habilitadas, de acuerdo con el método que corresponda conforme a las reglas establecidas en dicho capítulo.

VERIFICACION OFERTA ECONOMICA
OBR-SLC-005-2026

		PRESUPUESTO ENTIDAD					UNIÓN TEMPORAL AREAS AMBIENTALES ESTRATEGICAS		
ITEM	Descripción del ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	PRECIO TOTAL		VALOR UNITARIO	PRECIO TOTAL	VERIFICACION
1.1.1	**componente A-Actividad 1.1.1.: Implementar arreglos agrosilvopastoriles como sistemas de uso sostenible en la cuenca.**				**$ 8.763.668.026**			**$ 8.762.675.226,00**	
1.1.1.1	Realizar aislamiento perimetral del área a intervenir	Kilómetro	109,56	$ 16.863.028	$ 1.847.513.295		$ 16.860.281,00	$ 1.847.212.386,00	CUMPLE
1.1.1.2	Establecer el sistema agrosilvopastoril	Hectáreas	660,00	$ 4.798.088	$ 3.166.738.133		$ 4.797.346,00	$ 3.166.248.360,00	CUMPLE
1.1.1.3	Realizar mantenimiento al sistema agrosilvopastoril establecido	Hectáreas	660,00	$ 4.264.134	$ 2.814.328.598		$ 4.263.828,00	$ 2.814.126.480,00	CUMPLE
1.1.1.4	Realizar mantenimiento menor al sistema agrosilvopastoril establecido (Rocería a especies arbóreas)	Hectáreas	660,00	$ 1.416.800	$ 935.088.000		$ 1.416.800,00	$ 935.088.000,00	CUMPLE
1.1.2	**Actividad 1.1.2.: Implementar sistemas alimentarios sostenibles como alternativa de economía regenerativa para las comunidades de la cuenca.**				**$ 3.272.763.142**			**$ 3.271.763.162,00**	
1.1.2.1	Realizar aislamiento perimetral del área a intervenir	Kilómetro	41,50	$ 16.863.028	$ 699.815.642		$ 16.860.281,00	$ 699.701.662,00	CUMPLE
1.1.2.2	Establecer el sistema alimentario	Hectáreas	250,00	$ 8.723.030	$ 2.180.757.500		$ 8.719.486,00	$ 2.179.871.500,00	CUMPLE
1.1.2.3	Realizar mantenimiento al sistema alimentario establecido	Hectáreas	250,00	$ 1.568.760	$ 392.190.000		$ 1.568.760,00	$ 392.190.000,00	CUMPLE
1.1.3	**Desarrollar acciones de rehabilitación ecológica como estrategia de enriquecimiento de la estructura y composición de coberturas vegetales con escasa diversidad de la cuenca**				**$ 27.598.121.086**			**$ 27.594.175.558,00**	
1.1.3.1	Realizar aislamiento perimetral del área a intervenir	Kilómetro	338,64	$ 16.863.028,00	$ 5.710.495.639		$ 16.860.281,00	$ 5.709.565.558,00	CUMPLE
1.1.3.2	Establecer especies nativas	Hectáreas	2.040,00	$ 3.980.007,00	$ 8.119.214.362		$ 3.979.390,00	$ 8.117.955.600,00	CUMPLE
1.1.3.3	Realizar mantenimiento en las áreas establecidas	Hectáreas	2.040,00	$ 4.957.221,00	$ 10.112.731.085		$ 4.956.360,00	$ 10.110.974.400,00	CUMPLE
1.1.3.4	Realizar mantenimiento menor en las áreas establecidas (Rocería)	Hectáreas	2.040,00	$ 1.792.000,00	$ 3.655.680.000		$ 1.792.000,00	$ 3.655.680.000,00	CUMPLE
	TOTAL COSTOS DIRECTOS OBJETIVO 1				***$ 39.634.552.254***			**$ 39.628.613.946,00**	CUMPLE
	ADMINISTRACIÓN (A) (4,98%)				***$ 1.976.190.795***			$ 1.973.504.975	CUMPLE
	IMPREVISTOS (I) (1%)				***$ 396.345.523***			$ 396.286.139	CUMPLE
	UTILIDAD (U) (4%)				***$ 1.585.382.090***			$ 1.585.144.558	CUMPLE
	SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS				***$ 3.957.918.408***			**$ 3.954.935.672**	CUMPLE
	SUBTOTAL OBJETIVO NO. 1				***$ 43.592.470.662***			**$ 43.583.549.618**	CUMPLE
2	***OBJETIVO NO. 2. Mejorar la gobernanza para la restauración de las áreas ambientales estratégicas de la cuenca río seco y otros directos al***								
2.1	***Componente B. Gobernanza para la Restauración.***								
2.1.1	Establecer acuerdos sociales territoriales para el manejo integral del paisaje y la restauración que involucren campesinos, mujeres, jóvenes, Juntas de Acción comunal - JAC, instituciones públicas y organizaciones sociales de base y/o asociaciones agropecuarias.	Acuerdos	3,00	$ 18.511.316	$ 55.533.948		$ 18.511.179,00	$ 55.533.537,00	CUMPLE
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS ACTIVIDAD 2.1.1.				***$ 55.533.948***			**$ 55.533.537,00**	
2.1.2	Crear y poner en operación veedurías en el ejercicio del control social, la transparencia, la participación y la vigilancia ciudadana.	Veeduría	3,00	$ 6.782.354	$ 20.347.063		$ 6.782.284,00	$ 20.346.852,00	CUMPLE
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS ACTIVIDAD 2.1.2.				***$ 20.347.063***			**$ 20.346.852,00**	
2.1.3	Realizar acompañamiento técnico integral a los beneficiarios como estrategia de extensionismo	Estrategia	1,00	$ 557.701.632	$ 557.701.632		$ 557.701.632,00	$ 557.701.632,00	CUMPLE
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS ACTIVIDAD 2.1.3				***$ 557.701.632***			**$ 557.701.632,00**	
2.1.4	**Establecer y operar un sistema de indicadores de monitoreo ambiental y monitoreo comunitario de las áreas intervenidas con el proyecto.**							$ -	
2.1.4.1	Establecer un sistema de monitoreo ambiental para las áreas intervenidas con el proyecto. (Sistemas de Indicadores Monitoreo Ambiental y Monitoreo Comunitario:)	Monitoreo	3,00	$ 34.388.424	$ 103.165.272		$ 34.388.424,00	$ 103.165.272,00	CUMPLE

2.1.4.2	Establecer un sistema de monitoreo comunitario para las áreas intervenidas con el proyecto. (Sistemas de Indicadores Monitoreo Ambiental y Monitoreo Comunitario:)	Monitoreo	1,00	$ 115.608.080	$ 115.608.080	$ 115.608.080,00	$ 115.608.080,00	CUMPLE
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS ACTIVIDAD 2.1.4.				***$ 218.773.352***		**$ 218.773.352,00**	
2.1.5.	Desarrollar un plan de sostenibilidad técnica, financiera e institucional	Municipio	3,00	$ 43.200.000	$ 129.600.000	$ 43.200.000,00	$ 129.600.000,00	CUMPLE
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS ACTIVIDAD 2.1.5.				***$ 129.600.000,00***		**$ 129.600.000,00**	
2.1.6	Desarrollar un plan de fortalecimiento a las capacidades técnicas, económicas y financieras de las organizaciones de base comunitaria	Plan	3,00	$ 40.398.281	$ 121.194.842	$ 40.398.281,00	$ 121.194.843,00	CUMPLE
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS ACTIVIDAD 2.1.6.				***$ 121.194.842***		**$ 121.194.843,00**	
2.1.7	Procesar la información resultante del proyecto y entregarla al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para su incorporación al Sistema de Información Ambiental para Colombia y sus subsistemas regionales.	Reporte	1,00	$ 143.772.638	$ 143.772.638	$ 143.772.638,00	$ 143.772.638,00	CUMPLE
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS ACTIVIDAD 2.1.7..				***$ 143.772.638***		**$ 143.772.638,00**	
2.1.8	Implementar mecanismos de comunicación y divulgación de las acciones desarrolladas en el marco del proyecto a los distintos actores interesados	Mecanismo	3,00	$ 8.570.000	$ 25.710.000	$ 8.570.000,00	$ 25.710.000,00	CUMPLE
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS ACTIVIDAD 2.1.8				***$ 25.710.000,00***		**$ 25.710.000,00**	
	TOTAL COSTOS DIRECTOS OBJETIVO 2				**$ 1.272.633.475**		**$ 1.272.632.854,00**	
	IVA OBJETIVO 2 (19%)				**$ 241.800.360**		$ 241.800.242	
	SUBTOTAL OBJETIVO NO. 2				**$ 1.514.433.835**		**$ 1.514.433.096**	
	TOTAL COSTOS OBJETIVOS 1-2				**$ 45.106.904.497**		**$ 45.097.982.714**	CUMPLE

VALOR CORRECCION ARITMETICA	$ 45.097.982.714	CUMPLE
VALOR OFERTADO	$ 45.097.982.714	
CORRECCION ARITMETICA	N/A	

PUNTUACIÓN ECONOMICA	20,50

DOCUMENTO
OFERTA ECONOMICA

OBSERVACIONES

La propuesta económica presentada por el proponente habilitado cumple con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones para el componente económico.

DEYANIRA SERRANO
JEFE DE LA OFICINA FINANCIERA
COMITÉ EVALUADOR