MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA

MEJORAMIENTO, ADECUACION Y REMODELACION DE PARQUES Y ESPACIO PUBLICO EN LAS ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO

DEL ATLANTICO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM DESCRIPCION UNIDAD
11 Cerramiento Perimetral Provisional en lamina de Zinc y Estructura Madera ML
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/[HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 1.763,33
SUBTOTAL $§| $ 1.763,33
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Teja de Zinc Ondulada M2 1,200 $ 47.000,00 | $ 56.400,00
Liston de Madera Und 2,000 $ 31.500,00 | $ 63.000,00
Concreto de 2000 Psi M3 0,010 $ 628.000,00 | $ 6.280,00
Clavos y puntillas variadas Kg 0,100 $ 10.500,00 | $ 1.050,00
Alambre Negro Kg 0,200 $ 9.282,00 | § 1.856,40
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |$ -
SUBTOTAL $§| $ 128.586,40
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $§| $ -
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 15,000 $ 35.266,67
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $§] § 35.266,67
TOTAL COSTO DIRECTO] § 165.616,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1.2 Demolicion de pavimento y andenes, incluye retiro de material M2
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 254,92
|Minicargador de Llantas (Para Cargue de Material) $/Hora $ 114.000,00 80,000 $ 1.425,00
[Minicargador con martillos $/Hora $ 204.000,00 8,000 $ 25.500,00
$ - $ B
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
SUBTOTAL $§| $ 27.179,92
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
$ - |8 -
s - [s -
$ - |8 -
SUBTOTAL $§] $ .
1ll. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte de material volqueta 0,30 10,00 3,00 $ 1.600,00 | § 4.800,00
SUBTOTAL $§| $ 4.800,00
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:2 JOR $ 326.303,00 64,000 $ 5.098,48
$ - $ _
$ - $ .
SUBTOTAL $§| $ 5.098,48
| TOTAL COSTO DIRECTO] $ 37.078,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1.3 Caseta de Almacenamiento y Campamento M2
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 2.600,00 0,500 $ 5.200,00
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
SUBTOTAL $§| $ 5.200,00
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Teja de Zinc Ondulada M2 3,000 $ 47.000,00 | $ 141.000,00
Liston de Madera Und 4,000 $ 31.500,00 | § 126.000,00
Concreto de 2000 Psi M3 0,040 $ 628.000,00 | $ 25.120,00
Clavos y puntillas variadas Kg 0,400 $ 10.500,00 | § 4.200,00
Alambre Negro Kg 0,800 $ 9.282,00 | § 7.425,60
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |$ -
SUBTOTAL $] $ 303.745,60
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - |8 -
0,00 $ - |$ -
SUBTOTAL $] $ -
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 4,000 $ 132.250,00
$ - $ .
$ - $ _
SUBTOTAL $§| $ 132.250,00
TOTAL COSTO DIRECTO] § 441.195,60 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1.4 Provisional Acueducto Glb
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/[HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 16.315,15
$ - $ B
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
SUBTOTAL $§] § 16.315,15
IIl. MATERIALES
| DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
[Materiales para la implementacion del Servicio de Acueducto Und 1,000 $ 1.200.000,00 | $ 1.200.000,00
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
SUBTOTAL $§] $ 1.200.000,00
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - $ -
0,00 $ - $ -
SUBTOTAL $] $ -
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:2 JOR $ 326.303,00 1,000 $ 326.303,00
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $] $ 326.303,00

TOTAL COSTO DIRECTO| §

1.542.618,15 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1.5 Corte a cota sub-rasante. Incluye retiro de material. M3
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 509,85
Retroexcavadora sobre oruga $/Hora $ 290.000,00 8,000 $ 36.250,00
$ - $ B
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ .
SUBTOTAL §] § 36.759,85
IIl. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
SUBTOTAL $] $ .
lll. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte de material volqueta 1,30 10,00 13,00 $ 1.600,00 | § 20.800,00
0,00 $ - |8 -
SUBTOTAL $§| $ 20.800,00
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:2 JOR $ 326.303,00 64,000 $ 5.098,48
$ - $ _
$ - $ B
SUBTOTAL $§] $ 5.098,48
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 62.658,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1.6 Suministro, transporte e instalacion de VALLA INFORMATIVA UND
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/[HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 23.000,00 1,000 $ 23.000,00
$ - $ B
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
SUBTOTAL $§] § 23.000,00
IIl. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Valla Informativa del Proyecto segun disefios de alcaldia Und 1,000 $ 9.560.000,00 | $ 9.560.000,00
Concreto de 3000 Psi m3 0,500 $ 773.500,00 | $ 386.750,00
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
SUBTOTAL $§] $ 9.946.750,00
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - |8 -
SUBTOTAL $§] $ -
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 1,000 $ 529.000,00
$ - $ _
$ - $ _
SUBTOTAL $§] § 529.000,00

TOTAL COSTO DIRECTO] §

10.498.750,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1.7 Portén de acceso en lamina de Zinc y Estructura Madera UND
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 6.612,50
$ - $ .
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ .
SUBTOTAL $§| $ 6.612,50
II. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Teja de Zinc Ondulada Und 4,000 $ 47.000,00 | $ 188.000,00
Liston de Madera Und 6,000 $ 31.500,00 | $ 189.000,00
Concreto de 2000 Psi m3 0,560 $ 628.000,00 | $ 351.680,00
Clavos y puntillas variadas Kg 0,350 $ 10.500,00 | $ 3.675,00
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |3 -
SUBTOTAL $§| $ 732.355,00
1ll. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - |8 -
0,00 $ - |8 -
SUBTOTAL $§] $ .
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 4,000 $ 132.250,00
$ - $ _
$ - $ B
SUBTOTAL $§| $ 132.250,00

TOTAL COSTO DIRECTO] $

871.218,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1.8 Demolicién De Bordillos. Incluye retiro de material. ML
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 725,12
[Minicargador de Llantas (Para Cargue de Material) $/Hora $ 114.000,00 67,500 $ 1.688,89
$/Hora $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
SUBTOTAL $§| $ 2.414,01
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |$ -
SUBTOTAL $§| $ B
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte de material volqueta 0,90 10,00 9,00 $ 1.600,00 | § 14.400,00
0,00 $ - |8 -
SUBTOTAL $§| $ 14.400,00
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:2 JOR $ 326.303,00 45,000 $ 7.251,18
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL §] § 7.251,18
[ TOTAL COSTO DIRECTO] § 24.065,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1.9 Demolicion De Plantilla En Concreto Hasta E=0.10 Mts. Incluye retiro. M2
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 145,67
Minicargador de Llantas (Para Cargue de Material) $/Hora $ 114.000,00 80,000 $ 1.425,00
[Minicargador con martillos $/Hora $ 204.000,00 14,000 $ 14.571,43
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ .
SUBTOTAL §] § 16.142,10
IIl. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
SUBTOTAL $] $ .
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte de material volqueta 0,13 10,00 1,30 $ 1.600,00 | § 2.080,00
0,00 $ - |9 -
SUBTOTAL $§] § 2.080,00
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:2 JOR $ 326.303,00 112,000 $ 2.913,42
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $§] $ 2.913,42
| TOTAL COSTO DIRECTO] $ 21.136,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1.10 Demolicion De Concreto Cicldpeo (Incluye Retiro De Material) M3
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 1.359,60
Minicargador de Llantas (Para Cargue de Material) $/Hora $ 114.000,00 8,000 $ 14.250,00
[Minicargador con martillos $/Hora $ 204.000,00 1,500 $ 136.000,00
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ .
SUBTOTAL $§| $ 151.609,60
II. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
SUBTOTAL $§] $ .
1ll. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte de material volqueta 1,30 10,00 13,00 $ 1.600,00 | § 20.800,00
0,00 $ - |8 -
SUBTOTAL $§| $ 20.800,00
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:2 JOR $ 326.303,00 12,000 $ 27.191,92
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $§| $ 27.191,92
| TOTAL COSTO DIRECTO] $ 199.602,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1.11 Alquiler De Bafio Mévil, Incluye Dos Aseos Semanales Minimo MES
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ - $ -
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
SUBTOTAL $] $ -
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Alquiler de Bafio Movil (Incluye dos aseos semanales) Mes 1,000 $ 1.200.000,00 | $ 1.200.000,00
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
SUBTOTAL §] § 1.200.000,00
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - |8 -
0,00 $ - |8 -
SUBTOTAL $§] $ .
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
$ - $ .
$ - $ _
$ - $ B
SUBTOTAL $§| $ -

TOTAL COSTO DIRECTO] $

1.200.000,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1.12 Demolicién De Estructura En Concreto Reforzado. Incluye retiro. M3
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 2.913,42
[Minicargador con martillos $/Hora $ 204.000,00 1,400 $ 145.714,29
Minicargador de Llantas (Para Cargue de Material) $/Hora $ 114.000,00 8,000 $ 14.250,00
Equipo de oxicorte (Incluye oxigeno) $/Hora $ 18.000,00 1,400 $ 12.857,14
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
SUBTOTAL $§| $ 175.734,85
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |$ -
SUBTOTAL $§| $ -
1ll. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte de material volqueta 1,30 10,00 13,00 $ 1.600,00 | § 20.800,00
0,00 $ - |8 -
SUBTOTAL $§| $ 20.800,00
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:2 JOR $ 326.303,00 11,200 $ 29.134,20
$ - $ .
$ - $ _
SUBTOTAL §] § 29.134,20
[ TOTAL COSTO DIRECTO] § 225.669,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1.13 Demolicién De Muro Bajo H< 0,80 Mts. Incluye retiro. ML
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 453,20
|Minicargador de Llantas (Para Cargue de Material) $/Hora $ 114.000,00 9,375 $ 12.160,00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $§] § 12.613,20
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
SUBTOTAL $] $ -
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte de material volqueta 0,16 10,00 1,60 $ 1.600,00 | § 2.560,00
0,00 $ - |8 -
SUBTOTAL §] $ 2.560,00
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:2 JOR $ 326.303,00 36,000 $ 9.063,97
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $§] § 9.063,97
| TOTAL COSTO DIRECTO] § 24.237,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1.14 Demolicién De Placa Contra Piso (0,10 Mts < E <0,15 Mts). Incluye retiro. M2
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 815,76
[Minicargador de Llantas (Para Cargue de Material) $/Hora $ 114.000,00 16,000 $ 7.125,00
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
SUBTOTAL $§| $ 7.940,76
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |$ -
SUBTOTAL $§| $ -
1ll. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte de material volqueta 0,15 10,00 1,50 $ 1.600,00 | § 2.400,00
0,00 $ - |8 -
SUBTOTAL $§| $ 2.400,00
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:2 JOR $ 326.303,00 20,000 $ 16.315,15
$ - $ _
$ - $ _
SUBTOTAL $§| $ 16.315,15
[ TOTAL COSTO DIRECTO] § 26.656,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1.15 Desmonte De Marcos De Porteria De Cancha Deportiva UND
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 2.330,74
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ .
SUBTOTAL $§| $ 2.330,74
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
$ - s -
s BB -
$ K -
s BB -
$ K -
§ BB -
$ K -
§ BB -
$ K -
§ BB -
$ - s -
SUBTOTAL $] $ .
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - |8 -
0,00 $ - |8 -
SUBTOTAL $] $ .
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:2 JOR $ 326.303,00 7,000 $ 46.614,71
$ - $ _
$ - $ B
SUBTOTAL $§| $ 46.614,71
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 48.945,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1.16 Desmonte De Cubierta En Lamina De Asbesto Cemento Incluye Estructura M2
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 1.631,52
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ .
SUBTOTAL $] $ 1.631,52
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
$ - 19 -
$ - |8 -
$ - 19 -
$ - |8 -
$ - 19 -
$ - |8 -
$ - 19 -
$ - |8 -
$ - 19 -
$ - |8 -
$ - 18 -
SUBTOTAL §| $ -
1ll. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - |8 -
0,00 $ - |8 -
SUBTOTAL §| $ -
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 326.303,00 10,000 $ 32.630,30
$ - $ _
$ - $ B
SUBTOTAL $] $ 32.630,30
TOTAL COSTO DIRECTO] $ 34.262,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1.17 Localizacion, trazado y replanteo M2
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 337,14
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
SUBTOTAL $§] § 337,14
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Estacas, Pintura, Tachuelas Glb 1,000 $ 1.000,00 | $ 1.000,00
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |$ -
SUBTOTAL $§| $ 1.000,00
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - |8 -
0,00 $ - |$ -
SUBTOTAL $§| $ -
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Topogréafica JOR $ 472.000,00 70,000 $ 6.742,86
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $] $ 6.742,86
TOTAL COSTO DIRECTO] § 8.080,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Descapote y retiro de capa vegetal y/o materiales existentes, incluye remocion de arbustos
1.18 g L . i X M2
menores, carga, transporte y disposicion final de material en sitio autorizado
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/[HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 20,39
|Motoniveladora $/Hora $ 310.000,00 100,000 $ 3.100,00
$ - $ .
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ .
SUBTOTAL §] § 3.120,39
IIl. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
SUBTOTAL $] $ .
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte de material volqueta 0,26 10,00 2,60 $ 1.600,00 | § 4.160,00
0,00 $ - $ -
SUBTOTAL $§] § 4.160,00
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:2 JOR $ 326.303,00 800,000 $ 407,88
$ - $ _
$ - $ B
SUBTOTAL $§] $ 407,88
| TOTAL COSTO DIRECTO| $ 7.688,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
2.1 Corte a cota sub-rasante. Incluye retiro de material. M3
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 509,85
Retroexcavadora sobre oruga $/Hora $ 290.000,00 8,000 $ 36.250,00
$ - $ B
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ .
SUBTOTAL §] § 36.759,85
IIl. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
SUBTOTAL $] $ .
lll. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte de material volqueta 1,30 10,00 13,00 $ 1.600,00 | § 20.800,00
0,00 $ - |8 -
SUBTOTAL $§| $ 20.800,00
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:2 JOR $ 326.303,00 64,000 $ 5.098,48
$ - $ _
$ - $ B
SUBTOTAL $§] $ 5.098,48
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 62.658,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
22 Excavacion Manual Para Cimentaciones, Estructuras, Redes Incluye Retiro De Material M3
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 2.748,10
$ - $ .
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ .
SUBTOTAL §} $ 2.748,10
1. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - I8 -
SUBTOTAL $| $ -
lll. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte de material volqueta 1,200 10,00 12,00 $ 1.600,00 | § 19.200,00
0,00 $ k) -
SUBTOTAL §] $ 19.200,00
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:8 JOR $ 934.353,10 17,000 $ 54.961,95
$ - $ B
$ - $ B
SUBTOTAL §] $ 54.961,95
TOTAL COSTO DIRECTO] $ 76.910,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
2.3 Relleno en material de subbase granular compactado M3
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 203,94
[Minicargador $/Hora $ 114.000,00 10,000 $ 11.400,00
Carrotanque 10000 Gal $/Hora $ 110.000,00 10,000 $ 11.000,00
Vibrocompactador 10 Ton $/Hora $ 180.000,00 10,000 $ 18.000,00
$ - $ B
$ - $ B
$ - $ _
SUBTOTAL $§] § 40.603,94
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Sub base Granular m3 1,300 $ 87.000,00 | $ 113.100,00
Agua It 12,000 $ 60,00 | § 720,00
$ - |$ -
$ - |8 -
$ - |$ -
$ - |9 -
$ - |$ -
$ - |9 -
$ - |$ -
$ - |9 -
$ - |$ -
SUBTOTAL §] $ 113.820,00
lll. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte de material 1,300 50,00 65,00 $ 1.600,00 | $ 104.000,00
0,00 $ - $ -
SUBTOTAL $§] $ 104.000,00
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:2 JOR $ 326.303,00 80,000 $ 4.078,79
$ - $ _
$ - $ _
SUBTOTAL $] $ 4.078,79
[ TOTAL COSTO DIRECTO] § 262.503,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
2.4 Relleno en material seleccionado compactado M3
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/[HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 203,94
[Minicargador $/Hora $ 114.000,00 10,000 $ 11.400,00
Carrotanque 10000 Gal $/Hora $ 110.000,00 10,000 $ 11.000,00
\ibrocompactador 10 Ton $/Hora $ 180.000,00 10,000 $ 18.000,00
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ .
SUBTOTAL §] § 40.603,94
IIl. MATERIALES
| DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
[Material seleccionado m3 1,300 $ 44.000,00 | § 57.200,00
Agua It 12,000 $ 60,00 [ § 720,00
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |3 -
SUBTOTAL $§] § 57.920,00
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte de material 1,300 20,00 26,00 $ 1.600,00 | $ 41.600,00
0,00 $ - |8 -
SUBTOTAL §] § 41.600,00
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:2 JOR $ 326.303,00 80,000 $ 4.078,79
$ - $ _
$ - $ B
SUBTOTAL $§] $ 4.078,79
| TOTAL COSTO DIRECTO| $ 144.203,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
2.5 Geotextil No tejido M2
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/[HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 81,58
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ .
SUBTOTAL §] § 81,58
IIl. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Geotextil NT 1600 o Similar m2 1,030 $ 12.000,00 | $ 12.360,00
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
SUBTOTAL §] § 12.360,00
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - |8 -
SUBTOTAL $§] $ .
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:2 JOR $ 326.303,00 200,000 $ 1.631,52
$ - $ _
$ - $ B
SUBTOTAL $§] $ 1.631,52
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 14.073,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
31 Construccion De Bordillos Para Confinamiento De 0,2m X 0,15m. Incluye Acero Refuerzo ML
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 1.946,57
Vibrador de concretos $/Hora $ 6.250,00 3,000 $ 2.083,33
riel para bordillo $/Hora $ 625,00 3,000 $ 208,33
$ - $ .
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ .
SUBTOTAL $§| $ 4.238,24
|!l. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Concreto de 3000 Psi m3 0,032 $ 773.500,00 | $ 24.365,25
Acero de refuerzo de 60.000 PSI Kg 3,276 $ 8.092,00 | § 26.509,39
Alambre negro para amarres Kg 0,164 $ 9.282,00 | $ 1.520,39
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
SUBTOTAL $§| $ 52.395,03
|1ll. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte de concreto 0,032 30,00 0,95 $ 1.600,00 | § 1.512,00
0,00 $ - |8 -
SUBTOTAL $§| $ 1.512,00
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:8 JOR $ 934.353,10 24,000 $ 38.931,38
SUBTOTAL $§| $ 38.931,38
TOTAL COSTO DIRECTO] § 97.077,00




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
3.2 Piso en Concreto de 3000 PSI e=0,10m M2
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 2.335,88
Vibrador de concretos $/Hora $ 6.250,00 2,500 $ 2.500,00
Formaleta General en madera $/Hora $ 11.000,00 2,500 $ 4.400,00
$ - $ .
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ .
SUBTOTAL $] $ 9.235,88
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Concreto de 3000 Psi m3 0,105 $ 773.500,00 | $ 81.217,50
$ - |$ -
$ - |8 -
$ - |$ -
$ - |9 -
$ - |$ -
$ - |9 -
$ - |$ -
$ - |9 -
SUBTOTAL $] $ 81.217,50
lll. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte concreto 0,105 30,00 3,15 $ 1.600,00 | $ 5.040,00
0,00 $ - |9 -
SUBTOTAL $] $ 5.040,00
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:8 JOR $ 934.353,10 20,000 $ 46.717,65
$ - $ _
$ - $ B
SUBTOTAL $] $ 46.717,65
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 142.211,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
3.3 Suministro e instalacion de malla electrosoldada para piso en concreto M2
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/[HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 377,86
SUBTOTAL $§| $ 377,86
|!l. MATERIALES
| DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
[Malla Electrosoldada 8 mm (0.15x 0.15), 6.00mx 2.35 m m2 1,05 $ 4163121 | $ 4371277
(Largo Ancho)
$ B
$ B
$ B
SUBTOTAL $§| $ 43.712,77
|lll. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
$ B
SUBTOTAL $§] $ .
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR 529.000,00 70,000 $ 7.557,14
SUBTOTAL $§| $ 7.557,14
TOTAL COSTO DIRECTO] $ 51.648,00




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
34 Aplicacion de endurecedor de pisos en concreto M2
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 826,56
Allanadora de Concreto (Helicoptero para concretos) $/Hora $ 21.000,00 4,00 $ 5.250,00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL §] § 6.076,56
JIl. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Endurecedor superficial de pisos, color Neutro. (Sikafloor®-3
QuartzTop y/o Rocktop y/o Similares). Kg 5250 § 348670 | § 18.305,18
SUBTOTAL §] § 18.305,18
Jlll. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
$ R
$ - |8 -
SUBTOTAL $] $ .
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 32,0 $ 16.531,25
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL §] $ 16.531,25
TOTAL COSTO DIRECTO] $ 40.913,00




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
3.5 Suministro E Instalacion De Tuberia Drenaje De 6" ML
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 1.102,08
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ .
SUBTOTAL $§| $ 1.102,08
|!l. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Tuberia de 6" M 1,050 $ 63.466,67 | § 66.640,00
SUBTOTAL $§| $ 66.640,00
|lll. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
$ B
$ - |$ -
SUBTOTAL §| $ -
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 24,0 $ 22.041,67
$ - $ .
$ - $ _
SUBTOTAL $§| $ 22.041,67
TOTAL COSTO DIRECTO] § 89.784,00




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
REGISTRO SANITARIO DE 1.20 X 1.20 X 1.50 METROS, MUROS EN LADRILLO MACIZO
16 DOBLE, PANETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, PLACA DE FONDO EN UND
. CONCRETO DE 3000 PSI, Y TAPA EN REJA DE HIERRO CON VARILLA DE 1/2" A CADA 0.15
METROS EN AMBOS SENTIDOS
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 35.266,67
Equipo de soldadura HORA $ 25.000,00 0,250 $ 100.000,00
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
SUBTOTAL $§] § 135.266,67
IIl. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Ladrillo Macizo Und 1044,00 $ 1.150,00 | § 1.200.600,00
Impermeabilizante para concreto Gal 1,59 $ 15.500,00 | $ 24.603,17
Concreto de 3000 PSI m3 0,24 $ 773.500,00 | $ 183.783,60
Varilla corrugada 1/2" (Tapa y anclajes) Kg 30,00 $ 8.092,00 | $ 242.760,00
Angulo de hierro 1 1/2" x 1/8" m 5,50 $ 19.500,00 | $ 107.250,00
Alambre negro kg 2,00 $ 9.282,00 [ $ 18.564,00
IMortero 1:4 (Pega) m3 1,30 $ 522.400,00 | $ 679.120,00
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
SUBTOTAL $§] $ 2.456.680,77
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte de concreto 0,238 30,00 713 $ 1.600,00 | $ 11.404,80
0,00 $ - |8 -
SUBTOTAL §] $ 11.404,80
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 0,750 $ 705.333,33
$ - $ _
$ - $ _
SUBTOTAL $] $ 705.333,33

TOTAL COSTO DIRECTO] §

3.308.686,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
3.7 Colocacion de gravilla tamafio max 1" como filtro para manejo de aguas M3
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
[Minicargador de Llantas (Para Cargue de Material) $ 114.000,00 4,00 $ 28.500,00
Herramientas Menores 5% $ 826,56
SUBTOTAL $§| $ 29.326,56
|!l. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Gravilla 1" (Tamafio méx.) M3 1,10 $ 145.000,00 | $ 159.500,00
SUBTOTAL $§| $ 159.500,00
|lll. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte de Material Volqueta 1,050 50,00 52,50 $ 1.600,00 | § 84.000,00
SUBTOTAL $§| $ 84.000,00
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 32,0 $ 16.531,25
$ - $ .
$ - $ _
SUBTOTAL $§] § 16.531,25
TOTAL COSTO DIRECTO] § 289.358,00




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
38 Suministro e Instalacion Grama Futbol 50mm Incluye Lineas de demarcacion, caucho M2
i granulado y arena.
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 2.204,17
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ B
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ .
SUBTOTAL $§| $ 2.204,17
IIl. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Grama Sintetica 50mm (Incluyg !lneas (.ie demz.:\rcamon, m2 1,050 $ 162.000,00 | § 170.100,00
caucho granulado, arena, suministro e instalacion)
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |$ -
SUBTOTAL $§| $ 170.100,00
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - |8 -
0,00 $ - |$ -
SUBTOTAL $§| $ -
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 12,000 $ 44.083,33
$ - $ _
$ - $ _
SUBTOTAL §] § 44.083,33
TOTAL COSTO DIRECTO] § 216.388,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Suministro e instalacion de marcos anclado a placa en tuberia galvanizada de 3" x 1.5 mmy
39 2 1/22 x 1.5 mm, pintura anticorrosiva y esmalte blanco. Incluye malla. Medidas de 3 m de UND
largo x 2 m de alto.
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 52.900,00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ .
SUBTOTAL $§| $ 52.900,00
Il. MATERIALES
| DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
[Marcos anclado a placa en tuberia galvanizada de 3" x 1.5 mm Und 1,000 $ 5.400.000,00 | $ 5.400.000,00
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
SUBTOTAL $§] § 5.400.000,00
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - |8 -
0,00 $ - |8 -
SUBTOTAL $] $ .
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 0,500 $ 1.058.000,00
$ - $ _
$ - $ B
SUBTOTAL $§| $ 1.058.000,00

TOTAL COSTO DIRECTO] $

6.510.900,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Suministro e instalacion de Malla NYFOR eletrosoldada importada en acero, pintura en recina
3.10 . ; M2
de poliuretano (incluye malla, postes, grapas); con altura de 2.40 mts
I. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 4.408,33
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ N
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ .
SUBTOTAL §] § 4.408,33
IIl. MATERIALES
| DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
|Malla NYFOR Electrosoldada en acero, pintura en recina de m2 1,000 $ 302.000,00 | $ 302.000,00
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |3 -
SUBTOTAL $§] § 302.000,00
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - |8 -
0,00 $ - |8 -
SUBTOTAL $] $ .
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 6,000 $ 88.166,67
$ - $ _
$ - $ _
SUBTOTAL $§] § 88.166,67
[ TOTAL COSTO DIRECTO] § 394.575,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Suministro e instalacion de Malla NYFOR eletrosoldada importada en acero, pintura en recina
N . 8 . M2
de poliuretano (incluye malla, postes, grapas); con altura de 3.60 mts
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 4.408,33
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ B
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $§| $ 4.408,33
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
[Malla NYFOR Electrosoldada en acero, pintura en recina de m2 1,000 $ 302.000,00 | $ 302.000,00
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
SUBTOTAL §| $ 302.000,00
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - |8 -
0,00 $ - |8 -
SUBTOTAL $] $ .
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 6,000 $ 88.166,67
$ - $ _
$ - $ B
SUBTOTAL $§| $ 88.166,67
| TOTAL COSTO DIRECTO| $ 394.575,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
3.12 Rampa de acceso en concreto, E=0,10M. M2
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 2.20417
Vibrador de concretos $/Hora $ 6.250,00 1,500 $ 4.166,67
$ - $ .
SUBTOTAL $] $ 6.370,83
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Concreto de 3000 Psi m3 0,105 $ 773.500,00 | $ 81.217,50
Formaleta ml 1,000 $ 1.408,00 | $ 1.408,00
Antisol Kg 0,210 $ 25.595,00 | § 5.374,95
$ - |$ -
$ - |8 -
$ - |$ -
$ - |9 -
SUBTOTAL $§| $ 88.000,45
lll. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte de concreto 0,105 30,00 3,15 $ 1.600,00 | § 5.040,00
$ B
SUBTOTAL $§| $ 5.040,00
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 12,00 $ 44.083,33
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $] $ 44.083,33
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 143.495,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
313 Suministro e instalacion de loseta guia prefabricada (dimensiones=0.20 m x 0.20 m), incluye M2
: plantilla y arena de soporte.
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 1.946,57
Vibrocompactador tipo Rana $/Hora $ 25.000,00 3,000 $ 8.333,33
Pulidora $/Hora $ 12.000,00 3,000 $ 4.000,00
[Minicargador de Llantas (Para Cargue de Material) $/Hora $ 114.000,00 24,000 $ 4.750,00
$ - $ _
SUBTOTAL $§| $ 19.029,90
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Loseta Guia 0,20x0,20m m2 1,10 $ 108.205,00 | § 119.025,50
Arena de Soporte m3 0,065 $ 82.000,00 | § 5.330,00
Arena de Sello m3 0,014 $ 102.000,00 | § 1.428,00
Concreto de 3000 Psi m3 0,053 $ 773.500,00 | $ 40.995,50
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
SUBTOTAL $§] § 166.779,00
lll. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte de concreto 0,053 30,00 1,59 $ 1.600,00 | $ 2.544,00
0,00 $ - $ -
SUBTOTAL $§] $ 2.544,00
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:8 JOR $ 934.353,10 24,000 $ 38.931,38
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $§| $ 38.931,38
[ TOTAL COSTO DIRECTO] § 227.284,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
314 Suministro e instalacion de loseta alerta prefabricada (dimensiones=0.20 m x 0.20 m), incluye M2
: plantilla y arena de soporte.
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 1.946,57
Vibrocompactador tipo Rana $/Hora $ 25.000,00 3,000 $ 8.333,33
Pulidora $/Hora $ 12.000,00 3,000 $ 4.000,00
[Minicargador de Llantas (Para Cargue de Material) $/Hora $ 114.000,00 24,000 $ 4.750,00
$ - $ .
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
SUBTOTAL §| $ 19.029,90
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Loseta Alerta 0,20x0,20m m2 1,100 $ 116.200,00 | $ 127.820,00
Arena de Soporte m3 0,065 $ 82.000,00 | § 5.330,00
Arena de Sello m3 0,014 $ 102.000,00 | $ 1.428,00
Concreto de 3000 Psi m3 0,053 $ 773.500,00 | $ 40.995,50
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |$ -
SUBTOTAL $§| $ 175.573,50
1ll. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte de concreto 0,053 30,00 1,59 $ 1.600,00 | $ 2.544,00
0,00 $ - |8 -
SUBTOTAL $§| $ 2.544,00
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:8 JOR $ 934.353,10 24,000 $ 38.931,38
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $§] § 38.931,38
[ TOTAL COSTO DIRECTO] § 236.079,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
3.15 Levante De Muro En Bloque Abuzardado De 0.2 X 0.20 X 0.40 Mts , Mortero De Pega 1:4 M2
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 2.595,43
Andamios $/Hora $ 2.500,00 2,3 $ 111,11
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ -
$ - $ _
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $] $ 3.706,54
|!l. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Blogue abuzardado de 0,20%0,20%0,40 Und 13,00 $ 7.300,00 | $ 94.900,00
[Mortero 1:4 (Pega) m3 0,014 $ 522.400,00 | $ 7.313,60
$ - |8 -
$ - 19 -
$ - |8 -
$ - 19 -
$ - |8 -
$ - |8 -
SUBTOTAL $| $ 102.213,60
J!ll. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte de Bloque $ 8.700,00 | § 8.700,00
$ B
SUBTOTAL $] $ 8.700,00
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:8 JOR $ 934.353,10 18,000 $ 51.908,51
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $§| $ 51.908,51
TOTAL COSTO DIRECTO] § 166.529,00




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
3.16 Concreto 4000 psi Para Muro de contencion acabado a la Vista M3
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/[HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 23.358,83
Vibrador de concretos $/Hora $ 6.250,00 0,250 $ 25.000,00
Formaleta metélica $/Hora $ 45.000,00 0,250 $ 180.000,00
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
SUBTOTAL $§] § 228.358,83
IIl. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Concreto de 4000 Psi m3 1,050 $ 854.000,00 | $ 896.700,00
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
SUBTOTAL $§] § 896.700,00
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte 1,050 30,00 31,50 $ 1.600,00 | $ 50.400,00
SUBTOTAL $§] $ 50.400,00
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:8 JOR $ 934.353,10 2,000 $ 467.176,55
$ - $ .
$ - $ _
SUBTOTAL §] § 467.176,55

TOTAL COSTO DIRECTO| §

1.642.635,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
317 Cuneta en concreto 3000 psi M3 515
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 9.343,53
Vibrador de concretos $/Hora $ 6.250,00 0,625 $ 10.000,00
Formaleta metélica $/Hora $ 45.000,00 0,625 $ 72.000,00
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ .
SUBTOTAL $] $ 91.343,53
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Concreto de 3000 Psi m3 1,050 $ 773.500,00 | $ 812.175,00
$ - |$ -
$ - |8 -
$ - |$ -
$ - |8 -
$ - |$ -
$ - |9 -
$ - |$ -
$ - |9 -
$ - |$ -
$ - |9 -
SUBTOTAL $] $ 812.175,00
lll. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte 1,050 30,00 31,50 $ 1.600,00 | $ 50.400,00
0,00 $ - $ -
SUBTOTAL $] $ 50.400,00
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:8 JOR $ 934.353,10 5,000 $ 186.870,62
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $] $ 186.870,62

TOTAL COSTO DIRECTO] $

1.140.789,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
3.18 Concreto para muro canal de 4000 Psi. Segun Disefio M3
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 23.358,83
Vibrador de concretos $/Hora $ 6.250,00 0,250 $ 25.000,00
Formaleta metalica $/Hora $ 45.000,00 0,250 $ 180.000,00
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ .
SUBTOTAL §] § 228.358,83
IIl. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Concreto de 4000 Psi m3 1,050 $ 854.000,00 | $ 896.700,00
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
SUBTOTAL $§| $ 896.700,00
lll. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte 1,050 30,00 31,50 $ 1.600,00 | $ 50.400,00
0,00 $ - |8 -
SUBTOTAL $§| $ 50.400,00
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:8 JOR $ 934.353,10 2,000 $ 467.176,55
$ - $ _
$ - $ B
SUBTOTAL $§] $ 467.176,55

TOTAL COSTO DIRECTO] $

1.642.635,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
3.19 Concreto para tapa canal de 4000 Psi Segun disefio M3 0,00
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/[HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 25.669,04
Vibrador de concretos $/Hora $ 6.250,00 0,228 $ 27.472,53
Formaleta metélica $/Hora $ 45.000,00 0,228 $ 197.802,20
$ - $ _
$ - $ N
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ .
SUBTOTAL §] § 250.943,77
IIl. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Concreto de 4000 Psi m3 1,050 $ 854.000,00 | $ 896.700,00
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
SUBTOTAL $§] § 896.700,00
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte 1,050 30,00 31,50 $ 1.600,00 | § 50.400,00
0,00 $ - |8 -
SUBTOTAL $§] § 50.400,00
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:8 JOR $ 934.353,10 1,820 $ 513.380,82
$ - $ _
$ - $ B
SUBTOTAL $§] $ 513.380,82

TOTAL COSTO DIRECTO] $

1.711.425,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
3.20 Concreto 3000 psi viga cimiento (0,20 x 0,40) mts, incluye refuerzo ML
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 1.946,57
Vibrador de concretos $/Hora $ 6.250,00 3,000 $ 2.083,33
$ - $ -
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ .
SUBTOTAL §] § 4.029,90
IIl. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Concreto de 3000 Psi m3 0,084 $ 773.500,00 | $ 64.974,00
Tablas de madera m2 0,800 $ 62.000,00 | $ 49.600,00
$ - |8 -
$ - |$ -
$ - |9 -
$ - |$ -
$ - |9 -
$ - |$ -
$ - |9 -
SUBTOTAL §] § 114.574,00
lll. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte de concreto 0,084 30,00 2,52 $ 1.600,00 | $ 4.032,00
0,00 $ - |9 -
SUBTOTAL §] § 4.032,00
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:8 JOR $ 934.353,10 24,000 $ 38.931,38
$ - $ _
$ - $ B
SUBTOTAL $§] $ 38.931,38
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 161.567,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
3.21 Acero de Refuerzo figurado fyi=6000psi KG
I. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 132,25
$ - $ .
$ - $ _
$ - $ N
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
SUBTOTAL $] $ 132,25
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Acero de refuerzo de 60.000 PSI Kg 1,050 $ 8.092,00 | § 8.496,60
Alambre negro para amarres Kg 0,053 $ 9.282,00 | § 487,31
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
SUBTOTAL $§] $ 8.983,91
lll. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte acero 0,001 30,00 0,03 $ 5.000,00 | § 157,50
0,00 $ - $ -
SUBTOTAL §] $ 157,50
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 200,000 $ 2.645,00
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $] $ 2.645,00
TOTAL COSTO DIRECTO] § 11.919,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
3.22 Suministro e instalacion de baranda pasamanos ML 90,52
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 2.844,09
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ N
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
SUBTOTAL $§| $ 2.844,09
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Baranda Pasamanos Tipo M80 (Incluye elementos de fijacion) ml 1,050 $ 610.000,00 | $ 640.500,00
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |$ -
SUBTOTAL $§| $ 640.500,00
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - |8 -
0,00 $ - |8 -
SUBTOTAL $§| $ -
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 9,300 $ 56.881,72
$ - $ _
$ - $ _
SUBTOTAL $§] § 56.881,72
TOTAL COSTO DIRECTO] § 700.226,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
41 Piso en Concreto de 3000 PSI e=0,10m M2
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 2.335,88
Vibrador de concretos $/Hora $ 6.250,00 2,500 $ 2.500,00
Formaleta General en madera $/Hora $ 11.000,00 2,500 $ 4.400,00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $] $ 9.235,88
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Concreto de 3000 Psi m3 0,105 $ 773.500,00 | $ 81.217,50
$ - |$ -
$ - |8 -
$ - |$ -
$ - |9 -
$ - |$ -
$ - |9 -
$ - |$ -
$ - |9 -
SUBTOTAL $] $ 81.217,50
lll. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte concreto 0,105 30,00 3,15 $ 1.600,00 | $ 5.040,00
0,00 $ - |9 -
SUBTOTAL $] $ 5.040,00
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:8 JOR $ 934.353,10 20,000 $ 46.717,65
$ - $ _
$ - $ B
SUBTOTAL $] $ 46.717,65
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 142.211,00




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
4.2 Suministro e instalacion de malla electrosoldada para piso en concreto M2
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/[HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 377,86
SUBTOTAL $§| $ 377,86
|!l. MATERIALES
| DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
[Malla Electrosoldada 8 mm (0.15x 0.15), 6.00mx 2.35 m m2 1,05 $ 4163121 | $ 4371277
(Largo Ancho)
$ B
$ B
$ B
SUBTOTAL $§| $ 43.712,77
|lll. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
$ B
SUBTOTAL $§] $ .
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR 529.000,00 70,000 $ 7.557,14
SUBTOTAL $§| $ 7.557,14
TOTAL COSTO DIRECTO] $ 51.648,00




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
4.3 Aplicacion de endurecedor de pisos en concreto M2
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 826,56
Allanadora de Concreto (Helicoptero para concretos) $/Hora $ 21.000,00 4,00 $ 5.250,00
s - s -
s - s -
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
SUBTOTAL $§| $ 6.076,56
|Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Endurecedor superficial de pisos, color Neutro. (Sikafloor®-3
QuartzTop y/o Rocktop y/o Similares). Kg 5,250 $ 348670 § 18.305,18
SUBTOTAL $§| $ 18.305,18
|lll. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
$ B
$ - |$ -
SUBTOTAL §| $ -
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 32,0 $ 16.531,25
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $§| $ 16.531,25
TOTAL COSTO DIRECTO] § 40.913,00




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
4.4 Pintura para superficie de concreto fondo multicolor Segin disefio M2
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 1.653,13
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ N
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
SUBTOTAL $§] § 1.653,13
IIl. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Pintura Epoxica Gal 0,130 $ 228.240,00 | $ 29.671,20
Disolvente Gal 0,050 $ 86.900,00 | § 4.345,00
|Moldes para delinear ml 1,000 $ 1.000,00 | $ 1.000,00
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
SUBTOTAL $§] $ 35.016,20
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - |9 -
0,00 $ - |$ -
SUBTOTAL $] $ -
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 16,000 $ 33.062,50
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $] $ 33.062,50
[ TOTAL COSTO DIRECTO] § 69.732,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Suministro e instalacién de circuito biosaludables, incluye: 1 Eliptica, 1 Volantes Dobles, 1
45 . . UND
Dorsal Ancho, 1 caminador aereo, 1 press de piernas, 1 barras paralelas.
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/[HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 651.000,00 1,000 $ 651.000,00
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
SUBTOTAL $§] § 651.000,00
IIl. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Concreto de 3000 Psi m3 0,790 $ 773.500,00 | $ 611.065,00
Acero de refuerzo de 60.000 PSI Kg 22,580 $ 8.092,00 | § 182.717,36
Alambre negro para amarres Kg 2,258 $ 9.282,00 | $ 20.958,76
Circuito biosaludables, incluye: 1 Eliptica, 1 Volantes Dables, 1 Und 1,000 $ 32.400.000,00 | § 32.400.000,00
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
SUBTOTAL §] $ 33.214.741,12
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - |9 -
0,00 $ - |8 -
SUBTOTAL $] $ -
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 0,160 $ 3.306.250,00
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $§] § 3.306.250,00

TOTAL COSTO DIRECTO] §

37.171.991,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
5.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBE TIRE RAIDER DOBLE UND
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 293.888,89
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ N
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ .
SUBTOTAL $§| $ 293.888,89
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Concreto de 3000 Psi m3 0,790 $ 773.500,00 | § 611.065,00
Acero de refuerzo de 60.000 PSI Kg 22,580 $ 8.092,00 | § 182.717,36
Alambre negro para amarres Kg 2,258 $ 9.282,00 [ $ 20.958,76
Sube y Baja Raider Doble (Estructura completa) Und 1,000 $ 2.520.000,00 | $ 2.520.000,00
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
SUBTOTAL $§] § 3.334.741,12
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - |8 -
0,00 $ - |8 -
SUBTOTAL $] $ .
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 0,090 $ 5.877.771,78
$ - $ _
$ - $ B
SUBTOTAL $§| $ 5.877.777,78

TOTAL COSTO DIRECTO] $

9.506.408,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
5.2 Piso en Concreto de 3000 PSI e=0,10m M2
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 2.335,88
Vibrador de concretos $/Hora $ 6.250,00 2,500 $ 2.500,00
Formaleta General en madera $/Hora $ 11.000,00 2,500 $ 4.400,00
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
SUBTOTAL $] $ 9.235,88
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Concreto de 3000 Psi m3 0,105 $ 773.500,00 | $ 81.217,50
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
SUBTOTAL $] $ 81.217,50
lll. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte concreto 0,105 30,00 3,15 $ 1.600,00 | $ 5.040,00
0,00 $ - $ -
SUBTOTAL $] $ 5.040,00
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:8 JOR $ 934.353,10 20,000 $ 46.717,65
$ - $ _
$ - $ _
SUBTOTAL $] $ 46.717,65




TOTAL COSTO DIRECTO] $ 142.211,00
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
5.3 Suministro e instalacion de malla electrosoldada para piso en concreto M2
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 377,86
SUBTOTAL $§] § 377,86
|!l. MATERIALES
| DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
IMalia Electrosoldada 8 mm (0.15x 0.15), 6.00m x 2.35 m mo 1,05 4163121 | $ 4371277
(Largo Ancho)
$ R
$ R
$ R
SUBTOTAL $§] $ 43.712,77
Jlil. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
$ R
SUBTOTAL $§] $ -
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR 529.000,00 70,000 $ 7.557,14
SUBTOTAL $] $ 7.557,14
TOTAL COSTO DIRECTO] § 51.648,00




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
5.4 Aplicacion de endurecedor de pisos en concreto M2
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 826,56
Allanadora de Concreto (Helicoptero para concretos) $/Hora $ 21.000,00 4,00 $ 5.250,00
$ - $ .
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ .
SUBTOTAL $§| $ 6.076,56
|!l. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Endurecedor superficial de pisos, color Neutro. (Sikafloor®-3
QuartzTop y/o Rocktop y/o Similares). Kg 5:250 § 348670 | § 18.305,18
SUBTOTAL $§] § 18.305,18
|lll. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
$ B
$ - |8 -
SUBTOTAL $] $ .
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 32,0 $ 16.531,25
$ - $ _
$ - $ .
SUBTOTAL $§| $ 16.531,25
TOTAL COSTO DIRECTO] $ 40.913,00




ITEM | DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
5.5 |Modulo de Juego Infantil Tipo Modulo Diverty (3,60mx4,30mx2,70m), Incluye: (1) Deslizador UND
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 865.000,00 1,000 $ 865.000,00
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ N
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ .
SUBTOTAL $§| $ 865.000,00
II. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
[Modulo de Juego Infantil Tipo Modulo Diverty Und 1,000 $ 55.000.000,00 | $ 55.000.000,00
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
SUBTOTAL $§| $ 55.000.000,00
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - |8 -
0,00 $ - |8 -
SUBTOTAL $§] $ .
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 0,200 $ 2.645.000,00
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $§| $ 2.645.000,00

TOTAL COSTO DIRECTO] $

58.510.000,00 |




ITEM | DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
5.6 |Modu|o de Juego Tipo Columpio de 2 puestos estructura acero Galvanizado Cal. 14 mm 3 UND
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 619.999,57 1,000 $ 619.999,57
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ N
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
SUBTOTAL $§] § 619.999,57
Il. MATERIALES
| DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
[Modulo de Juego Tipo Columpio de 2 puestos estructura acero Und 1,000 $ 18.700.000,00 | § 18.700.000,00
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |$ -
SUBTOTAL $§| $ 18.700.000,00
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - |8 -
0,00 $ - |8 -
SUBTOTAL $§| $ -
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 0,230 $ 2.300.000,00
$ - $ _
$ - $ _
SUBTOTAL $§] § 2.300.000,00

TOTAL COSTO DIRECTO| §

21.620.000,00 |




ITEM | DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
5.7 |Modulo de Juego Tipo Sube y baja sencillo 2 Puestos, Estructura Acero Galvanizado Cal 14. UND
|. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 649.999,67 1,000 $ 649.999,67
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
SUBTOTAL $§| $ 649.999,67
Il. MATERIALES
| DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
[Modulo de Juego Tipo Sube y baja sencillo 2 Puestos, Und 1,000 $ 12.188.000,00 | § 12.188.000,00
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |$ -
SUBTOTAL $§| $ 12.188.000,00
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - |8 -
0,00 $ - |8 -
SUBTOTAL $§| $ -
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 0,210 $ 2.519.047,62
$ - $ _
$ - $ _
SUBTOTAL $§] § 2.519.047,62

TOTAL COSTO DIRECTO| §

15.357.047,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Suministro e instalacion de Malla NYFOR eletrosoldada importada en acero, pintura en recina
5.8 . ; . M2
de poliuretano (incluye malla, postes, grapas); con altura de 1.00 mts.
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 4.408,33
$ - $ .
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ N
s - $ -
s - S -
$ - $ .
SUBTOTAL $§| $ 4.408,33
Il. MATERIALES
| DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
|Malla NYFOR Electrosoldada en acero, pintura en recina de m2 1,000 $ 302.000,00 | $ 302.000,00
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |$ -
SUBTOTAL $§| $ 302.000,00
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - |8 -
0,00 $ - |8 -
SUBTOTAL $§| $ -
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 6,000 $ 88.166,67
$ - $ _
$ - $ _
SUBTOTAL $§] § 88.166,67
I TOTAL COSTO DIRECTO] § 394.575,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
5.9 Suministro e Instalacion de Puerta en Malla NYFOR importada electrosoldada en acero, M2
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 4.199,82 1,000 $ 4.199,82
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $§| $ 4.199,82
IIl. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Puerta en Malla importada en acero, pintura en recina de m2 1,000 $ 582.000,00 | $ 582.000,00
s BB -
$ K -
s BB -
$ K -
s BB -
$ K -
$ - |8 -
$ - s -
$ - |8 -
$ - |8 -
SUBTOTAL $§| $ 582.000,00
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - |8 -
0,00 $ - |8 -
SUBTOTAL $] $ .
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 5,600 $ 94.464,29
$ - $ _
$ - $ B
SUBTOTAL $§| $ 94.464,29
TOTAL COSTO DIRECTO] $ 680.664,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
5.10 Piso de 2 cm. Caucho SBR color negro 1cm de espesor. Superficie - Caucho SBR M2
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 864,38
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ B
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
SUBTOTAL $§| $ 864,38
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Piso en caucho Full Color (incluye Pegante) m2 1,050 $ 134.400,00 | § 141.120,00
Piso en caucho Color Negro (incluye Pegante) m2 1,050 $ 109.200,00 | $ 114.660,00
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |$ -
SUBTOTAL $§| $ 255.780,00
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - |8 -
0,00 $ - |8 -
SUBTOTAL $§| $ -
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 30,600 $ 17.287,58
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL §] § 17.287,58
TOTAL COSTO DIRECTO] § 273.932,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
5.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN ADOQUIN - COLOR SEGUN DISENO M2
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 1.610,95
Vibrocompactador tipo Rana $/Hora $ 25.000,00 3,625 $ 6.896,55
Pulidora $/Hora $ 12.000,00 3,625 $ 3.310,34
[Minicargador de Llantas (Para Cargue de Material) $/Hora $ 114.000,00 3,625 $ 31.448,28
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
SUBTOTAL $§] § 43.266,13
IIl. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Adoquin de concreto 20x10x6 CM UND 52,500 $ 1.300,00 | $ 68.250,00
Arena de Soporte m3 0,042 $ 82.000,00 | § 3.444,00
Arena de Sello m3 0,005 $ 47.000,00 | $ 235,00
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
SUBTOTAL $§] § 71.929,00
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - |9 -
0,00 $ - |$ -
SUBTOTAL $] $ -
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:8 JOR $ 934.353,10 29,000 $ 32.219,07
$ - $ .
$ - $ _
SUBTOTAL $] $ 32.219,07
I TOTAL COSTO DIRECTO] § 147.414,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
5.12 Rampa de acceso en concreto, E=0,10M. M2
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 2.204,17
Vibrador de concretos $/Hora $ 6.250,00 1,500 $ 4.166,67
$ - $ _
SUBTOTAL $§] § 6.370,83
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Concreto de 3000 Psi m3 0,105 $ 773.500,00 | $ 81.217,50
Formaleta ml 1,000 $ 1.408,00 | § 1.408,00
Antisol Kg 0,210 $ 25.595,00 | $ 5.374,95
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
SUBTOTAL $§] $ 88.000,45
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte de concreto 0,105 30,00 3,15 $ 1.600,00 | § 5.040,00
$ B
SUBTOTAL §] $ 5.040,00
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
IV. MANO DE OBRA JOR $ 529.000,00 12,00 $ 44.083,33
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $§] § 44.083,33
TOTAL COSTO DIRECTO] § 143.495,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
513 Suministro e instalacion de loseta guia prefabricada (dimensiones=0.20 m x 0.20 m), incluye M2
: plantilla y arena de soporte.
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 1.946,57
Vibrocompactador tipo Rana $/Hora $ 25.000,00 3,000 $ 8.333,33
Pulidora $/Hora $ 12.000,00 3,000 $ 4.000,00
[Minicargador de Llantas (Para Cargue de Material) $/Hora $ 114.000,00 24,000 $ 4.750,00
$ - $ _
SUBTOTAL $§| $ 19.029,90
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Loseta Guia 0,20x0,20m m2 1,10 $ 108.205,00 | § 119.025,50
Arena de Soporte m3 0,065 $ 82.000,00 | § 5.330,00
Arena de Sello m3 0,014 $ 102.000,00 | § 1.428,00
Concreto de 3000 Psi m3 0,053 $ 773.500,00 | $ 40.995,50
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
SUBTOTAL $§] § 166.779,00
lll. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte de concreto 0,053 30,00 1,59 $ 1.600,00 | $ 2.544,00
0,00 $ - $ -
SUBTOTAL $§] $ 2.544,00
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:8 JOR $ 934.353,10 24,000 $ 38.931,38
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $§| $ 38.931,38
[ TOTAL COSTO DIRECTO] § 227.284,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
514 Suministro e instalacion de loseta alerta prefabricada (dimensiones=0.20 m x 0.20 m), incluye M2
: plantilla y arena de soporte.
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 1.946,57
Vibrocompactador tipo Rana $/Hora $ 25.000,00 3,000 $ 8.333,33
Pulidora $/Hora $ 12.000,00 3,000 $ 4.000,00
[Minicargador de Llantas (Para Cargue de Material) $/Hora $ 114.000,00 24,000 $ 4.750,00
$ - $ N
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ .
SUBTOTAL $§| $ 19.029,90
IIl. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Loseta Alerta 0,20x0,20m m2 1,100 $ 116.200,00 | $ 127.820,00
Arena de Soporte m3 0,065 $ 82.000,00 | $ 5.330,00
Arena de Sello m3 0,014 $ 102.000,00 | $ 1.428,00
Concreto de 3000 Psi m3 0,053 $ 773.500,00 | $ 40.995,50
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
SUBTOTAL $§| $ 175.573,50
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte de concreto 0,053 30,00 1,59 $ 1.600,00 | $ 2.544,00
0,00 $ - |8 -
SUBTOTAL $§| $ 2.544,00
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:8 JOR $ 934.353,10 24,000 $ 38.931,38
$ - $ _
$ - $ B
SUBTOTAL $§| $ 38.931,38
| TOTAL COSTO DIRECTO] $ 236.079,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
5.15 Suministro e instalacion de baranda pasamanos ML
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 2.844,09
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ N
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
SUBTOTAL $§| $ 2.844,09
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Baranda Pasamanos Tipo M80 (Incluye elementos de fijacion) ml 1,050 $ 610.000,00 | $ 640.500,00
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |$ -
SUBTOTAL $§| $ 640.500,00
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - |8 -
0,00 $ - |8 -
SUBTOTAL $§| $ -
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 9,300 $ 56.881,72
$ - $ _
$ - $ _
SUBTOTAL $§] § 56.881,72
TOTAL COSTO DIRECTO] § 700.226,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
5.16 Concreto para muro canal de 4000 Psi. Segun Disefio M3
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 23.358,83
Vibrador de concretos $/Hora $ 6.250,00 0,250 $ 25.000,00
Formaleta metalica $/Hora $ 45.000,00 0,250 $ 180.000,00
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ .
SUBTOTAL §] § 228.358,83
IIl. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Concreto de 4000 Psi m3 1,050 $ 854.000,00 | $ 896.700,00
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
SUBTOTAL $§| $ 896.700,00
lll. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte 1,050 30,00 31,50 $ 1.600,00 | $ 50.400,00
0,00 $ - |8 -
SUBTOTAL $§| $ 50.400,00
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:8 JOR $ 934.353,10 2,000 $ 467.176,55
$ - $ _
$ - $ B
SUBTOTAL $§] $ 467.176,55

TOTAL COSTO DIRECTO] $

1.642.635,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
517 SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBE TIRE RAIDER DOBLE UND
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 293.888,89
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
SUBTOTAL $§] § 293.888,89
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Concreto de 3000 Psi m3 0,790 $ 773.500,00 | $ 611.065,00
Acero de refuerzo de 60.000 PSI Kg 22,580 $ 8.092,00 | § 182.717,36
Alambre negro para amarres Kg 2,258 $ 9.282,00 | $ 20.958,76
Sube y Baja Raider Doble (Estructura completa) Und 1,000 $ 2.520.000,00 | $ 2.520.000,00
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |$ -
SUBTOTAL $§| $ 3.334.741,12
1ll. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - |8 -
0,00 $ - |8 -
SUBTOTAL $§| $ -
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 0,090 $ 5.877.777,78
$ - $ _
$ - $ _
SUBTOTAL $] $ 5.877.771,78

TOTAL COSTO DIRECTO] §

9.506.408,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
5.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE RUEDA RUEDA SENCILLO UND
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 233.588,28
$ - $ .
$ - $ _
$ - $ N
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ .
SUBTOTAL §] § 233.588,28
IIl. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
RUEDA RUEDA SENCILLO Und 1,000 $ 3.960.000,00 | $ 3.960.000,00
Concreto de 3000 PSI M3 0,250 $ 773.500,00 | $ 193.375,00
Pernos de anclaje, soldadura Und 1,000 $ 50.000,00 | § 50.000,00
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
SUBTOTAL §] $ 4.203.375,00
lll. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - |8 -
0,00 $ - $ -
SUBTOTAL $] $ -
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:8 JOR $ 934.353,10 0,200 $ 4.671.765,50
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $§] § 4.671.765,50

TOTAL COSTO DIRECTO| §

9.108.729,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
5.19 Suministro e instalacion de banca en concreto ref, acabado en granito fundido pulido, UND
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 8.816,67
$ - $ .
$ - $ _
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
SUBTOTAL $§] § 8.816,67
IIl. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Banca en concreto ref, acabado en granito fundido pulido, Und 1,000 $ 5.387.000,00 | $ 5.387.000,00
Concreto de 3000 Psi m3 0,100 $ 773.500,00 | $ 77.350,00
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |3 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |3 -
SUBTOTAL §] § 5.464.350,00
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - |8 -
0,00 $ - |8 -
SUBTOTAL $] $ .
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 3,000 $ 176.333,33
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $§] § 176.333,33

TOTAL COSTO DIRECTO] §

5.649.500,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
5.20 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMPIO CLASSIC SWING UND
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 103.817,01
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ .
SUBTOTAL §] § 103.817,01
IIl. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Juego Columpio Classic Swing (2 puestos, acero galv.) Und 1,000 $ 4.180.000,00 | § 4.180.000,00
Concreto de 3000 PSI M3 0,250 $ 773.500,00 | $ 193.375,00
Pernos de anclaje, soldadura Und 1,000 $ 50.000,00 | § 50.000,00
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
SUBTOTAL $§] § 4.423.375,00
lll. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - $ -
0,00 $ - |8 -
SUBTOTAL $] $ .
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:8 JOR $ 934.353,10 0,450 $ 2.076.340,22
$ - $ _
$ - $ B
SUBTOTAL $§] $ 2.076.340,22

TOTAL COSTO DIRECTO] $

6.603.532,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
522 Suministro E Instalacion Mesas De Juego Mate Ajedrez O Domino Para 4 Puestos UND
’ Prefabricada En Concreto Avanzado
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 93.435,31
$ - $ B
$ - $ B
$ - $ N
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ .
SUBTOTAL $§| $ 93.435,31
IIl. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Conjunto Mesa de juego y 4 bancas en concreto avanzado Und 1,000 $ 2.340.000,00 | $ 2.340.000,00
Concreto de 3000 PSI M3 0,120 $ 773.500,00 | $ 92.820,00
Pernos de anclaje, soldadura Und 1,000 $ 50.000,00 | $ 50.000,00
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
SUBTOTAL $§| $ 2.482.820,00
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - |8 -
0,00 $ - |8 -
SUBTOTAL $§] $ .
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:8 JOR $ 934.353,10 0,500 $ 1.868.706,20
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $§| $ 1.868.706,20

TOTAL COSTO DIRECTO] $

4.444.962,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
6.1 Excavacion Manual Para Cimentaciones, Estructuras, Redes Incluye Retiro De Material M3
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 2.748,10
$ - $ .
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ .
SUBTOTAL §} $ 2.748,10
1. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - I8 -
SUBTOTAL $| $ -
lll. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte de material volqueta 1,200 10,00 12,00 $ 1.600,00 | § 19.200,00
0,00 $ - 18 -
SUBTOTAL §] $ 19.200,00
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:8 JOR $ 934.353,10 17,000 $ 54.961,95
$ - $ _
$ - $ B
SUBTOTAL §] $ 54.961,95
TOTAL COSTO DIRECTO] $ 76.910,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
6.2 Excavacion de Viga Cimiento (0,30 x 0,30) mts (Incluye Retiro de Material a Sitio Autorizado) ML
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 934,35
$ - $ .
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
SUBTOTAL $] $ 729,95
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
SUBTOTAL $] $ -
lll. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte de material volqueta 0,093 10,00 0,93 $ 1.600,00 | § 1.488,00
0,00 $ - $ -
SUBTOTAL §] $ 1.488,00
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:8 JOR $ 934.353,10 50,000 $ 18.687,06
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $] $ 18.687,06
TOTAL COSTO DIRECTO] $ 20.905,00




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
6.3 Solado en concreto 2000 pis esp: 0,05 mts M2
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/[HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 551,04
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ N
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ .
SUBTOTAL §] § 551,04
IIl. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Concreto de 2000 Psi m3 0,053 $ 628.000,00 | $ 32.970,00
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |3 -
SUBTOTAL $§] § 32.970,00
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte de concreto 0,053 30,00 1,58 $ 1.600,00 | $ 2.520,00
0,00 $ - |8 -
SUBTOTAL §] § 2.520,00
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 48,000 $ 11.020,83
$ - $ _
$ - $ B
SUBTOTAL $§] $ 11.020,83
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 47.062,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
6.4 Zapata en concreto 3000 psi, reforzado Segun Disefio dim:(1,20 x 1,20 x 0,40) mts UND
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 19.146,58
Vibrador de concretos $/Hora $ 6.250,00 0,305 $ 20.491,80
Formaleta General en madera $/Hora $ 9.000,00 0,305 $ 29.508,20
s - $ -
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ .
SUBTOTAL §] § 69.146,58
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Concreto de 3000 Psi m3 0,605 $ 773.500,00 | $ 467.812,80
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |9 -
SUBTOTAL $§] § 467.812,80
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte concreto 0,605 30,00 18,14 $ 1.600,00 | $ 29.030,40
0,00 $ - |9 -
SUBTOTAL §] § 29.030,40
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:8 JOR $ 934.353,10 2,440 $ 382.931,60
$ - $ _
$ - $ B
SUBTOTAL $§] $ 382.931,60
TOTAL COSTO DIRECTO] $ 948.921,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
6.5 Pedestal en concreo 3000 psi, reforzado Seguin Disefio dim: (0,60 x 0,60 x 1,95) mts Graderias UND
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 39.591,23
Vibrador de concretos $/Hora $ 6.250,00 0,148 $ 42.372,88
Formaleta General en madera $/Hora $ 9.000,00 0,148 $ 61.016,95
$ - $ B
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
SUBTOTAL $§] § 142.981,06
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Concreto de 3000 Psi m3 0,737 $ 773.500,00 | $ 570.146,85
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
SUBTOTAL §] $ 570.146,85
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte en concreto 0,737 30,00 22,11 $ 1.600,00 | § 35.380,80
0,00 $ - |8 -
SUBTOTAL $§] $ 35.380,80
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:8 JOR $ 934.353,10 1,180 $ 791.824,66
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $] $ 791.824,66

TOTAL COSTO DIRECTO] §

1.540.333,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
6.6 Concreto 3000 psi viga cimiento (0,10 x0,15) mts ML
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 1.459,93
Vibrador de concretos $/Hora $ 6.250,00 4,000 $ 1.562,50
Formaleta General en madera $/Hora $ 9.000,00 4,000 $ 2.250,00
$ - $ N
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $] $ 5.272,43
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Concreto de 3000 Psi m3 0,016 $ 773.500,00 | $ 12.182,63
$ - |$ -
$ - |8 -
$ - |$ -
$ - |9 -
$ - |$ -
$ - |9 -
$ - |$ -
$ - |9 -
SUBTOTAL $] $ 12.182,63
lll. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte de concreto 0,016 30,00 0,47 $ 1.600,00 | § 756,00
0,00 $ - |9 -
SUBTOTAL $§] § 756,00
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:8 JOR $ 934.353,10 32,000 $ 29.198,53
$ - $ _
$ - $ B
SUBTOTAL $] $ 29.198,53
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 47.410,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
6.7 Levante en Bloque Abujardado 15x20x40cm y relleno con concreto de 3000 Psi M2
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 3.798,18
Formaleta General en madera $/Hora $ 9.000,00 1,538 $ 5.853,66
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ .
SUBTOTAL §] § 9.651,84
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Concreto de 3000 Psi m3 0,031 $ 773.500,00 | $ 23.978,50
Blogue Abusardado 15x20x40 Und 13,400 $ 5.700,00 | $ 76.380,00
[Mortero 1:4 (Pega) m3 0,033 $ 522.400,00 | $ 17.239,20
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
SUBTOTAL §] § 117.597,70
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte de concreto 0,031 30,00 0,93 $ 1.600,00 | $ 1.488,00
0,00 $ - |8 -
SUBTOTAL §] § 1.488,00
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:8 JOR $ 934.353,10 12,300 $ 75.963,67
$ - $ _
$ - $ B
SUBTOTAL $§] $ 75.963,67
| TOTAL COSTO DIRECTO] $ 204.701,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
6.8 Levante en Bloque Abujardado 15x20x40cm y relleno con concreto de 3000 Psi. (Hvariable= ML
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 4.458,00 1,000 $ 4.458,00
Formaleta General en madera $/Hora $ 9.000,00 2,263 $ 3.977,90
$ - $ .
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
SUBTOTAL $] $ 8.435,90
1. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Concreto de 3000 Psi m3 0,014 $ 773.500,00 | $ 10.829,00
Acero de refuerzo de 60.000 PSI Kg 0,750 $ 8.092,00 | $ 6.069,00
Alambre negro para amarres Kg 0,050 $ 9.282,00 | § 464,10
Blogue Abusardado 15x20x40 Und 5,880 $ 5.700,00 | $ 33.516,00
IMortero 1:4 (Pega) m3 0,013 $ 522.400,00 | $ 6.791,20
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |$ -
SUBTOTAL $] $ 57.669,30
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - |8 -
0,00 $ - |$ -
SUBTOTAL $] $ -
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:8 JOR $ 934.353,10 18,100 $ 51.621,72
$ - $ _
$ - $ _
SUBTOTAL $] $ 51.621,72
[ TOTAL COSTO DIRECTO] § 117.727,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
6.09 Placa de Grada en conctreto de 3000 Psi, E=0.10m M2
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 4.419,83
Formaleta General en madera $/Hora $ 9.000,00 1,321 $ 6.811,73
Formaleta metélica $/Hora $ 45.000,00 1,321 $ 34.058,66
Vibrador de concretos $/Hora $ 6.250,00 1,321 $ 4.730,37
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ .
SUBTOTAL $] $ 50.020,59
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Concreto de 3000 Psi m3 0,110 $ 773.500,00 | $ 85.085,00
$ - |$ -
$ - |8 -
$ - |$ -
$ - |9 -
$ - |$ -
$ - |9 -
$ - |$ -
$ - |9 -
$ - |$ -
$ - |9 -
SUBTOTAL §] $ 85.085,00
lll. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - $ -
0,00 $ - |9 -
SUBTOTAL $] $ R
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:8 JOR $ 934.353,10 10,570 $ 88.396,70
$ - $ _
$ - $ B
SUBTOTAL $] $ 88.396,70
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 223.502,00 |




ITEM | DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
6.10 |Ma||a electrosoldada 6 mm estandar 15 X15 de 2.30 x 6.00 m M2
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/[HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 529,00
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ N
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
SUBTOTAL $] $ 529,00
IIl. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
|Malla Electrosoldada 6mm (0,15x0,15) Und 0,080 $ 340.340,00 | $ 27.227,20
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
SUBTOTAL §] $ 27.227,20
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - |9 -
0,00 $ - |$ -
SUBTOTAL $] $ -
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 50,000 $ 10.580,00
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $] $ 10.580,00
[ TOTAL COSTO DIRECTO] § 38.336,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
6.11 Relleno en material seleccionado compactado M3
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/[HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 203,94
[Minicargador $/Hora $ 114.000,00 10,000 $ 11.400,00
Carrotanque 10000 Gal $/Hora $ 110.000,00 10,000 $ 11.000,00
\ibrocompactador 10 Ton $/Hora $ 180.000,00 10,000 $ 18.000,00
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ .
SUBTOTAL §] § 40.603,94
IIl. MATERIALES
| DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
[Material seleccionado m3 1,300 $ 44.000,00 | $ 57.200,00
Agua It 12,000 $ 60,00 [ § 720,00
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |3 -
SUBTOTAL $§] § 57.920,00
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte de material 1,300 20,00 26,00 $ 1.600,00 | $ 41.600,00
0,00 $ - |9 -
SUBTOTAL §] § 41.600,00
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:2 JOR $ 326.303,00 80,000 $ 4.078,79
$ - $ _
$ - $ B
SUBTOTAL $§] $ 4.078,79
| TOTAL COSTO DIRECTO| $ 144.203,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Acero Estructural Galvanizado En Caliente pintado con anticorrosivo y acabado en esmalte.
6.12 . ) KG
(Incluye Accesorios de Anclaje)
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 264,50
|Magquina de Soldar para Soldadura Revestida $/Hora $ 12.500,00 12,500 $ 1.000,00
Pulidora $/Hora $ 12.000,00 12,500 $ 960,00
$ - $ N
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ .
SUBTOTAL $§| $ 2.224,50
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Acero Estructural Galvanizado En Caliente Kg 1,050 $ 14.190,00 | § 14.899,50
Soldadura Kg 0,100 $ 20.900,00 | $ 2.090,00
Disco de corte de 7" Und 0,050 $ 7.700,00 | $ 385,00
Disco de Pulir de 7" Und 0,050 $ 12.000,00 | $ 600,00
Anclaje Epoxico Und 0,011 $ 75.800,00 | § 833,80
Anticorrosivo Gal 0,010 $ 82.500,00 | $ 825,00
Pintura Tipo Esmalte Gal 0,0100 $ 104.500,00 | $ 1.045,00
Disolvente Gal 0,050 $ 58.300,00 | § 2.915,00
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |$ -
SUBTOTAL $§| $ 23.593,30
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - |8 -
0,00 $ - |$ -
SUBTOTAL $§| $ -
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 100,000 $ 5.290,00
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $§| $ 5.290,00

TOTAL COSTO DIRECTO] §

31.108,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
6.13 Cubierta en Lamina Teja Termo Acustica Extra Forte UPVC Azul de 11.8 X 0.88 Mt (Util) M2
: Calibre 2mm (Incluye Todos Los Elementos De Fijacion).
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 2.034,62
$ - S -
s - $ -
$ - $ N
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
SUBTOTAL $§| $ 2.034,62
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Lamina Teja TermoAcustica Extra Forte UPVC azul Calibre m2 1,050 $ 145.000,00 | $ 152.250,00
Tornillo Fotte Punta de Broca 2 1/2" x 5 Und Und 1,000 $ 3.700,00 | $ 3.700,00
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - s -
$ - |8 -
$ - |8 -
SUBTOTAL §] § 155.950,00
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - |8 -
0,00 $ - |8 -
SUBTOTAL $§] $ .
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 13,000 $ 40.692,31
$ - $ _
$ - $ B
SUBTOTAL $§| $ 40.692,31
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 198.677,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
(Al Relleno en material seleccionado compactado M3
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 203,94
[Minicargador $/Hora $ 114.000,00 10,000 $ 11.400,00
Carrotanque 10000 Gal $/Hora $ 110.000,00 10,000 $ 11.000,00
Vibrocompactador 10 Ton $/Hora $ 180.000,00 10,000 $ 18.000,00
$ - $ B
$ - $ B
$ - $ _
SUBTOTAL $§| $ 40.603,94
Il. MATERIALES
| DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
[Material seleccionado m3 1,300 $ 44.000,00 | $ 57.200,00
Agua It 12,000 $ 60,00 | § 720,00
$ - |$ -
$ - |8 -
$ - |$ -
$ - |8 -
$ - |$ -
$ - |9 -
$ - |$ -
$ - |9 -
$ - |$ -
SUBTOTAL $§] $ 57.920,00
lll. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte de material 1,300 20,00 26,00 $ 1.600,00 | $ 41.600,00
0,00 $ - $ -
SUBTOTAL $§] $ 41.600,00
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:2 JOR $ 326.303,00 80,000 $ 4.078,79
$ - $ .
$ - $ _
SUBTOTAL $] $ 4.078,79
[ TOTAL COSTO DIRECTO] § 144.203,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
7.2 Empradizacion con grama natural M3
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 786,39
$ - $ B
$ - $ _
SUBTOTAL $§| $ 786,39
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Grama natural en cespedon M2 1,000 $ 30.000,00 | $ 30.000,00
Tierra vegetal abonada M3 0,017 $ 250.000,00 | § 4.212,81
Fertilizante/abono KG 0,100 $ 9.000,00 | $ 900,00
SUBTOTAL $§] $ 35.112,81
lll. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte de $ -
$ .
SUBTOTAL $§] $ -
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:2 JOR $ 326.303,00 0,048 $ 15.727,80
$ - $ _
$ - $ _
SUBTOTAL $] $ 15.727,80
[ TOTAL COSTO DIRECTO] § 51.627,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
8.1 Suministro e instalacion de loseta lisa segun disefio para espacios recreativos (incluye M2
. losetas de 0.45x0.30m - 0.30x0.30m - 0.30x0.15m).
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 1.946,57
Vibrocompactador tipo Rana $/Hora $ 25.000,00 3,000 $ 8.333,33
Pulidora $/Hora $ 12.000,00 3,000 $ 4.000,00
[Minicargador de Llantas (Para Cargue de Material) $/Hora $ 114.000,00 24,000 $ 4.750,00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $§| $ 19.029,90
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Loseta Guia 0,20x0,20m m2 1,10 $ 108.205,00 | § 119.025,50
Arena de Soporte m3 0,065 $ 82.000,00 | § 5.330,00
Arena de Sello m3 0,014 $ 102.000,00 | § 1.428,00
Concreto de 3000 Psi m3 0,053 $ 773.500,00 | § 40.995,50
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
SUBTOTAL §] $ 166.779,00
lll. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte de concreto 0,053 30,00 1,59 $ 1.600,00 | § 2.544,00
0,00 $ - $ -
SUBTOTAL §] $ 2.544,00
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:8 JOR $ 934.353,10 24,000 $ 38.931,38
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $§] $ 38.931,38
[ TOTAL COSTO DIRECTO] § 227.284,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
8.2 Suministro e instalacion de loseta alerta prefabricada (dimensiones=0.20 m x 0.20 m), incluye M2
" plantilla y arena de soporte.
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 1.946,57
Vibrocompactador tipo Rana $/Hora $ 25.000,00 3,000 $ 8.333,33
Pulidora $/Hora $ 12.000,00 3,000 $ 4.000,00
[Minicargador de Llantas (Para Cargue de Material) $/Hora $ 114.000,00 24,000 $ 4.750,00
$ - $ N
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ .
SUBTOTAL $§| $ 19.029,90
IIl. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Loseta Alerta 0,20x0,20m m2 1,100 $ 116.200,00 | $ 127.820,00
Arena de Soporte m3 0,065 $ 82.000,00 | $ 5.330,00
Arena de Sello m3 0,014 $ 102.000,00 | $ 1.428,00
Concreto de 3000 Psi m3 0,053 $ 773.500,00 | $ 40.995,50
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
SUBTOTAL $§| $ 175.573,50
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte de concreto 0,053 30,00 1,59 $ 1.600,00 | $ 2.544,00
0,00 $ - |8 -
SUBTOTAL $§| $ 2.544,00
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:8 JOR $ 934.353,10 24,000 $ 38.931,38
$ - $ _
$ - $ B
SUBTOTAL $§| $ 38.931,38
| TOTAL COSTO DIRECTO] $ 236.079,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
83 Suministro e instalacion de loseta guia prefabricada (dimensiones=0.20 m x 0.20 m), incluye M2
i plantilla y arena de soporte.
I. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 1.946,57
Vibrocompactador tipo Rana $/Hora $ 25.000,00 3,000 $ 8.333,33
Pulidora $/Hora $ 12.000,00 3,000 $ 4.000,00
[Minicargador de Llantas (Para Cargue de Material) $/Hora $ 114.000,00 24,000 $ 4.750,00
$ - $ -
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
SUBTOTAL $§] $ 19.029,90
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Loseta Guia 0,20x0,20m m2 1,10 $ 108.205,00 | § 119.025,50
Arena de Soporte m3 0,065 $ 82.000,00 | § 5.330,00
Arena de Sello m3 0,014 $ 102.000,00 | § 1.428,00
Concreto de 3000 Psi m3 0,053 $ 773.500,00 | $ 40.995,50
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
SUBTOTAL $§] $ 166.779,00
lll. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte de concreto 0,053 30,00 1,59 $ 1.600,00 | § 2.544,00
0,00 $ - $ -
SUBTOTAL §] $ 2.544,00
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:8 JOR $ 934.353,10 24,000 $ 38.931,38
$ - $ _
$ - $ _
SUBTOTAL $§| $ 38.931,38

TOTAL COSTO DIRECTO] §

227.284,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
8.4 Suministro e instalacion de loseta lisa prefabricada (dimensiones=0.20 m x 0.20 m), incluye M2
: plantilla y arena de soporte.
I. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 1.946,57
Vibrocompactador tipo Rana $/Hora $ 25.000,00 3,000 $ 8.333,33
Pulidora $/Hora $ 12.000,00 3,000 $ 4.000,00
[Minicargador de Llantas (Para Cargue de Material) $/Hora $ 114.000,00 24,000 $ 4.750,00
$ - $ N
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $§| $ 19.029,90
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Loseta Guia 0,20x0,20m m2 1,10 $ 108.205,00 | § 119.025,50
Arena de Soporte m3 0,065 $ 82.000,00 | § 5.330,00
Arena de Sello m3 0,014 $ 102.000,00 | § 1.428,00
Concreto de 3000 Psi m3 0,053 $ 773.500,00 | $ 40.995,50
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
SUBTOTAL $§] $ 166.779,00
lll. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte de concreto 0,053 30,00 1,59 $ 1.600,00 | § 2.544,00
0,00 $ - $ -
SUBTOTAL §] $ 2.544,00
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:8 JOR $ 934.353,10 24,000 $ 38.931,38
$ - $ _
$ - $ _
SUBTOTAL $§| $ 38.931,38
I TOTAL COSTO DIRECTO] § 227.284,00 |




ITEM | DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
8.5 |Ma||a electrosoldada 6 mm estandar 15 X15 de 2.30 x 6.00 m M2
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/[HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 529,00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ N
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
SUBTOTAL $] $ 529,00
IIl. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
|Malla Electrosoldada 6mm (0,15x0,15) Und 0,080 $ 340.340,00 | $ 27.227,20
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
SUBTOTAL $§] $ 27.227,20
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - |9 -
0,00 $ - |$ -
SUBTOTAL $§] $ -
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 50,000 $ 10.580,00
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $] $ 10.580,00
[ TOTAL COSTO DIRECTO] § 38.336,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
86 Jardinera en Bloque Abujardado 15x20x40cm Reforzado (Incluye Viga Cimiento de ML
. 0,25x0,30m y Alfajia Superior de 0,2x0,07m)(Hvariable= 0,5m Hasta 1,0m)
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 10.156,01
Formaleta General en madera $/Hora $ 9.000,00 0,575 $ 15.652,17
Vibrador de concretos $/Hora $ 6.250,00 0,575 $ 10.869,57
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $§] § 36.677,75
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Concreto de 3000 Psi m3 0,100 $ 773.500,00 | $ 77.350,00
Acero de refuerzo de 60.000 PSI Kg 8,200 $ 8.092,00 | $ 66.354,40
Alambre negro para amarres Kg 0,547 $ 9.282,00 | § 5.074,16
Bloque Abusardado 15x20x40 Und 11,530 $ 5.700,00 | $ 65.721,88
|Mortero 1:4 (Pega) m3 0,070 $ 522.400,00 | $ 36.568,00
Emulsion Asfaltica (Para jardinera 1 Capa) Lt 4,350 $ 2.800,00 | $ 12.180,00
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
SUBTOTAL $§] § 263.248,44
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - |8 -
0,00 $ - |8 -
SUBTOTAL $§] $ .
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:8 JOR $ 934.353,10 4,600 $ 203.120,24
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $§| $ 203.120,24
| TOTAL COSTO DIRECTO] $ 503.046,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
9.1 Suministro e sembrado de Trinitaria (Bougainvillea sp) M2 215,00
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 489,81
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
SUBTOTAL $] $ 489,81
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Trinitaria (Bougainvillea sp) m2 1,050 $ 190.000,00 | § 199.500,00
Abono organico Kg 1,200 $ 6.200,00 | § 7.440,00
Fertilizante Kg 0,800 $ 8.000,00 | $ 6.400,00
Agua It 10,000 $ 60,00 | § 600,00
$ - |8 -
$ - 19 -
$ - |8 -
$ - 19 -
$ - |8 -
$ - 19 -
$ - 18 -
SUBTOTAL $] $ 213.940,00
lll. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - |8 -
0,00 $ - |$ -
SUBTOTAL $] $ -
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 54,000 $ 9.796,30
$ - $ .
$ - $ _
SUBTOTAL $§| $ 9.796,30
TOTAL COSTO DIRECTO] § 224.226,11 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
9.2 Suministro y colocacion de arena negra E= 10 cm M3 532,83
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 305,78
IMotoniveladora $/Hora $ 310.000,00 10,813 $ 28.670,52
Retroexcavadora sobre oruga $/Hora $ 290.000,00 10,813 $ 26.820,81
Carrotanque 10000 Gal $/Hora $ 110.000,00 10,813 $ 10.173,41
$ - $ B
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ .
SUBTOTAL §] § 65.970,52
IIl. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Arena Negra m3 1,200 $ 21.500,00 | § 25.800,00
Agua It 15,000 $ 60,00 [ § 900,00
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
SUBTOTAL $] $ 26.700,00
lll. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte de material volqueta 1,20 30,00 36,00 $ 1.600,00 | § 57.600,00
0,00 $ - |8 -
SUBTOTAL $] $ 57.600,00
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 86,500 $ 6.115,61
$ - $ _
$ - $ B
SUBTOTAL $§] $ 6.115,61
| TOTAL COSTO DIRECTO| $ 156.386,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
10.1 Suministro e instalacion de baranda pasamanos ML 90,52
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 2.844,09
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ N
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
SUBTOTAL $§| $ 2.844,09
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Baranda Pasamanos Tipo M80 (Incluye elementos de fijacion) ml 1,050 $ 610.000,00 | $ 640.500,00
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |$ -
SUBTOTAL $§| $ 640.500,00
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - |8 -
0,00 $ - |8 -
SUBTOTAL $§| $ -
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 9,300 $ 56.881,72
$ - $ _
$ - $ _
SUBTOTAL $§] § 56.881,72
TOTAL COSTO DIRECTO] § 700.226,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
10.2 Rejilla de inspecciones metalicas M2
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 6.612,50
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
SUBTOTAL $§] § 6.612,50
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Rejilla de Inspeccion Metalica m2 1,050 $ 336.000,00 | $ 352.800,00
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |$ -
SUBTOTAL $§| $ 352.800,00
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - |8 -
0,00 $ - |8 -
SUBTOTAL $§| $ -
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 4,000 $ 132.250,00
$ - $ .
$ - $ _
SUBTOTAL §] § 132.250,00
TOTAL COSTO DIRECTO] § 491.663,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
111 Levante De Muro En Bloque Abuzardado De 0.2 X 0.20 X 0.40 Mts , Mortero De Pega 1:4 M2
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 2.595,43
Andamios $/Hora $ 2.500,00 23 $ 1.111,11
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $] $ 3.706,54
|!l. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Blogue abuzardado de 0,20%0,20%0,40 Und 13,00 $ 7.300,00 | $ 94.900,00
[Mortero 1:4 (Pega) m3 0,014 $ 522.400,00 | $ 7.313,60
$ - |8 -
$ - 19 -
$ - |8 -
$ - 19 -
$ - |8 -
$ - 18 -
SUBTOTAL $| $ 102.213,60
|!ll. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte de Blogue $ 8.700,00 | $ 8.700,00
$ B
SUBTOTAL $] $ 8.700,00
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:8 JOR $ 934.353,10 18,000 $ 51.908,51
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $§| $ 51.908,51
TOTAL COSTO DIRECTO] § 166.529,00




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
11.2 Piso en Concreto de 3000 PSI e=0,10m M2
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 2.335,88
Vibrador de concretos $/Hora $ 6.250,00 2,500 $ 2.500,00
Formaleta General en madera $/Hora $ 11.000,00 2,500 $ 4.400,00
$ - $ .
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ .
SUBTOTAL $] $ 9.235,88
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Concreto de 3000 Psi m3 0,105 $ 773.500,00 | $ 81.217,50
$ - |$ -
$ - |8 -
$ - |$ -
$ - |9 -
$ - |$ -
$ - |9 -
$ - |$ -
$ - |9 -
SUBTOTAL $] $ 81.217,50
lll. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte concreto 0,105 30,00 3,15 $ 1.600,00 | $ 5.040,00
0,00 $ - |9 -
SUBTOTAL $] $ 5.040,00
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:8 JOR $ 934.353,10 20,000 $ 46.717,65
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $] $ 46.717,65
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 142.211,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
11.3 Suministro e instalacion de malla electrosoldada para piso en concreto M2
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/JHORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 377,86
SUBTOTAL $§| $ 377,86
|!l. MATERIALES
| DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
[Malla Electrosoldada 8 mm (0.15x 0.15), 6.00mx 2.35m m2 1,05 4163121 | $ 4371277
(Largo Ancho)
$ B
$ B
$ B
SUBTOTAL $§| $ 43.712,77
|lll. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
$ B
SUBTOTAL $] $ .
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR 529.000,00 70,000 $ 7.557,14
SUBTOTAL $§| $ 7.557,14
TOTAL COSTO DIRECTO] $ 51.648,00




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
11.4 Acero de Refuerzo figurado fyi=6000psi KG
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 132,25
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ .
SUBTOTAL §] § 132,25
IIl. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Acero de refuerzo de 60.000 PSI Kg 1,050 $ 8.092,00 | $ 8.496,60
Alambre negro para amarres Kg 0,053 $ 9.282,00 | § 487,31
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
SUBTOTAL $§] § 8.983,91
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte acero 0,001 30,00 0,03 $ 5.000,00 | $ 157,50
0,00 $ - |8 -
SUBTOTAL $§] § 157,50
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 200,000 $ 2.645,00
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL §] $ 2.645,00
TOTAL COSTO DIRECTO] $ 11.919,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
11.5 Concreto 3000 psi viga cimiento (0,20 x 0,40) mts. ML
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 1.946,57
Vibrador de concretos $/Hora $ 6.250,00 3,000 $ 2.083,33
$ - $ -
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ .
SUBTOTAL §] § 4.029,90
IIl. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Concreto de 3000 Psi m3 0,084 $ 773.500,00 | $ 64.974,00
Tablas de madera m2 0,800 $ 62.000,00 | $ 49.600,00
$ - |8 -
$ - |$ -
$ - |9 -
$ - |$ -
$ - |9 -
$ - |$ -
$ - |9 -
SUBTOTAL $§] § 114.574,00
lll. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte de concreto 0,084 30,00 2,52 $ 1.600,00 | $ 4.032,00
0,00 $ - |9 -
SUBTOTAL $§] § 4.032,00
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:8 JOR $ 934.353,10 24,000 $ 38.931,38
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $§] $ 38.931,38
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 161.567,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
11.6 Zapata en concreto 3000 psi, reforzado Segun Disefio dim:(1,20 x 1,20 x 0,40) mts UND
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 19.146,58
Vibrador de concretos $/Hora $ 6.250,00 0,305 $ 20.491,80
Formaleta General en madera $/Hora $ 9.000,00 0,305 $ 29.508,20
$ - $ N
$ - $ B
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ _
SUBTOTAL $] $ 69.146,58
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Concreto de 3000 Psi m3 0,605 $ 773.500,00 | $ 467.812,80
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
SUBTOTAL §] $ 467.812,80
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte concreto 0,605 30,00 18,14 $ 1.600,00 | $ 29.030,40
0,00 $ - |$ -
SUBTOTAL $§] $ 29.030,40
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:8 JOR $ 934.353,10 2,440 $ 382.931,60
$ - $ .
$ - $ _
SUBTOTAL $] $ 382.931,60
TOTAL COSTO DIRECTO] § 948.921,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
"7 Cubierta en Lamina Teja Termo Acustica Extra Forte UPVC Azul de 11.8 X 0.88 Mt (Util) M2
' Calibre 2mm (Incluye Todos Los Elementos De Fijacion).
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 2.034,62
$ - $ .
$ - $ _
$ - $ B
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $§| $ 2.034,62
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Lamina Teja TermoAcustica Extra Forte UPVC azul Calibre m2 1,050 $ 145.000,00 | § 152.250,00
Tornillo Fotte Punta de Broca 2 1/2" x 5 Und Und 1,000 $ 3.700,00 | § 3.700,00
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |$ -
SUBTOTAL $§| $ 155.950,00
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - |8 -
0,00 $ - |$ -
SUBTOTAL $§| $ B
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 13,000 $ 40.692,31
$ - $ _
$ - $ _
SUBTOTAL $§| $ 40.692,31
TOTAL COSTO DIRECTO] § 198.677,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Conexion acometida a red primaria a acueducto, incluye: Galapago
121 " . UND
@3" y accesorios
. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 11.500,00
P S TR $/Hora [$ 55.000,00 0,288 $ 191.304,35
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 202.804,35
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Galapago Und 1,000 $ 300.193,01 | $ 300.193,01
Union Soket Und 1,000 $ 20.000,00 | $ 20.000,00
Niple Und 1,000 $ 18.500,00 | $ 18.500,00
Macho Und 2,000 $ 48.750,00 | $ 97.500,00
Valvula Und 1,000 $ 300.750,00 | $ 300.750,00
Tuberia PEAD Und 1,000 $ 42.000,00 | $ 42.000,00
Tapon Und 1,0000 $ 8.250,00 | $ 8.250,00
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |$ -
SUBTOTAL $| $ 787.193,01
lll. TRANSPORTES
MATERIAL | CANTIDAD | DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - $ -
0,00 $ - $ -
SUBTOTAL $| $ -
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 2,300 $ 230.000,00
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 230.000,00
TOTAL COSTO DIRECTO/ $ 1.219.997,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
12.02 Tuberia de ALL @6" pvc-s, incluye excavacion y lleno de zanja ML
I. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 826,56
L PR IR $/Hora [ $ 25.000,00 4,000 $ 6.250,00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| § 7.076,56
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
T e ml 1,050 $ 73.000,00 | $ 76.650,00
S e e T Und 0,050 $ 99.000,00 | $ 4.950,00
Material seleccionado m3 0,500 $ 44.000,00 | $ 22.000,00
$ - |$ -
$ - |$ -
$ - |$ -
$ - |8 -
$ - |$ -
$ - |8 -
$ - |$ -
$ - |8 -
SUBTOTAL $| $ 103.600,00
IIl. TRANSPORTES
MATERIAL | CANTIDAD | DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - |8 -
0,00 $ - |8 -
SUBTOTAL $| $ R
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR [$ 529.000,00 32,000 $ 16.531,25
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 16.531,25
TOTAL COSTO DIRECTO/ $ 127.208,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
12.03 Registro en mamposteria (0,60x0,60) mts, incluye tapa UND
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 13.225,00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 13.225,00
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Ladrillo Tolete Und 62,000 $ 1.200,00 | $ 74.400,00
TP ermeamE e Gal 0,400 $ 15.500,00 | $ 6.200,00
Mortero 1:4 (Pega) m3 0,870 $ 522.400,00 | $ 454.488,00
e T Y Und 1,000 $ 100.000,00 | $ 100.000,00
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |3 -
SUBTOTAL $| $ 635.088,00
ll. TRANSPORTES
MATERIAL | CANTIDAD | DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - |8 -
0,00 $ - |83 -
SUBTOTAL $| $ -
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 2,000 $ 264.500,00
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 264.500,00
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 912.813,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
12.04 Registro en mamposteria (0,80x0,80) mts, incluye tapa UND
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 13.225,00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 13.225,00
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Ladrillo Tolete Und 82,000 $ 1.200,00 | $ 98.400,00
TP ermeamE e Gal 0,600 $ 15.500,00 | $ 9.300,00
Mortero 1:4 (Pega) m3 1,300 $ 522.400,00 | $ 679.120,00
e T Y Und 1,000 $ 100.000,00 | $ 100.000,00
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |3 -
SUBTOTAL $| $ 886.820,00
ll. TRANSPORTES
MATERIAL | CANTIDAD | DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - |8 -
0,00 $ - |83 -
SUBTOTAL $| $ -
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 2,000 $ 264.500,00
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 264.500,00
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 1.164.545,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Suministro e instalacion de poste de alumbrado publico tipo vasto
131 . UND
brazo sencillo 8 m ph
. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 6.612,50
Grua canasta $/Hora $ 140.000,00 0,500 $ 280.000,00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 286.612,50
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Poste de alumbrado Und 1,000 $ 4.672.600,00 | $ 4.672.600,00
Concreto de 3000 Psi m3 0,300 $ 773.500,00 | $ 232.050,00
Acero de refuerzo de Kg 7,000 $ 8.092,00 | $ 56.644,00
Alambre negro para Kg 0,350 $ 9.282,00 | $ 3.248,70
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $] $ 4.964.542,70
lll. TRANSPORTES
MATERIAL | CANTIDAD | DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte | 549 1,00 1,00 $ 100.000,00 | $ 100.000,00
de postes
Transporte 0,30 30,00 9,00 $ 1.600,00 | $ 14.400,00
de concreto
SUBTOTAL $| $ 114.400,00
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 4,000 $ 132.250,00
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 132.250,00
TOTAL COSTO DIRECTO/ $ 5.497.805,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
13.2 Suministro e instalacion de luminaria hermética de 40 w UND
. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 3.306,25
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 3.306,25
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Luminaria hermética de Und 1,000 $ 375.000,00 | $ 375.000,00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 375.000,00
lll. TRANSPORTES
MATERIAL | CANTIDAD |DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - $ -
0,00 $ - $ -
SUBTOTAL $| $ -
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 8,000 $ 66.125,00
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 66.125,00
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 444.431,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
13.3 Suministro e instalacion de luminaria hermética 150 w UND
. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 3.306,25
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 3.306,25
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Luminaria hermética 150 Und 1,000 $ 420.000,00 | $ 420.000,00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 420.000,00
lll. TRANSPORTES
MATERIAL | CANTIDAD |DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - $ -
0,00 $ - $ -
SUBTOTAL $| $ -
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 8,000 $ 66.125,00
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 66.125,00
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 489.431,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
13.4 Suministro e instalaciéon de acometida principal de baja tension ML
: 2xno.6(fases) + 1xno.6(neutro) + 1xno.10(tierra) -
. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 106,63
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 106,63
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Cable de Cobre aislado ml 3,000 $ 8.000,00 | $ 24.000,00
Cable de Cobre aislado ml 1,050 $ 3.000,00 | $ 3.150,00
Cinta aislante Rollo 0,050 $ 2.800,00 | $ 140,00
Tuberia Conduit PVC ml 1,050 $ 2.500,00 | $ 2.625,00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 29.915,00
lll. TRANSPORTES
MATERIAL | CANTIDAD | DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - $ -
0,00 $ - $ -
SUBTOTAL $| $ -
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:2 JOR $ 326.303,00 153,000 $ 2.132,70
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 2.132,70
TOTAL COSTO DIRECTO/ $ 32.154,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
13.5 Sumir.listro e. ’instalacién de circuitos ramlales e iluminacion externa ML
de baja tensién 2xno.6(fases) + 1xno.12(tierra)
. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 106,63
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 106,63
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Cable de Cobre aislado ml 2,000 $ 8.000,00 | $ 16.000,00
Cable de Cobre aislado ml 1,100 $ 3.000,00 | $ 3.300,00
Cinta aislante Rollo 0,060 $ 2.800,00 | $ 168,00
Tuberia Conduit PVC ml 1,120 $ 2.500,00 | $ 2.800,00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 22.268,00
lll. TRANSPORTES
MATERIAL | CANTIDAD |DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - $ -
0,00 $ - $ -
SUBTOTAL $| $ -
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:2 JOR $ 326.303,00 153,000 $ 2.132,70
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 2.132,70
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 24.507,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Suministro e instalacion de acometida en cable encauchetado para
13.6 s ML
luminarias 3x12 cobre.
. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 362,56
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 362,56
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Cable de cobre ml 2,000 $ 20.000,00 | $ 40.000,00
Cinta aislante Rollo 0,030 $ 2.800,00 | $ 84,00
Tuberia Conduit PVC ml 1,050 $ 2.500,00 | $ 2.625,00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 42.709,00
lll. TRANSPORTES
MATERIAL | CANTIDAD |DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - $ -
0,00 $ - $ -
SUBTOTAL $| $ -
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:2 JOR $ 326.303,00 45,000 $ 7.251,18
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 7.251,18
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 50.323,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Suministro e instalacion de empalme de derivacién en gel ghfc-1.
13.7 Rango de aplicacion: principal de cable 6 a 2 y derivacion de 14 a 8. UND
Ref: ghfc1+conect.ap-1
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 815,76
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 815,76
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Empalme de derivacion Und 1,000 $ 110.000,00 | $ 110.000,00
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |$ -
SUBTOTAL $| $ 110.000,00
lll. TRANSPORTES
MATERIAL | CANTIDAD | DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - $ -
0,00 $ - $ -
SUBTOTAL $| $ -
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:2 JOR $ 326.303,00 20,000 $ 16.315,15
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 16.315,15
TOTAL COSTO DIRECTO/ $ 127.131,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
13.8 Suministro e instalacion tuberia pvc conduit 3/4" para acometida ML
' subterranea de luminarias, incluye excavacion
. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 1.637,77
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 1.637,77
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Tuberia Conduit PVC ml 1,050 $ 11.000,00 | $ 11.550,00
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
SUBTOTAL $| $ 11.550,00
lll. TRANSPORTES
MATERIAL | CANTIDAD | DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - $ -
0,00 $ - $ -
SUBTOTAL $| $ -
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 16,150 $ 32.755,42
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 32.755,42
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 45.943,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Suministro e instalacion tuberia pvc conduit 2" para acometida
13.9 . . - ML
subterranea de acometidas principal a cada tablero.
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 2.645,00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 2.645,00
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Tuberia Conduit PVC 2" ml 1,050 $ 32.900,00 | $ 34.545,00
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |$ -
SUBTOTAL $| $ 34.545,00
lll. TRANSPORTES
MATERIAL | CANTIDAD | DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - $ -
0,00 $ - $ -
SUBTOTAL $| $ -
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 10,000 $ 52.900,00
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 52.900,00
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 90.090,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
13.10 Construccion de registro de inspeccion para alumbrado publico de UND
’ 40x40 cm. Segun especificaciones técnicas de planos.
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 26.450,00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 26.450,00
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Ladrillo Tolete Und 70,000 $ 1.200,00 | $ 84.000,00
Impermeabilizante para Gal 0,600 $ 15.500,00 | $ 9.300,00
Mortero 1:4 (Pega) m3 0,430 $ 522.400,00 | $ 224.632,00
ﬁife?c?éﬂ'iﬁffo Und 1,000 $ 850.000,00 | $ 850.000,00
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |$ -
SUBTOTAL $| $ 1.167.932,00
lll. TRANSPORTES
MATERIAL | CANTIDAD | DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - $ -
0,00 $ - $ -
SUBTOTAL $| $ -
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 1,000 $ 529.000,00
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 529.000,00
TOTAL COSTO DIRECTO/ $ 1.723.382,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Suministro e instalacion de gabinete de distribucion en baja
13.11 tension con barraje en CU en lamina cold rolled varilla 22mm, UND
' pintura electrostatica, breaker industrial 2x60a, 3 breakers
enchufables 2x20a. Incluye control
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 52.900,00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 52.900,00
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Gabinete de distribucion Und 1,000 $ 9.340.000,00 | $ 9.340.000,00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 9.340.000,00
lll. TRANSPORTES
MATERIAL | CANTIDAD | DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - $ -
0,00 $ - $ -
SUBTOTAL $| $ -
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 0,500 $ 1.058.000,00
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 1.058.000,00
TOTAL COSTO DIRECTO| $  10.450.900,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
13.12 Suministro e instalaciéon de acometida principal de baja tension ML
' 2xno.1/0 (fases) + 1xno.1/0(neutro) + 1xno.6(tierra)
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 1.469,44
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 1.469,44
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Cable de cobre 1/0 AWG Und 3,150 $ 34.000,00 | $ 107.100,00
Cable de Cobre aislado ml 1,050 $ 8.000,00 | $ 8.400,00
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
SUBTOTAL $| $ 115.500,00
lll. TRANSPORTES
MATERIAL | CANTIDAD | DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - $ -
0,00 $ - $ -
SUBTOTAL $| $ -
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 18,000 $ 29.388,89
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 29.388,89
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 146.358,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Suministro e instalacion poste de 14 mt e 750 kg ntc-1329 version 4
14.1 - . e UND
en tesion. Incluye cimentacion y apertura de hueco.
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 13.225,00
Grua canasta $/Hora $ 140.000,00 0,250 $ 560.000,00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 573.225,00
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
AT Und 1,000 $ 4.760.000,00 | $ 4.760.000,00
Concreto de 4000 Psi m3 0,440 $ 854.000,00 | $ 375.760,00
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |$ -
SUBTOTAL $| $ 5.135.760,00
lll. TRANSPORTES
MATERIAL | CANTIDAD | DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - $ -
0,00 $ - $ -
SUBTOTAL $| $ -
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 2,000 $ 264.500,00
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 264.500,00
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 5.973.485,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
14.2 Sumini’s_tro e instalacion de sistema de puesta a tierra en acero UND
austenitico
I. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 5.290,00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 5.290,00
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Lo e e e Und 1,000 $ 460.000,00 | $ 460.000,00
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |$ -
SUBTOTAL $| $ 460.000,00
lll. TRANSPORTES
MATERIAL | CANTIDAD | DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - $ -
0,00 $ - $ -
SUBTOTAL $| $ -
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 5,000 $ 105.800,00
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 105.800,00
TOTAL COSTO DIRECTO/ $ 571.090,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Suministro e instalacién para estructura al (alineacion), incluye
14,3 aislador, percha cinta bandit para distribucion de acometida UND
trenzada.
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 79.350,00
Grua canasta $/Hora $ 140.000,00 0,042 $ 3.360.000,00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 3.439.350,00
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
o S TR Und 1,000 $ 645.000,00 | $ 645.000,00
Asilador Hibrido Und 3,000 $ 700.000,00 | $ 2.100.000,00
Perno Espiga tipo pin Und 1,000 $ 24.000,00 | $ 24.000,00
Cinta bandit y hebilla Und 1,000 $ 35.000,00 | $ 35.000,00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 2.804.000,00
lll. TRANSPORTES
MATERIAL | CANTIDAD [DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - $ -
0,00 $ - $ -
SUBTOTAL $| $ -
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 0,333 $ 1.587.000,00
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 1.587.000,00
TOTAL COSTO DIRECTO/ $ 7.830.350,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Suministro e instalacion transformador 15 kva 240/120. Incluye
144 herrajeria necesaria para su instalacion. UND
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 26.450,00
Grua canasta $/Hora $ 140.000,00 0,125 $ 1.120.000,00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 1.146.450,00
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
opraon o U Und 1,000 $ 1545016422 [$  15.450.164,22
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |$ -
SUBTOTAL $| $ 15.450.164,22
lll. TRANSPORTES
MATERIAL | CANTIDAD | DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - $ -
0,00 $ - $ -
SUBTOTAL $| $ -
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 1,000 $ 529.000,00
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 529.000,00

TOTAL COSTO DIRECTO| $

17.125.614,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Suministro e instalacion de cruceta con protecciones para
transformador de 15 kva, incluye dos cortacircuitos, dos dps,
14.5 . . . . UND
puentes primarios en conductor de cobre y demas accesorios
necesarios para su instalacion.
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 26.450,00
Grua canasta $/Hora $ 140.000,00 0,125 $ 1.120.000,00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 1.146.450,00
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
e 2| Und 1,000 $ 4.900.000,00 | $ 4.900.000,00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 4.900.000,00
lll. TRANSPORTES
MATERIAL | CANTIDAD |DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - $ -
0,00 $ - $ -
SUBTOTAL $| $ -
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 1,000 $ 529.000,00
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 529.000,00
TOTAL COSTO DIRECTO/ $ 6.575.450,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Suministro e instalacion de tuberia IMC 3m para bajante de
14.6 alimentados principal de bt. Incluye tuberia de 2" IMCA, curba de 2" ML
’ pvc, capacete de 2", cinta bandit, hebillas para cinta bandit y
demas accesorios necesarios para su instalacion.
. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 8.816,67
Grua canasta $/Hora $ 188.000,00 0,375 $ 501.333,33
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 510.150,00
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Tuberia imc conduit 2" Und 1,400 $ 105.000,00 | $ 147.000,00
Curva pvc 2" 90 grados Und 0,333 $ 10.000,00 | $ 3.333,33
Cinta bandit 5/8" Und 0,300 $ 5.000,00 | $ 1.500,00
Hebilla para cinta bandit Und 0,300 $ 1.300,00 | $ 390,00
P e TR Und 1,200 $ 4473145 | $ 53.677,74
Cinta aislante Rollo 0,300 $ 2.300,00 | $ 690,00
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
SUBTOTAL $| $ 206.591,07
lll. TRANSPORTES
MATERIAL | CANTIDAD | DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - $ -
0,00 $ - $ -
SUBTOTAL $| $ -
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 3,000 $ 176.333,33
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 176.333,33
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 893.074,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
15.1 Suministro e instalacion punta captadora 1m incluye base y demas UND
’ accesorios para su correcta instalacion
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 13.225,00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 13.225,00
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
L Und 1,000 $ 660.000,00 | $ 660.000,00
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |$ -
SUBTOTAL $| $ 660.000,00
lll. TRANSPORTES
MATERIAL | CANTIDAD | DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - $ -
0,00 $ - $ -
SUBTOTAL $| $ -
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 2,000 $ 264.500,00
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 264.500,00
TOTAL COSTO DIRECTO/ $ 937.725,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Suministro e instalacion de bajante de puntas franklin (en
15.2 alambrén al 8mm) ML
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 355,51
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 355,51
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Alambrén al 8mm ml 1,000 $ 40.000,00 | $ 40.000,00
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |$ -
SUBTOTAL $| $ 40.000,00
lll. TRANSPORTES
MATERIAL | CANTIDAD | DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - $ -
0,00 $ - $ -
SUBTOTAL $| $ -
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 74,400 $ 7.110,22
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 7.110,22
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 47.466,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Suministro e instalacion de varillas con caja de inspeccion 30x30
15,3 cm para puesta a tierra de bajante en la caja inspeccionable en UND
pared de 15x15x10 cm y conector bimetalico
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores $ 3.306,25
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 3.306,25
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Varillas de puesta a tierra Und 1,000 $ 680.000,00 | $ 680.000,00
CEIHE TRPERRITOTASEL T und 1,000 $ 500.000,00 | § 500.000,00
Conector bimetalico Und 1,000 $ 46.000,00 | $ 46.000,00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $] $ 1.226.000,00
lll. TRANSPORTES
MATERIAL | CANTIDAD [DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - $ -
0,00 $ - $ -
SUBTOTAL $| $ -
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla Obra Civil 1:4 JOR $ 529.000,00 8,000 $ 66.125,00
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ 66.125,00
TOTAL COSTO DIRECTO] § 1.295.431,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
16.1 Retie y retilap GL
. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramientas Menores 1,000 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ -
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Certificaciopn Retie y Und 1,000 $ 7.392.000,00 | $ 7.392.000,00
retilap
$ - IS -
$ - |$ -
$ - IS -
$ - |$ -
$ - |$ -
$ - |$ -
$ - IS -
$ - |$ -
$ - IS -
$ - |$ -
SUBTOTAL $| $ 7.392.000,00
lil. TRANSPORTES
MATERIAL | CANTIDAD [DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - |$ -
0,00 $ - |$ -
SUBTOTAL $| $ -
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ -
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 7.392.000,00 |




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
16.2 Tramites operador de red GL 7,00
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
$ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ -
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Tramites operador de red Und 1,000 $ 3.200.000,00 | $ 3.200.000,00
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
$ - |8 -
SUBTOTAL $| $ 3.200.000,00
lll. TRANSPORTES
MATERIAL | CANTIDAD | DISTANCIA M3 o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
0,00 $ - $ -
0,00 $ - $ -
SUBTOTAL $| $ -
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL $| $ -
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 3.200.000,00 |




