
 

 

 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

       (Decreto 1082 de 2015) 
 

Artículo 2.2.1.1.2.1.1 decreto 1082 de 2015 
 
1-DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE EL MUNICIPIO DE L A  A P A R T A D A  
PRETENDE SATISFAFACER CON LA CONTRATACIÓN 

 

De conformidad con lo establecido por el artículo 311 de la Constitución Política de 

Colombia al Municipio como entidad fundamental le corresponde prestar los servicios  

públicos  que determine  la  ley,  construir  las obras  que demande el progreso local, 

ordenar el desarrollo de su territorio, promover  la participación comunitaria, el  

mejoramiento social  y cultural  de  sus habitantes y cumplir las demás funciones que le 

asigna la Constitución y las leyes. 

En el municipio de La Apartada, Córdoba, la infraestructura de distribución de agua potable 
constituye un componente fundamental para garantizar el abastecimiento de este servicio 
público a la población y contribuir al mejoramiento de las condiciones de salubridad y calidad 
de vida de sus habitantes. Sin embargo, algunos sectores de la zona urbana requieren 
intervenciones en las redes existentes, con el fin de mejorar sus condiciones físicas y 
operativas, atender las necesidades identificadas y favorecer el adecuado funcionamiento 

del sistema. 

En este contexto, se ha identificado la necesidad de ejecutar obras de conexión y reposición 
de tuberías de la red de distribución de agua potable en los barrios Nueva Esperanza, El 
Retorno y La Florida, de la zona urbana del municipio. Estas intervenciones responden a la 
importancia de fortalecer la infraestructura hidráulica existente y realizar las adecuaciones 
necesarias para contribuir a una distribución adecuada del recurso hídrico en los sectores 

objeto de intervención. 

En el barrio Nueva Esperanza, se requiere realizar la conexión de tubería a la red de 
distribución de agua potable, con el propósito de integrar la infraestructura correspondiente 
y contribuir al mejoramiento de las condiciones de abastecimiento del sector. Por su parte, 



 

 

en los barrios El Retorno y La Florida se contempla la reposición de tuberías existentes, 
como una medida orientada a renovar los tramos que requieren intervención y mejorar las 

condiciones de funcionamiento de la red. 

Las necesidades de intervención en estos sectores hacen necesario adelantar acciones que 
permitan atender las condiciones particulares de la infraestructura, prevenir posibles 
afectaciones en la prestación del servicio y contribuir a la eficiencia operativa del sistema de 
distribución de agua potable. La permanencia de condiciones deficientes en las redes que 
requieren intervención podría generar dificultades en la conducción del agua, posibles 
interrupciones del servicio y mayores necesidades de mantenimiento correctivo. 

La situación descrita afecta directamente a una población estimada de 1.826 habitantes, 
distribuidos en los barrios Nueva Esperanza, con 456 habitantes; El Retorno, con 576 
habitantes; y La Florida, con 794 habitantes. De manera indirecta, las intervenciones se 
enmarcan en las acciones de mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos del 
municipio de La Apartada, Córdoba, cuya población total se estima en 16.498 habitantes, 
de acuerdo con las proyecciones del DANE para el año 2025. 

En consecuencia, se considera necesario ejecutar el proyecto “CONEXIÓN Y REPOSICIÓN 
DE TUBERÍAS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS BARRIOS 
NUEVA ESPERANZA, EL RETORNO Y LA FLORIDA, EN LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE LA APARTADA, CÓRDOBA”, con el fin de intervenir los tramos priorizados, 
mejorar las condiciones físicas y operativas de la infraestructura y contribuir al 

fortalecimiento de la prestación del servicio de agua potable en beneficio de la comunidad. 

La necesidad planteada y las actividades previstas surgen como una respuesta a la 

entrada en operación del acueducto regional, el  cual en definitiva pondrá a 

prueba el sistema de redes de agua potable en el Municipio y en este sentido 

pueden ser desarrolladas por el Municipio a través de la contratación con una persona 

natural o jurídica que se encuentre en capacidad técnica, administrativa y financiera para la 

ejecución del proyecto, para lo cual el municipio adelantara un proceso a través de 

Selección Abreviada de Menor Cuantía, de conformidad con la Ley 1150 de 2007 y el 

Decreto reglamentario 1082 de 2015. 



 

 

 
 
2- EL OBJETO A  CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS 
AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS  REQUERIDOS PARA   SU 
EJECUCIÓN. 

 
2.1 OBJETO: AMPLIACION Y REPOSICIÓN DE TUBERÍAS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 
DE AGUA POTABLE EN LOS BARRIOS NUEVA ESPERANZA, EL RETORNO Y FLORIDA, EN 
LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA APARTADA CÓRDOBA. 

 
2.2 ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y ACTIVIDADES. 

 
2.2.1 OBRAS A DESARROLLAR  

 

ITEM DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 

1 BARRIO NUEVA ESPERANZA      

1.1.1 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO  ML 183,86 

1.1.2 SEÑALIZACIÓN Y AISLAMIENTO DEL ÁREA DE TRABAJO GLB 1,00 

1.1.3 
DEMOLICIÓN Y DISPOSICION A PUNTO DE CARGUE, DE 
PLANTILLA DE CONCRETO DE ANDEN, ANCHO 1.0 M, E= 0.10 M.  

ML 110,66 

1.1.4 
DEMOLICIÓN Y DISPOSICION A PUNTO DE CARGUE, DE PLACA 
DE CONCRETO DE PAVIMENTO 3500 PSI, ANCHO 0.30 M  E= 0.20 
M. 

ML 23,20 

1.1.5 
EXCAVACIÓN MANUAL DE LA SUBRASANTE, ANCHO 0.30 M, 
PROFUNDIDAD 1.0 M  

ML  183,86 

1.1.6 
CARGUE, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBROS 

M3 87,90 

1.1.7 
S/I DE CAMA DE APOYO PARA TUBERÍA EN CAPA DE ARENA FINA 
E= 0.10 M  

ML 183,86 

1.1.8 
S/I DE TUBERÍA DE PRESIÓN RDE 21 - 200 PSI DE 3 PULGADAS, 
CON CAMPANA. 

ML 183,86 

1.1.9 S/I DE CODO DE 90° DIAMETRO DE 3 PULGADAS UND 2,00 

1.1.10 S/I BUJE DE REDUCCIÓN HIDRAULICA DE  3" A 2"  UND 1,00 

1.1.11 S/I DE TEE PRESION DE 3 PULGADAS  UND 1,00 



 

 

1.1.12 
S/I DE VÁLVULA HIDRÁULICA DE COMPUERTA DE 3 PULGADAS 
EN ACERO INOXIDABLE. 

UND 1,00 

1.1.13 
CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION DE VÁLVULA, EN 
CONCRETO REFORZADO 3000 PSI, 0.60 X 0.60 X 0.60 

UND  1,00 

1.1.14 
CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUES EN CONCRETO NO 
ESTRUCTURAL PARA REDUCCIÓN DE EMPUJE HIDRÁULICO, 
LADOS A= 0.35M X B= 0.35M X C= 0.35M, ESPESOR E= 0.08M.  

UND 2,00 

1.1.15 
SUMINISTRO, INSTALACÍON Y COMPACATACIÓN DE CAPA DE 
RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO. 

M3 71,75 

1.1.16 
REPOSICIÓN DE PLANTILLA DE ANDEN PEATONAL EN 
CONCRETO, ANCHO 1.0, ESPESOR E= 0.10M, INCLUYE MALLA 
ELECTROSOLADADA. 

ML 110,66 

1.1.17 
REPOSICION DE PLACA EN CONCRETO DE 3500 PSI PARA 
PAVIMENTO ANCHO 0.30 M  E= 0.20 M.  

ML 23,20 

2 BARRIOS EL RETORNO Y LA FLORIDA      

2.1.1 
DEMOLICIÓN Y DISPOSICION A PUNTO DE CARGUE, DE PLACA 
DE CONCRETO DE PAVIMENTO 3500 PSI, ANCHO 0.40 M  E= 0.20 
M. 

ML 50,00 

2.1.2 REMOCIÓN DE BORDILLOS PREFABRICADOS  UND 59,00 

2.1.3 
EXCAVACIÓN DE LA SUBRASANTE HASTA UNA PROFUNDIDAD 
APROXIMADA DE 1.0 M CON 0.40 M DE ANCHO. 

ML 50,00 

2.1.4 
CARGUE, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBROS 

M3 31,20 

2.1.5 
S/I DE CAMA DE APOYO PARA TUBERÍA EN CAPA DE ARENA FINA 
E= 0.10 M  

ML 50,00 

2.1.6 
S/I DE TUBERÍA DE PRESIÓN RDE 21 - 200 PSI DE 3 PULGADAS, 
CON CAMPANA. 

ML 50,00 

2.1.7 
SUMINISTRO, INSTALACÍON Y COMPACATACIÓN DE CAPA DE 
RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO. 

M3 17,55 

2.1.8 REINSTALACION DE BORDILOS PREFABRICADOS  UND 59,00 

2.1.9 
REPOSICION DE PLACA EN CONCRETO DE 3500 PSI PARA 
PAVIMENTO ANCHO 0.40 M  E= 0.20 M.  

ML 50,00 

 



 

 

 
2.2.3  Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas 

El presente proceso de selección se clasifica de la siguiente manera:  
 

CODIGO UNSPSC DESCRIPCION 

81101500 Ingenieria civil y arquitectura  

72101500 Servicio de apoyo a la construcción  

 

 

2.3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. De acuerdo con lo establecido en el 
artículo 32, numeral 1 de la Ley 80 de 1993, consiste en un CONTRATO DE OBRA, sin formula de 
reajuste de las actividades establecidas y de acuerdo con las especificaciones generales y 
particulares en él establecidas, y se pagará bajo la modalidad de precios unitarios fijos. 
 

Artículo 32. De los Contratos Estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos 
generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, 
previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la 
autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación:  
1o. Contrato de Obra: Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la 
construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo 
material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago 

 

2.4. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El plazo para la ejecución de las obras objeto del presente estudio es de VEINTE (20) DIAS 
CALENDARIOS, contado a partir de la fecha en que se expida el acta de inicio, previo el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato que se genere. 
 
2.5. FORMA DE PAGO:  

El municipio pagará el valor del contrato que se genere por el sistema de precios unitarios no 
reajustables, de la siguiente manera: Un pago inicial a título de anticipo equivalente al 50% del valor del 
contrato, y Un pago final del 50% al finalizar el objeto contractual y recibo a satisfacción por el municipio. 
 
EL CONTRATISTA deberá radicar en la Oficina de Planeación del MUNICIPIO las correspondientes 
facturas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas debidamente 
aprobadas por LA SUPERVISION; el MUNICIPIO las pagará dentro de los sesenta (60) días 
calendario siguiente a la fecha de presentación de las mismas. 



 

 

 
Si el contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos dentro de la vigencia fiscal 
correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, 
intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta 
 
En todo caso los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de apropiaciones presupuestales del 
Municipio.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El valor total de este contrato incluye todos los costos y gastos en que 

tenga que incurrir EL CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual no habrá lugar 
a reconocimiento adicional alguno, exceptuando la fuerza mayor y el caso fortuito.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – ENTREGA DEL ANTICIPO: Para la entrega del anticipo debe 

cumplirse con lo siguiente: 
 
1) Póliza debidamente aprobada. 
2) Acta de inicio debidamente legalizada 
 

 
2.6  RUBROS QUE COMPONEN LA CONTRATACIÓN: El rubro que compone la presente 

contratación es el siguiente: 
 

CDP # VALOR FECHA 

000566 $ 109.987.000,41 28/10/2026 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
3. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU 
JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

 
3.1 MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA: Teniendo en cuenta que la menor 

cuantía para el municipio de La Apartada - Córdoba equivale a 280 SMMLV, esto es, hasta 
$490.253.400para el presente año (2026) y que el presupuesto oficial estimado del contrato es 
inferior a este valor jurídicamente  
 
se establece que la modalidad de selección del contratista será mediante SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, según lo preceptuado por el artículo 2°, numeral 2°, literal 
b de la Ley 1150 de 2007 y artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015. 
 
3.2. LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN ESTA MODALIDAD DE SELECCIÓN: 
Los fundamentos jurídicos que soportan esta modalidad de selección, lo constituyen las siguientes 
disposiciones jurídicas: 
 
Esta contratación se hará a través de la modalidad de selección abreviada de menor cuantía, con 
fundamento en las siguientes disposiciones:   El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.  
 
“La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación 
pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes 
reglas. 

...  2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de 

selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a 

contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o 

servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la 

gestión contractual. 

Serán causales de selección abreviada las siguientes: 

… b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a 

continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las 

entidades públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales. 



 

 

Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios 

mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos legales 

mensuales. 

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 850.000 salarios mínimos legales 

mensuales e inferiores a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía 

será hasta 850 salarios mínimos legales mensuales. 

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios mínimos legales 

mensuales e inferior a 850.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será 

hasta 650 salarios mínimos legales mensuales. 

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios mínimos legales 

mensuales e inferior a 400.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será 

hasta 450 salarios mínimos legales mensuales. 

Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales 

mensuales, la menor cuantía será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales. 

 
 
4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO 
El municipio de LA APARTADA estima el valor del contrato en la suma de CIENTO NUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS CON 41 CENTAVOS MCTE 
($109.987.000,41), incluidos impuestos de ley y todos los gastos directos e indirectos inherentes al 
cumplimiento satisfactorio del contrato que se genere. 
 
 

AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE TUBERIAS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS BARRIOS NUEVA 
ESPERANZA, EL RETORNO Y LA FLORIDA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA APARATADA CÓRDOBA 

ITEM DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                 

1 BARRIO NUEVA ESPERANZA          



 

 

1.1.1 
LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y 
REPLANTEO  

ML 183,86 $ 2.251,44 $ 413.949,76  

1.1.2 
SEÑALIZACIÓN Y AISLAMIENTO DEL 

ÁREA DE TRABAJO 
GLB 1,00 $ 1.381.898,27 $ 1.381.898,27  

1.1.3 

DEMOLICIÓN Y DISPOSICION A PUNTO 
DE CARGUE, DE PLANTILLA DE 

CONCRETO DE ANDEN, ANCHO 1.0 M, 
E= 0.10 M.  

ML 110,66 $ 36.768,26 $ 4.068.775,65  

1.1.4 

DEMOLICIÓN Y DISPOSICION A PUNTO 

DE CARGUE, DE PLACA DE 
CONCRETO DE PAVIMENTO 3500 PSI, 
ANCHO 0.30 M  E= 0.20 M. 

ML 23,20 $ 38.970,64 $ 904.118,85  

1.1.5 
EXCAVACIÓN MANUAL DE LA 
SUBRASANTE, ANCHO 0.30 M, 

PROFUNDIDAD 1.0 M  

ML  183,86 $ 27.793,73 $ 5.110.155,20  

1.1.6 

CARGUE, RETIRO, TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL 
SOBRANTE Y ESCOMBROS 

M3 87,90 $ 59.934,27 $ 5.268.270,28  

1.1.7 

S/I DE CAMA DE APOYO PARA 

TUBERÍA EN CAPA DE ARENA FINA E= 
0.10 M  

ML 183,86 $ 34.048,74 $ 6.260.201,34  

1.1.8 

S/I DE TUBERÍA DE PRESIÓN RDE 21 - 

200 PSI DE 3 PULGADAS, CON 
CAMPANA. 

ML 183,86 $ 84.152,85 $ 15.472.343,00  

1.1.9 
S/I DE CODO DE 90° DIAMETRO DE 3 
PULGADAS 

UND 2,00 $ 110.392,46 $ 220.784,92  

1.1.10 
S/I BUJE DE REDUCCIÓN HIDRAULICA  
DE  3" A 2"  

UND 1,00 $ 399.980,33 $ 399.980,33  

1.1.11 S/I DE TEE PRESION DE 3 PULGADAS  UND 1,00 $ 405.672,56 $ 405.672,56  

1.1.12 

S/I DE VÁLVULA HIDRÁULICA DE 

COMPUERTA DE 3 PULGADAS EN 
ACERO INOXIDABLE. 

UND 1,00 $ 742.041,59 $ 742.041,59  

1.1.13 

CONSTRUCCION DE CAJA DE 
INSPECCION DE VÁLVULA, EN 
CONCRETO REFORZADO 3000 PSI, 

0.60 X 0.60 X 0.60 

UND  1,00 $ 289.513,16 $ 289.513,16  

1.1.14 

CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUES EN 

CONCRETO NO ESTRUCTURAL PARA 
REDUCCIÓN DE EMPUJE HIDRÁULICO, 
LADOS A= 0.35M X B= 0.35M X C= 
0.35M, ESPESOR E= 0.08M.  

UND 2,00 $ 48.354,65 $ 96.709,30  

1.1.15 

SUMINISTRO, INSTALACÍON Y 
COMPACTACIÓN DE CAPA DE 

RELLENO EN MATERIAL 
SELECCIONADO. 

M3 71,75 $ 186.391,05 $ 13.373.580,20  



 

 

1.1.16 

REPOSICIÓN DE PLANTILLA DE ANDEN 
PEATONAL EN CONCRETO, ANCHO 
1.0, ESPESOR E= 0.10M, INCLUYE 

MALLA ELECTROSOLADADA. 

ML 110,66 $ 72.855,48 $ 8.062.187,42  

1.1.17 

REPOSICION DE PLACA EN 

CONCRETO DE 3500 PSI PARA 
PAVIMENTO ANCHO 0.30 M  E= 0.20 M.  

ML 23,20 $ 69.347,61 $ 1.608.864,55  

Sub-total $ 64.079.046,38 

2 BARRIOS EL RETORNO Y LA FLORIDA          

2.1.1 

DEMOLICIÓN Y DISPOSICION A PUNTO 
DE CARGUE, DE PLACA DE 
CONCRETO DE PAVIMENTO 3500 PSI, 

ANCHO 0.40 M  E= 0.20 M. 

ML 50,00 $ 44.619,59 $ 2.230.979,50  

2.1.2 
REMOCIÓN DE BORDILLOS 
PREFABRICADOS  

UND 59,00 $ 10.706,35 $ 631.674,65  

2.1.3 

EXCAVACIÓN DE LA SUBRASANTE 
HASTA UNA PROFUNDIDAD 
APROXIMADA DE 1.0 M CON 0.40 M DE 

ANCHO. 

ML 50,00 $ 30.881,92 $ 1.544.096,00  

2.1.4 

CARGUE, RETIRO, TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL 
SOBRANTE Y ESCOMBROS 

M3 31,20 $ 59.934,27 $ 1.869.949,22  

2.1.5 

S/I DE CAMA DE APOYO PARA 

TUBERÍA EN CAPA DE ARENA FINA E= 
0.10 M  

ML 50,00 $ 41.317,89 $ 2.065.894,50  

2.1.6 
S/I DE TUBERÍA DE PRESIÓN RDE 21 - 
200 PSI DE 3 PULGADAS, CON 
CAMPANA. 

ML 50,00 $ 84.152,85 $ 4.207.642,50  

2.1.7 

SUMINISTRO, INSTALACÍON Y 
COMPACTACIÓN DE CAPA DE 

RELLENO EN MATERIAL 
SELECCIONADO. 

M3 17,55 $ 186.391,05 $ 3.271.162,93  

2.1.8 
REINSTALACION DE BORDILOS 

PREFABRICADOS  
UND 59,00 $ 17.794,75 $ 1.049.890,25  

2.1.9 
REPOSICION DE PLACA EN 
CONCRETO DE 3500 PSI PARA 
PAVIMENTO ANCHO 0.40 M  E= 0.20 M.  

ML 50,00 $ 73.100,98 $ 3.655.049,00  

 
 
Para la estimación se tuvo en cuenta: 

  

 Actividades de obra civil   



 

 

 Aseo y varios  

 Maquinarias  

 Suministros de materiales  

 
5. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 

 
De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, el municipio determinará la oferta más favorable 
teniendo en cuenta: 

 
La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas que 
se establecerán en el Pliego de Condiciones. 

 
6. EL ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO. 

 
La matriz de análisis de riesgo y la forma de mitigarlo se publica en documento separado 
como anexo. 

 
7. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN. 

 
El contratista se obliga a constituir, a favor de MUNICIPIO DE LA APARTADA una garantía única 
contractual, de conformidad con las disposiciones del Decreto 1082 de 2015, que ampare: 
   
A) CUMPLIMIENTO: Para garantizar el cumplimiento general de las obligaciones del contratista, el 

pago de multas y demás sanciones, en cuantía equivalente al Diez por ciento (10%) del valor del 
Contrato, y con una vigencia igual a la duración del mismo y seis (6) meses más.    
 
B) SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES: Por una suma equivalente al diez por 

ciento (10%) del valor del Contrato, y con una vigencia igual a la duración del mismo y tres (3) años 
más.   
 
C) ESTABILIDAD DE LA OBRA: El valor de este amparo deberá ser equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor del contrato y su vigencia se extenderá por cinco (5) años más, contados a partir del 
acta de recibo final de la obra.  
 
D) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO: Por el 100% del monto que el 



 

 

contratista reciba a título de anticipo y con una vigencia igual a la duración del mismo y seis (6) 
meses más.   
 
E) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por una suma equivalente a 200 SMLMV   
del valor del contrato y con una vigencia igual a la duración del mismo. Esta garantía deberá 
otorgarse en las condiciones del Decreto 1082 de 2015. 
 
8. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN 
ACUERDO COMERCIAL 

 
Cobertura Acuerdos Comerciales 

 
Atendiendo lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, se señala que por la cuantía y el objeto de la 
presente contratación, se observará las obligaciones que en materia de tratados de libre comercio o 
acuerdos internacionales que le apliquen.  
 
Por lo tanto, se procede a verificar cada uno de los tratados internacionales:   
 
TLC COLOMBIA - CHILE: La Entidad sí está cubierta por Las obligaciones internacionales con Chile. 
Sin embargo, La contratación de servicios de construcción tiene un umbral equivalente a 
$14.665.850.000. Por lo tanto no lo es aplicable este tratado al caso concreto.   
 
TLC- COLOMBIA - EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS: Frente al Salvador no están 
cubiertos los municipios, por lo que no le obliga a este caso. Frente a Honduras los Municipios no 
se encuentran cubiertos. Solo estaría cubierto frete a Guatemala.   
 
TLC COLOMBIA - MÉXICO: El Municipio no está cubierto por las obligaciones del Acuerdo.   
 
COMUNIDAD ANDINA: Se dará aplicación al principio de trato nacional y no discriminación, aplicado 
en concordancia con La ley 816 de 2003. 
 
TLC COLOMBIA- ESTADOS AELC (EFTA): El Municipio está cubierto por Las obligaciones del 
tratado. Sin embargo, los servicios de construcción tienen un umbral equivalente a$14.665.850.000. 
Por lo tanto, no se tendrá en cuenta para el caso en concreto. 
 
TLC COLOMBIA - CANADA: El Municipio está cubierto por las obligaciones del tratado. Sin 
embargo, los servicios de construcción tienen un umbral equivalente a $21.924.247.000 para Las 



 

 

entidades que no pertenecen al nivel central. Por lo tanto, no se tendrá en cuenta para el caso en 
concreto.   
 
TLC COLOMBIA -EEUU: No se aplica para las municipalidades   
 
Por ello, a efectos de lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 20 de la Ley 80 de1993 y el 
parágrafo del artículo 1º de la Ley 816 de 2003 modificado por el artículo 51 del Decreto-ley 019 de 
2012, se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos de origen extranjero en 
procesos de selección nacionales, siempre que cumplan con alguna de estas condiciones:   
 
a) Que Colombia haya negociado trato nacional en materia de compras estatales con dicho país,  
 
b) Que en el país del proponente extranjero, con el que no se hubiere negociado trato nacional, las 
ofertas de bienes y servicios colombianas, reciban el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y 
servicios nacionales.   
 
9.- SUPERVISIÒN  

 
La ejecución de las obras y su cumplimiento, serán vigilados a través de una supervisión prevista 
por la oficina de planeación.   
 
El supervisor ejercerá, un control integral sobre el contrato, para lo cual podrá, en cualquier 
momento, exigir al contratista la información que considere necesaria, así como  la adopción de 
medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, todas las condiciones 
existentes al momento de la celebración del contrato.   
 
Además de las actividades generales antes mencionadas, el interventor apoyará, asistirá y 
asesorará al Municipio en todos los asuntos que se susciten durante la ejecución del contrato.   
 
El supervisor está facultado para revisar todos los documentos del contrato.   
 
El contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito el supervisor; no obstante, si no 
estuviese de acuerdo con las mismas así deberá manifestarlo por escrito, antes de proceder a 
ejecutarlas. 
 
LA APARTADA, Córdoba, noviembre 5 de 2026. 

_______________________________ 
OMAR ANTONIO ROMAN 
Secretario de Planeación Obras Públicas  
Y Medio Ambiente Municipal (E) 
 
 
Proyecto:  
JRodriguez 

 


