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ESTRUCTURA DEL ESTUDIO DEL SECTOR

El articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber que tienen las
Entidades Estatales de realizar un analisis para conocer el sector relativo al objeto del
Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y de analisis de riesgo. el Estudio del Sector permite identificar
las oportunidades disponibles en el mercado para atender la necesidad de la Entidad
Estatal.

En el marco del analisis del sector, la Entidad debe entender y conocer: a) cual es su
necesidad y como puede satisfacerla; b) como y quiénes pueden proveer los bienes,
obras y servicios requeridos; y ¢) como puede desarrollarse el proceso de adquisicion
de los bienes o servicios para satisfacer su necesidad, y dentro de esta ultima opcion,
debera entender la posibilidad de segmentar su proceso para promover una mayor
participacién de oferentes. Estos criterios son complementarios entre si y dependeran
de la necesidad a satisfacer respecto al bien o servicio que se pretenda adquirir.

En este contexto, la presente guia ayuda a la Entidad Estatal a cumplir el mandato legal
establecido por el Decreto 1082 de 2015, al ofrecer herramientas que permiten
identificar el contexto del sector o mercado al cual pertenecen los bienes, obras o
servicios que pretende adquirir, asi como entender el comportamiento de la contratacion
desde el punto de vista de la oferta.

La Gobernacién de Cordoba con lo establecido en la guia para la elaboracién de
estudios del sector de Agencia Nacional de Contratacién Publica Colombia Compra
Eficiente — Version: V2 Fecha: 15/08/2025, estructura el analisis del sector del
siguiente proceso en las siguientes areas.

A. Aspectos Generales del Mercado

B. Modelo de Abastecimiento Estratégico

C. Comportamiento del Gasto Histérico — Estudio De Demanda
D. Estudio de la Oferta

E. Estudio de Mercado

F. Conclusiones del Estudio de Sector.

OBJETO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA
AL PROYECTO CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE CENTRO DE ALTO
RENDIMIENTO DEPORTIVO EN LA CIUDAD DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE
CORDOBA FASE Il.

CLASIFICACION UNSPSC

De Conformidad con el clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas, version 14
del UNSPSC, consultado en la pagina web. www.colombiacompra.gov.co/clasificacion, el
objeto a contratar se encuentra codificado asi.
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SECTOR AL CUAL PERTENECE

Existen varios sectores productivos en Colombia, que se pueden clasificar de diferentes
maneras. A continuacion, se detallan los principales sectores econémicos del pais’:

e Sector primario: incluye actividades relacionadas con la agricultura, la ganaderia,
la pesca y la extraccion de recursos.

o Sector secundario: comprende la_industria_manufacturera, la construcciéon vy la
energia.

o Sector terciario: se refiere a los servicios de comercio, educacioén y salud.

o Sector cuaternario: incorpora todas las actividades basadas en el conocimiento y
la innovacién, como la investigacion y desarrollo (1+D) y las tecnologias de la
informacion y comunicacion (TIC).

El sector secundario de la economia en Colombia se refiere a las actividades industriales
que transforman las materias primas obtenidas del sector primario en productos
terminados. Este sector es fundamental para el desarrollo econdmico, puesto que genera
empleo e impulsa el crecimiento urbano.

Las actividades asociadas al sector secundario son estas:

e Industria manufacturera: este subsector incluye la produccion de bienes a partir
de materias primas, y sus industrias mas relevantes son los alimentos procesados,
los textiles, los productos quimicos y los electrodomésticos.

o Construccion: este sector es impulsado por la infraestructura y la vivienda. Es
esencial en la construccién de carreteras, puentes y edificios residenciales.

o Energia: la generacion de energia eléctrica es crucial, con un enfoque en fuentes
renovables y no renovables. La mineria también estd relacionada con este
subsector, ya que se extraen recursos energéticos como el carbéon y el petroleo.

A. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

Tomando como principio que la interventoria y supervision tienen dentro de sus funciones
controlar las acciones del contratista, para verificar que se cumplan las especificaciones y
normas técnicas, las actividades administrativas, legales, contables, financieras vy
presupuestales, establecidas en la ley, los pliegos de condiciones y el texto de los
contratos.

Es pertinente precisar que las actividades o funciones de supervision e interventoria,
involucran un ejercicio de control interdisciplinario, con el fin de procurar una
coparticipacion desde lo administrativo, técnico, legal, financiero y contable; para cuyos
efectos, deberan determinarse claramente el alcance de sus obligaciones.

La interventoria técnica, administrativa y financiera es una figura esencial dentro de la
contratacion publica, ya que permite garantizar el cumplimiento de las condiciones
contractuales, asegurando que la ejecucion de la obra se realice en los términos de
calidad, tiempo y presupuesto establecidos. En el marco normativo de Colombia Compra
Eficiente, la interventoria se encuentra regulada como un mecanismo de control que
permite la eficiente utilizacion de los recursos publicos y la correcta ejecucion de las obras
financiadas por el Estado.

El control que se pretende implementar es una herramienta indispensable para poder
garantizar de manera permanente el buen desarrollo de la obra publica, asegurando el
cumplimento del objeto contractual y sirviendo como termémetro para la toma de
decisiones ante situaciones de imprevisibilidad presentes en el desarrollo de esta.

1 UNIR - Universidad Internacional de La Rioja 2025. (s.f). Cudles son los sectores econémicos de Colombia.
https://colombia.unir.net/actualidad-unir/sectores-economicos/
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Con fundamento en lo anterior, se requiere desarrollar una interventoria integral al
contrato de obra publica en los aspectos:

a. TECNICOS: Control de calidad del producto, monitoreo, segun normatividades
aplicadas.

b. ADMINISTRATIVOS: Seguimiento a procesos administrativos del proyecto desde
su inicio hasta su liquidacion.

C. FINANCIEROS: Seguimiento a cronogramas de inversion, recibo del producto y
programas y liquidacion de contratos.
d. AMBIENTALES: Seguimiento a las politicas ambientales empleadas durante la

ejecucion, garantizando con ello la preservacion del medio ambiente y reduciendo al
maximo los impactos generados.

e. JURIDICOS: Control legal a cada una de las fases desarrolladas en virtud de la obra
y de los entregables relacionados con este componente.

La Interventoria en Colombia

La falta de formacion en interventoria ha dado lugar a que profesionales y empresas, que
con el tiempo se han convertido en reconocidos especialistas en el tema, desarrollen su
propia filosofia y su propia metodologia para la aplicacion de los procesos de vigilancia y
control, fomentado que existan multiples formas de realizar la interventoria.

Esta ausencia de unanimidad de criterios ha generado que las instituciones publicas,
principales organizaciones con necesidad de contratar interventoria, hayan optado por
disefar sus propios manuales de interventoria, los cuales se han elaborado a partir de la
experiencia que han adquirido las instituciones mediante la contratacién de entidades que
hacen interventoria a sus contratos.

Estos manuales suelen ser en su mayoria genéricos, es decir, se pueden adecuar a los
diferentes contratos, de acuerdo con el correspondiente objeto, y se constituyen entonces
como una herramienta basica de trabajo del interventor de contratos, por cuanto resumen
el marco de actuacion establecido para el desempefio de sus funciones.

El enfoque de la interventoria estda determinado por las funciones hacia las cuales el
interventor se dirige dependiendo del objeto del contrato; dichas funciones son
basicamente las que abordan asuntos administrativos, legales, laborales, financieros y
técnicos, siendo estos ultimos los que hacen diferencia de acuerdo con el contrato que se
esté verificando.

Con esto, las entidades buscan que el proceso de la interventoria se desarrolle de una
manera eficiente y acorde con las necesidades propias de cada una.

En la totalidad de los manuales se muestra una definicién de interventoria que en
resumen la describe como el seguimiento y control de lo pactado contractualmente entre
las partes.

Son pocos los manuales que hacen claridad en el objeto de la interventoria, no solo como
la fiscalizadora de un contrato, sino como el agente que conlleve de manera progresiva y
preventiva el cumplimiento del objeto del correspondiente contrato intervenido. Estos
manuales hacen énfasis en las funciones que debe llevar a cabo el interventor, las cuales
estan clasificadas en cinco grandes ambitos: Juridico, Laboral, Tributario, Técnico
Financiero. No obstante, algunos manuales incluyen los ambitos laborales, tributario
financiero en uno solo denominado administrativo.

Perfil del interventor

En muchos de estos manuales se hace una reflexion sobre el perfil del interventor,
haciendo claridad en que de acuerdo con la normatividad vigente no se establece como
especifica ninguna profesion para ejercer esta clase de funciones. No obstante, por la
tecnicidad de los aspectos examinados es necesario que el interventor designado posea
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conocimientos profesionales afines con los temas a examinar, y dependiendo del enfoque
que se le deba dar a la interventoria.

Se hace énfasis en la posicion imparcial que éste debe mantener durante el trascurso del
contrato, lo cual implica asumir sus funciones con responsabilidad. En este sentido, la
interventoria puede ser llevada a cabo por un unico profesional o por un equipo de
trabajo, dependiendo de la magnitud del proyecto, de sus mudltiples caracteristicas y de
sus condiciones. En aquellos proyectos de gran magnitud, es importante contar con grupo
interdisciplinario, de manera que se cuente con profesionales especializados para cada
ambito evaluado, sin descuidar ninguno de éstos, garantizando el éxito de la ejecucion
tanto del contrato intervenido, como del contrato de interventoria.

La Interventoria en Colombia

La falta de formacion en interventoria ha dado lugar a que profesionales y empresas, que
con el tiempo se han convertido en reconocidos especialistas en el tema, desarrollen su
propia filosofia y su propia metodologia para la aplicacion de los procesos de vigilancia y
control, fomentado que existan multiples formas de realizar la interventoria.

Esta ausencia de unanimidad de criterios ha generado que las instituciones publicas,
principales organizaciones con necesidad de contratar interventoria, hayan optado por
disefar sus propios manuales de interventoria, los cuales se han elaborado a partir de la
experiencia que han adquirido las instituciones mediante la contratacién de entidades que
hacen interventoria a sus contratos.

Estos manuales suelen ser en su mayoria genéricos, es decir, se pueden adecuar a los
diferentes contratos, de acuerdo con el correspondiente objeto, y se constituyen entonces
como una herramienta basica de trabajo del interventor de contratos, por cuanto resumen
el marco de actuacion establecido para el desempefo de sus funciones.

El enfoque de la interventoria esta determinado por las funciones hacia las cuales el
interventor se dirige dependiendo del objeto del contrato; dichas funciones son
basicamente las que abordan asuntos administrativos, legales, laborales, financieros y
técnicos, siendo estos ultimos los que hacen diferencia de acuerdo con el contrato que se
esté verificando.

Con esto, las entidades buscan que el proceso de la interventoria se desarrolle de una
manera eficiente y acorde con las necesidades propias de cada una.

En la totalidad de los manuales se muestra una definicion de interventoria que en
resumen la describe como el seguimiento y control de lo pactado contractualmente entre
las partes.

Son pocos los manuales que hacen claridad en el objeto de la interventoria, no solo como
la fiscalizadora de un contrato, sino como el agente que conlleve de manera progresiva y
preventiva el cumplimiento del objeto del correspondiente contrato intervenido. Estos
manuales hacen énfasis en las funciones que debe llevar a cabo el interventor, las cuales
estan clasificadas en cinco grandes ambitos: Juridico, Laboral, Tributario, Técnico
Financiero. No obstante, algunos manuales incluyen los ambitos laborales, tributario
financiero en uno solo denominado administrativo.

Ambitos a evaluar en interventoria
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Ambito Criterio Descripcidn
Alcance del contrato Se valida de ge | el do del contrato. Se rovisan
tas obligaci del ta y Jos proc y entregables
Plazo Se constatan todas las fechas melevanies denlro de 1a ejecucién del

conkato, como fuma del acta de inicio, frma del contrato,
terminacidn del mismo, y en caso de preseniarse, promogas,

JURIDICO adiciones, y en general cualquior modificacion efectuada al
contrato.
Garantia so volida que tanto ol contrato como sus modificaciones esian
amparadas por una poiza
Entroga de productos | Se debe garantizar la enlrega ¢e cada uno de los producios y
m-hmﬂaﬂ
Equipo ejecutor Es o que e se estd ejpcutandc con el
quipo de p por la entidad on los
pliegos de condiciones. Es importante aclarar que dicho equipo
puede estar incluido dentro de la p P d
dicha prop P por la
enfidad cootratants, en parte del contrato.
Seguridad sodial y Se debs asegurar que el coniratista eloctia los pagos
LABORAL | aportes parafiscales correspondi a estos llems.
Redlamaciones en virtud de la cdusula de i i va y
dacién laboral cor en los es importants garantizar
que ol ca da y op todo tpo de
solicitud de los dal tor. |
Accidentes de trabajo dmmmmhwmwoaMm-
© conflictos activos astén por y® que estin
e M
TRIBUTARIO Control tributano fica que se tos y
m‘mwmmuum
Calidad productos y
-nhg-un ulmddmnpumbddnm obtienen
los mismos.
Cantidad Es necesario garantizar que se logren ef numero de entregables
Cronograma Los productos in dios (i o [ ) y el prody finad
debe arse on los U establecidos
TECNICO Costo El presupuesio ejecutado debe sor el planeado para el logro de
wmm
Programacian Scdm ] que of ungldd\nldounphna
cn y secus ¥y quo a d

udlun-d-uulunpsunlmvmmm dommqmu
plena ejecucidn de cada activided conduzca al logro de los
productos intermedios, y éstos @ su vez, a la consecucidn de un

Ejocucidn Se debe garaniizar que los recursos se estan ejecutando en
forma en la cual se han proaramado. Asl mismo, debe velar por que
FINANCIERO fos pagos a favor del contralisia y a favor deo los proveedores del

1. Econémico

Productos incluidos dentro del sector

En Colombia, la interventoria no tiene productos en el sentido de bienes manufacturados,
sino que es un servicio de control, vigilancia y seguimiento de proyectos y contratos. Por
lo tanto, no hay productos incluidos en el sector de interventoria, sino mas bien tipos de
proyectos en los que se aplica el servicio de interventoria, tales como: infraestructura vial,
proyectos energéticos, petroleo y gas, y obras civiles, tanto publicas como privadas.

Agentes que componen el sector

El sector de la interventoria en Colombia estd compuesto por las entidades estatales
contratantes, quienes delegan la supervisién y control de sus contratos a personas
naturales o juridicas (contratistas) mediante un contrato de interventoria. A su vez, dentro
de estos contratistas se encuentran empresas de consultoria e ingenieria especializadas
que proveen los profesionales (interventores) para ejecutar esta labor.

Los principales agentes son:

1. Entidades Estatales Contratantes:

e Son las organizaciones publicas que tienen la necesidad de supervisar la
ejecucion de un contrato.

e Deben contratar a un interventor cuando el proyecto requiere
conocimientos especializados o su complejidad lo amerita.

2. Contratistas (Personas Naturales o Juridicas):

e Son las personas o empresas que reciben el encargo de la interventoria
por parte de la entidad estatal.

e Pueden ser firmas de ingenieria, consultoria o profesionales
independientes con la experiencia y formacion requeridas.
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3. El Interventor (Profesional):

o Es el profesional (ingeniero, arquitecto u otro especialista) designado por el
contratista de interventoria.

e Su funcion es realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
social y ambiental del contrato, garantizando el cumplimiento de las
obligaciones.

e Debe tener una solida formacion profesional y experiencia laboral
certificada

Gremios y asociaciones que participan en el sector

Sociedad Colombiana De Consultoria S.A.S

Surgié con el interés de orientar, asesorar, construir, ejecutar, supervisar, realizar
seguimiento y desarrollar iniciativas, proyectos, obras o actividades en el campo de la
ingenieria civil; las telecomunicaciones; consultoria social y ambiental; interventoria
técnica, administrativa y financiera; asesoria y orientacion juridica y contable, y en general
en cualquier iniciativa, proyecto, obra o actividad dirigido por instituciones privadas o
publicas.

Asociacion Colombiana de Consultorias Integrales
Asociacion Colombian Asconsultores

Asociacion Internacional De Consultoria S A S
Cifras totales de ventas

No hay cifras totales de ventas para la "interventoria en Colombia" porque la interventoria
no es un producto o servicio que se venda directamente, sino un servicio técnico de
supervision y seguimiento de contratos que se paga dentro del presupuesto de una obra u
otro tipo de contrato. Estas cifras estarian incluidas como un porcentaje del costo total de
los proyectos de infraestructura o servicios que se vigilan, por ejemplo, cerca del 7% en
algunos casos.

Perspectivas de crecimiento, inversion y ventas.

Las perspectivas para el sector de interventoria en Colombia para 2025 y el corto plazo
son positivas, impulsadas por el crecimiento proyectado de la economia colombiana,
especialmente en sectores como la construccion de obras civiles, el incremento en la
inversion en infraestructura y el gasto publico en proyectos de desarrollo social y
educacioén. Aunque se espera una desaceleracion en la construccion de edificaciones
residenciales, el crecimiento en obras civiles y la consolidacion de proyectos 5G, asi como
el aumento en la inversion y el gasto del gobierno en areas clave, generan oportunidades
de crecimiento y demanda de servicios de interventoria.

Factores que impulsan el crecimiento

e Crecimiento Econémico y del PIB: Se proyecta un crecimiento econémico sélido
para 2025 y 2026, lo que estimula la inversion en sectores que demandan
interventoria.

e Inversion en Infraestructura: El impulso en obras civiles y el desarrollo de
proyectos 5G bajo el Plan Maestro de Transporte Intermodal crean una demanda
sostenida de servicios de interventoria.

e Gasto Publico y Social: Se espera un aumento en el gasto gubernamental en
areas como administracién publica, salud y educacién, generando oportunidades
para la interventoria en proyectos de servicios sociales y desarrollo.

e Dinamica de la Construccion: A pesar de una posible desaceleracién en
edificaciones, el crecimiento en obras civiles y la mejora en las condiciones de
financiaciéon para proyectos de vivienda mantienen la actividad del sector
construccion, lo cual beneficia a la interventoria.
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Mejora de las Condiciones Econdmicas: La disminucion de la inflacion y la
consecuente baja en las tasas de interés fomentan la inversion y el consumo,
creando un entorno favorable para el desarrollo de proyectos que requieren
supervision de interventoria.

Inversién y Ventas

Aumento de Inversién Publica y Privada: Se espera un aumento en la inversion
tanto publica como privada en el sector de infraestructura, lo cual se traducira en
mas proyectos y, por ende, mas oportunidades de ventas para empresas de
interventoria.

Estimulo de la Demanda de Servicios: La recuperacion de la confianza del
consumidor y la mejora en la financiacion de proyectos de vivienda impulsan el
sector inmobiliario, aumentando la necesidad de servicios de interventoria.
Rendimiento en el Sector Construccion: El dinamismo en obras civiles y la
inversion en infraestructura son factores clave que garantizan un flujo de ventas
para las empresas de interventoria en este campo.

Variables econdmicas que pueden afectar el abastecimiento o los precios en el sector,
como inflacién, variacion del SMMLYV v la tasa de cambio.

\q) DA NE

Boletin técnico

Bogota D.C. 18 de agosto de 2026

Producto Interno Bruto (PIB)
1l trimestre 2026 preliminar
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Grafico 1. Producto Interno Bruto
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PIB desde el enfoque de la produccion

Actividades profesionales, cientificas y técnicas

En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de las actividades profesionales,
cientificas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 2,6% en
su serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinamica se explica por los
siguientes comportamientos (ver tabla 11):

* Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 3,7%.

* Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,8%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y
actividades de servicios administrativos y de apoyo crece en 0,8%, cuando se observa el

comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

* Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 1,5%.
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* Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,2%.

Tabla 11. Actividades profesionales, cientificas ¥ tecnicas’
Tasas de crecimiento en volumen?2
Segundo trimestre 2026F"

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por efecto

Serie original - _
estacional ¥y calendario

Actividad econdmica

Anual Ao corrido Trimestral
202611 » 2026"/ 2026""-11 ¥
2025711 20257 2026" -1
Actividades profesionales, cientificas y técnicas 3.7 3,0 1.5
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 1.8 2,0 0.2
Actividades profesionales, cientificas y técnicas’ 2.6 2.5 0.8

Fuente: DAMNE.PIBE_T
Administracion publica y defensa

En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de la administracion publica y
defensa, planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; educacion; actividades de
atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0% en su serie original,
respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinamica se explica por los siguientes
comportamientos (ver tabla 12):

» Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria
crece 15,1%.

» Educacion crece 8,8%.
* Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 4,9%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de la administracion publica y defensa, planes de seguridad
social de afiliacién obligatoria; educacioén; actividades de atencién de la salud humana y
de servicios sociales crece en 2,3%, cuando se observa el comportamiento de las
actividades econdmicas relacionadas:

» Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria
crece 4,8%.

» Educacion crece 2,0%.

* Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 0,9%.

Tabla 12. Administracidon publica y defonsa®
Tasas de crecimiento en volumen=
Segundo trimestre 20267

Tasas de crecimiento (96)

Scric ajustada por cfocto

Serie original estacional y cale ndaric

Actividoad ccondmica

Arvual Afo corrido Trimestral
2026 -1l 2026/ 2026 -1
2025711 2025P" 2026771
Administracion publicay defensa; planes de seguridad social de
Sl - : 15 1.6 .8
afiliacien obligatoria
Educacién a8 o 2.0
Actividades de atencion de la salud humana v de servicios s o oo
sociales
Acministracion pablica ¥y defensa’ 100 .o 2.3

Fuente: DUWAMNME, BPIB_T

indice de Precios al Consumidor (IPC) - Informacién agosto 2026
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Informacién agosto 2026

indice de Precios al Consumidor (IPC)

Vvariacién mensual I. afo corrido y anua 1
Total nacional
2025 - 2026 (agosto)

Variacién mensual Variacién afo corrido Variacién anual
S L R L R

IPC total o0.19 0,39 a,22 5,35 s5.10 6,24

En agosto de 2026 la variacion mensual del IPC fue 0,39%, la variacion afio corrido fue
5,35% y la anual 6,24%.

En agosto de 2026 la variacion anual del IPC fue 6,24%, es decir, 1,14 puntos
porcentuales mayor que la reportada en el mismo periodo del afio anterior, cuando fue de
5,10%. Variacion y contribucién mensual por divisiones de gasto.

Variacién y contribuciéon mensual por divisiones de gasto

En el mes de agosto de 2026, el IPC registré una variacién de 0,39% en comparacién con
julio de 2026, siete divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,39%):
Recreacioén y cultura (0,89%), Informacion y comunicacion (0,81%), Alimentos y bebidas
no alcohdlicas (0,71%), Bienes y servicios diversos (0,52%), Bebidas alcohdlicas y tabaco
(0,41%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacién ordinaria del hogar
(0,40%) vy, por ultimo, Salud (0,40%). Por debajo se ubicaron: Alojamiento, agua,
electricidad, gas y otros combustibles (0,38%), Restaurantes y hoteles (0,33%),
Educacion (0,02%), Transporte (0,01%) y, por ultimo, Prendas de vestir y calzado (-
0,14%).

Cuadro 1. IPC Variacion y contribucién mensual
Segun divisiones de gasto
Agosto 2025 - 2026

2025 2026

Contribucson Funtos [FE— Contbucian Pumios,
Porcentuales
Recreacién y cutura 379 .30 ~0.01 089 0,03

Disisiones de Gasto Pasa (%6) ariacian (%6)

Infarmacién y comunicacién 433 0.15 0,00 o8 0,02
Ementos ¥ bebidas no 5 15.05 0.45 o.08 o7 0.13

Bienes y servicios diversas 538 a.44 a.02 asz 0.03
Bebidas alcohdiicas y @baco 170 a.59 a.01 a1 0.01
Muebles, articubs para el hogar y para la conservacién ordinaria del
hogar

Salud 171 0.46 .01 Q040 Q.01
ToTAL 100,00 a1 a1 038 a3
Alojmiento, agus, slectricidad, gas ¥ otros combustibls 33,12 0,08 0,02 o3s 012
Restaurantes y hoteles 0,43 0.490 Q.06 033 0.04

.19 0.05 0.00 040 0.02

Educacién 441 0.13 0.01 002 0.00
Transporte 12,93 -0,03 0,00 001 0,00
Prendas de vestir y cakado 3,08 -0.02 .00 -0.14 0.00

Fuente: DANE, IPC

Los mayores aportes a la variacion mensual del IPC (0,39%), se ubicaron en las
divisiones de: Alimentos y bebidas no alcohdlicas, Alojamiento, agua, electricidad, gas y
otros combustibles, Restaurantes y hoteles y Recreacion y cultura, las cuales aportaron
0,32 puntos porcentuales a la variacién total.

Variaciones y contribuciones de las subclases en el mes

En agosto de 2026 en comparacion con julio de 2026, la variacién de las subclases que
mas aportaron al indice total fueron: electricidad (2,33%), frutas frescas (4,95%), arriendo
imputado (0,39%), alcantarillado (7,13%), arriendo efectivo (0,38%), servicios de
comunicacion fija y mévil y provisiéon a internet (0,92%), articulos para higiene corporal
(1,45%), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (0,26%), papas
(4,32%) y suscripcion y servicio de televisidn por redes y cable (3,02%). Las subclases
con aportes negativos a la variaciéon fueron: suministro de agua (-4,04%), gas  (-1,29%),
platanos (-2,90%), cebolla (-2,57%) y vehiculo particular nuevo o usado (-0,32%).

PBX. +(57) 4 784 8940 - 018000 400 357

GOBERNACION DE

CORDOBA

Gobernacién de Cérdoba. NIT. 800103935-6
Palacio de Nain. Calle 27 No. 3 - 28 Monteria, Cordoba

‘ www.cordoba.gov.co

COMOCIENOUS@Torouo0U.gov.Co_gooelNador @coraooa.g

oV,



GOBERNACION DE

CORDOBA

Cuadro 2. IPC Variacion y contribucion mensual
Por principales subclases
Agosto 2026

Contribucion Puntos

Subclase WVariacion (%) porcentuales
Electricidad 233 0,08
Frutas frescas 495 0,07
Arriendo imputado 0.39 0.05
Alcantarillado 713 0.04
Arriendo efectivo 0,38 0,04
Servicios de comunicacion fija y movil y provision a internet 0,92 0,02
Articulos para higiene corporal 145 0.02
Comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio 0.26 0,02
Papas 432 0,02
Suscripcion y servicio de television por redes y cable 3.02 0.02

Fuente: DANE, IPC.

Informacion julio de 2026

Para el mes de julio de 2026, la tasa de desocupacion del total nacional fue 8,1%, lo que
representd una disminucion de 0,7 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025
(8,8%). La tasa global de participacion se ubicé en 64,8% y la tasa de ocupaciéon en
59,5%, en julio de 2025 estas tasas fueron 64,6% y 58,9%, respectivamente.

Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD)

Total nacional
Julio (2025-2026)

I Juio 2025 I Julio 2026

70 64,6 64,8 s80 898
60 ' .
50
£ 40
@
@ 39
[
20 as
10 'y 8.1
0 I
Tasa Global de Participacion Tasa de Ocupacion Tasa de Desocupacion
(TGP) (TO) (TD)

Fuente: DANE, GEIH

En julio de 2026, la tasa de desocupacién en el total de las 13 ciudades y areas
metropolitanas fue 8,5%, mientras que en el mismo mes de 2025 fue 8,4%. La tasa global
de participacién se ubicd en 66,7% y la tasa de ocupacién en 61,0%, en julio de 2025
estas tasas fueron 67,0% y 61,3%, respectivamente.

Poblacién ocupada segin rama de actividad

En el mes de julio de 2026, el numero de personas ocupadas en el total nacional fue
24.547 mil personas. Las ramas que mas aportaron positivamente a la variacion de la
poblacion ocupada fueron Administracion publica y defensa, educacion y atencién de la
salud humana (1,7 puntos porcentuales); Comercio y reparacion de vehiculos (0,7 puntos
porcentuales) y Construccion (0,6 puntos porcentuales).

Tabla 1. Distribucion porcentual, variacion absoluta y contribucion a la variacion de la poblacion
ocupada segun rama de actividad
Total nacional

Julio (2025 - 2026)

Total nacional
Distril

Rama de actividad

Julic 2025 Julio 2026 2026 e e: ——

Poblacién ocupada 23.969 24.547 100 578

Administracion publica y defensa, educacion y atencion de la salud humana 2.824 3.229 13,2 404 1.7
Comercio y reparacion de wehiculos 4.062 4.219 17.2 158 0,7
Construccién 1.667 1.823 7.4 156 0,6
Informacién y comunicaciones 357 448 1.8 o2 0.4
Industrias manufactureras 2.634 2716 11,1 a2 0,3
Actividades artisticas, entretenimiento, recreacion y otras actividades de servicios 1.981 2.061 84 79 0.3
Actividacles inmobiliarias 342 341 1.4 -1 -0.0
Actividades profesionales, cientificas, técnicas y servicios administrativos 1.928 1.917 7.8 -20 -0.1
Suministro de electricidad, gas, agua y gestion de desechos 543 520 2.1 -23 -0.1
Alogjamiento y servicios de comida 1.817 1.780 72 -37 -0.2
Actividades financieras vy de seguros 475 436 1.8 -39 -0,2
Transporte y almacenamiento 1.888 1.819 74 -69 -0,3
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 3.442 3238 13,2 -204 -0,9

Fuente: DANE, GEIH.
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En julio de 2026, Trabajador por cuenta propia y Patrén o empleador fueron las posiciones
ocupacionales que mas aportaron positivamente a la variacion de los ocupados en el total
nacional con 1,7 y 0,6 puntos porcentuales, respectivamente.

Tabla 2. Distribucion porcentual, variacion absoluta y contribucion a la variacion de la poblacion
ocupada segun posiciéon ocupacional

Total nacional

Julio (2025 - 2026)

Total nacional

Posicién ocupacional . . Distribucién %  Variacién Contribucién
Julio 2025 Julio 2026

2026 absoluta en p.p.

Poblacion ocupada 23.969 24.547 100 578

Trabajador por cuenta propia 9.774 10.187 41,5 413 1,7
Patron o empleador 517 667 2.7 150 0,6
Obrero, empleado del gobierno 809 939 3,8 130 0,5
Obrero, empleado particular 10.885 10.924 445 39 0,2
Trabajad or familiar sin remuneracion 438 470 1,9 32 0,1
Empleado doméstico 733 733 3,0 1 0,0
Jornalero o Peon 805 619 2,5 -185 -0,8

Fuente: DANE, GEIH.

Para el trimestre moévil mayo - julio 2026, de las 23 ciudades y areas metropolitanas, las
que presentaron mayores tasas de desocupacion fueron: Quibdo (23,0%), Cartagena
(13,6%) y Sincelejo (13,0%). Las ciudades con menor tasa de desocupacion fueron:
Pereira A.M. (7,5%), Bucaramanga A.M. (7,2%) y Medellin A.M. (7,0%).

Boletin Econémico Regional | Caribe | | trimestre de 2026
Panorama econémico

La actividad econémica del Caribe mostré un leve crecimiento anual en el primer trimestre
de 2026, acorde con el IMAE y el Pulso Econdmico Regional.

El IMAE registré un incremento anual de 3,5 %, respaldado por el fortalecimiento del
consumo de los hogares. Contribuyeron favorablemente las matriculas de vehiculos
nuevos, las ventas del comercio minorista, la demanda de energia eléctrica y los
indicadores asociados a la actividad constructora, como los despachos de cemento y la
produccion de concreto. En contraste, la menor dindmica del transporte de carga, la
ocupacion hotelera y el abastecimiento agropecuario moderaron el desempefio de la
economia regional. El dinamismo del consumo de los hogares estimuld el desempefio
econdmico de la region, a pesar de que la inflacion anual se mantuvo al alza. El
fortalecimiento del consumo estuvo apoyado por el aumento de las remesas, los avances
en la formalizacion laboral y una mayor disposicion de compra reflejada en los indicadores
de confianza del consumidor. Este comportamiento favorecio las ventas de vehiculos y
motocicletas nuevas, asi como de articulos culturales y de entretenimiento, ademas del
crecimiento en la movilizacion aérea de pasajeros y carga. A su vez, la mayor demanda
contribuyé a intensificar las presiones inflacionarias, especialmente en alimentos y
bebidas no alcohdlicas, alojamiento y servicios publicos, restaurantes y hoteles, y
transporte. La contraccién en actividades importantes de la regidon como industria,
agropecuario, mineria y turismo limitd el resultado. Restricciones en el suministro de
insumos y la débil demanda externa afectaron la produccion industrial, mientras que las
fuertes precipitaciones e inundaciones incidieron negativamente en la produccién agricola
y pecuaria. A su vez, la produccién de carbon y gas se mantuvo en descenso, y los
indicadores asociados al turismo como ingresos por alojamiento y ocupacién hotelera
cayeron, pese a la mayor oferta de eventos. La construccion se vio afectada por el
aumento de costos laborales y aranceles a insumos, a pesar de la activacion de algunos
subsidios locales para la compra de VIS.
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Boletin Econémico Regional | Caribe | | trimestre de 2026
Inflacién

Entre enero y marzo de 2026, la inflacion anual continué al alza en las principales
ciudades del Caribe. En un entorno de presiones de demanda, mayores costos laborales
e indexacion de precios, la inflacion regional permanecié por encima del rango meta del
3% del Banco de la Republica. Barranquilla, Cartagena y Monteria presentaron niveles
superiores al promedio regional, mientras, Santa Marta y Valledupar se ubicaron como las
ciudades con las variaciones de precios mas bajas durante el periodo analizado.

Los alimentos y bebidas no alcohdlicas concentraron buena parte de las presiones
inflacionarias durante el primer trimestre de 2026. El aumento en los precios estuvo
asociado al alza registrada en diversos productos basicos de la canasta familiar,
especialmente de productos perecederos como yuca, platano y carne de res. Las fuertes
lluvias registradas en Coérdoba deterioraron la calidad de algunos productos y redujeron la
oferta en centrales de abasto. A esto se sumaron mayores costos de fertilizantes y
transporte. El incremento en el precio de la carne respondié al encarecimiento del ganado
en pie y a un mayor consumo interno. Los gastos asociados a vivienda y restaurantes
continuaron ejerciendo presiones sobre el costo de vida regional. La division de
alojamiento y servicios publicos mantuvo altas contribuciones a la inflacion, impulsada por
arriendos indexados a la inflacion pasada, una oferta limitada de vivienda disponible,
tensiones energéticas y ajustes tarifarios. A su vez, restaurantes y hoteles registraron
incrementos derivados del aumento del salario minimo, mayores costos operativos y
encarecimiento de insumos alimenticios. El transporte también aporté al incremento de la
inflacién regional durante el trimestre. Persistieron aumentos en costos de transporte
intermunicipal y urbano, carga, peajes y mantenimiento de vehiculos. Las tarifas del
transporte urbano aumentaron principalmente por ajustes asociados al salario minimo,
especialmente en los sistemas masivos de Cartagena y Barranquilla. Sin embargo, la
reduccion en el precio de la gasolina durante febrero y marzo moder6 parcialmente las
presiones inflacionarias, especialmente en ciudades como Valledupar.

Variacion del SMMLV

- valoraanalitik.com

Satlario que recibira Costo mensual para el empleador
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Fuente: Calculos de Valora Analitik /
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HISTORICO DEL SALARIO MINIMO
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L_ Aumento del salario minimo se decretd por 23% y quedé en $1.750.905 para 2026

Tasa de Cambio

La Tasa de Cambio Representativa del Mercado—TRM, corresponde al promedio
ponderado de las operaciones de compra y venta de contado de dolares de los Estados
Unidos de América a cambio de moneda legal colombiana, realizadas entre Intermediarios
del Mercado Cambiario (IMC), asi como de las operaciones que efectuan los IMC con las
demas entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC),
distintas de IMC y aquellas que hacen los IMC con el Banco de la Republica o el
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico MHCP. La TRM es calculada diariamente y
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia con base en la informacion
disponible y la reglamentacion expedida por el Banco de la Republica, Variaciones de los
precios del délar tiene impacto en el precio de los insumos importados.

. Dolar Hoy TRM Colombia

B2 DélarTRM ~ |# Minuto a Minuto ~ E¥ Casas de Cambio ~

NICIO / DIVISAS / DOLAR HOY / TRM HISTORICO / 29-OCT.-2026
JUEVES 29 DE OCTUBRE DE 2026 (12:24:37 PM) GMT-5:00

Dolar TRM del jueves 29 de octubre de 2026

< Ayer Vigente Hoy
oct. 28 oct. 29

‘D Ver Délar Historico | | ® M

Dolar (TRM) de Hoy

7 $3,162.35 <.

~ $14.33 (0.46%)

Ver Movimientos SPOT |~

Fuente: https://dolar.wilkinsonpc.com.co

Las tasas de interés en Colombia

Estan actualmente en un rango elevado, con la tasa de referencia del Banco de la
Republica en 9.25% desde abril de 2025 para controlar la inflacidon, aunque se espera que
el Banco de la Republica se reuna pronto para decidir si la ajusta, con presiones al alza
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por la inflacion y el déficit fiscal. Para enero de 2026, la tasa de usura (tope para créditos
de consumo) es del 24.36% efectivo anual, mientras que los bonos del gobierno (TES) y
créditos de vivienda varian, como los del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), que ofrecen
UVR + tasas para vivienda, como 4.50% para ingresos bajos.

Tasa de Interés de Referencia (Banco de la Republica)

e Actual (enero 2026): 9.25%. Esta es la tasa de intervencién del Banco Central,
mantenida para controlar la inflacién por encima del 5%.

Tasas de Interés Especificas

e Tasa de Usura (enero 2026): 24.36%: (Créditos de consumo y ordinarios).

e Bonos del Gobierno (TES): (ej. a 10 anos): Pueden fluctuar, con rendimientos
recientes alrededor del 12.35% (a enero 2026), segun datos de Trading
Economics.

e Créditos de Vivienda (FNA): Varian segun el ingreso, por ejemplo, hasta 2 SMMLV

(Salarios Minimos Legales Mensuales Vigentes) pueden acceder a UVR + 4.50%.

Cadena de produccion v distribucion

Grafico No. 1: Etapas del proceso contractual de interventoria

Inicio del contrato Desarrollo del contrato

Exigir la entrega, por parte del contratista, de la
Verificar el perfeccionamiento y
legalizaclon del contrato o convenio

documentacion soporte de ejecucidn del anticipo y su Recibir a satisfaccion el objeto del contrato ©
amortizacion (si se pactd) y validar el contenido de la convenio, revisar y dar visto bueno al acta de
misma ) recibo realizada por el contratista.

verificar el cumplimiento de los requisitos legales de
facturas o documentas equivalentes allegadas por el
contratista (valor, forma de pago, impuestos, servicios
efectivamente prestados, etc.)

SusCribir el acta de inicio, una vez se
constituyan y aprueben las pdlizas del
contrato.

Elaborar el informe final de ejecucion del
contrata

. Adelantar |a liquidacion del contrato segun 1os
Revisar casos que ameriten la suspension temporal del tiempes establecidos en él o previstos por la
contrato en eventos de fuerza mayor o caso fortuito, ley, verificande la vigencia de las garantias, asi

interventoria, si no ha sido
expresamente establecido en el

como Ios ampares de las mismas
contrato

Elaborar los informes especificos que sean solicitados por el
ordenador del gasto o establecidos en el contrato

Perfil del supervisor: Quien sea
designado para supervisar el contrato
depera tener plena conocimienta del

objete del contrato y del PAE para
exigir el cumplimiento del Decreto
1852 y Resolucian 16432 de 2015

Elaborar los informes de ejecucidn necesarios para efectuar
los pagos correspondientes, haciendo la previa verificacion
del cumplimiento de |as obligaciones contractuales.

Designar la supervision del contrato de |

Llevar & cabo reuniones periédicas con el contratista para
hacer sequimiento de la ejecucién del contrato, de las
cuales deben quedar actas de los temas tratades

8.0 0

Materias primas necesarias para la produccion vy la variacién de sus precios.

La interventoria en Colombia no requiere materias primas porque es una funcién de
control y vigilancia sobre un contrato, no un proceso de produccién. La variacion en sus
"precios" se refiere a la tarifa que se paga por los servicios de interventoria, la cual puede
variar segun el alcance técnico, la complejidad, la duracion y los riesgos del contrato que
se esta vigilando.

2. Técnico

La interventoria en Colombia es una consultoria especializada, obligatoria para contratos
complejos (como obras publicas), cuyo objetivo es vigilar, controlar y hacer seguimiento
técnico, administrativo, financiero y contable a la ejecucién de un contrato. A continuacion,
se detallan los aspectos técnicos y tecnoldgicos fundamentales:

Aspectos Técnicos de la Interventoria

El enfoque técnico se centra en el cumplimiento de las especificaciones, planos, normas
de calidad y seguridad.

e Verificacion de Calidad: Exigir materiales, mano de obra y equipos de primera
calidad, ordenando ensayos de laboratorio.
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o Control de la Ejecucion: Verificar el cumplimiento de la programacion, los planos
y las especificaciones técnicas.

o Gestion de Cambios y Soluciones: Identificar necesidades de ajuste y resolver
requerimientos técnicos del contratista.

e Actas de Obra: Medir y registrar los items ejecutados para elaborar actas de
recibo parcial (quincenales/mensuales).

e Actas de Vecindad y Seguridad: Suscribir actas de vecindad antes del inicio y
velar por el cumplimiento de la sefializacion y seguridad.

o Documentacion: Registrar acciones, inventarios y actas de comités en la bitacora

Aspectos Tecnoldégicos de la Interventoria

La tecnologia se aplica para mejorar la eficiencia, transparencia, trazabilidad y precision
en la supervision.

o Sistemas de Informacion: Uso de plataformas digitales para reportes, bitacoras y
gestion documental en tiempo real.

o Control Georreferenciado: Seguimiento de la localizacién del proyecto.

e Mediciones Precisas: Uso de equipos técnicos modernos para el levantamiento
de informacion y mediciones periodicas de obra.

e Registro Fotografico y de Video: Documentacion técnica de los avances y
particularidades.

o Plataformas de contratacion: Seguimiento a través de sistemas de contratacion
publica.

Las condiciones técnicas anexas en los estudios previos.

3. Legal o Requlatorio

e Constitucion Politica Colombiana.
e Ley 80 de 1993.

e Ley 1474 de 2011.

e Ley 1150 de 2007.

e Decreto 1852 de 2015.

e Resolucion 16432 de 2015.

e Ley 734 de 2002.

e Decreto 1082 de 2015.

Que el Articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 a la letra expresa: "SUPERVISION E INTERVENTORIA
CONTRACTUAL. (....) La interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el
cumplimiento del contrato realice una persona natural o juridica contratada para tal fin por la
Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la
materia, o cuando la complejidad o la extensién del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior
cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podra
contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato
dentro de la interventoria (...)".

4. Otros contextos.

Los factores sociopoliticos que impactan la interventoria en Colombia incluyen la
corrupcion y la necesidad de transparencia, que afectan la calidad de los proyectos al
desviar recursos y generar obras deficientes. Otros factores son la cultura que puede
aceptar practicas corruptas, la falta de una normatividad consolidada para el ejercicio de
la interventoria, lo que permite a las entidades generar sus propios manuales, y la
influencia de cambios socioeconémicos, como la pandemia de COVID-19, que impactan
el empleo y la ejecucion de proyectos.

Factores sociopoliticos

e Corrupcion y busqueda de transparencia: La corrupcién en la contratacion publica
es un problema endémico que afecta directamente a la interventoria, generando
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obras inconclusas o deficientes, y motivando a la busqueda de una mayor
transparencia en los procesos de contratacion.

e Influencia de la cultura y valores: Los valores y actitudes de la sociedad y de los
funcionarios publicos influyen en la aceptacion de practicas corruptas. Estos
factores culturales pueden llevar a una falta de interés en el control de la ejecucion
y favorecer la concentracion de poder en grupos especificos.

o Falta de una normatividad especifica y actualizada: Histéricamente, Colombia ha
expedido decretos y leyes para la contratacién estatal, pero ha existido una falta
de normatividad particular para la interventoria, lo que ha llevado a que cada
entidad elabore sus propios manuales de contratacion.

o Estabilidad y cambios socioecondmicos: Eventos como la pandemia de COVID-19
generaron un fuerte impacto en la economia, con un aumento significativo del
desempleo y, por ende, afectando el desarrollo de los proyectos y las actividades
de interventoria en el pais.

e Rol del Estado y descentralizacion: Las reformas del estado, como la
descentralizacion y la transferencia de actividades al sector privado, modifican el
papel del Estado y su capacidad para supervisar y controlar los proyectos, lo que
impacta la labor de la interventoria.

Impacto en la interventoria

e Calidad de las obras: La falta de control adecuado por la corrupcion o la
deficiencia en los procesos de interventoria ha llevado a atrasos, obras de mala
calidad e incluso casos de corrupcion.

e Cumplimiento de cronogramas: La falta de un control y seguimiento apropiado de
la ejecucidn del proyecto por parte del interventor genera atrasos en las obras y la
necesidad de solicitar ampliaciones de tiempo.

Desarrollo y ejecucion de proyectos: Los factores sociopoliticos influyen directamente en
la planeacion, ejecucion y control de los proyectos, afectando la calidad y el cumplimiento
de los objetivos propuestos por el Estado para el bienestar comun.

B. MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO

La Gobernaciéon de Cordoba implementa el Analisis de Datos de Compra Publica, El
Modelo de Abastecimiento Estratégico V.3, desarrollado por la Agencia Nacional de
Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente, busca mejorar las buenas practicas en
la planeacion y gestion de los procesos contractuales para que los participantes del
Sistema de Compra Publica lo adopten y se destaquen por sus niveles de transparencia,
eficiencia y generacion de mayor valor por dinero.

Herramienta de Visualizacion para el Analisis de la Demanda

La Agencia Nacional de Contratacién — Colombia Compra Eficiente pone a disposicion de
las entidades estatales, la herramienta de visualizacion para el Analisis de Demanda, la
cual permite de manera integral visualizar el comportamiento de compras histérico de la
entidad. Esta herramienta consolida la informacion que reposa en el SECOP (I, Il y
TVEC), presenta de manera organizada y estructurada datos histéricos relacionados con
las compras de la entidad. Es una herramienta dinamica que permite realizar filtros y
busquedas para hacer mas robustos los analisis correspondientes.
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Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC

{Segmenio | Famila / Clase

016 - Servicios de adminis

o de empr...

ecanica
rica y elactron :!

Valor contratado:
30 $31.506.375.240

O O

Modalidad de seleccion

Conlratos

Corpeitiva Ersjenacitn

Directa Especial

onales de

2 Familia

14 56.421.153.124 5,08% 14 50.368.857.801 TA41% 143 §94.564.169.310 T4.81%

= 8110 - Servicios profesionales de ingenieria p3 T.63% 5 54.328.030.501 3.42% 2 $739.265.228 0,58% 18 $31.835.345669 2519%
Total FB 13.82% 13 $10.747.192.715 8,50% 16 $10.108.123.029 B.00% 161 $126.399.514.979 100.00%
Nombre de Proveedor Valor Total Estimado para el Nimero de Contratos del Origen del Proveedor
Proveedor Proveedor
Proveedor B 1
. ARIA LA CAMILA 585 ; No identificado
seleccionado CROPECUARA LA LA S $126,4 mil M 161
AlA CONSULTOR

Fravesdores
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®\alor @Contratos

S100 mil M

Valor

£50rmil M

S0'mil M

Herramienta de Visualizacion para el Analisis de la Oferta

La Agencia Nacional de Contratacion — Colombia Compra Eficiente pone a disposicion de
las entidades estatales, la herramienta de visualizacidon para el Analisis de la Oferta, la
cual permite de manera integral visualizar el comportamiento de compras histérico de la
entidad. Esta herramienta consolida la informacion que reposa en el SECOP (I, Il y
TVEC), presenta de manera organizada y estructurada datos histéricos relacionados con
las compras de la entidad. Es una herramienta dinamica que permite realizar filtros y
busquedas para hacer mas robustos los analisis correspondientes.
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Departamento de Entidad

Todaz

90

Nombre de Entidad (agregado)

Nimero de Conl

Nombre de Entidad {plataforma)

aEa o

Afio
Clasificador de Bienes y Serwicios - Familia

=/ 8010 - Servicios de asesoriz de gestion s 5.18%
= 8110 - Servicios profesionales de ingenieria i3 7.83%
Total BB 1382%

Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC

Partidpacién Contratos

Participacién Contratos

14 56.421.153.124 5,08% 14 50.368.857.801 TA41% 143 $94.554.169.210 T481%
5 54.328.030.501 3.42% 2 $720.285.228 D.58% 18 §21.835.345.689 25.19%
19 $10.747.192715 8.50% 16 $10.108.123.029 B.00% 161 §126.333.514.573  100.00%

C. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO — ESTUDIO DE DEMANDA

¢, Como ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio?

De conformidad a lo establecido en el manual para el Analisis del sector, se realiza el
correspondiente analisis del comportamiento de los procesos de contrataciones anteriores
en el Departamento de Cérdoba, revisé en las plataformas de SECOP 1Y SECOP 2.

ENTIDAD

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

DETALLE DEL PROCESO NUMERO

SI-CMA-003-2025

TIPO DE PROCESO

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

TIPO DE CONTRATO

INTERVENTORIA

OBJETO DEL CONTRATO.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y
JURIDICA AL PROYECTO CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE
ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
MUNICIPIO DE LA APARTADA, CORDOBA

VALOR DEL CONTRATO

351.536.248 COP

PRESUPUESTO OFICIAL

4.1.- PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO. El presupuesto oficial para la presente contratacion es la
suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE {$351.536.248,00) incluido todes los impuestos,
tasas y contribuciones Nacionales, Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar y demas
descuentos de caracter departamental vigentes al momento de la apertura del presente proceso y/o pago
de las cuentas y costos directos o indirectos que la ejecucién del contrato conlleve.

AMPARO PRESUPUESTAL

Caaige COP Cérigo BN Tigo Estato del COP alor Totai Sakdo abor a utiizar  Extado de s consulta Estado.

sazs e cor Generado 261526, COP 261526, COP MEWMICOP  Comsuta Extona Validado

LUGARES DE ENTREGA O EJECUCION

2.11. LUGAR DE EJECUCION DE LA INTERVENTORIA: El lugar de ejecucién del contrato sera el
Departamento de Cordoba, especificamente en la zona urbana del Municipio de La Apartada.

PLAZO DE EJECUCION

2.10. PLAZO: El tiempo estimado para la ejecucién del contrato seré de OCHO (8) MESES contados a
partir del perfeccionamiento y legalizacion del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: El plazo de ejecucion
del contrato de consultorfa se proyecta en virtud del principio de planeacién y de acuerdo al tiempo de
ejecucion del contrato objeto de vigilancia. Es preciso sefialar que todo evento que afecte el plazo de
ejecucion del contrato objeto de vigilancia incide directamente sobre el plazo de ejecucion del contrato de
interventoria, razén por la cual se haran los ajustes a que haya lugar durante la ejecucisn,

CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS EN LOS
CONTRATOS

4.4. FORMA DE PAGO:

La Entidad pagara al Interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales en pesos
colombianaos, de acuerdo con la gjecucion del contrato hasta el noventa v cinco por ciento (95%) de su
monto. El einco por ciento (5%) restante se pagara una vez finalizada la ejecucion del contrato.

El pago al Interventor se efectuara dentro de los (30) dias habiles siguientes a la presentacion de la
factura, el acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfaccién de las
actividades y de la certificacion de encontrarse al dia con los aportes al Sistema de ia Seguridad Social y
Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1 del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Nota 1: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o
no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato,

Nota 2: La Entidad hard las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

GARANTIAS EXIGIDAS Y SINIESTROS.

7.2.- GARANTIA DE OBLIGAGIONES SURGIDAS CON OCASION DEL GONTRATO:
7.2.1, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia de
cumplimiento en ariginal a la Entidad dentro de los tres (3) dias hdbiles siguientes contados a partir de la
firma del contrato y requerira la aprobacidn de la Entidad. Esta garantia tendrd las siguientes
caracteristicas: .

[Caracteristica |Condicién |
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Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de

lase 2015, a saber: (i) Contrato de segurc contenido en una péliza para Entidades Estatales,
(i} Patrimonio auténomo, (i) Garantia Bancaria.
(Asegurado/ DEPARTAMENTO DE CORDOBA, idenfificada con NIT No. 800.103.935-6
beneficiario
Amparos, Amparo Vigencia Valor Asegurado
rigencia y Cumplimiento general Hasta la liquidacién del | Equivalente al diez por
ralores del contrato y el page de contrato. ciento {10%) del valor del
asegurados las muitas y la clausula Contrato.
penal pecuniaria que se le
impongan.
Pago de salarios, Plazo del contrato y tres | Equivalente al diez por
prestaciones sociales {3) afios mas. ciento {10%) del valor del
legales e Contrato.

indemnizaciones
laborales del personal
que el Contratista haya de
utilizar en el territorio
nacional para la ejecucion
del contrato

Calidad del Servicio. por | Cinco (5) afios contados a | Equivalente al diez por
los perjuicios derivados de | partir del acta de recibo | ciento {10%) del valor dei

la deficiente calidad del final de la obra. Contrato.
servicio prestado.
1. Para las personas juridicas: la garantia debera tormarse con el nombre o razén)|

social y ftipo societaric que figura en el Certificado de Existencia y
Representacidon Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, v nol
sclo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

[Tomador 2, No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de algunc de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o
Consorcio, se debe incluir [a razdn social, NIT y porcentaje de participacion de|
cada uno de los integrantes.

3. Para el Contratista conformado per una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes dei
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos|
seran los otorgantes de la misma.

[Caracteristica [Condicion

1. NUmero y afic del contrato
Informacion i
necesaria dentro| 2 Objeto del contrato
de la poliza 3 Firma del representante legal del Contratista
4, En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej,
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar g
$14.980.421

El Contratista esté obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén
de |as reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicion
yfo prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicién o
prorroga, segln el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

NUMERO DE OFERENTES 6
PROPONENTE ADJUDICATARIO
KATERINE PEREZ NISPERUZA 351.536.247 COP

ENTIDAD

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

DETALLE DEL PROCESO NUMERO

SI-CMA-004-2025

TIPO DE PROCESO

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

TIPO DE CONTRATO

INTERVENTORIA

OBJETO DEL CONTRATO.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO
CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LA PRADERA DEL MUNICIPIO
DE MONTERIA - CORDOBA.

VALOR DEL CONTRATO

473.297.176 COP

PRESUPUESTO OFICIAL

4.1. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO.

El presupuesto oficial para la presente contratacién es la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS
($473.297.176,00) MONEDA CORRIENTE, incluido todos los impuestos, tasas y contribuciones
Nacionales, Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar y demas descuentos de caracter
departamental vigentes al momento de la apertura del presente proceso y/o pago de las cuentas y costos
directos o indirectos que la ejecucion del contrato conlleve.

AMPARO PRESUPUESTAL

céaigo CoP Caigo BPIN Tipo Estado del COP. valer Totat sauio Velor a utiizar  Extac e ta consuta Extada

sus prym—— cop raee— AT COP. AmETATsCOP ATLZTATECOP  Consulta Exitass —

LUGARES DE ENTREGA O EJECUCION

27. LUGAR DE EJECUCION:

La Interventoria se llevara en el Departamento de Cdrdoba, especificamente en la zona urbana del
Municipio de Monteria.

PLAZO DE EJECUCION

26. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo estimado para la ejecucion del Contrato sera de diez (10) meses, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento
y ejecucion de este y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. El presente
proceso cuenta con autorizacién de recepcion de los bienes y servicios requeridos en las vigencias 2025-
2026 otorgadas mediante decreto N.° 611 de 13 de diciembre de 2024, expedido por el gobernador del
departamento de Cérdoba.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun acuerdo
podran suspender el plazo de ejecucién del Contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo
admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar las causas que
motivaron la suspensién en el menor tiempo posible.
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CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS EN LOS
CONTRATOS

43. FORMA DE PAGO:
Para el presente contrato la Entidad no entregara al Interventor Anticipo ylo Pago Anticipado.

El Departamento de Cérdoba pagara el valor del conirato, mediante actas parciales proporcionales al
avance de obra. En todo caso, la Ultima acta de pago no serd inferior al diez por ciento (10%) del valor
total del contrato y se pagara una vez entregados los insumos necesarios para la liquidacion del contrato
de obra. Para el pago, el interventor deberd presentar el acta de pago de acuerdo con el valor de los
honorarios, gastos presentados en la propuesta y el informe mensual correspondiente. Cada uno de los
cobros se haran mediante presentacion de factura, la cual deberd contar con la aprobacion del supervisor
del contrato. La presentacion de la factura acompafiada de la certificacion de encontrarse al dia en el
pago de aportes al Sistema de la Sequridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. La factura debera ser presentada, en original y copia, debe cumplir,
como minimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el articulo 617 del Estatuto Tributario.
La fecha de la factura debe comesponder al mes de su elaboracion, y en ella constara el nimero del
contralo, el conceplo del bien o servicio que se esta cobrando, la dependencia responsable y el nombre
del supervisor designado o funcionario responsable.

Paragrafo 4. El valor total de este contrato incluye todos los costos y gastos en que tenga que incurrir EL
CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual no habra lugar a reconocimiento adicional
alguno, exceptuando la fuerza mayor y el caso fortuito.
Paragrafo 4. El valor total de este contrato incluye todos los costos y gastos en que tenga que incurrir EL
CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual no habra lugar a reconocimiento adicional
alguno, exceptuando la fuerza mayor y el caso fortuito.

GARANTIAS EXIGIDAS Y SINIESTROS.

7. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION.

El contratista debera constituir a favor de la entidad Garantia de que tratan la Ley 80 de 1993, Ley 1150
de 2007, y el Decreto 1082 de 2015, considerando el objeto a contratar, las obligaciones contractuales y
el valor del contrato, dicha garantia debera constituirse con los siguientes amparos:

7.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los
parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la Garantia presentada sera susceptible de aclaracién por el
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion.

Las caracteristicas de la Garantia son las siguientes:

Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza, (i)
Patrimonio auténomo v (iii) Garantia Bancaria.
Asegurado/
benaficiario DEPARTAMENTO DE CORDOBA

La sancién derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
Amparos sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015 o la norma
que la modifique, sustituya o complemente.

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.
En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendra como

Vigencia referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originalmente definida en el Pliego de Condiciones.

Valor ) - o - )

Asegurado Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacion

« Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que

Tomador la sociedad podra denominarse de esa manera.

« Paralos Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tiene que relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de esta.

Si en el desarrollo del Proceso de Contratacion se modifica el Cronograma, el Proponente debera ampliar
la Garantia de seriedad de la oferta hasta la aprobacién de la Garantia de cumplimiento del contrato.
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La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de seriedad de
la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no podra
retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva
la Garantia de seriedad de la oferta.

7.2.  GARANTIAS DEL CONTRATO

7.2.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la Garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la

firma del contrato y requerird la aprobacion de la Entidad. Esta Garantia tendra las siguientes
caracteristicas:

Caracteristica  Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para
Entidades Estatales, (i) patrimonio autébnomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/
bensficiario DEPARTAMENTO DE CORDOBA
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento  general del | Hasta la |diez por ciento
confrato y el pago de las |liquidacién del | (10%) del valor del
multas y la clausula penal | contrato Contrato, y con una
pecuniaria que se le vigencia igual a la
impongan duracion del mismo
y seis (B) meses
Amparos, mas
vigencia y Pago de salarios, Plazo del contrato | (10%) del valor del
valores prestaciones sociales legales |y tres (3) afios | Contrato, y con una
asegurados e indemnizaciones laborales | mas. vigencia igual a la
del personal que el duracién del mismo
Interventor haya de utilizar en y tres afios mas.
el territorio nacional para la
ejecucion del contrato
Calidad del Servicio Cinco (5) Afios |Por una suma
por los perjuicios derivados contados a partir | equivalente al 10%
de la deficiente calidad del del acta de recibo | del valor del
servicio prestado. final. contrato.
* Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre
Tomador o razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia
y representacién legal expedido por la camara de comercio respectiva,

Caracteristica  Condicion
y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

* No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el
Contratista sea una Union Temporal o un Consorcio, se debe incluir el
nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién
Temporal, Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Interventor, para lo cual se debera relacionar claramente
los miembros, su identificacion y el porcentaje de participacion, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

+ Numero y afio del contrato
Informacién . ijeto del contrato
necesaria dentro | * Firma del representante legal del Interventor
de la péliza * En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantfa cuando esta se vea reducida por razén
de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos de adicion,
suspension y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Interventor o su
no adicién o prdérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los
procesos sancionatorios a que haya lugar.

NUMERO DE OFERENTES

PROPONENTE ADJUDICATARIO

6
Adjudicatario Valor Adjudicado

CONSORCIO CAMCHA

PRADERA 473.297 175 COP

¢, Como adquieren otras Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra

o servicio?

Al revisar los archivos

histéricos del SECOP 1 Y SECOP 2 en

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.isp#, se observan

contrataciones con similitud o igualdad en el objeto del presente estudio del sector.

ENTIDAD

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

DETALLE DEL PROCESO NUMERO

CM-SIN-0003-2024

TIPO DE PROCESO

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

TIPO DE CONTRATO

INTERVENTORIA

OBJETO DEL CONTRATO.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA
SOCIAL 'Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO,
ACTUALIZACION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS
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DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE
SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

VALOR DEL CONTRATO 4.601.000.000 COP

6.1.VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
estima el valor de la contratacion a realizar en la suma CUATRO MIL SEISCIENTOS UN MILLONES
PRESUPUESTO OFICIAL CUATROCIENTOS CINCENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (5.4.601.454.484,33) equivalente a 3.539,58 SMMLV incluido
todos los impuestos, tasas, contribuciones de caracter nacional y/o municipal de caracter legal, costos
directos e indirectos, a que hubiere lugar, establecido de acuerdo a como queda consignado en el
presupuesto oficial adjunto.

Codigo Tipo Estado Sakdo Valor a utilizar  Cédign unidadisubunidad ejecutora

AMPARO PRESUPUESTAL o cor [— 20000300 con ronsosacor  mobteso

a cop [rp— 100000600 COP. 100500000 COP  DU-60-8000

o VignciaOrdinary Wo valkdado £301.000.800 COF LINM0MICOP  ORBI000

5.2.LUGAR DE EJECUCION:

LUGARES DE ENTREGA O EJECUCION .
El objeto del contrato se ejecutara en: SAN ANDRES ISLA.

5.1.PLAZO DEL CONTRATO:

PLAZO DE EJECUCION El plazo estipulado por la entidad para la ejecucion del contrato es de DOCE (12) MESES a partir de la

suscripcion del acta de inicio.

6.3.FORMA DE PAGO
a) ACTAS PARCIALES MENSUALES POR CONTRATO A SUPERVISAR hasta completar el 90% del

valor de la interventoria. Todos los pagos deberan ser acompariados de los respectivos informes
aprobados por la supervision y acreditacion de paz y salvo por concepto seguridad social, riesgos
laborales y parafiscales (articulo 50 de ley 789 de 2002, articulo 23 de la ley 1150 de 2007).

CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS EN LOS b) ULTIMO PAGO correspondiente al 10% del valor del contrato de Interventoria que se realizara una
CONTRATOS vez se cumplan los siguientes requisitos:

- Aprabacion de la pdliza de calidad del servicio.
- Liquidacion del contrato de obra vigilado y Acta de Terminacién del Contrato de Interventoria.

Nota 1: DOCUMENTOS SOPORTE: El contratista debera presentar la factura o la cuenta de cobro,
segln sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos
profesionales y demés documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro.

14.2. GARANTIAS DEL CONTRATO

14.2.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la Garantia
de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES siguientes contados

a partir de la firma del Contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta Garantia tendra las
siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
GARANTIAS EXIGIDAS Y SINIESTROS. Clase de 2015, a §aber: .(i) Cpntrat[? de seguro Domen_idﬂ enuna poliza para Entidades
Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y
beneficiario SANTA CATALINA identificado con el NIT: 892400038-2
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la liquidacion | 10% del wvalor del
Amparos, Contfrato y el pago de las multas | del Contrato contrato
vigencia y || y la clausula penal pecuniaria
valores que se le impongan
asegurados Pago de salarios, | Plazo del contrato 20% del wvalor del
prestaciones sociales legales | y tres (3) afios contrato
e indemnizaciones laborales | mas.
del personal que el contratista

Gobernacién de Cérdoba. NIT. 800103935-6
Palacio de Nain. Calle 27 No. 3 - 28 Monteria, Cordoba
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Caracteristica Condicion

haya de utilizar en el territorio

nacional para la ejecucion del

contrato

Calidad del Servicio Cinco (5) afos | 30% del valor del

contados a partirde | contrato

la fecha de

suscripcion del acta

de recibo definitivo

a satisfaccion de

las obras por parte

de la entidad

+ [Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

+» No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del Consorcio o de la Union Temporal. Cuando el Contratista

Tomador sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el
porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.
+ Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o
Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de esta.
+ Nomero y afio del Contrato
Informacion + (Objeto del Confrato
necesaria dentro | Firma del representante legal del Contratista
de la péliza En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razén
de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como, a ampliar las Garantias en los eventos de
adicion y/o prorroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Contratista o su
no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran
los procesos sancionatorios a que haya lugar.

14.2.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica
Clase Contrato de seguro contenido en una poliza

DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y

SANTA CATALINA identificada con el NIT y el Contratista

+ Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva, y no
sdlo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera.

+ No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de

Tomador los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unién
Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje
de participacion de cada uno de los integrantes.

* Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal
o Consorcio), la Garantia debera ser otorgada por todas las personas que
conforman el Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion.

Valor 200 SMMLV

Asegurados

Caracteristica Condicion
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del Contrata.
Terceros afectados y el DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN
Beneficiarios ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA de identificado con el NIT:
892400038-2.
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro

Amparos de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los
amparos descritos en el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082
de 2015

+« Numero y afio del Contrato
+ Objeto del Contrato

Informacion . )
necesaria dentro | * Firma del representante legal del Contratista
de la poliza + Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10 %)
del valor de cada pérdida sin que en ningin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.
Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad dentro del mismo término
establecido para la Garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

NUMERO DE OFERENTES

PROPONENTE ADJUDICATARIO

4
Adjudicatario Valor Adjudicado
CONSORCIO
INTERESCENARIOS 024 4.601.000.000 COP

ENTIDAD DEPARTAMENTO DE SANTANDER
DETALLE DEL PROCESO NUMERO IT-CM-23-02
TIPO DE PROCESO CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

OMNIA

SUNT
¥3d
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TIPO DE CONTRATO

INTERVENTORIA

OBJETO DEL CONTRATO.

NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS
OBRAS RELACIONADAS CON EL MEJORAMIENTO DE ESCENARIO
DEPORTIVO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN PABLO MUNICIPIO DE
CONTRATACION, SANTANDER / CONSTRUCCION DE CUBIERTAS,
CERRAMIENTOS Y PISOS PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS EN
SABANAGRANDE, MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DE SANTANDER /
CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA VEREDA
CARRIZAL SECTOR CORTADERAS MUNICIPIO DE ENCISO, SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO

366.711.590 COP

PRESUPUESTO OFICIAL

CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA VEREDA CARRIZAL SECTOR
CORTADERAS MUNICIPIO DE ENCISO, SANTANDER: CIENTO TREINTA MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE $130.447.800

CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA VEREDA CARRIZAL SECTOR
CORTADERAS MUNICIPIO DE ENCISO, SANTANDER: CIENTO TREINTA MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE $130.447.800

AMPARO PRESUPUESTAL

10.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El contrato a celebrar se respalda con los siguientes Certificados de Disponibilidad:

23000689 FEBRERO 08 DE 2023 $162.977.640
23000687 FEBRERO 08 DE 2023 $73.286.150
23000684 FEBRERO 08 DE 2023 $130.447.800

LUGARES DE ENTREGA O EJECUCION

El proyecto se ejecutara en:

MEJORAMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN PABLO
MUNICIPIO DE CONTRATACION, SANTANDER: La cancha mditiple a intervenir esta ubicada en
el corregimiento San Pablo en el municipio de Conftratacién, Santander, sobre la via principal San
Pablo, se encuentra en las coordenadas, Latitud: 1.188.937,14 y Longitud:1.055.871,29.

CONSTRUCCION DE CUBIERTAS, CERRAMIENTOS Y PISOS PARA ESCENARIOS
DEPORTIVOS EN SABANAGRANDE, MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DE
SANTANDER: Se encuentra ubicado en el Colegio Integrado La Granja, ubicado en el corregimiento
Sabanagrande del municipio Sucre, Santander.

CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA VEREDA CARRIZAL SECTOR
CORTADERAS MUNICIPIO DE ENCISO, SANTANDER: Ubicado en el Coliseo Cortaderas, zona
rural de la vereda Carrizal, municipioc Enciso, Santander.

Sera responsabilidad de los proponentes visitar e inspeccionar los sitios en los cuales se ejecutaran
las actividades en desarrollo del contrato objeto del presente proceso de seleccidn y de la licitacién
publica IT-LP-22-14 en la cual se adelantd la licitacion pablica para la contratacion de la obra.

Los proponentes deberan realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo
los estudios, disefios, evaluaciones y verificaciones gue consideren necesarios para formular la
propuesta. Asi mismo, debera consultar los estudios y documentos previos elaborados por la
Entidad.

Se recomienda la evaluacion e identificacion de las dreas ambientalmente fragiles y vulnerables que
puedan ser afectadas por la ejecucion del proyecto, asi como el reconocimiento del entorno
socioeconémico y presencia de minorias étnicas en el area de influencia del proyecto, para que sean
consideradas al momento de ofertar.

El hecho de que los proponentes no se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones bajo
los cuales se ejecutara el contrato, no se considerara como excusa vdlida para posteriores
reclamaciones.

PLAZO DE EJECUCION

8.1. PLAZO DEL CONTRATO
El plazo estipulado por la entidad para la ejecucion del contrato es:

MEJORAMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN PABLO
MUNICIPIO DE CONTRATACION, SANTANDER: 6 MESES contados a partir de la suscripcion del
acta de inicio.

CONSTRUCCION DE CUBIERTAS, CERRAMIENTOS Y PISOS PARA ESCENARIOS
DEPORTIVOS EN SABANAGRANDE, MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DE
SANTANDER: 5 MESES contados a partir de la suscripcidn del acta de inicio.

CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA VEREDA CARRIZAL SECTOR
CORTADERAS MUNICIPIO DE ENCISO, SANTANDER: 4 MESES contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio.

CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS EN LOS
CONTRATOS

10.4. FORMA DE PAGO
El Departamento pagara al Interventor el valor global del contrato asi:

a) ACTAS PARCIALES MENSUALES hasta completar el 90% del valor de |a interventoria. Todos
los pagos deberan ser acompafiados de los respectivos informes aprobados por la supervision y
acreditacion de paz y salvo por concepto seguridad social, riesgos laborales y parafiscales (articulo
50 de ley 789 de 2002, articulo 23 de la ley 1150 de 2007).

b) ULTIMO PAGO correspondiente al 10% del valor del contrato de Interventoria que se realizara
una vez se cumplan los siguientes requisitos:

- Aprobacion de la pdliza de calidad del servicio.
- Liquidacidn del contrato de obra vigilado y Acta de Terminacién del Contrato de Interventoria.

NOTA 1: VALOR: En el valor del contrato de interventoria se encuentran incluidos todos los costos
en que incurra el contratista para la ejecucidn del contrato.

NOTA 2: DOCUMENTOS SOPORTES: El contratista debera presentar la factura o la cuenta de
cobro, segln sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, ARL,
CREE vy demas documentos sefialados para legalizacion de la cuenta de cobro.
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GARANTIAS EXIGIDAS Y SINIESTROS.

16.4. GARANTIAS A EXIGIR
16.4.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.7 del decreto 1082 de 2015, la. Garantia de cumplimiento
del contrato debe cubrir:

a) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de:

i El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al
contratista;
i El cum plimiento tardio o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable
al contratista;
jii. Los darfios imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato
no prevé entregas parciales; y
iv. El pago del valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria.

SUFICIENCIA: Esta garantia debe tener una vigencia minima hasta la liquidacion del contrato
El valor de esta garantia debe ser del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato, (segun
el articulo 2.2.1.2.3.1.12. del decreto 1082 de 2015, el valor de esta garantia debe ser de por lo
menos el diez (10%) por ciento del valor del contrata).

b) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMMIZACIONES
LABORALES

Este amparo debe cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento
de las obligaciones laborales del contratista derivadas de |la contratacion del personal utilizado
en el territorio nacional para la ejecucion del contrato amparado

SUFICIENCIA: Esta garantia debe estar vigente por el plazo del contrato y tres (3) afios mas. El
valor de esta garantia debe ser del VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato, (segin
el articulo 2.2.1.2.3.1.13. del decreto 1082 de 2015, el valor de esta garantia no puede ser inferior
al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato).

c) CALIDAD DEL SERVICIO

Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de la deficiente calidad del
servicio prestado.

SUFICIENCIA: Esta garantia debe estar vigente por un término de un afio (1) afio, contados a
partir del acta de recibo final y su valor sera del VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del
contrato, (Segun el articulo 2.2.1.2.3.1.15. del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe
determinar el valor y el plazo de esta garantia de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y
las obligaciones contenidas en el contrato).

NUMERO DE OFERENTES

6

PROPONENTE ADJUDICATARIO

CONSORCIO SANTANDER

DEPORTES 366.711.590 COP

Adjudicatario Valor Adjudicado

D. ESTUDIO DE LA OFERTA

1. ¢ Quién puede prestar el servicio?

En todo el territorio colombiano se encuentran innumerables empresas dedicadas a prestar
servicios de consultoria e interventorias, para lo cual es posible recibir propuestas de empresas
ubicadas en otros departamentos, lo que garantiza que la estructura del proceso es atractiva y es
asentado a la realidad del mercado en el sector. Lo anterior se basa en los procesos consultados,

entre ellos:

La guia para para la elaboracion de estudio de sector, concierta qué; la Gobernacién de Cérdoba
debe identificar los proveedores en el mercado del bien, obra o servicio, asi como sus principales
caracteristicas como tamafio empresarial, ubicacion, esquemas de produccion y comportamiento
financiero. Esta identificacion permite determinar posibles Riesgos de colusion y también
establecer el poder de negociacién de los proveedores, el cual esta relacionado con el nimero de
competidores presentes en el mercado y las participaciones de cada uno en el mercado.

NIT RAZON SOCIAL

800166199 DELTEC SA

830085844 WOOD ENGINEERING AND CONSULTANCY COLOMBIA S.A.S BOGOTA D.C
860001986 INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS S.A.S. BOGOTAD.C
890903055 INTEGRAL S.A. MEDELLIN
900324784 CONSULTEC INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C
900113435 SUMMUM PROJECTS SAS BOGOTAD.C
860527800 CONSTRUCCIONES OBYCON SAS BOGOTAD.C
901340287 TECNICAS REUNIDAS DE COLOMBIA SAS BOGOTA D.C
860046927 TIPIEL S.A. BOGOTAD.C
860032057 SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. BOGOTAD.C
860059851 ACI PROYECTOS SAS BOGOTAD.C
860031361 CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. BOGOTA D.C
900335275 Ingenieria y Servicios Técnicos SERINGTEC SAS BOGOTAD.C
811000056 INGENIERIA INMOBILIARIA SA MEDELLIN
900012579 VECTOR GEOPHYSICAL SAS EN REORGANIZACION TOCANCIPA
890922265 HATCH S.A.S. MEDELLIN
890928186 SANEAR S.A. MEDELLIN
900323811 WORLEY COLOMBIA SAS BOGOTA D.C
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900309576 PETROSEISMIC SERVICES SA BOGOTAD.C
830058737 VQ INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S. BOGOTAD.C
900206480 INGETEC INGENIERIA & DISENO SAS BOGOTAD.C
830082693 ARCOMAT SAS BOGOTAD.C
804007055 K2 INGENIERIA SAS BUCARAMANGA
900139110 MAB INGENIERIA DE VALOR SA BOGOTAD.C
900531289 ROSEN COLOMBIA SAS COTA
900982062 Ticsa Colombia MEDELLIN
900413588 INGENIERIA Y SOLUCIONES ESPECIALIZADAS S.A.S. (ISES S.A.S)) BARRANQUILLA
800217975 SERVICIOS GEOLOGICOS INTEGRADOS SAS BOGOTAD.C
800172544 MONTAJES DE INGENIERIA DE COLOMBIA MICOL SA CALI
900209807 SLACOL SAS TENJO
890401053 BUZCA SOLUCIONES DE INGENIERIA SA CARTAGENA
800169499 ODINSA S.A. MEDELLIN
860535490 TELVAL SA BOGOTAD.C
806010696 AMERICAN LIGHTING S.A.S. MAGANGUE
900771796 GT SERVICES SUCURSAL COLOMBIA BOGOTAD.C
860002837 OSPINASY CIAS A BOGOTAD.C
900637861 AECOM TECHNICAL SERVICES INC BOGOTAD.C
830058148 VEOLIA HOLDING COLOMBIA SA BOGOTAD.C
800072172 INGENIERIA Y TELEMATICA G&C SAS BOGOTAD.C
900565021 AMS UNION SAS MEDELLIN
811015529 SERVICIOS AMBIENTALES Y GEOGRAFICOS S.A MEDELLIN
860055182 WSP COLOMBIA SAS BOGOTAD.C
800107832 KENT ENERGY COLOMBIA SAS BOGOTAD.C
900609031 CR PROYECTOS SAS BOGOTAD.C
830014450 INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES SAS BOGOTAD.C
800172871 GEOCOL CONSULTORES S.A. BOGOTAD.C
800068234 INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. MEDELLIN
800028206 CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL SA EN REORGANIZACION BOGOTAD.C
900782194 Besco Colombia S.A.S. BOGOTAD.C
900483711 Idom Consulting, Engineering, Architecture SAU Sucursal Colombia MEDELLIN
804011804 COPOWER LTDA BUCARAMANGA
830087219 | PROFESIONALES CONTABLES EN ASESORIA EMPRESARIAL Y DE INGENIERIA SAS PROASEM SAS BOGOTAD.C
900159278 PROCTEK SAS BOGOTAD.C
830095024 SOLUCIONES TECNOLOGIAS PROYECTOS SAS BOGOTAD.C
800179722 NYL ELECTRONICA SA BOGOTAD.C
860077099 PAYC SAS BOGOTAD.C
800058809 FCR SAS MEDELLIN
890929122 ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES SAS MEDELLIN
900413231 PRODEDI SAS CARTAGENA
800191462 Proyectos y Servicios SAS BUCARAMANGA
900494141 AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U SUCURSAL COLOMBIA BOGOTAD.C
900233015 ENTERPRISE MANAGEMENT SERVICES SAS BARRANQUILLA
860050146 INGECONTROL SA BOGOTAD.C
811043176 INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION S.A.S. MEDELLIN
890910447 SEDIC SA MEDELLIN
900023512 PERLUN SAS NEIVA
805017818 Givan ingenieria S.A. CALI
860027091 INTERVENTORIAS Y DISENOS S.A. BOGOTAD.C
800086501 EDL SAS BOGOTAD.C
830038192 TECNA INTEGRITY AND CORROSION ENGINEERING S.A BOGOTAD.C
830043188 BIOTECS INGENIERIA DE TRATAMIENTO DE AGUAS LTDA BOGOTAD.C
860048081 MONTINPETROL SA BOGOTAD.C
860067561 JOYCO SAS BIC BOGOTAD.C
800237475 REDES Y COMUNICACIONES DE COLOMBIA LTDA. - EN REORGANIZACION BOGOTAD.C
890403012 AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. CARTAGENA
900187738 CENTRO DE ATENCION E INVESTIGACION MEDICA S.A.S. - CAIMED S.A.S BOGOTAD.C
830020109 VARICHEM DE COLOMBIA G ENVIRONMENTAL PROTECCION SERVICE S.A.S. (G.E.P.S. INC) BOGOTAD.C
890400857 SOCIEDAD HUMBERTO RODRIGUEZ SAS CARTAGENA
800091140 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE SA BARRANQUILLA
900536270 Ingenieria y Gestion Administrativa S.A.S. MEDELLIN
830070873 GCA TECHNOLOGIES SA BOGOTAD.C
830068345 GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S BOGOTAD.C
800252997 SERVICIOS DE INGENIERIA'Y CONSTRUCCION SAS BOGOTAD.C
805009710 CIM COMPANIA DE INGENIERIA Y MONTAJES SAS CALI
802015564 DESARROLLOS Y PROYECTOS SAS BARRANQUILLA
811002867 SOPORTICA SAS SABANETA
811037742 CH ARQUITECTOS SAS MEDELLIN
800081740 EPROQMECANICA LTDA BARRANQUILLA
890116722 INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. BARRANQUILLA
800093661 GEOAMBIENTAL SAS BOGOTAD.C
830026612 EMEC SAS BOGOTAD.C
860009250 RETREPO Y URIBE SAS BOGOTAD.C
830082285 PERTDPM BOGOTAD.C
900179561 PRA HEALTH SCIENCES COLOMBIA LTDA BOGOTAD.C
830117370 SERVIMETERS SAS BOGOTAD.C
900579723 INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS BOGOTAD.C
900612788 BRADFORD ARQUITECTOS + CLC SAS BOGOTAD.C
800097991 INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION INCOPLAN SA BOGOTAD.C
900165846 INPROYECT SAS MEDELLIN
900321674 CUMBRE INGENIERIA SAS BOGOTAD.C
830023758 Ingenieria y Disefio Ingedisa SA BOGOTAD.C
890104625 ECOVIAS SAS BARRANQUILLA
900967937 SERVICIOS DE INTERVENTORIA INTEGRAL S.AS.. MEDELLIN
860031282 GESTION Y DISENOS ELECTRICOS SAS BOGOTAD.C
860034335 GOMEZ CAJIAQO Y ASOCIADOS SAS BOGOTAD.C
830023404 ACT TELEMATICA SA BOGOTAD.C
830025968 AUTOMATIZACIONAVANZADA SA BOGOTAD.C
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830051701 EDIFICADORA URBE SAS BOGOTA D.C
900058982 PLANTAR FUTURO INVERSIONES SAS BOGOTAD.C
900346779 A&A CONSULTORIA E INGENIERIA SAS BOGOTAD.C
890922907 SERVIMINAS S A S EN REORGANIZACION LA ESTRELLA
860014285 CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SAS BOGOTAD.C
830116500 MERIDIAN CONSULTING LTDA BOGOTAD.C
890316966 CONSULTORIA TECNICA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE SAS EN REORGANIZACION BOGOTA D.C
900775192 GRUPO EMPRESARIAL PROYECTAR INGENIERIA SAS SINCELEJO
830013230 MEDINA Y RIVERA INGENIEROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS A S BOGOTAD.C
901238367 INGETEMP SAS ZOMAC LA-PAZ-(ROBLES)
900729739 IMPULSA COLOMBIA SAS BOGOTAD.C
860038516 INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA SA BOGOTAD.C
800169794 INGENIERIA, SUMINISTROS, MONTAJES Y CONSTRUCCIONES S.A. I.S.M.S.A. BARRANQUILLA
802025044 INTELPRO S.AS. BARRANQUILLA
804014816 HOL SAS BARRANQUILLA
890406430 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MONTAJES SERVIMANT DEL CARIBE S.A.S. (SERVIMANT S.A.S.) CARTAGENA
800058709 GRUPO LOPERA INGENIEROS SA PEREIRA
900269791 ARNOLDO BERROCAL INGENIERIA SAS CARTAGENA
890920656 INTERVE S.A.S MEDELLIN
860505064 GUTIERREZ DIAZ Y CIA SA BOGOTAD.C
811021433 COVIN SA MEDELLIN
802024140 SERVICIOS INTEGRALES DEL ATLANTICO SAS BARRANQUILLA
830054097 STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA BOGOTAD.C
900577183 CARTASUNA S.AS. BOGOTAD.C
800061409 BATEMAN INGENIERIA SAS BOGOTA D.C
890907724 GEOMINAS S.A. MEDELLIN
890908097 COMPANIA COLOMBIANA DE CONSULTORES SAS MEDELLIN
830034128 SEEL SA BOGOTA D.C
800252568 KAMATI LIMITADA YUMBO
830066664 ALFONSO URIBE S & CIAS A. BOGOTAD.C
900131505 ARC CONSTRUCTORES SAS BOGOTA D.C
900765896 HMV CONSULTORIA S.A.S BOGOTAD.C
860515523 PROMOTORA CONVIVIENDA SAS BOGOTAD.C
900333610 S.0.S. CONTINGENCIAS S.A.S. BOGOTAD.C

En este punto la entidad estatal analizara entre otras razones quién puede comercializar el bien y/o
servicio, precisando lo anterior la entidad procede a dejar constancia que el objeto de la presente
contratacién puede ser comercializado por: Entidades publicas o privadas dedicadas a realizar
actividades afines a la del objeto contractual, con capacidad legal y operativa para realizar las
actividades a que se refieren las especificaciones del contrato a celebrar que tienen domicilio en el
Departamento de Cérdoba2.

710 - Actividades de arquitectura e ingenieria; ensayos y analisis técnicos. (412 empresas)

7112 - Actividades de ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica (244 empresas)

Empresas de Monteria (173) Empresas de Monteliano (20)
Empresas de Cerete (9) Empresas de Planeta rica (7)
Empresas de Lorica (5) Empresas de Pueblo nuevo (5)
Empresas de Sahagun (5) Empresas de Tierralta (9)

Empresas de Chinu (2) Empresas de Cienaga de oro (2)
Empresas de Puerto libertadar (2) Empresas de San antero (2)

Empresas de Tuchin (2) Empresas de Ayapel (1)

Empresas de La apartada (1) Empresas de San andres sotavento (1)
Empresas de San bernardo del viento (1) Empresas de San pelayo (1)

2 INFORMA COLOMBIA S.A. (s.f.). Listados de empresas dedicadas a activDirCo_7112 en CORDOBA. https://www.informacolombia.com/directorio-
empresas/actividad/7112_ACTIVIDADES-DE-INGENIERIA-Y-OTRAS-ACTIVIDADES-CONEXAS-DE-CONSULTORIA-TECNICA/departamento_cordoba
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Empresa

Hersa Construciores S A S

Cuantico Ingenieria S A S

Semyc S A S

Gerpro Ingenieria S A S

Grupo Empresarial lac SA S

A&M Ingenieria ¥ Construcciones S A S

Gran Obra S A S

Construcec S A S

Ingescor Ltda

lic Interconsulling S A S

Consuliorias Geotecnia ¥ Ambiente S A S

Comfrumas Sas

Ga&R Constructora S A S

Eco Inco S A S

Macaneando Group S A S

Construcciones ¥ Consultorias Gamma S A S

Grupo Vs Lida

Ingenieros Constructores Disenadores E Interventores S A S

Ingelcor Ingenieria S A S Ingelcor

Intervecop S A S

Inversiones Empresariales & Comerciales S A S
Sonensol S AS

Ingenieros & Outsourcing S A S

Av Equipos & Gonstruccion S A S

Proconlng SAS

Global ColdIng SAS

W&C Arquitectos ¥ Comunicaciones Sas

Julmen Ingenieria S A S

Gr Ingenieros Y Arquitectos SAS

Inversiones Dobett SA S

Proyectos Viales Sas

Omd Ingenieria SAS

Mavarak S A S

Infrhos 3AS

Kamm Construcciones SA S

Proyecios Viales Sas

Omd Ingenieria SAS

Mavarak SA S

Infrhos SAS

Kamm Construcciones S A S

Ecoservi Ingenieria SA S

HIZZ Ingenieria ¥ Digeno SA S

Dintel Ingenieras SAS

Servicios Integrales En Geografia ¥ Ambiente Siga SAS

Helios Engineering Services SAS

Localidad
Monteria
Monteria
Montelibano
Monteria
Monteria
San Bermarde Del Viento
Monteria
Monteria
Maonteria
Maonteria
Maonteria
Tuchin
rMonteria
rMonteria
rMonteria
Maonteria
Maonteria
Maonteria
Monteria
Monteria
Monteria
Monteria
Monteria

Planeta Rica

IMonteria

Monteria

Monteria

Cienaga De Oro

Monteria

Chinu

Monteria

Tierralta

Lorica

Monteria

Sahagun

Monteria

Tierralia

Lorica

Monteria

Sahagun

Monteria

Monteria

IMonteria

IMonteria

IMonteria
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Departamento Teléfono
Cordoba 6047862924
Cordoba 3205490984
Cordoba 6047722173
Cordoba 3205459330
Cordoba 6047890206
Cordoba 3135306338
Cordeba 5047219989
Cordeba 3205546105
Cordoba 6047239802
Cordoba 3207694017
Cordoba 3135283745
Cordoba 30174133094
Gordoba 3005390151
Gordoba 3135143545
Gordoba 3008170758
Cordoba 3106501387
Cordoba 3008700894
Cordoba 3205546105
Cordoba 6047854T4S
Cordoba 3017867187
Cordoba 3043194441
Cordoba 3008048440
Cordoba 3017559421
Cordoba 3217786060
Cordoba 6047837771
Cordoba 3105251538
Cordoba 6047833509
Cordoba 6047569677
Cordoba 6047945743
Cordoba 3012999168
Cordoba 3213739827
Cordoba 3014438301
Cordoba IM37577670
Cordoba 3007922652
Cordoba 3004535655
Cordoba 3213739827
Cordoba 3014438301
Cordoba 337577670
Cordoba 3007922652
Cordoba 3004535633
Cordoba 3004347223
Cordoba 3504741817
Cordoba 3122605802
Cordoba 13162000
Cordoba 3222562827

OMNIA
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Maturalia E&C S A S Monteria Cordoba 3015068372
Fundacion Crecimienio v Desarrollo Del Caribe Monteria Cordaba 3105500891
Blanco Vega Ingenieria S A S Monteria Cordoba 3013121179
Geoview Topografia Sas Monteria Cordoba 30135820439
Er Ingenieria Diseno ¥ Construccion De Infraestructuras SA S Monteria Cordoba 3127509857
Maturalia E&C S A S Monteria Cordaba 3015068372
Fundacion Crecimienio vV Desarrollo Del Caribe Monteria Cordaba 3105500891
Blanco Vega Ingenieria S A S Monteria Cordoba 3013121179
Geoview Topografia Sas Monteria Cordoba 3013520439
BEr Ingenieria Diseno ¥ Construccion De Infraestructuras SA S Monteria Cordoba 3127509857
Infavez Sas Monteria Cordoba 3006197159
Baro Ingenieria Sas Monteria Cordoba 3016575513
Pentagono Ingenieria Diseno Y Construccion SAS Monteria Cordoba 3005020127
Telmetric SAS Monteria Cordoba 3146413293
R&V Geoconsultores S A S Cerete Cordoba 3102287726
Inversiones San Elias Sas Monteria Cord 3135356003
Montajes ¥ Servicios De Ingenieria De Proyectos S A S Monteria Cordoba 3002207546
Geohidroambiente Ingenieria Con Tecnologia S A S Monteria Cordoba 3008143053
Idla Constructores Sas Lorica Cordoba 3044228243
Constructora Construtech Ingenieros Y Asociados S A S Monteria Cordoba 3215222361
Gestion Total Hseq Sas Monteria Cordoba 3046320585
Consuliinvy Consultoria Interventoria % Obra Civil S A S Monteria Cordoba 3012880020
Jr Constructores v Servicios 5 A S Monteria Cordoba 6047319542
Grupo Empresarial Fasan S A S Monteria Cordoba 30035224338
Servielec Ingenieria Sas Monteria Cordoba 3167758220
Ruvic S AS Chinu Cordoba 3207562979
Kerar Ingeniena S A S Monteria Cordoba 3006779623
Construcivil Ingenieria Sas Pueblo Muevo Cordoba 3205766471
Mso Topoegrafia 3 A S San Antero Cord 3106363270
Asesorias Y Soluciones Infegrales Olivella S A S Monteria Cordoba 3105350324
En Ingenieria De Servicios S A S Monteria Cordoba 3168785359
Construcciones Singapur S A S Planeta Rica Cordoba 3117261919
Servicioz De Ingenieria Inteligente Sas Monteria Cordoba 3004936415
Comercializadora Internacional Minerals Green S A S Puerto Libertador Cordoba 3217085373
Ivan De Jesus Gonzalez Rodriguez Ingenieria S A S Monteria Cordoba 3145434427
Macore Sas Monteria Cordoba 3216578224
Calle Consfrucciones S A S Monteria Cordoba 3016067407
Interventorias De La Sabana S A S Monteria Cordoba J117425233
Espitia & Espitia Ingenieria ¥ Arquitectura S A S Monteria Cordoba 3014980350
Terraproyect S A S Cerete Cordoba 3127670010
OMNIA s .
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Solmev Sas Monteria Cordoba 3166248505
Escamvios S A S Cerete Cordoba 3042140546
Proyecto Mantenimiento % Facilidades P M F Sas Planeta Rica Cordoba 3013513215
Consuliorias & Construcciones Alianza S A S Monferia Cordoba 3135725146
Sayar Construcciones & Consultorias Sas Monteria Cordoba 3152176682
L&R Interventoria %W Construccion S A S Tiermralta Cordoba 3114148399
Ah Scorpii Ingenieria SAS Tiermralta Cordoba 3217300738
Sinu Star 5 A S Bic Monteria Cordoba 3002200262
Dzb Ingenieria ¥ Construcciones Sas Lorica Cordoba 32053476238
Ingelnova S A S Planeta Rica Cordoba 3126940931
Onisa SAS Monteria Cordoba 3226513067
Servicio De Mantenimiento Integral Smi Sas Monteria Cordoba 31472345710
Servigel Plus S A S Monteria Cordoba 2004332710
Jc Geotecnia Laboratorio Consultoria E Ingenieria Sas Monteria Cordoba 3106360462
Ingenieria Cenit D'e Cordoba ¥ Asociados S A S Monteria Cordoba 3136553172
Sarbelio Ingenieria ¥ Consiruccion SA S Monferia Cordoba 3002167226
Servicios De Ingenieria Energia ¥ Telecomunicaciones Sas Monteria Cordoba 3218037551
Baufer Ingenieria Infegral Sas Cereste Cordoba 2006564516
Ssh Constructores S A S Monteria Cordoba 30088278626
Aed Ingenieria Sas Monteria Cordoba 3003146345
Leveling Up Sas Monteria Cordoba 3114115669
Leveling Up 13 Sas Monteria Cordoba 3114115669
Construinnova Col SA S Monteria Cordoba 3126940081
Construtech Jg S A S Monteria Cordoba 3024370104
Samarcanda Ingenieria & Arguitectura Monteria Cordoba 3003054203

E. PRESUPUESTO OFICIAL

El valor estimado para la celebracion del presente contrato es la suma de MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL
OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE. ($1.962.616.822 M/CTE.), incluido todos
los impuestos, tasas y contribuciones Nacionales, Departamentales y Municipales, a que
hubiere lugar y demas descuentos de caracter departamental vigentes al momento de la
apertura del presente proceso y/o pago de las cuentas y costos directos o indirectos que
la ejecucion del contrato conlleve.

El valor del contrato se ha establecido de conformidad con el presupuesto oficial
elaborado para tal efecto, con un factor multiplicador del 2,40.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL PROYECTO CUYO OBJETO ES:
CONSTRUCCION DE CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO EN LA CIUDAD DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE
CORDOBA FASE Il

COSTOS PARTICIPACION | DEDICACION VALOR
CANT.
CARGO / OFICIO DE
PERSONAL (mes) (h-mes) PARCIAL ($)
(1) (2) (3) (4) M ((2)+(3))*(4) = (5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA | $ 5.935.000,00 12,00 80% $ 56.976.000,00
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA | $4.985.000,00 12,00 100% $ 59.820.000,00
1 PROFESIONAL ESTRUCTURAL | $4.985.000,00 12,00 70% $ 41.874.000,00
1 PROFESIONAL SISO $ 4.985.000,00 12,00 100% $ 59.820.000,00
1 PROFESIONAL AMBIENTAL $ 4.985.000,00 12,00 50% $29.910.000,00
1 PROFESIONAL HIDROSANITARIO | $ 4.985.000,00 12,00 50% $29.910.000,00
1 PROFESIONAL ELECTRICISTA $ 4.985.000,00 12,00 80% $ 47.856.000,00
1 CONTADOR $ 4.985.000,00 12,00 100% $ 59.820.000,00
1 ABOGADO $ 4.985.000,00 12,00 100% $ 59.820.000,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 | SECRETARIA | $2.967.000,00 | 12,00 [ 100,0% $ 35.604.000,00
- _ $
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) | 451 410.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR (7) 2,40
OMNIA
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SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A) 1$155 384.000,00
. COSTO ) VALOR
CONCEPTO UNIDAD ®) UTILIZACION PARCIAL ($)
o (9) (10) (8y(9)(10) = (11)

OTROS COSTOS DIRECTOS

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

Alquiler de Camioneta 4x4 cc

peajes

<2000, incluye conductor, gasolina, Mes $ 14.608.900,00 12,0

$
175.306.800,00

Alquiler de Oficina, incluye dotacion
y servicios publicos,
comunicaciones (Area aproximada

de 223m2)

Mes $ 12.803.437,49 12,0

$
153.641.249,88

OTROS COSTOS

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)

$
328.948.049,88

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)

$
1.484.332.049,88

VALOR TOTAL BASICO (E)

$
1.484.332.049,88

IVA = 19% * (E) = (F)

$
282.023.089,48

COSTO TOTAL = (E) + (F)

$
1.766.355.139,36

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES

. o $
1 Estampilla Pro Desarrollo Departamental 2,00% 39.252.336,44
- 3 $
2 Estampilla Pro Cultura 0,50% 9.813.084,11
. . 3 $
3 Estampilla para el bienestar del adulto mayor 3,00% 58.878.504,66
) L . o $
4 Estampilla Pro Universidad de Cérdoba 2,00% 39.252.336.44
. . o $
5 Estampilla Pro Deporte y recreacion 2,50% 49.065.420 55
TOTAL | $1.962.616.822,00
CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR
iTEM DESCRIPCION %
1 |SALARIO BASICO PR
2 |PRESTACIOMES SOCIALES 21,83%
Primas de Servicio B8,33%
WVacaciones 4.17%
Cesantias 2,33%
Intereses sobre cesantias 1,00%
3 |SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 27,465
Salud 8,50%
ARL B, B6%
Pensiones 12,00%
4 OTROS 11,053
Caja de Compensacion 4 00%
ICBF 3,00%
Sena 2,00%
Dotaciones 0,75%
Indemnizaciones 0,50%
Seguros de Ley 0,50%
Prestaciones extralegales 0,30%
SUB-TOTALL1 +2+3+4 160,343
iTEM DESCRIPCION %
5 COSTOS INDIRECTOS
5.1 [GASTOS GEMERALES 29,00%
papeleria y utiles de oficina 5,00%
edicion y reproduccion de informes 5,00%
vigilacia y aseo 5,00%
gestion documental y archivo del contrato 1,00%
ensayos de laboratorio (concreto, suelo, pilotes y los que se reguieran) 10,00%
Elementos de seguridad industrial 3,00%
5.2 [GASTOS BANCARIOS ¥ PERFECCIONAMIENTO 10,00%
SUB-TOTALS 39,00%
iTEM DESCRIPCION %
] POLIZA
cumplimientos 0,50%
pago de salarios 0,15%
calidad del servicio 0,15%
SUB-TOTAL 7 0,805
iTEM DESCRIPCION %
7 |HOMORARIOS (INCLUYE GASTOS CONTINGEMTES) 40,005
FACTOR MULTIPLICADOR
FACTOR MULTIPLICADOR (1 +2+3 +4 + 5+ Erl—}‘]| 2,40
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F. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE SECTOR.

Precios del mercado

La definicion de los factores de verificacién y costos del proyecto, se relacionan con la
magnitud de la adquisicion, dando cumplimiento a los preceptos, de transparencia,
economia, celeridad, responsabilidad, buena fe, contemplados en la ley 80 de 1993.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 y la Guia
para la Elaboracion de Estudios del Sector emitida por Colombia Compra Eficiente
Version: V2 Fecha: 15/08/2025, se procedi6é a realizar un analisis del valor estimado del
contrato y justificacion de este.

Justificacion para la definicion de los precios de referencia

El presupuesto oficial del proceso se realizé teniendo en cuenta los componentes, items,
actividades y cantidades requeridas para la ejecucion de la interventoria.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto
1082 de 2015, se elaboré un presupuesto oficial de interventoria de acuerdo con los
precios y condiciones del mercado y a las necesidades propias en el desarrollo de las
actividades requeridas.

Definicidon del presupuesto oficial

El valor estimado para la celebracion del presente contrato es la suma de MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL
OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE. ($1.962.616.822 M/CTE), incluido todos los
impuestos, tasas y contribuciones Nacionales, Departamentales y Municipales, a que
hubiere lugar y demas descuentos de caracter departamental vigentes al momento de la
apertura del presente proceso y/o pago de las cuentas y costos directos o indirectos que
la ejecucion del contrato conlleve.

Identificacion de las modalidades de seleccidn utilizadas por las Entidades para la
adquisicidon de un bien o servicio.

De conformidad con el objeto a contratar y lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de
2007 y Decreto 1082 de 2015, el contrato resultado del proceso que aqui se adelanté se
denominara: contrato de consultoria.

“...Son contratos de consultoria los que celebren las entidades estatales referidos a los
estudios necesarios para la ejecucion de proyectos de inversion, estudios de diagndstico,
prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos especificos, asi como a las
asesorias técnicas de coordinacion, control y supervision.

Son también contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria,
gerencia de obra o de proyectos, direccion, programacion y la ejecucion de disefios,
planos, anteproyectos y proyectos.”

El articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, literal b) dispone:

3. Concurso de méritos. <Numeral modificado por el articulo 219 del Decreto 19 de 2012.
El nuevo texto es el siguiente:> Corresponde a la modalidad prevista para la seleccién de
consultores o proyectos, en la que se podran utilizar sistemas de concurso abierto o de
precalificacion. En este ultimo caso, la conformacion de la lista de precalificados se hara
mediante convocatoria publica, permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes
mediante resolucion motivada, que se entendera notificada en estrados a los interesados,
en la audiencia publica de conformacioén de la lista, utilizando para el efecto, entre otros,
criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organizacion de los proponentes,
segun sea el caso.

El Decreto 1082 de 2015, que en su articulo 2.2.1.2.1.3.1. Dispone:

GOBERNACION DE
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“Articulo 2.2.1.2.1.3.1. Procedencia del concurso de méritos. Las Entidades Estatales
deben seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la prestacion de
servicios de consultoria de que trata el numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y
para los proyectos de arquitectura.

El procedimiento para la seleccion de proyectos de arquitectura es el establecido en los
articulos 2.2.1.2.1.3.8 al 2.2.1.2.1.3.25 del presente decreto.”

De conformidad con lo anterior, la modalidad de seleccion pertinente para contratar la
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA
AL PROYECTO CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE CENTRO DE ALTO
RENDIMIENTO DEPORTIVO EN LA CIUDAD DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE
CORDOBA FASE |I” corresponde a:

a) Licitacion Publica
b) Seleccion Abreviada:

I.  Para la Adquisicién de Bienes y Servicios de Caracteristicas Técnicas Uniformes
por subasta Inversa__

II. Para la adquisicién de bienes y servicios de caracteristicas Técnicas Uniformes
por compra de catalogo derivado de la celebracion de acuerdos marco de
precios

lll.  Para la adquisicién de bienes y servicios de caracteristicas técnicas uniformes en
bolsas de productos

IV.  Parala Seleccion Abreviada de Menor cuantia

V. Prestacion de serviciode salud

VI.  Declaratoria de desierta de la licitacion.

VII.  Productos de origen o destinacion agropecuarios
c) Concurso de méritos:
. Abierto _X

II.  Con precalificacién
[ll.  Escogencia de intermediarios de seguros

d) Contratacion Directa:
I.  Urgencia manifiesta.
II.  Contratacion de empréstitos
lll.  Contratos interadministrativos
IV.  Contratos para el desarrollo de actividades cientificas y tecnoldgicas
V.  Encargo fiduciario

VI. Inexistencia de pluralidad de oferentes.

VII.  Arrendamiento o adquisicion de bienes inmuebles.
VIIl.  Prestacion de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestién.
e) Minima cuantia

Requisitos Habilitantes.

Las Entidades Estatales deben establecer los requisitos habilitantes de forma adecuada y
proporcional a la naturaleza y valor del contrato. Los requisitos habilitantes que se
contemplen deben tener una relacion directa con el objeto del contrato, de suerte que su
acreditacion sea efectiva para demostrar que el proponente es idéneo para ejecutar el
contrato. A su vez, los requisitos que se establezcan deben ser proporcionales a las
condiciones del contrato, de tal manera que los mismos no establezcan condiciones mas
alla de las necesarias para verificar la idoneidad requerida de los proponentes respecto
del objeto ofertado, ya que lo contrario limita la libre concurrencia. Para fijar estos
requisitos la Entidad Estatal debe tener como parametros: (i) el Riesgo del Proceso de
Contratacion; (ii) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratacion; (iii) el analisis
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del sector econémico respectivo; y (iv) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes
desde la perspectiva comercial3:

La capacidad financiera busca establecer condiciones minimas en relacion con la «salud
financiera» de los proponentes, particularmente demostrar su aptitud para cumplir
oportuna y cabalmente el objeto del contrato a través del analisis de su liquidez,
endeudamiento y razon de cobertura de intereses. En ese sentido, la capacidad financiera
que la entidad requiera para un Proceso de Contratacibn debe ser adecuada y
proporcional a la naturaleza, forma de pago, plazo, complejidad, riesgo y al valor del
contrato. La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir
oportuna y cabalmente el objeto del contrato en funcién de su organizacién interna. El
articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 definié los indicadores de rentabilidad
para medirla, teniendo en cuenta que un oferente esta bien organizado cuando es
rentable.

La Gobernacion de Cordoba para el analisis de los indicadores financieros y
organizacionales contenidos en el articulo 2.2.1.1.1.5.3. Del Decreto 1082 de 2015, tomé
como base la informacion Documentos tipo para los procesos de seleccion de
interventoria de obra publica para infraestructura social.

MATRIZ 2 — INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Con el objetivo de establecer requisitos minimos habilitantes de capacidad financiera y
organizacional que sean proporcionales a las diferentes condiciones (presupuesto, plazo,
etc) de los procesos de seleccion de concurso de méritos para contratar los servicios de
interventoria de obra publica para infraestructura social que adelanten las Entidades, se
establecieron indicadores de acuerdo con el presupuesto oficial del proceso de
contratacion, con base en los siguientes rangos de presupuesto definidos de conformidad
con la matriz de experiencia estructurada para la presente version de los pliegos tipo:

Rango 1 Rango 2
>0 | <1.000 >=1.000 | -
(Cifras expresadas en SMMLV)

De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los rangos se establecieron indicadores de
capacidad financiera y organizacional los cuales deberan ser solicitados por las Entidades
en procesos de contratacion de licitacién de obra publica de infraestructura de social de
acuerdo al rango en el cual se encuentre el presupuesto oficial.

indices de capacidad financiera y organizacionales para los demas Proponentes

Los Proponentes que no demuestren la condicion de MiPymes de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el
paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, acreditaran los siguientes indicadores:

Valor
Indicador concertado
Rango 2
indice de liquidez = 1,3
Indice de < 0,70
endeudamiento

3 Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratacion, Agencia Nacional de
Contratacién Publica - Colombia Compra Eficiente — 2023, Cddigo: CCE-EICP-MA-04 Version: 03 del 29 de Septiembre de
2023.
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Valor
Indicador concertado
Rango 2
Razdn de cobertura =1
de intereses
Capital de trabajo $ 490.654.205
Rentabilidad del = 0,04
patrimonio
Rentabilidad del = 0,03
activo

[En el evento que el Proceso de Contratacion se adelante por lotes o segmentos, los
proponentes deberan acreditar los indicadores de capacidad financiera y organizacional
para el rango de presupuesto en SMMLV que corresponda, segun el presupuesto del lote
0 segmento al que se presente, 0 su sumatoria, si se presenta a varios lotes o
segmentos.]

Nota: Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades
en la estructuracion de los Documentos del Proceso de Contratacion de concurso de
méritos para contratar los servicios de interventoria de obra para infraestructura social, de
acuerdo con el rango en el cual se encuentra el presupuesto oficial del proceso de
seleccion que se adelante.

indices de capacidad financiera y organizacionales para MiPymes.

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicion de MiPymes de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probara los siguientes
indicadores:

Valor concertado

Indicador Rango 2
Indice de liquidez > 12
indice de endeudamiento = 0,70
Razoén de cobertura de > 1

intereses

Capital de trabajo $490.654.205

Rentabilidad del = 0,03
patrimonio

= 0,02

Rentabilidad del activo

Tratdndose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos
uno de los integrantes acredita la calidad de MiPymes de conformidad con lo previsto en
el articulo en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los
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modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participacién igual o superior al diez
por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Uniéon Temporal.

Para acreditar la calidad de MiPymes el Proponente entregara copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento
de su presentacion.

[En el evento que el Proceso de Contratacion se adelante por lotes o segmentos, los
proponentes deberan acreditar los indicadores de capacidad financiera y organizacional
para el rango de presupuesto en SMMLV que corresponda, segun el presupuesto del lote
0 segmento al que se presente, 0 su sumatoria, si se presenta a varios lotes o
segmentos.]

Capacidad Financiera

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados
en la “Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales” y bajo las condiciones
sefialadas en el numeral 3.8 del Pliego de Condiciones:

Indicador Formula

L Activo Corriente
Liquidez : ,
Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total
Endeudamiento Activo Total
Razon de Cobertura de Utilidad Operacional
Intereses Gastos Interes

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(XL, Componente 1 del indicador; )

Indicador = -
naicacor (XL, Componente 2 del indicador; )

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Uniébn Temporal o
Consorcio).

El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de
liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de
cobertura de intereses, siempre y cuando la Utilidad Operacional sea igual o mayor a cero

(0).

El Proponente que demuestre la condicion de MiPymes domiciliada en Colombia
acreditara la Capacidad Financiera de acuerdo con los indicadores sefalados en la
“Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales”. El Proponente acreditara la
calidad de MiPymes con copia del certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP), el
cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

Capital De Trabajo

Para el Proceso de Contratacion los Proponentes deberan acreditar:
CT=AC-PC=z=CTd

Donde,
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente
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CTd = Capital de Trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta la
propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo
demandado (requerido) (CTd):

CT=CTd

Capital de trabajo demandado (requerido):

[Para procesos de seleccidn cuyo plazo de ejecucion sea igual o superior a 12 meses
aplicara la siguiente redaccion:

La determinacién del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medicion de
los recursos que se requieren para apalancar las necesidades contractuales equivalentes
a una cantidad (n) de meses, se hara de acuerdo con la siguiente tabla, conforme con el
plazo estimado de ejecucion del proceso de seleccidn:

Plazo estimado de ejecucion
del proceso de seleccion Meses de
>= < apalancamiento
(meses) (meses)
12 24 3
24 36 4
36 48 5
48 60 6
60 72 7
72 84 8
84 96 9
96 108 10
108 120 11
120 - 12

El calculo del capital de trabajo demandado se hara de acuerdo con la siguiente formula:

—- ( POE — Anticipo o Pago anticipado )
= *
Plazo estimado de ejecucion del contrato (en meses)) i

Donde,

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

POE = Presupuesto oficial estimado = $1.962.616.822

n= meses de apalancamiento = 3

Plazo estimado de ejecucion del contrato (en meses) = 12

CTd = ($1.962.616.822/12) * 3

CTd = $ 490.654.205

[En los procesos estructurados por lotes o por grupos, el capital de trabajo demandado se
establecera con base en el Presupuesto Oficial del lote o grupo al cual se presenta la

oferta. En consecuencia, si el Proponente se presenta a varios lotes o grupos, el capital
de trabajo demandado se evaluara de manera independiente para cada uno de ellos].
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En caso de resultar adjudicatario de mas de un lote o grupo, se debera calcular el nuevo
capital de trabajo, restando del capital de trabajo calculado inicialmente el valor del capital
de trabajo exigido del primer lote o grupo adjudicado y de manera sucesiva por cada lote
o grupo adjudicado al mismo Proponente de acuerdo con el orden de elegibilidad definido
en el numeral 2.7 Adjudicacion].

Capacidad Organizacional

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados
en la “Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales”:

Indicador \ Férmula
Rentabilidad sobre Utilidad Operacional
Patrimonio (ROE) Patrimonio

Rentabilidad del Activo Utilidad Operacional
(ROA) Activo Total

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

(XL, Componente 1 del indicador; )

Indicador = -
naicacor (XL, Componente 2 del indicador; )

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o
Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicion de MiPymes domiciliada en Colombia
acreditara la Capacidad Organizacional de acuerdo con los indicadores sefalados en la
“Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales”. El Proponente probara la calidad
de MiPymes con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP), el cual
debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

Criterios Diferenciales

La normativa del sistema de compra publica contempla la posibilidad de que las Entidades
Estatales incluyan dentro de los Procesos de Contratacion requisitos habilitantes
diferenciales en favor de MiPymes al igual que de los emprendimientos y empresas de
mujeres. Los requisitos habilitantes diferenciales deben fijarse respetando las condiciones
habilitantes requeridas para el cumplimiento adecuado del contrato, en consideracion a
las obligaciones y alcance del -contrato. Esto garantizando que MiPymes,
emprendimientos y empresas de mujeres, se beneficien con el establecimiento de
condiciones mas exigentes para los proponentes que concurran al procedimiento de
seleccién y no ostenten las referidas calidades. La entidad solo otorga criterios
diferencias por indicadores financieros y organizacionales de requisitos
habilitantes diferenciales en favor de MiPymes, lo anterior de conformidad con la
matriz 2 de indicadores financieros y organizacionales, de interventoria de obra publica de
infraestructura social.

Consideraciones para asignacién_de puntaje para la promociéon de la industria
nacional.

En la etapa de planeacion, se debe identificar el objeto contractual y determinar si el
mismo corresponde a un bien y/o servicio, o varios de estos; también identificar los bienes
y/o servicios a puntuar en el proceso de contratacion; ademas las condiciones de
incorporacién de bienes y/o servicios nacionales o extranjeros; y finalmente la forma en la
cual verificaran la nacionalidad de los bienes y/o servicios. Lo anterior, toda vez que una
buena identificacion del objeto contractual permite una buena definicion de los puntajes a
incluir para la promocion a la industria nacional.

La Entidad Estatal en el analisis del sector debe identificar los bienes nacionales
relevantes del proceso de contratacion, pues el uso de estos por parte del proponente es
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uno de los criterios que permiten establecer si el bien o servicio puede calificarse como
nacional. Asi mismo, debe analizar la vinculacion del porcentaje minimo de personal
colombiano, segun el articulo 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el
Decreto 680 de 2021, que desarrolla lo establecido en la Ley 816 de 2003, para definir los
bienes colombianos relevantes.

Dando cumplimiento al Decreto 680 de 2021, Por el cual se modifica parcialmente el
articulo 2.2.1.1.1.3.1. Y se adiciona el articulo 2.2.1.2.4.2.9. Al Decreto 1082 de 2015,
Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional, en relacion con la
regla de origen de servicios en el Sistema de Compra Publica, para el objeto en mencion
teniendo en cuenta la revision del presupuesto oficial este no se encuentra conformado
por Bienes Nacionales Relevantes por lo que la Entidad prescinde de otorgar puntaje
por este factor y debera para efectos de la acreditacion de los Servicios Nacionales
otorgarlo por la vinculacién de empleados o contratistas por prestacion de servicios
colombianos; vincula el porcentaje minimo de personal colombiano exigido, que nunca
sera inferior a 40% para el cumplimiento del contrato.

Consideraciones en la compra de alimentos para el abastecimiento y para
suministro de productos de origen agropecuario

Las entidades publicas del nivel nacional, departamental, distrital, municipal, sociedades
de economia mixta, y entidades privadas que manejen recursos publicos y operen en el
territorio nacional, que demanden de forma directa o a través de interpuesta persona,
alimentos para el abastecimiento y para suministro de productos de origen agropecuario,
deberan cumplir con las disposiciones que establece la Ley 2046 de 2020, sobre
porcentaje minimo de compra y puntajes adicionales a requerir en este tipo de procesos.
Igualmente, segun les aplique, deberan establecer lo referente a puntajes adicionales
(obligatorios y facultativos), asi como requisitos adicionales, que establece el Decreto 248
de 2021 que reglament6 dicha Ley. No es aplicable para el presente proceso, no hay
compra de alimentos de produccién agricola.

Consideraciones para la determinacion de criterios ambientales y sociales

Las compras publicas sostenibles y socialmente responsables implican un proceso
mediante el cual las entidades estatales satisfacen sus necesidades de bienes, obras y
servicios, al tiempo que contribuyen a la proteccion del medio ambiente, la reduccién del
consumo de recursos no renovables, la inclusion y la justicia social. Esto incluye la
consideracion activa de criterios que promuevan la equidad de género, la inclusién de
poblaciones vulnerables, y el fomento de la economia popular y solidaria, asegurando que
los beneficios de la contratacién publica se distribuyan de manera mas equitativa.

En Colombia, la Interventoria se incorpora en las Compras Publicas Sostenibles y
Socialmente Responsables (CPS) mediante la aplicaciéon de la Guia expedida por
Colombia Compra Eficiente y el Ministerio de Ambiente. Esta guia establece que la
interventoria debe verificar el cumplimiento de criterios ambientales y sociales en la
ejecucion de los contratos, asegurando que la gestion contractual aporte al desarrollo
sostenible, al respeto de los derechos humanos, y al uso eficiente de los recursos, mas
alla de la satisfaccion de la necesidad de la entidad estatal.

Incentivos para fortalecer la insercion laboral para jovenes (Ley 2119 de 2021).

El paragrafo primero del articulo 8 de la Ley 2119 de 2021, apunta a que, en los procesos
adelantados por las entidades publicas a través de sus diferentes modalidades de
contratacion publica contempladas en la Ley, incluyan en los contratos clausulas
orientadas a promover la participacion laboral o contractual de jévenes entre 18 y 28
afios. Para lo anterior sera imprescindible adelantar estudios de sector “que permitan
identificar los perfiles de los jovenes que se vincularan en la etapa contractual, de
conformidad con el objeto de la contratacion, incluyendo sus requisitos mininos de
formacion profesional o técnica. Dicho estudio, debera ser publicado dentro de los
estudios previos que harén parte del respectivo proceso de seleccion.
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Una vez se suscriba el respectivo contrato, el contratista debera vincular, laboral o
contractualmente a dicha poblacién de forma inmediata y durante toda la ejecucién del
contrato estatal. En ningun caso, el porcentaje de jovenes vinculados no podra ser inferior
al 8% del total del personal que requiere el contratista para la ejecucién contractual.

Teniendo en cuenta que el Valor del presupuesto oficial del presente proceso de seleccion
es superior al umbral establecido de ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos
de América (US $125.000), es decir:

En reciente comunicacién, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo anuncio el valor
en pesos del umbral para que los procesos de contratacion puedan ser susceptibles de
ser limitados a MiPymes en 2026, asi: COP: $511.708.497.

En este sentido, este monto debera ser tenido en cuenta por las entidades estatales
cuando se pretenda limitar un proceso de seleccion a MiPymes colombianas, lo cual
procedera siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.2
del Decreto 1082 de 2015, es decir, que el valor del proceso sea menor a US$125.000
(COP $511.708.497)

UMBRAL DE MIPYMES

Umbral PYMES US$ 125.000

Umbral PYMES en pesos $511.708.497, Valor del presupuesto oficial del proceso: $
1.962.616.822.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015,
modificado por el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, y teniendo en cuenta que el valor
del proceso de contratacion supera los ciento veinticinco mil dolares de los Estados
Unidos de América (USD$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto
determina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la presente convocatoria no
podra limitarse a MiPymes colombianas por el monto de la cuantia.

Consulta de Registro Nacional de Jovenes Egresados del Sistema de Proteccidon del
ICBF.

Luego de realizada la consulta se tiene que se encuentra disponible a la fecha el registro
nacional de jévenes egresados del sistema de proteccion ICBF, la anterior consulta se
realiza de conformidad con los articulos 13 y 32 de la ley 2479 de 2025 por medio de la
cual se crea el Programa Nacional de Acompafiamiento Integral al Egresado del Sistema
de Proteccion del ICBF, se fortalece la oferta estatal, las redes de apoyo y se orientan
acciones en procura de su desarrollo integral - Ley hijos del Estado.
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1 1 1007518440
2 2 1007899250
3 3 1090426769
4 4 1002343681
5 5 1002805277
1= [+ 1007158720
T i 1088355272
= = 1146437937
9 9 1007267535
10 10 1110530465
11 11 1103672145
12 13 1221967632
13 14 1024581058
14 15 1124014874
15 16 1109544149
16 17 1006023481
17 18 1002939136
18 19 1082893359
19 20 1061782866
20 22 1090480410
21 23 1110521271
22 24 1061720273
23 25 1098637722
24 26 1093142108
25 27 1053838276
26 28 1118556455
27 29 1075264703
28 30 1015464584
29 31 1096253848
30 32 1049636070
31 33 1007341154
a2 34 1152707193
33 a5 1121921353
34 36 1070623254
a5 ar 1061800992
36 38 1002958579
ar 39 1057589397
a8 40 1117547760
39 41 1058969193
40 42 1110533533
41 43 1001882082
42 44 1000597012
43 45 1216719407
44 A48 1007228069
45 47 1106364137
46 48 1007228098
47 49 1022953390
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49 51 1061783097
50 52 1122401992
51 54 1052388075
52 55 1007458706
53 57 1214714939
54 58 1006995393
55 59 1007504857
56 60 1124020863
57 61 1109383008
58 62 1067900316
59 63 1058974254
60 64 1090410081
61 65 1193252993
62 66 1110484269
63 67 1121883960
64 68 1110526602
65 70 1003103984
66 71 1006166141
67 72 1005182274
68 73 1003215817
69 T4 1110533187
T0 75 1121927650
71 76 1193440722
72 77 1115790944
73 78 1127722008
T4 79 1110518299
75 80 1001035981
76 81 1095826774
T 82 1085314612
78 83 1057598828
79 84 1095796286
80 86 1110479607
81 a7 93238498

82 88 1014299145
83 89 74348340

84 90 1053815556
85 91 1085314611
86 92 10617 13005
87 93 1088009015
88 94 1075670545
89 96 53054064

90 a7 1057 756626
91 EE] 1005784046
92 100 1102848579
93 101 1121218881
94 104 1117524142
95 106 1088307986
96 107 1113688363
97 109 1004699692
98 111 1006463477
99 112 1061799204
100 113 1075666769

I IN TOBIAS CARRASCAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTALL
DELEGADA PARA CONTRATAR

REVISO ANALISIS DEL SECTOR

Nombre: Maria Alejandra Arrieta Gonzalez

Cargo: Contadora Publica, Esp. Contratacion Estatal. — Contratista DAC

Firma:
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