PRESUPUESTO PMT PROYECTO INTERVENCIÓN DEL PUENTE BICENTENARIO PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MONITOREO UBICADO EN LA TRONCAL TEQUENDAMA, SECTOR VIAL QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA AL MUNICIPIO DE EL COLEGIO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

	DURACIÓN	5 Meses
	Frentes	1,0

PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SALARIO	FACTOR PRESTACIONAL	DEDICACION	DURACIÓN	VALOR TOTAL
Ayudante (1) AA (paletero)	4,00	$ 1.750.905,00	2,20	100%	5 Meses	$ 77.039.820,00

SEÑALES Y DISPOSITIVOS

ITEM	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	Sectores de cierre	VALOR TOTAL
SEÑAL VERTICAL SPO-01 (TRABAJOS EN LA VIA)	UND	$ 346.830,00	2,0	1	$ 693.660,00
SEÑAL VERTICAL SPO-03 (AUXILIAR DE TRANSITO)	UND	$ 399.380,00	2,0	1	$ 798.760,00
SEÑAL VERTICAL SPO-06 (Reducción asimétrica de calzada - Izquierda)	UND	$ 346.830,00	1,0	1	$ 346.830,00
SEÑAL VERTICAL SPO-06 (Reducción asimétrica de calzada - Derecha)	UND	$ 346.830,00	1,0	1	$ 346.830,00
SEÑAL VERTICAL SR-30 (VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA)	UND	$ 399.380,00	2,0	1	$ 798.760,00
SEÑAL VERTICAL SIO-01 (TRABAJO EN LA VIA A 100M)	UND	$ 346.830,00	2,0	1	$ 693.660,00
SEÑAL VERTICAL SIO-03 (FIN DE OBRA)	UND	$ 346.830,00	2,0	1	$ 693.660,00
DESVIO	UND	$ 346.830,00	1,0	1	$ 346.830,00
BARRICADAS	UND	$ 588.560,00	1,0	1	$ 588.560,00
PALETAS PARE-SIGA EN POLIPROPILENO	UND	$ 63.060,00	2,0	1	$ 126.120,00
CONO DE SEÑALIZACION REFLECTIVO 90CM	UND	$ 105.100,00	18,0	1	$ 1.891.800,00
DELINEADOR TUBULAR	UND	$ 57.805,00	50,0	1	$ 2.890.250,00
CINTA DEMARCACION ROLLO 500 M	ROLLO	$ 78.825,00	8,0	1	$ 630.600,00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	UND	$ 346.830,00	4,0	1	$ 1.387.320,00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS SEÑALIZACIÓN FRENTE					$ 12.233.640,00

TOTAL PMT	$ 89.273.460,00