LITOGRAFIA
CARA& SELLO
Imagen impresa...

Ibagué, septiembre 22 de 2026

Señores Nuevo Hospital La Candelaria
PURIFICACIÓN - TOLIMA

Por medio de la presente me permito presentar la siguiente cotización

CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	Vr.UNIT.	Vr.TOTAL
4	TABLAS DE SEÑALIZACION Ref. DEPENDENCIAS VARIADAS, con impresión directa sobre superficie, placas en acrilico crystal, corte laser, tamaño 30x14 cms, en DTF , instalación incluida con dilatadores de aluminio.	UNIDAD	$70.000	$ 280.000
2	SEÑALIZACION Ref VARIAS ,tamaño 33x23 cms impresas en vinilo, laminado con vinilo transparente sobre poliestileno.	UNIDAD	$55.000	$ 110.000
1	SEÑALIZACION Ref MANEJO DEL CHOQUE HEMORRAGICO, Tamaño 120x70 cms. impresos vinilo transparente, bloqueado blanco. sobre acrilico crystal, instaladas con dilatadores de aluminio.	UNIDAD	$600.000	$ 600.000
1	VALLA Ref MISIÓN MEDICA, Tamaño 200x230 cms. impresos full color, banner de 13 onzas, Instalada.	UNIDAD	$350.000	$ 350.000
8.000	STICKERS Ref: SEMAFORIZACION DE PROTOCOLO FARMACEUTICO tamaño 1 cm. Diámetro impresos sobre vinilo, brillantes, troquelado redondo. distribuidos en 4 tandas de 2.000	UNIDAD	$35	$ 280.000
20	BOTONES Ref INSTITUCIONAL ,Tamaño 7,5 cms. impresos a full color	UNIDAD	$7.500	$ 150.000
1	TRIAGE DE URGENCIAS (16 placas, en acrilico crystal,) tamaño 120 cms ancho x 90 cms alto impresas en vinilo transparente, instaladas con dilatadores de aluminio.	UNIDAD	$620.000	$ 620.000
			TOTAL	**$ 2.390.000**

Calle 14 No. 6 - 65 Cel.: 317 7588372 litografiacaraysello13@hotmail.com

CANT.	CONCEPTO		UNIDAD	Vr.UNIT.	Vr.TOTAL
				VIENEN	$ 2.390.000
112	ADHESIVOS :	M2			
	- Backing institucional	12			
	- Ventanas consultorio Ginecología	10			
	-Ventanas Gerencia	10			
	-Ventanas Secretaria de Gerencia	8			
	-Ventanas Asesores	8			
	-Ventanas Talento Humano (1)	10			
	-Ventanas Talento Humano (2)	8			
	-Ventanas Talento Humano (3)	8			
	-Ventanilla farmacia	1			
	-Ventanas Fisioterapia (1)	9			
	-Ventanas Fisioterapia (2)	7			
	-Ventanas Facturación (1)	9			
	-Ventanas Facturación (2)	12	METROS ^{2}	$94.000	$10.528.000
				TOTAL	$ 12.918.000

FECHA DE ENTREGA: Según día de contratación y aprobación de diseño el plazo máximo de entrega es de 20 días hábiles o según acuerdo.
Forma de pago 50% al iniciar y 50% contraentrega

Reciban nuestros agradecimientos por la atención prestada.

Atentamente

OSCAR MORENO CORTES