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A continuación, se presenta el estudio de conveniencia y necesidad de conformidad con lo establecido por los 
numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 
2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y aquellos que lo modifiquen. 

Realizado el análisis se determinó que corresponde a la modalidad de SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTIA, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y mediante el procedimiento establecido por 
el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.Es decir, corresponde a una contratación de obras cuyo valor no 
excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la DIAN, equivalente a 100 SMMLV, lo anterior con 
independencia de su objeto. 

 

 
Para la DIAN es conveniente la celebración del contrato con el objeto señalado en el numeral 2 del presente documento 
con el fin de dar cumplimiento a las competencias y funciones de la la División de Gestión Administrativa y Financiera 
establecidas en el Art. 1 de la Resolución 009 del 2008. 

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN adelanta la presente solicitud 
del proceso de contratación con fundamento en las funciones asignadas, específicamente lo indicado en los numerales 
1 “Administrar los recursos físicos y garantizar la prestación de los servicios generales de la Entidad, de acuerdo con 
lo previsto en la ley y los reglamentos, estableciendo lineamientos a nivel nacional para su adecuada ejecución y 
oportunidad” y 7 “Definir los parámetros para la administración y control de los bienes muebles e inmuebles de 
propiedad de la DIAN que forman parte de su patrimonio y aquellos que requiere para su funcionamiento, así como de 
los bienes inmuebles recibidos en pago de obligaciones fiscales” y 9 Administrar y controlar los bienes muebles e 
inmuebles que integran el inventario de propiedad de la Entidad, definiendo los criterios y lineamientos generales que 
orienten su registro, administración, custodia y manejo, permitiendo mantener un sistema de información actualizado, 
oportuno y confiable, para garantizar el manejo adecuado de los recursos físicos y su respectiva contabilización”, del 
artículo 41 del Decreto 1742 del 22 de diciembre 2020. Además, se da cumplimiento a lo normado en el Procedimiento 
institucional PR-FI-0341 Intervención y mantenimiento de bienes inmuebles de la DIAN. 

 
Esta justificación se enmarca en el objetivo estratégico Transformación del talento humano cuyo objetivo de la 
contribución es posicionar a la DIAN como una de las mejores empresas para trabajar en Colombia; para lograrlo se 
debe adelantar las acciones en la infraestructura donde la DIAN desarrolla sus funciones misionales a nivel nacional. 
Para tal fin es necesario priorizar las intervenciones en las edificaciones donde se han identificado patologías en su 
infraestructura. 

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN adelanta la presente solicitud 
del proceso de contratación con fundamento en las funciones asignadas, específicamente lo indicado en los numerales 
1 “Administrar los recursos físicos y garantizar la prestación de los servicios generales de la Entidad, de acuerdo con 
lo previsto en la ley y los reglamentos, estableciendo lineamientos a nivel nacional para su adecuada ejecución y 
oportunidad” y 7 “Definir los parámetros para la administración y control de los bienes muebles e inmuebles de 
propiedad de la DIAN que forman parte de su patrimonio y aquellos que requiere para su funcionamiento, así como de 
los bienes inmuebles recibidos en pago de obligaciones fiscales” y 9 Administrar y controlar los bienes muebles e 
inmuebles que integran el inventario de propiedad de la Entidad, definiendo los criterios y lineamientos generales que 
orienten su registro, administración, custodia y manejo, permitiendo mantener un sistema de información actualizado, 
oportuno y confiable, para garantizar el manejo adecuado de los recursos físicos y su respectiva contabilización”, del 
artículo 41 del Decreto 1742 del 22 de diciembre 2020. Además, se da cumplimiento a lo normado en el Procedimiento 
institucional PR-FI-0341 Intervención y mantenimiento de bienes inmuebles de la DIAN. 

 
Esta justificación se enmarca en el objetivo estratégico Transformación del talento humano cuyo objetivo de la 
contribución es posicionar a la DIAN como una de las mejores empresas para trabajar en Colombia; para lograrlo se 
debe adelantar las acciones en la infraestructura donde la DIAN desarrolla sus funciones misionales a nivel nacional. 
Para tal fin es necesario priorizar las intervenciones en las edificaciones donde se han identificado patologías en su 
infraestructura. 

En consecuencia, si la DIAN no adjudica el contrato en la actual vigencia, se afecta la debida conservación de los 
bienes inmuebles que tiene la Entidad bajo su administración, y no se podrá garantizar el estado del servicio de estas, 

1. ANALISIS SOBRE LA CONVENIENCIA Y DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA NECESIDAD QUE 
SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 
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afectando de manera directa tanto el recaudo de impuestos, el servicio aduanero y cambiario, además de la salud y el 
bienestar de funcionarios y del personal usuario de la sede. 

 
En cumplimiento de la normativa de austeridad: Para la estructuración del presente proceso de contratación se revisó 
lo dispuesto en el Decreto 0199 del 24 de febrero del 2024 por el cual se establece el plan de austeridad del gasto, 
para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación durante la vigencia fiscal 2024, en su artículo 
5. “Arrendamiento y mantenimiento de bienes inmuebles, cambio de sede y adquisición de bienes muebles”: 

 
(…) Las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación deberán seguir las 
siguientes directrices para el arrendamiento y mantenimiento de bienes inmuebles, cambio de sede 
y adquisición de bienes muebles: 

(…) 
 

b. El mantenimiento de bienes inmuebles de propiedad de las entidades del Estado solo procederá 
cuando se realice de manera preventiva para garantizar el correcto funcionamiento a fin de no 
generar un impacto presupuestal a largo plazo; cuando de no realizarse se ponga en riesgo la 
seguridad y/o se afecten las condiciones de salud ocupacional de las personas, en cuyo caso debe 
quedar expresa constancia y justificación de su necesidad. 

(…) 
 

d. La adquisición de bienes muebles e inmuebles solo se podrá efectuar cuando sean necesarios 
para el cumplimiento del objeto misional de las entidades, previa justificación (…) 

 
Las actividades que se realizaran están bajo el cumplimiento del decreto en mención, toda vez que la ejecución del contrato 
resultante no está orientada al ornato ni al embellecimiento, sino, por lo contrario, se trata de una 
Intervención necesaria para terminar de adecuar las instalaciones del punto fronterizo de Paraguachon. 

 
En este sentido, el hecho de no efectuar la adecuación implica que no se pueden utilizar las instalaciones y que el 
personal no podría ejercer sus funciones en el nuevo punto fronterizo. 

Por otra parte, es necesario terminar el proyecto de adecuación y de esta manera poder empezar a utilizar las 
instalaciones del punto fronterizo de Paraguachon. 

 
La Entidad se propone con este proyecto mejorar el punto fronterizo y generar espacios adecuados para los 
funcionarios de operación aduanera, con las comodidades suficientes en su nuevo puesto de trabajo. 

Plan de Adquisiciones: 
 

El presente Proceso de Contratación fue incluido en la línea No. 711 del Plan Anual de Adquisiciones aprobado para esta 
vigencia 2025. 

El alcance de las intervenciones a realizar en la sede de la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de 
Maicao, comprende las obras de: 

 

• Adecuación de cobertizo puerta de acceso principal. 

• Impermeabilización de placa en cubierta edificación y garita. 

• Mantenimiento y limpieza red de aguas lluvias. 

• Adecuación de cielo raso afectado por filtración de aguas lluvias. 

• Arreglos menores en muros debido a las filtraciones de agua lluvia. 

La magnitud del proyecto en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de la Maicao se describe de forma 
independiente, en el Anexo No.2 Precios de referencia presupuesto 

 
Prohibición o restricción de normas de austeridad: Se deja expresa constancia de que se verificaron las 
prohibiciones y restricciones de austeridad y se encontró que el objeto del contrato no está dentro de los contratos 
afectados por dichas normas. 
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Para la presente contratación y referente autorización para iniciar Proceso de Contratación (Art. 2.8.4.3.5 del 
D.1068/2015): 

o El objeto del contrato no requiere la autorización de inicio de proceso. 

• El objeto del contrato corresponde a un suministro, mantenimiento o reparación de bienes mueble o de 
adquisición de bienes inmuebles por lo cual requiere la autorización para iniciar proceso de contratación, la 
cual se anexa. 

 
 

Para la presente contratación y referente a los estudios y diseños para establecer la viabilidad del proyecto y 
su impacto social, económico y ambiental (Art. 25, Num. 12 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Art. 87 de 
la Ley 1474 de 2011): 

Al ser un contrato de obra se anexan estudios y diseños que permiten establecer la viabilidad del proyecto 

y su impacto social, económico y ambiental. 

 Como no se trata de un contrato de obra, NO APLICA 

 
Prohibición o restricción de normas de austeridad: Se deja expresa constancia de que se verificaron las 
prohibiciones y restricciones de austeridad consagradas en el Decreto 1068 de 2015 y Directiva Presidencial 
No. 9 de 2018 y aquellos que lo modifique, y se encontró que el objeto del contrato no está dentro de los 
contratos afectados por dichas normas. 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR  

2.1 Objeto 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA 
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE MAICAO, LA GUAJIRA. 

2.2 Alcance del Objeto 

El objeto contratado se ejecutará teniendo en cuenta las siguientes especificaciones técnicas de obligatorio 
cumplimiento, las cuales se encuentran establecidas en el Anexo No.1 Especificaciones Técnicas Generales. Las 
actividades para ejecutar son las siguientes: 

Las actividades para ejecutar son las siguientes: 
 

Actividades principales: 
 

• Desmonte de elementos deteriorados del cobertizo de acceso principal, suministro e instalación o reparación de la 
estructura de soporte, cubierta en lámina según especificaciones técnicas, incluyendo elementos de fijación y 
protección anticorrosiva. 

• Preparación y limpieza de la superficie de la placa de cubierta y garita, tratamiento de fisuras y juntas, aplicación del 
sistema impermeabilizante, protección de la impermeabilización cuando corresponda y verificación de estanqueidad. 

• Limpieza de canales y bajantes de aguas lluvias, retiro de sedimentos y residuos, revisión de pendientes y puntos de 
descarga, y realización de pruebas de funcionamiento. 

• Retiro de pañete deteriorado en muros afectados por filtraciones, resane de superficies, aplicación de 
impermeabilizante cuando técnicamente corresponda, estuco y pintura de acabado. 

 

El CONTRATISTA deberá tener en cuenta todos los procedimientos necesarios que le permita garantizar el 
cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos y las especificaciones técnicas descritas en el Anexo No 1, 
requeridas en la ejecución de las obras e igualmente descritas en los Ítem del presupuesto. Incluyendo los recursos, 
personal, materiales, insumos, transporte, equipos, capacitación, supervisión del contrato y demás implementos 
tendientes a lograr la adecuada, suficiente y eficiente ejecución de las obras en los términos y condiciones que son 
expuestos por entidad. 
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Lugar de ejecución 
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Maicao, Calle 16 Base Militar José Antonio Galán 

2.3 Garantía legal y suplementaria 

La GARANTÍA LEGAL es la obligación temporal, solidaria a cargo del productor (fabricante) y proveedor (contratista), 
de responder por el buen estado del producto y la conformidad del mismo con las condiciones de idoneidad, calidad y 
seguridad ofrecidas. De conformidad con el Art. 5, Num.5 de la Ley 1480 de 2011, la garantía legal no tiene 
contraprestación adicional al precio del producto 

 
El término de la GARANTÍA LEGAL DE CALIDAD debe ser de un (1) AÑO a partir de la suscripción del ACTA DE 
ENTREGA de los bienes. Para el cumplimiento de este requisito, se aceptará la GARANTÍA LEGAL DE CALIDAD del 
fabricante por UN (1) AÑO. 

Los aspectos incluidos en la GARANTÍA LEGAL están definidos en el Art. 11 de la Ley 1580 de 2011, que incluye en 
el Num. 5, la obligación de disponer de asistencia técnica para la instalación, mantenimiento de los productos y su 
utilización, de acuerdo con el MANUAL DEL PRODUCTO entregado. La asistencia técnica para la instalación, 
mantenimiento y utilización (soporte) NO tendrá costo adicional al precio. 

 

2.4 Clasificación de Bienes y Servicios - Clasificación UNSPSC 

El servicio está codificado en el UNSPSC como se indica a continuación: 
 
 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

 

 
72101507 

72. Servicios  de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento. 

10. Servicios de 

Mantenimiento y 
Reparaciones de 
Construcciones e 
Instalaciones. 

15. Servicios de Apoyo 
para la Construcción. 

07. Servicio de 
mantenimiento de 
edificios. 

 
 

 
72121103 

 
72. Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento. 

 

 
12. Servicios de 
Construcción de 
edificaciones no 
residenciales. 

11 servicios de 
Construcción de 
edificaciones 
comerciales y de 
oficina. 

 

 
03. Servicios de 
renovación y reparación 
de edificios comerciales 
y de oficinas. 

 
 

 
3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS  

3.1 Requisitos exigidos al oferente y/o a la oferta 

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe hacer el análisis 
necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo 

 
Los siguientes son los documentos de verificación de contenido técnico requeridos para participar en el 
Proceso de contratación 

 
El objeto contratado se ejecutará teniendo en cuenta las siguientes especificaciones técnicas de obligatorio 
cumplimiento, las cuales se encuentran establecidas en el Anexo No.1 Especificaciones Técnicas. Las actividades 
para ejecutar son las siguientes: 

El CONTRATISTA deberá tener en cuenta todos los procedimientos necesarios que le permita garantizar el 
cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos y las especificaciones técnicas descritas en los Anexos No 1, 
requeridas en la ejecución de las obras e igualmente descritas en los Ítem del presupuesto. Incluyendo los recursos, 
personal, materiales, insumos, transporte, equipos, capacitación, supervisión del contrato y demás implementos 
tendientes a lograr la adecuada, suficiente y eficiente ejecución de las obras en los términos y condiciones que son 
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expuestos por entidad. 

Personal Mínimo Requerido 

El proponente deberá tener en cuenta lo establecido en el Anexo No. 8 - Personal Mínimo Requerido, con el objeto de 
poder establecer el Equipo de Trabajo en obra que se debe conformar para la ejecución de las actividades en la sede. 
El contratista deberá certificar esto en el formato No. 8. 

 
En este anexo se describe el perfil y las funciones a realizar de cada uno de los profesionales y se deberán presentar 
las hojas de vida del personal mínimo requerido, junto con todos los soportes de experiencia y de estudios, dentro de 
los tres días hábiles siguientes a la firma del contrato antes de suscribir el acta de inicio, para la revisión y aprobación 
del supervisor del contrato designado por la DIAN. 

 
3.1.1 Experiencia del proponente en contratos ejecutados 

La experiencia acreditada es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en actividades iguales 
o similares a las del objeto contractual del Proceso de Contratación, la cual será verificada por la UAE-DIAN con la 
presentación de mínimo una (1) y hasta tres (3) certificaciones de experiencia expedida(s) por contratante público o 
privado, en la(s) que conste que el proponente o de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal del 
proponente, ejecutó contrato(s) por 60.44 SMMLV a más tardar a la fecha definitiva de Cierre del Proceso de 
Contratación, cuyo objeto sea igual o tenga relación sustancial con el objeto del contrato del Proceso de Contratación, 
es decir, que contengan los siguientes aspectos: 

 
La experiencia del proponente se debe acreditar así: 

 
“MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DE USO INSTITUCIONAL Y/O 
COMERCIAL”. 

Las certificaciones deberán ser expedidas por el contratante y presentarse de conformidad con los términos y 
condiciones de la invitación pública. 

 
Las certificaciones deberán contener como mínimo la siguiente información 

• Nombre de la empresa contratante 
• Nombre del Contratista 
• Número del Contrato (si tiene) 
• Objeto del Contrato 
• Fecha de Suscripción y/o inicio (Día, mes y año) 
• Fecha de terminación (día, mes y año). 
• Valor del contrato 
• Fecha de expedición del certificado (día, mes y año). 
• Nombres y firma de quien expide la certificación 

La certificación deberá presentarse de conformidad con los términos y condiciones de la invitación pública. 
 

Cualquier otro modelo de certificación o acta de liquidación de contrato, siempre y cuando venga debidamente suscrito 
por el contratante del bien, obra o servicio que certifica la experiencia del proponente o del integrante del proponente 
que se presenta en Consorcio, Unión Temporal y donde se puedan establecer la totalidad de la información señalada 
anteriormente. 

Si se trata de un Consorcio o de una Unión Temporal se debe anexar el documento de conformación del mismo donde 
señala el nombre de quienes lo conforman y el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros. 

 
En caso de consorcios o uniones temporales la experiencia aquí solicitada puede ser aportada por cualquiera de sus 
integrantes. 

Nota 1: En el evento que de las certificaciones allegadas no se pueda extraer la información requerida, la DIAN podrá 
solicitar la documentación que considere necesaria para verificar la experiencia. 

3.1.2 Otros requisitos adicionales del proponente 



FORMATO ESTUDIO PREVIO Y 
DOCUMENTOS CONTRATACIÓN 

DE MÍNIMA CUANTÍA 
FT-ADF-2050 

Página 6 de 37 Proceso: Administrativo y Financiero Versión 6 

 

Con base en lo previsto por el inciso 3 del numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 
221 del Decreto 19 de 2012, y teniendo en cuenta que, por las características del objeto a contratar, se requiere verificar 
requisitos del proponente adicionales, se solicitará el siguiente: 

 
El oferente deberá contar con el aval de su propuesta por un Ingeniero Civil del área de la construcción contar con 
tarjeta profesional vigente, allegando para el efecto la respectiva fotocopia de la misma y el certificado actualizado de 
vigencia. 

Lo anterior con el fin de dar estricto cumplimiento al Artículo 20 de la ley 842 de 2003 que se transcribe a continuación: 
 

“ARTÍCULO 20. PROPUESTAS Y CONTRATOS. Las propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos 
abiertos por entidades públicas del orden nacional, seccional o local, para la adjudicación de contratos cuyo objeto 
implique el desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la ingeniería, deberán estar avalados, en todo 
caso, cuando menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la 
ingeniería”. 

 
NOTA: La DIAN verificará directamente, de acuerdo con los criterios que se establezcan en el pliego de condiciones, 
el cumplimiento de los requisitos habilitantes de los proponentes extranjeros, es decir, de las personas naturales que 
no tengan domicilio en el país o de personas jurídicas que no tengan establecida sucursal en Colombia. 

3.1.3 Propuesta técnica (si aplica) 
La propuesta técnica deberá contener lo siguiente: 

 
Para la presentación de la oferta técnica el oferente deberá presentar con la propuesta las “Especificaciones Técnicas”, 
con la acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Formato: 

• Formato No 4. “Aceptación de Especificaciones Técnicas” suministrado por la entidad, en el cual se 
compromete a cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad. 

El proponente deberá tener en cuenta para el diligenciamiento de su oferta todos los aspectos y condiciones exigidas 
en los documentos de estudios previos y demás anexos y formatos que hacen parte integral del presente proceso. 

 
Igualmente, el proponente deberá tener en cuenta lo establecido en el ANEXO No. 8 – PERSONAL MINIMO 
REQUERIDO, con el objeto de poder establecer el equipo de trabajo que se debe conformar para la ejecución de las 
actividades. 
Por tratarse de una OBRA este ofrecimiento corresponde al compromiso de la “OBLIGACIÓN DE HACER FUTURA” 
que asume el OFERENTE, de prestar el servicio en las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones, Anexos 
del Proceso de Contratación de Menor Cuantía, en el caso de que le sea adjudicado el contrato. 

 
El COMITÉ EVALUADOR verificará que la OFERTA TÉCNICA cumpla lo exigido por la entidad en el pliego de condiciones, 
como requisito para participar en el Proceso de Contratación. 

El proponente deberá tener en cuenta para el diligenciamiento de su oferta todos los aspectos y condiciones exigidas 
en los documentos de estudios previos y demás anexos y formatos que hacen parte integral del proceso de 
selección. 

 

3.2 Condiciones técnicas para la ejecución del contrato 

El objeto a contratar se ejecutará teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento que se 
encuentran establecidas en el ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de los presentes Estudios Previos. 

3.2.1 Documentos técnicos para el desarrollo del proyecto cuando el contrato incluye diseño y construcción. 
. 
(NO APLICA) 

 

3.3 Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para la ejecución del objeto 

Las ejecuciones de las actividades derivadas del contrato no requieren licencia, autorización o permiso alguno. 

3.4 Obligaciones del contratista 
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3.4.1 Obligaciones generales del contratista 
 

1. Cumplir la Constitución y la normatividad que rige la contratación con entidades del Estado. 
2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 
3. Cumplir el contrato en forma oportuna, en las condiciones consagradas en los estudios previos y en la propuesta, 

que forman parte integral del mismo. 
4. Suscribir en conjunto con el Supervisor el acta de inicio del contrato y demás actas que se requieran durante la 

ejecución del contrato. 
5. Colaborar con la DIAN para que el objeto contratado se cumpla con la calidad exigida. 
6. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el Supervisor. 
7. Cumplir sus obligaciones con el Sistema de seguridad social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, así 

como aportes parafiscales, cuando haya lugar. Para el efecto debe: (i) Presentar al supervisor relación del personal 
con el que ejecutará el contrato, junto con la afiliación a AFP, EPS y ARL1 como requisito para la suscripción del acta 
de inicio; 
(ii) Acreditar al supervisor para la suscripción del Acta de inicio, que la cobertura del Sistema General de Riesgos 
Laborales del personal con el que ejecutará el contrato ya inició, de conformidad con lo establecido en el Art. 
2.2.4.2.2.6 del D.1072/20152; (iii) Acreditar mensualmente el pago oportuno y completo de la seguridad social y 
parafiscales del personal con el que ejecuta el contrato; (iv) El contratista debe contribuir al cumplimiento oportuno 
de las obligaciones que frente al Sistema de Seguridad Social Integral se deriven para la UAE-DIAN y Contratista, 
establecidas en las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007, 1562 de 2012, 1553 de 2015, 
Decreto 1072 de 2015 y Decreto 1273 de 2018, y demás que las adicionen, complementen o modifiquen. 

8. Mantener fijos los precios ofertados y pactados, durante la ejecución del contrato. 
9. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta. 
10. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al Supervisor del contrato, según corresponda. 
11. Guardar total reserva de la información que conozca con ocasión de la ejecución del contrato, salvo requerimiento 

de autoridad competente. 
12. Cumplir las siguientes obligaciones de confidencialidad y seguridad de la información: (i) Custodiar y cuidar la 

documentación e información que en cumplimiento del objeto contractual nos sea entregada por la UAE-DIAN, así 
como a la que tengamos acceso, y a impedir o evitar su sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización 
indebida; 

(ii) Mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la que hagamos uso o tengamos 
conocimiento en el cumplimiento del objeto contractual, comprometiéndonos a no utilizarla para provecho propio, 
ni divulgarla, comercializarla, publicarla, cederla, revelarla o reproducirla de manera directa e indirecta o ponerla 
a disposición de terceros que no estén autorizados por la UAE-DIAN para conocerla; (iii) No ejercer actos que 
comprometan o afecten a la UAE-DIAN, utilizando inclusive después de terminada la relación contractual, para su 
beneficio o el de terceros: información de contribuyentes y responsables de obligaciones administradas por la 
UAE-DIAN, bases de datos de cualquier índole, software, procedimientos, claves secretas, métodos, estudios, 
estadísticas, proyectos y demás información técnica, financiera, económica, comercial o cualquier otra información 
utilizada o elaborada por la UAE-DIAN en cumplimiento de su misión institucional; (iv) Cumplir con la legislación 
vigente y las medidas y protocolos de seguridad que la entidad ha implementado para asegurar la confidencialidad, 
secreto e integridad de los datos de carácter personal, privado o sensibles a los que tengamos acceso; (v) Adoptar 
todas las precauciones necesarias y adecuadas para la conservación, protección, custodia y reserva de la 
información que recibamos, produzcamos, procesemos o tengamos acceso, aplicando las medidas de seguridad 
que prevengan su fuga, perdida o difusión no autorizada; (vi) No transferir, ceder o divulgar el “usuario” y 
“contraseña” que nos sean asignados (si aplica), teniendo en cuenta que se encontrarían bajo nuestra 
responsabilidad todas las acciones o tareas que se realicen con estos; (vii) Devolver en los términos establecidos 
en el contrato, toda la información que nos sea entregada o que hayamos obtenido de la UAE-DIAN en 
cumplimiento del contrato; (viii) Conocer, respetar y cumplir las políticas de buen gobierno, normas y medidas de 
seguridad implementadas por la UAE-DIAN y demás normatividad interna relacionada, a fin de garantizar la 
seguridad y protección de los activos de información de la entidad; y (ix) Para el caso del manejo de información 
que incluya datos personales, nos obligamos a dar estricto cumplimiento a las disposiciones constitucionales y 
legales sobre la protección del derecho fundamental de habeas data, en particular lo dispuesto en el Art. 15 de la 
Constitución Política y la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la reglamenten, modifiquen o deroguen; 

13. Asistir a las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo a las que lo convoque la UAE-DIAN y tener en 
cuenta las precauciones que incluyen: (i) Procurar el cuidado integral de la salud del personal con el que ejecuta 
el contrato, 
(ii) Suministrar y exigir a su personal la utilización permanente de los elementos de protección personal necesarios 
para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo; (iii) Informar inmediatamente al supervisor la 
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ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales; (iv) Participar en las actividades de 
Prevención y Promoción organizadas por la UAE-DIAN o ARL; (v) Cumplir las Políticas, normas, reglamentos, 
instrucciones y lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo dispuestos en la ley y en el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la UAE-DIAN; (vi) Informar oportunamente al supervisor toda 
novedad derivada del contrato; y (vii) Acreditar al supervisor el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral y los intereses moratorios a que hubiere lugar, cuando no haya lugar al pago de los servicios contratados 
por no haber sido prestados3. 

14. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir 
algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a LA DIAN a través del Supervisor, según corresponda, 
acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas, y a las demás autoridades competentes para que se 
adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. 

15. Constituir las garantías pactadas, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 

16. Ejecutar el contrato con suma diligencia y cuidado, para evitar la generación de daño a servidores públicos, 
contratistas, visitantes y/o bienes de la entidad; 

17. Responder por la conservación y uso adecuado de los bienes y documentos que le sean entregados por la UAE-
DIAN en ejecución del contrato. 

18. Prestar el servicio con la oportunidad y calidad pactada, asumiendo el riesgo del no pago de los servicios 
prestados con calidad inferior a la pactada, y certificados como no recibidos a satisfacción por el supervisor, así 
como el riesgo de la indemnización de perjuicios causados por incumplimiento, mora o mala calidad del servicio. 

19. En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto. 
 

3.4.2 Obligaciones especiales del contratista 
 

Si las hay propias de la ejecución del contrato (Distintas de las generales de todo contratista) 
1. Presentar al Supervisor el cronograma para atender requerimientos, cuando a ello hubiere lugar y cumplir con 

los términos establecidos en éste. 
2. Con el inicio del contrato, el contratista debe reconfirmar las medidas de todas las adecuaciones que se van a 

realizar para poder cumplir a cabalidad con los requerimientos de la obra. 

Conforme la descripción hecha por el Área de Origen en el formato FT-ADF-2617 Solicitud de Adquisición - incluir 
las demás obligaciones especiales que corresponda realizar al contratista para cumplir con el objeto del contrato. 

 

3.4.3 Sistema de Gestión ambiental 

 
Colombia viene avanzando en la implementación de la POLÍTICA DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE 
(2010), la cual actualizó e integró la PÓLÍTICA NACIONAL DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA (1997) y el PLAN 
NACIONAL DE MERCADOS VERDES (2002), que tienen como objeto repercutir en las decisiones de compra de 
productores y consumidores de bienes y servicios sostenibles, teniendo en cuenta que el Estado es el responsable del 
16% de las adquisiciones. Para el efecto se entiende por bien o servicio sostenible aquel que utiliza de manera racional 
y eficiente los recursos naturales, humanos y económicos a lo largo de su CICLO DE VIDA, generando beneficios para 
el medio ambiente, la sociedad y la economía. Conforme los compromisos adquiridos por el Ministerio de Medio 
Ambiente, a través de la resolución No. 1555 de 2005 se creó el SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO (SAC). 

Aunado a lo anterior, en la CUMBRE DE LA TIERRA del año 2012 se hizo el lanzamiento de la Iniciativa de Compras 
Públicas sostenibles, en la que participa Colombia, representada a través del MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, 
quien se comprometió a desarrollar la estrategia entre otras, de(i) La definición, reglamentación e implementación de 
un Plan de Contratación Pública sostenible, basado en un sistema de información verificable, preciso y no engañoso 
de la calidad ambiental de los bienes y servicios sostenibles; y (ii) El desarrollo de normas internas para Comités de 
Adquisiciones. 
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Conforme las políticas nacionales expuestas, la DIAN en el CÓDIGO DE ÉTICA Y DE BUEN GOBIERNO CG-PEC-
0001 adoptó la POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL, mediante la cual se comprometió a promover el ahorro de 
recursos naturales, optimizar insumos disponibles, controlar emisiones y generación de residuos, para prevenir y 
reducir impactos ambientales negativos, haciendo un uso racional de los recursos para contribuir al desarrollo sostenible 
y cuidado del medio ambiente. 

 
Por lo anterior, la DIAN busca promover la contratación sustentable, en donde no solamente se tendrá en cuenta el 
criterio económico o técnico para la compra de bienes, servicios o ejecución de obras, sino también el CICLO DE VIDA 
DEL PRODUCTO y aquellos aspectos que mejoren el ambiente, con el fin de que su impacto ambiental y social sea 
menor. Igualmente, con el fin de considerar el impacto en las comunidades, se buscará en tanto sea viable financiera 
y jurídicamente, la participación comunitaria en los proyectos que desarrolle la entidad. 

 
Para el efecto, se establece la necesidad de incluir en los Procesos de Contratación criterios de sostenibilidad 
ambiental, para promover la competitividad de las eco-industrias, mediante la valoración del impacto ambiental en el 
CICLO DE VIDA del producto , el cual corresponde a un bien o servicio sostenible que utiliza de manera racional y 
eficiente los recursos naturales, humanos y económicos a lo largo de su CICLO DE VIDA, generando beneficios para 
el medio ambiente, la sociedad y la economía. 

 
De acuerdo con lo anterior, los CONTRATISTAS de la DIAN sin excepción, deben cumplir la legislación ambiental 
vigente, sin necesidad de requerimiento previo o expreso; y deben obtener y mantener vigentes las licencias o permisos 
de autoridades ambientales que de conformidad con la normatividad vigente sean necesarias para cumplir sus 
obligaciones contractuales y/o pos contractuales. 

 
Igualmente, los CONTRATISTAS deben prever los costos en los que deben incurrir para el cumplimiento de las normas 
ambientales, antes, durante y después de la ejecución del contrato. Para ello, la DIAN se reserva el derecho de realizar 
AUDITORÍAS DE SEGUNDA PARTE, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas ambientales. 

 
3.4.3.1 Licencias o permisos ambientales que debe acreditar el PROPONENTE como requisito para participar 

en el Proceso de Contratación: 

Para ejecutar el contrato NO es necesario que el PROPONENTE tenga licencia ambiental alguna. 
 

3.4.4 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST 
 

La POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la DIAN fue adoptada mediante la Resolución No. 
0062 de 01/09/2016, la cual compromete a la Entidad a proteger al personal, sus contratistas y subcontratistas, frente 
a los riesgos laborales a los que se encuentren expuestos, para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades de origen 
laboral, promoviendo la cultura del autocuidado. 

De conformidad con el parágrafo 2 del Art. 2.2.4.6.4 del Decreto 1072 de 2015, “dentro de los parámetros de selección 
y evaluación de proveedores y contratistas, el contratante podrá incluir criterios que le permitan conocer que la empresa 
a contratar cuente con el SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) 

 
Por lo anterior, para participar en el Proceso de contratación los PROPONENTES, y en el caso de uniones temporales 
o consorcios cada una de las empresas que lo integren, deben acreditar como REQUISITOS DE VERIFICACIÓN 
JURÍDICOS: (i) Que se encuentran a paz y salvo por concepto de seguridad social y parafiscales. Cuando la 
contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los 
sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de 
contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses 
anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, 
deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. (Art.50 de la Ley 789 de 2002); (ii) Que no está incurso 
en la causal de inhabilidad para contratar con el Estado, consagrada en el Art. 5 de la Ley 823 de 2003, que consiste 
en tener multa pendiente por pagar, impuesta por el Ministerio de Salud y la Protección Social. 

 
Es preciso indicar que para suscribir el ACTA DE INICIO de ejecución del contrato, el CONTRATISTA debe cumplir 
los siguientes requisitos: (i) Entregar al Supervisor relación del personal que pondrá a disposición para la ejecución 
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del contrato; y (ii) Entregar al Supervisor copia de la afiliación a seguridad social en pensiones, salud y riesgos laborales 
de la totalidad del personal con el que ejecutará el contrato. 

Adicionalmente durante el plazo de ejecución del contrato, el CONTRATISTA deberá cumplir las siguientes obligaciones: 
(i) Permitir que el personal con el que ejecutará el contrato, asista a las capacitaciones en SST programadas por la 
UAE-DIAN (Art.2.2.4.6.11 del D.1072/15); (ii) Pagar oportunamente aportes a seguridad social del personal con el que 
ejecute el contrato; (iii) Contribuir al cumplimiento de la POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la 
UAE-DIAN adoptada mediante RES.0062 DE 01/09/2016; (v) Garantizar la utilización permanente de ELEMENTOS 
DE PROTECCIÓN PERSONAL- EPP por parte del personal con el que ejecutará el contrato; (iv) Cumplir las normas 
laborales y de seguridad y salud en el trabajo vigentes en Colombia; (v) Cumplir las normas técnicas de Seguridad y 
Salud en el Trabajo aplicables a las actividades derivadas de las obligaciones del contrato; (vi) Reportar cualquier acto 
o condición insegura que observe dentro de la entidad o por fuera, que pueda considerarse como una amenaza para 
la misma; (vii) implementar las acciones que sean necesarias como resultado de la autoevaluación de los Estándares 
Mínimos a la que hace referencia el Art. 28 de la Resolución No. 0312 del 13 de febrero de 2019 del Ministerio del 
Trabajo; (viii) presentar a la ARL el plan de mejoramiento conforme a la evaluación de los Estándares Mínimos de 
SST, y cumplir sus recomendaciones; y (ix) cumplir los planes de mejoramiento solicitados por el Ministerio del Trabajo, 
de conformidad con el Art. 29 de la Res. 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo. 

Requisitos Generales en Seguridad y Salud en el Trabajo – SST: 
 

1. Cumplir con la aplicación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (Resolución 0312 de 2019), de acuerdo con su clasificación del riesgo y cantidad de trabajadores, para 
esto, debe presentar evidencia del reporte de autoevaluación de los estándares mínimos del SGSST al Fondo 
de Riesgos Laborales del año inmediatamente anterior. No están obligados a implementar estos estándares 
mínimos, los trabajadores independientes con afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales. 

2. El contratista o proveedor debe suministrar la relación del personal con el que ejecutará el contrato, acreditando 
su afiliación a riesgos laborales (Art.2.2.4.2.2.5, D.1072/2015), la cual debe estar acorde a la actividad 
contratada según las definiciones de niveles de riesgos dispuestas en el Decreto 768 de 2022 (aplica solo para 
contratos bajo modalidad de prestación de servicios en las instalaciones de la DIAN). 

3. Identificar, prevenir y mitigar riesgos de seguridad y salud en el trabajo del personal con el que ejecute el 
contrato, para esto debe presentar la matriz de identificación de peligros, prevención y evaluación de riesgos 
y establecimiento de controles (Artículos 2.2.4.6.8 numeral 6, 2.2.4.6.12 numeral 3 y 2.2.4.6.15 del Decreto 
1072 de 
2015). 

4. Reportar al supervisor del contrato cualquier acto o condición insegura encontrada en la entidad durante la 
ejecución del contrato. 

5. Participar en las actividades lideradas por la Coordinación de Bienestar y Riesgos Laborales de la UAE-DIAN, 
que se realicen durante la ejecución del contrato (aplica solo para contratos bajo modalidad de prestación de 
servicios en las instalaciones de la DIAN). 

6. Contribuir al cumplimiento de la Política de seguridad y salud en el trabajo de la UAE-DIAN, adoptada mediante 
Resolución No. 0062 de 2016. 

7. Los contratistas y subcontratistas deben conocer los protocolos de reporte de accidente de trabajo de su 
empresa, y entre estos, conocer los números de contacto de las personas responsables del SG-SST para 
poderlos contactar en caso de emergencia (aplica solo para contratos bajo modalidad de prestación de 
servicios en las instalaciones de la DIAN). 

8. En caso de accidente de trabajo, el contratista debe enviar el FURAT (Formato Único de Reporte de Accidente 
de Trabajo) al buzón de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Coordinación de Bienestar y Riesgos Laborales 
de la UAE-DIAN, al correo: seguridad_salud@dian.gov.co con copia al supervisor, máximo cinco (5) primeros 
días hábiles después del evento (aplica solo para contratos bajo modalidad de prestación de servicios en las 
instalaciones de la DIAN). 

9. Responder cuando sea necesario sobre otros requisitos solicitados en cualquiera de las etapas del contrato a 
la Coordinación de Bienestar y Riesgos Laborales de la UAE-DIAN. 

10. Acreditar que el contratista o proveedor realiza exámenes médicos ocupacionales de ingreso y periódicos a 
sus trabajadores (Resolución 2346 de 2007). 

11. Inducción en SG-SST de la empresa contratista o proveedora. La empresa contratista o proveedora debe 
presentar evidencia de la realización y asistencia a la inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo (o 
reinducción según sea el caso) de su empresa, que incluya al personal que va a ejecutar actividades en las 
instalaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

mailto:seguridad_salud@dian.gov.co


FORMATO ESTUDIO PREVIO Y 
DOCUMENTOS CONTRATACIÓN 

DE MÍNIMA CUANTÍA 
FT-ADF-2050 

Página 11 de 37 Proceso: Administrativo y Financiero Versión 6 

 

12. Inducción en SGSST de la UAE-DIAN. El personal de la empresa contratista, previo a la ejecución de 
actividades en las instalaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, debe asistir a la 
proyección de la inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo programada por el área encargada de la 
supervisión del contrato; los vídeos de inducción se encuentran alojados en el siguiente enlace: Inducción SST 
se debe dejar evidencia de la asistencia a esta inducción para anexar a la carpeta de supervisión (aplica solo 
para contratos bajo modalidad de prestación de servicios en las instalaciones de la DIAN). 

Requisitos SST para riesgos eléctricos: 
 

1. Anexar programa de riesgo eléctrico, en el cual se relacionen las actividades encaminadas a la protección de la 
seguridad de los trabajadores y de las instalaciones, las cuales deben cumplir con la normativa vigente en SST y que 
acaten las reglamentaciones dispuestas por el RETIE vigente. 
2. Las personas que realizan trabajos con riesgo eléctrico deben ser competentes y deben tener capacitaciones 
especificas en los riesgos de la labor contratada. 
3. Las personas que realizan trabajos con riesgo eléctrico deben contar con Soporte del Cumplimiento de las 
Matrículas por Nivel de Competencia en los siguientes niveles: 

• Ingeniero Electricista/Electromecánico: Adjuntar matrícula ACIEM, conforme a la Ley 51 de 1986 y Ley 842 de 
2003. Verificar en https://www.consejoprofesional.org.co. 

 

• Tecnólogo Electricista/Electromecánico: Adjuntar matrícula CONATEL, según la Ley 392 de 1997 y Ley 842 
de 2003. Verificar en http://www.conaltel.org/c_sancionados.php. 

 

• Técnico Electricista: Adjuntar matrícula CONTE conforme al Decreto Reglamentario 991/91 y sus 
modificaciones. Verificar en https://www.conte.org.co/matriculassc/control/. 

 
4. El contratista debe disponer de mecanismos, herramientas y los elementos de protección personal para su 
personal, requeridos para riesgo eléctrico de quienes se encuentren expuestos, así como personal competente para la 
ejecución de actividades. 

5. Elementos de Protección Mínimos contra riesgos eléctricos: 
 

• Guantes dieléctricos: Los trabajadores deben usar guantes con certificación NTC 1665, diseñados para resistir el 
voltaje específico del equipo intervenido. Deben ser inspeccionados antes de cada uso. 
• Botas dieléctricas: Uso obligatorio de botas con aislamiento eléctrico que cumplan con la norma NTC-ISO 20345. 
• Casco de seguridad dieléctrico: Casco certificado bajo NTC 5771 para evitar descargas por contacto accidental 
con conductores energizados. 
• Ropa de trabajo ignífuga: Prendas con resistencia al arco eléctrico y al fuego, certificadas según la norma NFPA 
70E o NTC 2235. 
• Gafas de seguridad dieléctrica: Protección ocular con lentes certificados según la norma ANSI Z87.1, resistentes 
a impactos y arcos eléctricos. 
• Guantes de trabajo mecánico: Uso obligatorio de guantes certificados bajo NTC 1833, resistentes a cortes y 
abrasiones, para manipulación de herramientas o componentes eléctricos. 
• Protección visual Gafas con filtro UV y antiimpacto: Certificación bajo la norma ANSI Z87.1, necesarias si las 
actividades implican trabajos de soldadura, corte o manipulación de equipos de iluminación. 
• Otros según el tipo de trabajo y riesgos específicos. 

6. Herramientas y equipos especializados: 
• Herramientas aisladas: Todo el equipo debe cumplir con la norma IEC 60900, para evitar descargas eléctricas 
durante el uso. 
• Detector de voltaje portátil con calibración vigente: Uso obligatorio para verificar la desenergización de los sistemas 
antes de realizar el mantenimiento. 
• Otros según el tipo de trabajo y riesgos específicos. 

 
7. Antes de realizar la actividad: Se debe hacer la planeación y programación del trabajo, determinando el 
método de trabajo a realizar. Esto debe quedar documentado y divulgado al personal que desarrolla la actividad, así 
como al personal 

https://www.consejoprofesional.org.co/
http://www.conaltel.org/c_sancionados.php
https://www.conte.org.co/matriculassc/control/
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expuesto o que se encuentre dentro de las instalaciones. Cualquier cambio debe quedar contemplado dentro de del 
documento y así mismo su divulgación. 
8. Diligenciar los permisos de trabajo por el personal experto y validado por el supervisor del contratista, así como 
del encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo, relacionando los riesgos a los que se encuentran expuestos y 
mecanismos de control. 
9. Siempre que se trabaje en áreas con secciones múltiples muy semejantes como el caso de una sección de 
subestación, se debe marcar la sección de trabajo, acordonándola o usando barreras con avisos preventivos, a fin de 
que sean identificadas claramente cuáles son las partes desenergizadas y cuáles las energizadas. 
10. Durante el desarrollo de la actividad, El supervisor debe hacer cumplir las normas y procedimientos seguros de 
trabajo, contemplando también la señalización, demarcación, aislamiento de dichos procedimientos y demás normas 
contempladas en el programa de riesgo eléctrico de la empresa contratista. 

 
Requisitos SST para riesgos en trabajos en alturas (en caso de que aplique**): 

1. Para los trabajos con riesgo de trabajo en alturas (Res. 4272 de 2021) Toda actividad que realiza un trabajador 
que ocasione la suspensión y/o desplazamiento, en el que se vea expuesto a un riesgo de caída, mayor a 2.0 metros, 
con relación del plano de los pies del trabajador al plano horizontal inferior más cercano a él. Debe existir un 
Coordinador de trabajo en Alturas. La designación del coordinador de trabajo en alturas no significa la creación de un 
nuevo cargo, ni aumento en la nómina de la empresa, esta función puede ser llevada a cabo por el coordinador o 
ejecutor del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (programa de salud ocupacional) o cualquier otro 
trabajador designado por el empleador”). Esta persona debe también diligenciar el análisis de trabajo seguro, quien 
revise previamente, durante y al finalizar las condiciones del lugar de trabajo, garantizando la seguridad de los 
trabajadores y las instalaciones. Así mismo, debe prever que las herramientas y/o equipos a usar son las necesarias y 
acordes a las condiciones del lugar. El análisis de trabajo seguro y el permiso de trabajo deben estar completamente 
diligenciados y divulgados a los trabajadores y personas expuestas en el lugar de trabajo. Se debe realizar un análisis 
de trabajo seguro y un permiso de trabajo para cada jornada de trabajo. 
2. Cumplir con lo establecido en la Res. 4272 de 2021 y las demás normas que lo complementen. 
3. Entregar Certificaciones de capacitación: coordinador de trabajo en aturas con soportes de certificación vigente, 
al igual que certificaciones de curso de trabajo en alturas nivel avanzado vigente para personal operativo que realiza el 
trabajo en alturas. 
4. Soporte que evidencie la última inspección de equipos de protección contra caídas que va a desarrollar las 
actividades contratadas por la entidad. 
5. Remitir Copia de Conceptos de aptitud médica laboral expedidos al personal que desarrollará actividades de 
alturas y al coordinador de trabajo en alturas vigente. 
6. El contratista debe suministrar todos los elementos de protección personal y protección contra caídas para 
trabajo en alturas conforme lo establecido en la Resolución 4272 de 2021. 

Trabajo en alturas: Toda actividad que realiza un trabajador que ocasione la suspensión y/o desplazamiento, en el que 
se vea expuesto a un riesgo de caída, mayor a 2.0 metros, con relación del plano de los pies del trabajador al plano 
horizontal inferior más cercano a él. (Res. 4272 de 2021). 
Requisitos generales para atención de emergencias: 

1. Remitir Plan de respuestas a emergencias por la labor contratada, de acuerdo con los riesgos relacionados, 
indicando recursos técnicos y humanos que soporten cualquier tipo de evento, los cuales deberán mantenerse en todo 
momento mientras se realice la actividad contratada. Dentro del plan de emergencias se debe dar a conocer los 
protocolos de emergencias para las diferentes amenazas identificadas. 
2. Contar con personal competente para la atención de emergencias. 
3. Para los trabajos de alto riesgo, debe demostrarse que los brigadistas están capacitados y certificados para 
este tipo de emergencias o rescates. 
4. El responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo debe tener la base de datos del personal que realiza la 
actividad en el que se pueda conocer la EPS a la que se encuentran afiliados, así como la identificación de los contactos 
a contactar en caso de emergencia. 
5. El contratista debe contar con la dotación de elementos de protección personal para los brigadistas, los cuales 
deben estar anexos a la matriz de EPP de la empresa contratista. 
6. Disponer de medios de comunicación para la atención de emergencias, enlazadas con el comité operativo de 
emergencias. 
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3.4.5 Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV 

 
La DIAN en cumplimiento de la legislación vigente ha definido la Cartilla Plan Estratégico de Seguridad Vial - CT-
ADF-0075 la cual tiene como objetivos específicos: Contribuir al fortalecimiento de la gestión institucional en materia 
de seguridad vial, mediante lineamientos para funcionarios y contratistas de la entidad; (ii) Garantizar la idoneidad en 
materia de seguridad vial, de los funcionarios propios y contratados que participen en las actividades de la entidad; (iii) 
Establecer directrices para una oportuna atención a víctimas en accidentes de tránsito donde se encuentren involucrados 
contratistas y/o vehículos (propios o contratados) durante el cumplimiento de sus funciones; y (iv) Gestionar las 
estrategias adoptadas en la Entidad para garantizar las actividades de mantenimiento a los vehículos (propios o 
contratados) que intervengan en la actividades de su PESV. 

Por lo anterior, cuando el proponente / contratista está obligado a tener Plan Estratégico de Seguridad Vial -PESV 
y no presenta a la DIAN la constancia de su registro ante la entidad correspondiente, la DIAN remitirá esta información 
a la Superintendencia de Puertos y Transporte para que adelante las actuaciones administrativas que sean de su 
competencia 

 
Durante el plazo de ejecución del contrato el contratista, si antes no lo ha realizado, presentara copia del registro de 
su PESV (o del PESV del tercero subcontratado) ante la autoridad competente o copia de su aprobación. 

 
Adicionalmente, según el Num.3.10.3 de la Plan Estratégico de Seguridad Vial - CT-ADF-0075 se estableció que la 
DIAN durante el plazo de ejecución de sus contratos, podrá realizar auditorías a contratistas. Por lo anterior, los 
contratistas de la DIAN tienen la obligación de permitir la realización de estas auditorías y de adoptar el tratamiento 
que sea necesario para prevenir la ocurrencia de riesgos viales 

 
NOTA: La DIAN dentro del Proceso de Selección solo verificará el registro o aprobación del PESV, sin revisar su 
contenido, porque esta revisión compete de manera exclusiva al organismo de tránsito correspondiente. 

 

3.5 Supervisión y/o interventoría 

El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato 
puede ser ejercido por el personal de la planta de personal de la División Administrativa y financiera, porque no requiere 
conocimientos especializados con los que no cuente la entidad. 

 
3.5.1 Obligaciones generales del supervisor 

El supervisor tendrá las obligaciones generales establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, la CT-
ADF-0109 Cartilla de supervisión y/o interventoría, publicados en el Listado Maestro de Documentos del Sistema de 
Gestión de Calidad. 

 

3.6 Obligaciones de la DIAN 

La DIAN tendrá las siguientes obligaciones: 
 

1. Expedir el registro presupuestal. 
2. Aprobar oportunamente las garantías. 
3. Suscribir el acta de inicio. 
4. Verificar que los servicios se cumplan con las condiciones técnicas y de calidad exigidas al contratista para la 

ejecución idónea y oportuna del objeto contratado a través del supervisor del contrato. 
5. Suministrar al contratista la información y documentos que este requiera para desarrollar el objeto del contrato. 
6. Ejercer la supervisión para verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones a que se 

compromete el contratista. 
7. Pagar al contratista el valor de la aceptación de la oferta en las condiciones y oportunidad pactadas. 
8. Apoyar al contratista a través del supervisor, en los aspectos de competencia de la DIAN. 
9. Realizar liquidación del contrato en los términos establecidos en el mismo y en la ley. 
10. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a 

que haya lugar. 
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11. Las demás establecidas en la Ley. 

 

3.7 Cláusulas sancionatorias 

3.7.1 Penal pecuniaria 

Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones principales o 
accesorias emanadas del contrato, la DIAN, previo agotamiento del Procedimiento establecido en el Art. 86 de la Ley 
1474 de 2011, mediante acto administrativo motivado declarará el incumplimiento del contrato para hacer efectiva la 
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA hasta por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, pactada como 
estimación anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea óbice para que la DIAN imponga multas por mora (simple 
retardo) y/o reclame ante el Juez del Contrato la indemnización de mayores perjuicios que no se encuentren cubiertos 
por la CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. El contratista declara conocer las siguientes condiciones: (i) La declaratoria 
de incumplimiento para hacer efectiva la CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA, no genera como consecuencia la 
extinción de la obligación principal o accesoria; (ii) El vencimiento del plazo constituirá en mora al contratista, sin que 
sea necesario la comunicación de requerimiento alguno por parte de la DIAN; (iii) El valor de la CLÁUSULA PENAL 
PECUNIARIA se compensará de las sumas adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las hubiere, o haciendo 
efectiva la garantía de cumplimiento o a través del cobro coactivo; y (iv) Habrá lugar a exigir la pena, sin que el 
CONTRATISTA pueda alegar que la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o le ha producido 
beneficio al contratista, de conformidad con el Art.1599 del Código Civil. 

 
3.7.2 Multas. 
En caso de retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista, la DIAN, previo agotamiento 
del Procedimiento establecido en el Art.86 de la Ley 1474 de 2011, mediante acto administrativo motivado impondrá 
multa equivalente al 2% del valor del contrato, por cada día de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que 
el valor total de la multa supere el 10% del valor total del contrato. 

 
La imposición de multas se pactará con las siguientes condiciones: (i) La imposición de la multa no genera como 
consecuencia la extinción de la obligación principal o accesoria; (ii) El vencimiento del plazo constituirá en mora al 
contratista, sin que sea necesario la comunicación de requerimiento alguno por parte de la DIAN; (iii) El valor de la 
MULTA se compensará de las sumas adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las hubiere, o haciendo efectiva la 
garantía de cumplimiento o a través del cobro coactivo; (iv) La MULTA se impondrá por el simple retardo en el 
cumplimiento de alguna de las obligaciones del contratista, sin que pueda alegar que la inejecución de lo pactado no ha 
inferido perjuicio a la DIAN o le ha producido beneficio al contratista. 

3.7.3 Caducidad especial 
Si el contratista (persona jurídica) oculta o colabora en el pago de la liberación de un secuestro de un empleado del 
mismo, o de una de sus filiales, el Gobierno quedará facultada para decretar la caducidad del contrato. En caso de que 
el hecho sea cometido por un empleado o delegado de un subcontratista del contratista, si ésta es extranjera, el 
Gobierno ordenará su inmediata expulsión del país (Art.25, L.40/93). Así mismo, si el contratista incurre en cualquiera 
de las conductas descritas en el Art. 90 de la Ley 418 de 1997, la DIAN mediante acto administrativo declarará la 
caducidad del contrato, haciendo efectiva la cláusula penal pecuniaria. En firme la decisión, se liquidará el contrato sin 
indemnización alguna a favor del contratista. 

 

3.8 Costos derivados de a cargo del contratista. 

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los Documentos del Proceso, la 
presentación de observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, la presentación de observaciones a las 
mismas, la asistencia a audiencias públicas y cualquier otro costo o gasto relacionado con la participación en el Proceso 
de Contratación estará a cargo exclusivo de los interesados y Oferentes. 

 
Para la presentación de la OFERTA ECONÓMICA el futuro contratista debe tener en cuenta que el valor de los 
honorarios ofrecidos debe incluir la totalidad de los costos directos e indirectos necesarios para ejecutar el contrato, y 
cumplir de manera satisfactoria la totalidad de obligaciones, especificaciones y condiciones de ejecución del contrato, 
incluyendo entre otros conceptos, los costos de garantías, carga tributaria, seguridad social y riesgos asumidos en la 
Matriz de Riesgos del Proceso de Contratación. Los contratistas responderán cuando formulen propuestas en 
las que fijen condiciones 



FORMATO ESTUDIO PREVIO Y 
DOCUMENTOS CONTRATACIÓN 

DE MÍNIMA CUANTÍA 
FT-ADF-2050 

Página 15 de 37 Proceso: Administrativo y Financiero Versión 6 

 

económicas y de contratación artificialmente bajas, con el propósito de obtener la adjudicación del contrato (Art.26, Num.6, 
L.80/93) 

 

 
De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe hacer el análisis 
necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. 

La Guía para elaboración de Estudios de Sector expedida por Colombia Compra Eficiente establece que el análisis del 
sector debe cubrir tres (3) áreas: A. Aspectos generales. B. Estudio de la oferta. C. Estudio de la demanda. 

 
Dentro de las recomendaciones establecidas por Colombia Compra Eficiente para realizar estudios de sector en 
Procesos de contratación para la modalidad de selección de mínima cuantía, establece lo siguiente: 

“En los Procesos de Contratación de mínima cuantía el alcance del estudio de sector debe ser proporcionado al valor 
del Proceso de Contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos identificados para 
el Proceso de Contratación. 

En esta modalidad de selección no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones generales de los 
potenciales oferentes, definir su participación en el PIB industrial o estudiar la estructura de los estados financieros de 
los posibles proveedores y de la industria. En estos casos, es necesario revisar las condiciones particulares de otros 
Procesos de Contratación similares, acopiar información suficiente de precios, calidad, condiciones y plazos de entrega 
con otros clientes del proveedor públicos o privados, solicitar información a los proveedores, verificar la idoneidad de 
los mismos y plasmar tal información en los Documentos del Proceso, siempre con el propósito de que la decisión de 
negocio sea adecuada y garantice la satisfacción de la necesidad de la Entidad Estatal, cumpliendo los objetivos de 
eficiencia, eficacia y economía y buscando promover la competencia. 

 
Si a pesar de tratarse de un Proceso de Contratación de mínima cuantía, el objeto a contratar es muy importante para 
la Entidad Estatal (por ejemplo, software crítico para la actividad misional) o si los Riesgos exigen un tratamiento 
especial como en el caso que se ofrezcan comúnmente en el mercado plazos largos de entrega del bien, obra o servicio, 
el análisis de sector debe ser más complejo y agregar mayor información general y detallada de los potenciales 
proveedores y el sector bien, obra o servicio, el análisis de sector debe ser más complejo y agregar mayor información 
general y detallada de los potenciales proveedores y el sector.” 

 
Adicionalmente, el numeral 4° del artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, señala que los Estudios Previos para la 
contratación de mínima cuantía deben contener el “valor estimado del contrato y su justificación”. 

Para el presente Proceso de contratación el Análisis Económico de Sector y el Estudio de Mercado realizado es el siguiente: 
 

4.1 Análisis económico de sector 

 
De acuerdo con la clasificación del Portal de Información Empresarial (PIE) de la SuperSociedades, el actual Proceso 
contractual se encuentra clasificado en el Macro sector CONSTRUCCIÓN14, Sector ACTIVIDADES 
ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL. Teniendo en cuenta 
que, según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (Rev. 4 adaptada para 
Colombia)-CIIU, los bienes o servicios requeridos se encuentran clasificados en las actividades económicas: 

(4330)-V4) “TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERA CIVIL”. 
(2610-V4) “OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y 

OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL”16, Las actividades de construcción especializadas en un aspecto común a diferentes 
tipos de estructuras y que requieren conocimientos o equipo especializados. 

4. ANÁLISIS ECONÓMICO DE SECTOR - VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU 
JUSTIFICACIÓN 
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4.1.1 Aspectos generales. 

-  Económico 
 

El sector de la construcción en Colombia ha experimentado dinámicas mixtas en 2024, con sectores específicos 
mostrando crecimiento y otros enfrentando desafíos. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE), el Producto Interno Bruto (PIB) nacional creció un 1,7% en 2024, impulsado principalmente por sectores como 
la agricultura, la administración pública y las actividades artísticas y de entretenimiento. 

Dentro del sector de la construcción, las obras civiles registraron un crecimiento del 11,6% en 2024, destacando la 
construcción de minas, plantas industriales y obras hidráulicas como acueductos y represas. Sin embargo, el subsector 
de edificaciones enfrentó una contracción del 2,5%, con una caída del 5,8% en la producción residencial durante el 
cuarto trimestre. 

 
Este panorama resalta la importancia de priorizar el mantenimiento y adecuación de infraestructuras existentes, 
especialmente en el ámbito público. Las inversiones en mantenimiento preventivo y correctivo no solo contribuyen a la 
conservación del patrimonio público, sino que también generan empleo y dinamizan la economía local. 

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) 
 

El Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) es un indicador que permite conocer la variación 
promedio de los precios de una canasta que representa los costos de la construcción de un conjunto representativo de 
las obras civiles desarrolladas en el país. 
 
1. Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) 
 
El DANE publica mensualmente el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV). Para la 
actualización de 2026, el último período disponible corresponde a septiembre de 2026.  
 
El comportamiento de las cinco agrupaciones fue el siguiente: 
 

Agrupación de obras civiles Variación mensual 

Tuberías, líneas de comunicación y cables 0,34% 

Construcciones deportivas y otras obras de ingeniería civil 0,21% 

Carreteras, calles, vías férreas, puentes y túneles 0,07% 

Construcciones en minas y plantas industriales 0,05% 

Puertos, canales, presas y otras obras hidráulicas -0,26% 

Promedio nacional 0,11% 

 
Por subclases CPC, las mayores variaciones positivas se presentaron en cables locales y obras conexas (0,78%), 
represas (0,51%) y puentes y carreteras elevadas (0,51%). Por su parte, las mayores variaciones negativas 
correspondieron a sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones (-1,65%), centrales eléctricas (-
0,06%) y acueductos y otros conductos de suministro de agua (-0,05%).  
 
En cuanto a la variación acumulada entre enero y septiembre de 2026, el ICOCIV registró un incremento de 6,32% 
frente a diciembre de 2025. Los mayores incrementos por agrupaciones se observaron en tuberías y líneas de 
comunicación (7,11%), obras hidráulicas (6,53%) y carreteras y demás obras de transporte (6,42%). 
 
Por grupos de costos, la mano de obra presentó un incremento acumulado de 14,45%, los materiales de 5,30% y el 
transporte de 5,32%.  
 
2. Producto Interno Bruto (PIB) – Sector construcción 

 
De acuerdo con el boletín de Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC), publicado por el DANE el 
9 de septiembre de 2026, correspondiente al segundo trimestre de 2026 (abril-junio), el Producto Interno Bruto (PIB) 
nacional creció 3,5% respecto al mismo trimestre de 2025. 
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En cuanto al sector de la construcción, el valor agregado presentó un crecimiento de 2,2% en su variación anual. Este 
comportamiento se explica por las siguientes actividades: 
 

• Construcción de obras civiles: presentó un crecimiento de 17,1%. 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales: registró una disminución de 3,2%. 

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil: registraron una 
disminución de 2,2%. 
 

En consecuencia, se evidencia un comportamiento positivo del sector de la construcción, impulsado principalmente 
por el crecimiento de las obras civiles, mientras que las actividades relacionadas con edificaciones y servicios 
especializados presentaron resultados negativos.  
 
Nota: Estos porcentajes corresponden a la comparación del segundo trimestre de 2026 frente al segundo trimestre de 
2025, y no al crecimiento acumulado de todo el año 2026. 
 
3. Salario mínimo legal vigente 

 
El salario mínimo legal mensual vigente en Colombia para el año 2026 se estableció en UN MILLÓN SETECIENTOS 
CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS ($1.750.905), lo que representa un incremento del 23% frente al 
salario mínimo establecido para el año 2025, equivalente a $327.405 adicionales. 
Este valor fue fijado inicialmente mediante el Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025 y posteriormente mantenido 
transitoriamente mediante el Decreto 0159 del 19 de febrero de 2026.  
 
4. IPC – Índice de Precios al Consumidor 

 
De acuerdo con el último boletín disponible del DANE, correspondiente a septiembre de 2026 y publicado el 7 de 
octubre de 2026, la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 0,37%, la variación año corrido 
fue de 5,74% y la variación anual fue de 6,29%. 
 
En septiembre de 2026, la variación anual del IPC fue de 6,29%, es decir, 1,11 puntos porcentuales superior a la 
registrada en el mismo período del año anterior, cuando se ubicó en 5,18%. 
 
El comportamiento mensual del IPC (0,37%) estuvo explicado principalmente por las variaciones de las divisiones de 
Educación (1,43%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,78%), que se ubicaron por encima del promedio nacional. 
Por otra parte, las divisiones de gasto que presentaron las menores variaciones fueron Recreación y cultura (-0,21%), 
Información y comunicación (-0,02%) y Bienes y servicios diversos (0,05%). 
 
Los mayores aportes a la variación mensual se concentraron en Alimentos y bebidas no alcohólicas, Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles y Educación.  
 
5. IPP – Índice de Precios del Productor 

 
Según el último boletín disponible del DANE, correspondiente a septiembre de 2026, el Índice de Precios del Productor 
(IPP) de la producción nacional presentó una variación mensual de 2,20% respecto a agosto de 2026. 
 
En septiembre de 2026, los sectores que registraron variaciones superiores al promedio nacional fueron: 
 

• Explotación de minas y canteras: 12,21%. 

• Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca: 2,35%. 
 

Por su parte, el sector de Industrias manufactureras presentó una variación de 0,22%, ubicándose por debajo del 
promedio nacional. 
 
En cuanto a la variación acumulada del año, entre enero y septiembre de 2026, el IPP de la producción nacional 
registró un incremento de 5,00% frente a diciembre de 2025. 
 
En su variación anual, es decir, al comparar septiembre de 2026 con septiembre de 2025, el IPP presentó un 
incremento de 2,20%.  
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- Regulatorio 

A continuación, se detallan las principales normas que afectan el proceso contractual: 

 
• Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, a través de la Delegatura de Protección al Consumidor. 

• Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Análisis y aplicación de las normas de Construcción y 
Adecuación en Salud Ocupacional, según Resolución 2400 de 1979. 

• Ley 9, Titulo III de 1979. Conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones. 

• Resolución 2400 de 1979. Establece algunas disposiciones sobre, higiene y segundad en los establecimientos 
de trabajo. 

• Resolución 1016 de 1989. Reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los programas de Salud 
Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleados del país. 

• Resolución 1792 de 1990. Valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido, de servicios en 
Salud Ocupacional. 

• Ley 100 de 1993. Crea e implementa el Nuevo Sistema de Seguridad Social Integral. 

• Ministerio de Gobierno, Determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos 
Profesionales. 

• Resolución 0541 de 1994. Manejo de desechos de la construcción. 
• Decreto 1772 de 1994. Afiliación al sistema General de riesgos Profesionales. 

• Decreto 0948 de 1995. Prevención y control de la contaminación atmosférica y protección de la calidad del 
aire. 

• Decreto 0357 de 1997. Por el cual se regula el manejo, transporte y disposición final de escombros y materiales 
de construcción. 

• Ley 776 de 2002. Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema 
General de Riesgos Profesionales. 

• Decreto 1607 de 2002. Por el cual modifica la Tabla de Clasificación de Actividades Económicas para el 
Sistema General de Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones. 

• Resolución 0627 de 2006. Vivienda y Desarrollo Territorial, Por la cual se establece la norma nacional de 
emisión de ruido y ruido ambiental. 

• Resolución 1401 de 2007. Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. 

• Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 1641 de 1994. Reglamentado por el Decreto Nacional 
2785 de 1994. Reglamentada por el Decreto Nacional 3087 de 1997. Reglamentada por el Decreto 
Nacional 302 de 2000, Reglamentada por el Decreto Nacional 847 de 2001. Reglamentada por el Decreto 
Nacional ' 1713 de 2002. Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 549 de 2007. 

• Resolución No. 04730 de diciembre 7 de 2000. Política Ambiental de la UAEAC. 

• Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 704 de 1986. Reglamentada Parcialmente por el Decreto 
Nacional 305 de 1988, Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 1172 de 1989, Reglamenta 
Parcialmente por el Decreto Nacional 374 de 1994, Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 
1546 de 1998, Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 2493 de 2004, Modificada por el art. 36, 
Decreto Nacional 126 de 2010. Decreto 614 de 1989, Bases para la organización y Administración de la 
Salud Ocupacional. 

• Resolución 2400 de 1979, Estatuto de Higiene y Seguridad Industrial. 
• Resolución 2413 de 1979, Higiene y Seguridad en la Industria de la Construcción 
• Resolución 1016 de 1989, Organización y funcionamiento del Programa de Salud Ocupacional 

• Decreto 1295 de 19.94. Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de 
Riesgos Profesionales". 

• Ley 1562 de 2012, por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en 
materia de salud ocupacional. 

• Resolución 1409 de 2012, Reglamento de Seguridad para Protección contra caídas en trabajos en alturas. 

• Decreto 723 de 2013, Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de las 
personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios con entidades o instituciones 
públicas o privadas y de los trabajadores independientes que laboren en actividades de alto riesgo y se 
dictan otras disposiciones. 

• Decreto 1801/2003, Seguridad general de los productos 
• Todas las demás normas técnicas que se requieran para la debida viabilizar el proyecto. 
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Estudio de la oferta. 

- ¿Quién vende? 
 

 
El servicio lo prestan personas jurídicas que tienen como objeto desarrollar ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL. 

▪ (4330)-V4) “TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERA CIVIL”. 26 

▪ (2610-V4) “OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y 

OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL”27, Las actividades de construcción especializadas en un aspecto 
común a diferentes tipos de estructuras y que requieren conocimientos o equipo especializados. 

De acuerdo con la información proporcionada por la Coordinación de Infraestructura de la DIAN en el formato 
“FT-FI-2617 Solicitud de Adquisición”, se estableció una muestra representativa de posibles oferentes para el 
presente estudio. Esta muestra fue conformada a partir de los resultados de diversos procesos históricos de 
adjudicación realizados por la Entidad, considerando los oferentes que han participado previamente en 
proyectos de obras y construcción relacionados. 

 

 

AXIOMA INGENIERIA 
S.A.S. 900141521 - 5 

CALLE 98 N° 22-64 
OFICINA 618 

6012658754 
3203456150 

AXIOMA.INGENIERIA@GMAIL 
.COM 

MODERLINE S A S 830036940 - 5 CL 18 NO. 65 B 22 2604667 licitaciones@moderline.com.co 

COOPERATIVA 
MULTIACTIVA VICTORIA 
COOMULVICTORIA 

 
900047818 - 5 

 
CL 60 No 20 68 

 
3791925 

 
coomulvictoria@yahoo.es 

GP CARIBE S.A.S. 901110703 - 1 CR 50 84 115 LOCAL 1 
3133876020 
3133861003 gpcaribe@gmail.com 

FERNANDO RAMIREZ 
S.A.S. 800242107 - 1 CRA 8 NO. 69 76 

3452987 
3451267 info@fernandoramirez.com.co 

CONSTRUCTORA A 
CRUZ S.A.S. 800002820 - 4 CL 117 NO. 6A 60 OF 409 6944390 

correspondencia@construacruz 
.com 

LOPECA S.A.S. 891001419 - 1 CL 59 12 45 
7838295 

3205491002 
libardo.lopez@grupolopeca.co 
m 

CONSTRUSOCIAL S.A.S 819002537 - 3 CR 1 C 22 58 OF 703 
3184173828 
3188430358 construsocialsas@gmail.com 

 

NOMBRE O RAZÓN 
SOCIAL 

NIT DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO 

CONSTRUVAL 
INGENIERIA S.A.S. 900264302 - 7 CARRERA 61 100 68 

3004708 
3004713 

gestion.legal@construvaling.co 
m 

CONSTRUCTORA M Y S 
S.A.S 900361854 - 6 CRA 12 NO. 13-24 

8641141 
3168771311 

contabilidad@constructoramys. 
com 

INDEQ S.A.S. 844000956 - 8 
TRANSVERSAL 21 N 23 
50 3103436394 administracion@indeqsas.com 

GRUPO TITANIUM 
S.A.S. 900749719 - 7 

Carrera 55 152 B 68 
OFICINA 1503 6017189431 grupotitaniumsas@gmail.com 

GRUPO EMPRESARIAL 
PROYECTAR 
INGENIERIA S.A.S. 

 
900775192 - 6 

CL 28 25 B 365 CC 
GUACARI P 3 OF 3317 

 
3008097937 

contabilidad@proyectaringenier 

ia.com 

 
Al establecer esta muestra representativa, se busca contar con una base de datos amplia que permita realizar 

NOMBRE O RAZÓN 
SOCIAL 

NIT DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO 

DIARQCO 
CONSTRUCTORES SAS 900185357 - 2 

Carrera 14 # 95-47 Oficina 
406 

3108627755 
6017027759 gerencia@diarqco.com 

DRV INGENIERIA SAS 900616793 - 1 CARRERA 56 A # 60 - 16 
9057484 

3002236097 asesorjuridico@itmsas.net 

mailto:AXIOMA.INGENIERIA@GMAIL.COM
mailto:AXIOMA.INGENIERIA@GMAIL.COM
mailto:licitaciones@moderline.com.co
mailto:coomulvictoria@yahoo.es
mailto:gpcaribe@gmail.com
mailto:info@fernandoramirez.com.co
mailto:correspondencia@construacruz.com
mailto:correspondencia@construacruz.com
mailto:libardo.lopez@grupolopeca.com
mailto:libardo.lopez@grupolopeca.com
mailto:construsocialsas@gmail.com
mailto:gestion.legal@construvaling.com
mailto:gestion.legal@construvaling.com
mailto:contabilidad@constructoramys.com
mailto:contabilidad@constructoramys.com
mailto:administracion@indeqsas.com
mailto:grupotitaniumsas@gmail.com
mailto:contabilidad@proyectaringenieria.com
mailto:contabilidad@proyectaringenieria.com
mailto:gerencia@diarqco.com
mailto:asesorjuridico@itmsas.net
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un análisis más preciso sobre las características y capacidades de las empresas que podrían participar en 
futuros procesos de contratación. Este enfoque permite estudiar los resultados de trabajos pasados, como la 
calidad de las obras realizadas, el cumplimiento de plazos y el manejo de presupuestos, lo cual es fundamental 
para anticipar la viabilidad y el éxito de futuros proyectos. 

 

 
MIPYME 

De la muestra representativa conformada por las quince (15) empresas relacionadas en el Análisis de Sector 
se procedió a verificar en el Registro Único Empresarial y Social (RUES) de las Cámaras de Comercio la 
información correspondiente a la clasificación según el tamaño empresarial encontrando lo siguiente: 

 

 
 
 
De la tabla anterior se encuentra que de estas quince (15) empresas, nueve (9) corresponden a MIPYME, es decir 60% de 
esta muestra y están distribuidas así: 13% pequeñas empresas y 47% Mediana empresa 

Una vez revisado en este Análisis de Sector los factores diferenciales para MIPYME, conforme al Decreto 1860 
de 2021, se encontró que las anteriores quince (15) empresas enmarcadas como MIPYME cumplen con la 
mayoría de las condiciones de tiempo de experiencia, número de contratos para la acreditación de la 
experiencia, indicadores financieros e indicadores organizacionales requeridos en estos estudios previos, por 
lo que establecer alguno de ellos como diferencial no constituye un beneficio para este tipo de empresas. 

 
Dado lo anterior, se recomienda desde este Análisis de Sector lo siguiente: 

i. Incluir como factor diferencial en los requisitos habilitantes en menor porcentaje el “Valor de la garantía de 
seriedad de la oferta” para MIPYME, siendo éste del 10%; y un valor mayor para los demás 
proponentes, siendo éste del 15% para esta garantía. 

 
ii. En aplicación del artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 

1860 de 2021, otorgar puntaje adicional a las MIPYME de cero punto veinticinco por ciento (0,25%) 
del valor total de los puntos, es decir 0,25 puntos. 

 
Emprendimientos y Empresas de Mujeres 

 

 
De la muestra representativa conformada por las quince (15) personas jurídicas relacionadas en el Análisis de 
Sector para establecer los requisitos habilitantes financieros y organizacionales, se procedió a verificar en el 
Registro Único Empresarial y Social (RUES) de las Cámaras de Comercio la información correspondiente al 
porcentaje de participación de las mujeres en el Capital Social y la cantidad de mujeres que ocupan cargos 
directivos encontrando lo siguiente: 
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De la tabla anterior se encuentra que: a) El porcentaje de participación de mujeres es notable dentro de las 
empresas, sin embargo, no es mayor al 50% de su personal o no se evidencia la información. y b) en el 17% 
de ellas (incluida las mencionadas anteriormente) se evidencia la participación de mujeres con cargos directivos, 
pero no se puede establecer a qué porcentaje corresponde respecto de los demás cargos directivos. 

Basado en lo anterior, en este Análisis de Sector se revisaron los factores diferenciales para emprendimientos 
y empresas de mujeres conforme al ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.15. del Decreto 1082 de 2015 (Adicionado por el 
Art. 3 del Decreto 1860 de 2021), encontrando que estas empresas cumplen con las condiciones de: número de 
contratos para la acreditación de la experiencia (general), indicadores financieros, indicadores 
organizacionales requeridos en este estudio previo (el requisito de tiempo de experiencia no aplica para el 
proceso), por lo que establecer alguno de ellos como diferencial no constituye un beneficio para este tipo de 
empresas. 

 

 
Apoyo a la Industria Nacional 

 
Se revisa la muestra representativa de los posibles oferentes de los servicios requeridos encontrando que el 
100% corresponde a empresas de origen nacional. 

 
Se realiza consulta sobre la existencia de estos bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo según link http://pbn.vuce.gov.co/consultas/index.php, y 
utilizando sus motores de búsqueda no existen bienes nacionales relevantes para la prestación del servicio 
incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. 

http://pbn.vuce.gov.co/consultas/index.php
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Estudio de la demanda. 

 
¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien o servicio? 

 

 
A nivel de la CLASIFICACIÓN UNSPSC – Clase “721015”, la DIAN desde el 2019 ha presentado el siguiente 

comportamiento en sus contrataciones según consulta realizada en mayo de 2025 a través de la ventana 

“Datos Compra Pública, Abastecimiento Estratégico, Herramienta de Análisis de la Demanda” de la Agencia 

Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (CCE), así: 
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Información Pública 

 

 

 

 

 
 

 
Se realizó una consulta en la plataforma SECOP II con el fin de identificar si la Entidad ha 
adelantado procesos contractuales en vigencias anteriores con características similares a las del 
presente proceso, en particular aquellos relacionados con la ejecución de obras bajo la modalidad 
de precios unitarios fijos para el mantenimiento y adecuación. 

 

 
El análisis de la información arrojada por dicha consulta evidenció que, en vigencias pasadas, la 
Entidad ha desarrollado procesos contractuales relacionados con obras de adecuación y 
mantenimiento de infraestructura, varios de los cuales presentan similitudes tanto en objeto como 
en alcance técnico con el proceso actual. 
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Información Pública 

 

 

 

 
Con el objetivo de aportar mayor contexto y respaldar la viabilidad de este tipo de contratación, a 
continuación, se relacionan algunos de los procesos registrados por la DIAN en distintas regiones 
del país, los cuales están vinculados a actividades de adecuación de infraestructura. Esta 
información permite identificar patrones contractuales previos y contribuye a sustentar la 
pertinencia técnica y operativa del presente proceso. 
 

 

Modalidad 
contractua 
l: 

CONTRATACION DE MINIMA 
CUANTIA 

CONTRATACION DE MINIMA 
CUANTIA 

C CONTRATACION DE 
MINIMA CUANTIA 

Contratista 
: 

CONSORCIO QUYBA NIT 
901227551 

INGYEMEL PROFESIONALES J&H 
S.A.S NIT 901.147.649-1 

INGYEMEL 
PROFESIONALES J&H 
S.A.S NIT 901.147.649-1 

Contrato 
No.: 

13-009-2018 25-007-2020 008-006-2021 

Objeto: OBRAS DE 
MANTENIMIENTO Y 
ADECUACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA 
DE LA DIRECCION 
SECCIONAL DE IMPUESTOS 
Y ADUANAS DE NEIVA 

REALIZAR A PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE 
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN 
DEL CERRAMIENTO DE LA 
DIRECCION SECCIONAL DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS DE 
RIOHACHA 

REALIZAR A PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS LAS 
OBRAS PARA EL 
MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIÓN DE ALGUNAS 
REDES QUE CONFORMAN 
LA INFRAESTRUCTURA 
ELECTRICA DE LA SEDE 
DE LA DIRECCIÓN 
SECCIONAL DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
DE GIRARDOT 

Valor total: $41.257.923,11 $ 87.000.000 $8.997.517 

Forma de 
pago: 

CONTRA ENTREGA CONTRA ENTREGA CONTRA ENTREGA 

Fecha de 
suscripció 
n: 

01/11/2018 19/10/2020 24/11/2021 

Plazo de 
ejecución 

40 días calendario 30 días calendario 30 días calendario 

Garantías: Cumplimiento; Salarios y 
Prestaciones Sociales; 
Estabilidad de la Obra; 
Responsabilidad civil 
extracontractual. 

Cumplimiento; Salarios y 
Prestaciones Sociales; Estabilidad 
de la Obra; Responsabilidad civil 
extracontractual. 

Cumplimiento; Salarios y 
Prestaciones Sociales; 
Estabilidad de la Obra; 
Responsabilidad civil 
extracontractual. 

Oferentes: CONSORCIO QUYBA; 
HERMAN CASAGUA 
ALBARRACIN; COOPROC 
LTDA; SERVICIOS Y 
MONTAJES INGENIERIA 
S.A.S.; SELTEL S.A.S. 

FELIX HERRERA; LIMACOR MY 
S.A.S.; HJS INGENIERIA SAS; M.S 
INGENIERIA S.A.S 

SERVICIOS DE INGENIERIA 
ELECTRONICA Y 
TELECOMUNICACIONES 
S.A.S SELTEL S.A.S; 
GRUPO ACERA; CM 
INGENIERIA Y 
CONSULTORIA S.A.S.; 
GRUPO EMPRESARIAL 
G&C S.A.S. 

Link 
SECOP 

https://www.contratos.gov.co/c 
onsultas/detalleProceso.do?nu 
mConstancia=18-13-8550006 

https://community.secop.gov.co/Publ 
ic/Tendering/OpportunityDetail/Index 
?noticeUID=CO1.NTC.1465028&isF 

https://community.secop.gov. 
co/Public/Tendering/Opportun 
ityDetail/Index?noticeUID=CO 
1.NTC.2377015&isFromPubli 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-13-8550006
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-13-8550006
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-13-8550006
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index
https://community.secop.gov/
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Información Pública 

 

 

 

  romPublicArea=True&isModal=Fals 
e 

cArea=True&isModal=true&as 
PopupView=true. 

 
Revisado los contratos de referencia como se mencionó anteriormente son distintos en cuanto al 
objeto y alcance de actividades; sin embargo, se trata de actividades de obra de adecuaciones 
con precios APU. Los costos no son comparables dado que se trata de especificaciones técnicas 
y necesidades distintas. 

 
¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien o servicio? 

 

 
Tras llevar a cabo una revisión detallada del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP 
II), no se identificaron procesos contractuales que sean idénticos ni que posean un alcance 
completamente equivalente al del presente estudio previo. No obstante, se encontraron 
referencias contractuales que, si bien difieren en algunos aspectos específicos —ya sea por el 
objeto, la localización o el nivel de intervención requerido— guardan relación con actividades de 
obra civil, mantenimiento y adecuación de edificaciones, lo que permite establecer ciertos 
elementos comparables. 

 

 
 Entidad 1 Entidad 2 Entidad 3 

Modalidad 
contractua 
l: 

Mínima cuantía Mínima cuantía Mínima cuantía 

Contratist 
a: 

MANONI SAS MARGOTH MILLAN NIÑO WILDER LISANDRO 
LEON HERRERA 

Contrato 
No./ 
Proceso 
No: 

CMI26-2019 CMC No.38-2018 CV-028 DE 2019 / MSS-
IMC 091 DE 2019 

Objeto: SUMINISTRO DE 
INSUMOS Y 
MATERIALES 
ELECTRICOS PARA EL 
MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA DE 
ALUMBRADO PUBLICO 

SUMINISTRO DE MATERIALES 
ELECTRICOS Y DE 
FERRETERIA REQUERIDOS 
PARA EL MANTENIMIENTO DE 
LAS DIFERENTES DEPENCIAS 
DEL PALACIO MUNICIPAL Y 
ENTES ADSCRITOS DEL 
MUNICIPIO DE CURUMANI – 
CESAR. 

ADQUISICIÓN DE 
ELEMENTOS     Y 
MATERIALES 
ENCAMINADOS   A 
REALIZAR 
MANTENIMIENTO 
ELÉCTRICO  A LA 
INFRAESTRUCTURA 
PÚBLICA EN  EL 
MUNICIPIO DE SANTA 
SOFÍA – BOYACÁ 

Valor del 
contrato: 

$15,640,000.00 $12,000,000.00 $6,900,000 

Forma de 
pago: Conforme a las Actas de 

Avance suscritas entre 
el contratista y el 
supervisor o interventor 
del contrato, una  vez 
haya realizado la 
entrega del suministro 

Pago cien (100%) mediante acta 
final 

A la terminación del 
objeto contractual previo 
visto bueno del 
supervisor del contrato 
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Información Pública 

 

 

 
Fecha de 
suscripció 
n: 

19 de marzo de 2019 11 de diciembre de 2018 24 de diciembre de 2019 

Vigencia y 
Plazo de 
Ejecución: 

2019 2018 2019/ 3 DIAS 

Garantías 
Exigidas: 
(indicando 
porcentaje 
) 

No exigen No exigen No se requirieron 

Link 
SECOP: 

https://www.contratos.g 
ov.co/consultas/ 
detalleProceso.do?num 
Constancia=19-13-
9160011 

https://www.contratos.gov.co/c 
onsultas/ 
detalleProceso.do?numConsta 
ncia=18-13-8730515 

https://www.contratos.g 
ov.co/consultas/detalleP 
roceso.do?numConstan 
cia=19-13-10200622 

 

 
Estas referencias resultan valiosas para el análisis, ya que ofrecen antecedentes contractuales de 
las Entidades en proyectos de naturaleza similar, lo cual puede aportar información útil para la 
estructuración técnica, administrativa y presupuestal del proceso actual. Aunque no constituyen 
un espejo exacto del contrato proyectado, permiten identificar patrones en la forma de contratación, 
tipos de actividades realizadas, modalidades de ejecución (como precios unitarios fijos) y 
resultados obtenidos en intervenciones previas. 

En ese sentido, dichas referencias sirven como insumos para estimar tiempos, recursos y posibles 
retos operativos, contribuyendo así a una mejor planeación y toma de decisiones en el marco del 
presente proceso. 

Es importante señalar que los montos de contratación varían significativamente en función de la 
capacidad económica de la entidad y del tamaño y complejidad del proceso a realizar. Por lo tanto, 
mientras que las referencias históricas proporcionan un contexto general útil, los detalles 
específicos y los costos asociados con el presente proceso deben ser evaluados de acuerdo con 
sus propios requisitos y condiciones. 

 
Estudio de la oferta. 
 

El precio es el factor de selección del proponente. Es decir, la DIAN debe adjudicar el proceso de 
contratación al oferente que cumpla con todas las condiciones exigidas por la Entidad en el estudio 
previo y la invitación a participar, y que ofrezca el menor valor, por tal razón, no hay lugar a puntajes 
para evaluar las ofertas sobre las características del objeto a contratar, su calidad o condiciones. 

 
- ¿Quién vende? 

Revisado el mercado en Colombia se encuentran personas naturales y/o jurídicas que tienen 
como objeto desarrollar obras de infraestructura física en el país. 

Una vez indagado el mercado y luego de consultar el historial de los archivos que posee la 
Coordinación de Infraestructura de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos de LA DIAN, 
así como los proponentes de los últimos procesos de obra realizados por la Entidad en 2015 y 
2016, se 
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establece que entre otras las personas naturales y/o jurídicas que eventualmente pueden ofrecer un 
servicio de iguales o similares características a las solicitadas en el presente proceso, son: 

 
 

No. RAZON SOCIAL NIT 

1 CONSTRUCCIONES AMG SAS 900497269-4 

2 CONSULTORIA E IMAGEN SAS 830119490-1 

3 BB INGENIEROS SAS 830005282-4 

4 DELFOS CONSTRUCCIONES SA 830142397-9 

5 RC ARQUITECTOS SAS 830141161-3 

6 KUMARA CONSTRUCCIONES SAS 900114679-5 

7 DIARQCO CONSTRUCCIONES SAS 900185357-2 

8 VERTIX CONSTRUCCIONES SAS 900222662-3 

9 AREAS CIVILES Y CONSTRUCCIONES LTDA 900212795-1 

10 SAFRID INGENIERIA SAS 900520848-4 

11 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS 900340482-1 

12 CONSTRUCCIONES Y VALORES CONSTRUVALORES 900518211-7 

13 OBRAS Y SISTEMAS SAS 830135987-5 

14 NEOGLOBAL SAS 900292291-3 

15 TARKUS DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SAS 900615327-8 

16 INVERSIONES INARDEX EU 832010241-1 

17 SOLITEC SAS 900497269-1 

18 CBC INGENIERIA LTDA 826001992-2 

19 HAH CONSTRUCCIONES SAS 900431716-9 

20 DEEK MACHINE SAS 900230949-5 

21 TEC CONCS INGENIERIA SAS 900254356-2 

22 HYD SAS 830021354-7 

23 CONSTRUCTORA M&S S.A.S 900361854 

24 SIIM S.A.S. 900359224-1 

25 TECHMOR LTDA 900567969 

26 MODERLINE S.A.S 830036940-5 

27 FERNANDO RAMIREZ INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA 800242107-1 

28 FAMOC DE PANEL 860033419-4 

29 INCIVILES ASOCIADOS S.A.S 900226247 

30 RUSSY LADINO WILVER FRANCINY 80212380-5 

31 PEYCO COLOMBIA 900462129-8 

32 LEZO INGENIERIA SAS 901179059 

33 SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S 800252997 

34 INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. 813003402-0 

35 INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS 900107376 

36 EMPRESA DE SERVICIOS DE CONSULTORIA S A S 901074431 

37 VELNEC S.A. 800028455 

38 SUPERVISION E INGENIERIA DE PROYECTOS SAS 900516472-3 

39 INGENIERIA MASTER S.A.S. 900915689-6 

40 HM INGENIERIA S.A.S. 800187291-1 

41 CSI construcciones servicios e ingeniería EU 900157098-0 

42 BATEMAN INGENIERÍA S.A.S 800061409-1 

43 SERINCO COLOMBIA 900574087 

44 COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES TRUJILLO ASOCIADOS S.A.S. 900497781 

45 VIASCA S.A. 807009498-2 

46 ECO HÁBITAT S.A.S. 830091013 

47 INGEARKY S.A. S. 900148659-4 
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No. RAZON SOCIAL NIT 

48 RC ARQUITECTOS SAS 830141161-3 

49 OBRAS Y SISTEMAS SAS 830135987-5 

50 CONSTRUCTORA JEINCO SAS 900065720 - 9 

51 CIVILMAQ SAS 900128820-9 

 
¿Cuál es la dinámica de producción, distribución y entrega de bienes, obras o servicios? 

 
Para el desarrollo de la obra, el proponente favorecido deberá: Presentar semanalmente la relación de 
personal en obra con las afiliaciones del caso; presentar certificado de trabajo de alturas para el personal 
en obra; realizar replanteo y ajuste a los diseños entregados por la Entidad; relacionar las actividades a 
ejecutar en el desarrollo del contrato; memorias de cálculo de las actividades desarrolladas semana a 
semana para ser verificadas por el supervisor; presentar muestras de materiales previa a la ejecución de 
los trabajos; realizar las pruebas a las redes instaladas. Se desarrollarán comités semanales en sitio; la 
factura deberá soportarse las cantidades ejecutadas con las memorias de cantidades por ítems. 

Producción: El contratista se encargará de suministrar el material, para esto él debe comprar el material 
verificar la calidad del mismo y cumpliendo con las exigencias que se encuentra en el ANEXO No. 1 FICHA 
TECNICA (Requerimientos Técnicos Mínimos Particulares). El contratista se encargará de la instalación 
y funcionamiento del mimo. 

Distribución: los fabricantes de los materiales y de los equipos, cuentan con diferentes distribuidores de 
los diferentes productos expuestos en el presente contrato. 

 
Entrega de bienes, obras o servicios: Los posibles oferentes prestan los servicios de reconocimiento de 
las áreas y actividades a realizar, el levantamiento y verificación de medidas, análisis técnico de las 
especificaciones técnicas, y proveen los mejores materiales del mercado. Cuentan con personal 
especializado y capacitado que realizan instalación en los lugares indicados, y subsanan oportunamente 
los requerimientos de calidad y estabilidad de actividades postventa. 

 
Revisada la información contenida en los contratos publicados en el SECOP, se puede establecer que 
diferentes entidades del sector público contratan este servicio en su mayoría, mediante la modalidad de 
mínima cuantía. 

Adicionalmente, las garantías son similares a las que se solicitan por parte de la Entidad al igual, que los 
requerimientos técnicos y formas de pago y que jurídicamente se utilizaron las mismas normas de 
contratación. 

 

4.2 Presupuesto oficial estimado del contrato y su justificación 

 
El presupuesto oficial estimado para el presente Proceso de selección será hasta por CINCUENTA 
PESOS M/CTE (50.000.000) incluido el impuesto al valor agregado IVA Administración Imprevistos y 
Utilidad (A.I.U) cuando a ellos hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional 
y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos. Este valor incluye la totalidad de costos directos 
e indirectos a los que haya lugar. 

 
El contratista será seleccionado mediante comunicación de aceptación de la OFERTA DE MENOR 
PRECIO, siempre y cuando el proponente cumpla con los requisitos de participación habilitantes y la oferta 
cumpla con las condiciones técnicas y económicas exigidas en la invitación pública. 

Por lo anterior, el contrato se adjudicará por el VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL y su VALOR 
DEFINITIVO solo se podrá determinar al vencimiento del plazo de ejecución del contrato, multiplicando 
las cantidades ejecutadas por los precios unitarios pactados. El valor unitario pactado corresponderá al 
ofrecido por el adjudicatario en su propuesta económica dentro del Proceso de Contratación, IVA incluido. 
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Para la adjudicación del contrato la OFERTA DE MENOR PRECIO será determinada comparando el 
resultado de la sumatoria de los precios unitarios ofertados, antes de IVA, con cantidades igual a 1 por 
cada uno de los ítems. 

Todos los precios unitarios, deben ser iguales o inferiores al precio unitario de referencia incluido en el 
Anexo No. 2 PRECIOS DE REFERENCIA UNITARIOS. Si la Oferta Económica incluye algún precio 
unitario que supere el precio unitario de referencia, dicha oferta deberá ser rechazada. 

 
La determinación del valor estimado del contrato se efectúo con base en los precios obtenidos del 
resultado del estudio de mercado. El cual se estableció así: Mediante la validación de los ítems y sus precios 
calculados en el sistema construplan. 

 
El valor del presupuesto se encuentra cubierto el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2925 de 
fecha 21 DE OCTUBRE DE 2025. 

El presupuesto oficial para el Proceso de selección se distribuye así: 
 
 

Rubro Descripción Línea del PAA 

A-02-02-02-005-
004 

Servicio de construcción 645 

Denominación del Proyecto de Inversión OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN 

SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE MAICAO, LA GUAJIRA. 
 

Los siguientes valores medios finalmente calculados constituyen los precios unitarios de referencia que la Dian 
MAICAO, empleará para el proceso de mínima cuantía: 
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4.3 Adjudicación 

4.3.1 Adjudicación parcial 
 

En el Proceso de Contratación no es posible permitir la presentación de ofertas parciales y la adjudicación 
parcial porque varios proveedores en el mercado se encuentran en capacidad de cumplir de manera 
satisfactoria y oportuna el objeto del contrato, y su adjudicación a un solo contratista genera un mayor 
ahorro y eficiencia en los trámites administrativos 

 
4.3.2 Valor de adjudicación 

 
El contratista será seleccionado mediante comunicación de aceptación de la OFERTA DE MENOR 
PRECIO, siempre y cuando el proponente cumpla con los requisitos de participación habilitantes y la oferta 
cumpla con las condiciones técnicas y económicas exigidas en la invitación pública. 

El VALOR DEL CONTRATO es indeterminado a la fecha de su celebración, pero determinable durante 
su ejecución, dependiendo de las necesidades de consumo de la DIAN. 

Por lo anterior, el contrato se adjudicará por el VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL y su VALOR 
DEFINITIVO solo se podrá determinar al vencimiento del plazo de ejecución del contrato, multiplicando 
las cantidades ejecutadas por los precios unitarios pactados. El valor unitario pactado corresponderá al 
ofrecido por el adjudicatario en su propuesta económica dentro del Proceso de Contratación, incluido IVA. 

 
Para la adjudicación del contrato la OFERTA DE MENOR PRECIO será determinada comparando el 
resultado de la sumatoria de los precios unitarios ofertados CON IVA INCLUIDO, con cantidades igual a 1 
por cada uno de los ítems. Todos los precios unitarios CON IVA INCLUIDO, deben ser iguales o inferiores 
al precio unitario de referencia incluido en el Anexo No.2. Si la Oferta Económica incluye algún precio 
unitario CON IVA INCLUIDO que supere el precio unitario de referencia CON IVA INCLUIDO, dicha oferta 
deberá ser rechazada. 

 
 

4.4 Forma de pago 

La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la 
Disponibilidad del PAC (Plan Anual de Mensualizado de Caja), previa presentación de la factura 
correspondiente con le lleno de los requisitos legales señalados en el artículo 617 del Estatuto Tributario y 
de la Certificación de pago de los aportes parafiscales, acompañada del respectivo cumplido a satisfacción 
expedido por el funcionario encargado de ejercer el control de ejecución, quien la remitirá a la División de 
Gestión Administrativa y Financiera. 

 
La DIAN, cancelará el valor del contrato en moneda legal colombiana, por intermedio de la Coordinación 
de Tesorería de la División de Gestión Administrativa y Financiera Subdirección de la Seccional Maicao, 
de acuerdo con los bienes obras o servicios prestados, facturados y recibidos a satisfacción por el 
Supervisor o Interventor designado por LA DIAN, según corresponda, siempre y cuando el CONTRATISTA 
haya cumplido con la obligación exigida en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

 
La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa 
entrega y recibo de los bienes y/o servicios a entera satisfacción por parte del Supervisor o Interventor del 
Contrato y de la presentación de la factura con todos los documentos soporte ante el Supervisor o 
Interventor del contrato, para que éste trámite su pago. 

Los pagos se efectuarán de conformidad con el cronograma estimado para el contrato así: 
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ACTIVIDAD, INFORME 
O PRODUCTO A 
ENTREGAR 

PLAZO O FECHA DE 
ENTREGA 

% DE 
AVANCE DE 
EJECUCIÓN 
TÉCNICA 

% 
DE PAGO 

Informe final de recibo a 
satisfacción del objeto 
contractual. 

pago total una vez terminadas 
todas las actividades para el 
recibo a satisfacción. 

100% 
ejecutado 

100% 
Ejecutado 

TOTALES: 
Plazo de ejecución total 
20 días 

100% de 
ejecución 

100% de 
pago 

 
Documentos soportes para el pago: a) Factura dando estricto cumplimiento a las exigencias legales que 
establece el artículo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo en la misma el número del contrato objeto de 
facturación; b) Acreditación conforme a la Ley vigente aplicable, de cumplimiento del contratista de sus 
obligaciones ante el Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, 
ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y Administradora de Riesgos Laborales; c) 
la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor o interventor del contrato, según 
corresponda, en la cual conste el valor a pagar al contratista y d) el Acta de entrega y recibo de bienes, 
cuando corresponda. 

El Supervisor remitirá directamente o a través de la Coordinación de Inventarios y Almacén de la 
Subdirección de Gestión de Recursos Físicos a la Coordinación de Contabilidad General de la 
Subdirección de Gestión de Recursos Financieros de LA DIAN los documentos antes citados, según 
corresponda. 

 
Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para 
el pago, el término para éste sólo efecto empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el 
último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del 
CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 

Los pagos se efectuarán por intermedio de la Tesorería de la División de Gestión Administrativa y 
Financiera de la Entidad, mediante consignación en las cuentas que indique el Contratista. Sin perjuicio 
de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la 
contraprestación pactada. 

Para el registro de las cuentas bancarias el Contratista deberá informar por escrito a la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos de LA DIAN, el número de la cuenta, anexando una certificación de la entidad 
bancaria en la que conste quién es el cuentahabiente, su identificación, el número, el tipo de cuenta y si a 
la fecha está activa. 

 
NOTA: Las facturas que se tramiten para pago y que incluyan pagos por concepto de bienes devolutivos, 
deberán ir acompañadas del comprobante de ingreso o registro en el aplicativo de Inventarios de LA DIAN, 
donde conste que los bienes efectivamente se recibieron en la Entidad y acta de entrega y recibo a 
satisfacción firmada por el Supervisor del contrato. Sin el cumplimiento de estos requisitos no podrán 
cancelarse estas facturas. 

 
5. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

5.1 Vigencia, plazo de ejecución y liquidación del contrato 

5.1.1 Plazo estimado para el cumplimiento de requisitos de ejecución: 
 

Para la suscripción del acta de inicio es necesario el cumplimiento previo de los siguientes requisitos: (i) 
Que la DIAN expida registro presupuestal dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de 
perfeccionamiento del contrato, (ii) Que el contratista constituya y entregue a la DIAN las garantías 
contractuales dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del contrato; 
(iii) Que la DIAN apruebe las garantías contractuales dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
fecha de su entrega; (iv) Que el contratista acredite dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha 
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de perfeccionamiento del contrato, paz y salvo actualizado por concepto de seguridad social y parafiscales, 
si el presentado dentro del Proceso de Contratación perdió vigencia por cambio de mes; (v) Que se 
comunique al supervisor y publique en SECOP II el documento “Comunicación designación supervisor”; 

 
5.1.2 Plazo para la ejecución del contrato: 
El plazo para la ejecución del contrato, será hasta el 31 de diciembre de 2026 y/o hasta el agotamiento 
de la partida presupuestal asignado para esta contratación, lo que ocurra primero , igual que con sus 
posibles adiciones en valor o tiempo, a partir de la firma del Acta de Iniciación del contrato, suscrita entre 
el contratista y el supervisor designado por la DIAN, previa la expedición del Registro Presupuestal, la 
aprobación de las garantías y la verificación por parte del Supervisor del contrato, sobre el cumplimiento 
de las obligaciones del contratista relacionadas con el Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, 
cuando corresponda. 

 
La vigencia del contrato se entiende como el plazo de ejecución del contrato, más el término establecido 

para su liquidación. 
 
 

5.1.3 Plazo para la liquidación del contrato: 
 

El plazo para la liquidación bilateral del contrato que será de seis (6) meses contados a partir del 
vencimiento del plazo de ejecución, sin perjuicio del plazo para la liquidación bilateral, unilateral y/o judicial 
establecido en el Art. 11 de la Ley 1150 de 2007. 

5.1.4 Vigencia: 
La vigencia del contrato comprende: (i) el plazo para cumplimiento de requisitos de ejecución; (ii) el plazo 
de ejecución del contrato; y (iii) el plazo para la liquidación bilateral del contrato. 

 

5.2 Lugar de ejecución o sitio de entrega 

Las actividades derivadas de la ejecución del objeto contratado se desarrollarán en: la ciudad de 
Maicao DSIA MAICAO. CALLE 16 BASE MILITAR JOSE ANTONIO GALAN 

 

6. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.6.1. y 
2.2.1.1.1.6.3. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe realizar dentro de los 
Estudios Previos el análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo. 

El riesgo, es definido como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el 
logro de los objetivos del Proceso de contratación o en la ejecución de un contrato. 

 
Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda a las entidades en el “Manual para la identificación 
y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación” elaborar la matriz que incluya todos los riesgos 
identificados dentro del Proceso de contratación (incluyendo cuando aplique los de los sistemas de gestión 
ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y los correspondientes al Plan Estratégico de Seguridad 
Vial), estableciendo su clasificación, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe 
asumir el riesgo, los tratamientos que se pueden realizar y las características del monitoreo más adecuado 
para administrarlo. 

 
Los riesgos asociados al proceso de contratación son los siguientes: 
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después del 
tratamiento 
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para 

implementar 
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Contratista 

Asumir el 

riesgo, bien 
sea por su 

experiencia, 

conocimiento 

o papel dentro 

de la ecuación 
contractual. 
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de la ejecución 
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En la 

ocurrencia 

del evento 

 

 
En la 

ocurrencia del 

evento 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

Contratista 

Asumir el 
riesgo, 

indemnizar o 

reparar el 

daño causado 
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producto de 
mala calidad o 
defectuoso 
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En la 

ocurrencia 

del evento 
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evento 

 

 
7. GARANTIAS  

En cumplimiento de lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1. y 
siguientes del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, el oferente y el contratista deberán garantizar a la 
DIAN el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la presentación de la oferta, el contrato y su 
liquidación y los Riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales derivados de la 
responsabilidad extracontractual, a través de una garantía la cual debe cubrir los riesgos que se incluyen en 
el cuadro señalado a continuación, por los siguientes motivos: 

Los riesgos que debe cubrir, el monto y la vigencia de los mecanismos de cobertura se determinan 
teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza y las características del contrato a celebrar, así: 
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Información Pública 

 

 

 
Garantía Si No 

Seriedad de la oferta  X 

Buen manejo y correcta inversión del anticipo  X 

Devolución del pago anticipado  X 

Cumplimiento del contrato X  

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales X  

Estabilidad y calidad de la obra X  

Calidad del servicio   

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados X  

Responsabilidad Civil Extracontractual X  

Protección de los bienes  x 

 
Los riesgos que debe cubrir, el monto y la vigencia de los mecanismos de cobertura se determinan 
teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza y las características del contrato a celebrar, así: 

 
a). Para amparar los riesgos de naturaleza contractual o extracontractual derivados del 
incumplimiento del contrato 

Las clases de garantías, los riesgos que debe cubrir la garantía de cumplimiento del contrato, el 
cubrimiento de la responsabilidad civil extracontractual y la suficiencia de las garantías están consagradas 
en los artículos 2.2.1.2.3.1.7., 2.2.1.2.3.1.8., 2.2.1.2.3.1.10., 2.2.1.2.3.1.11, 2.2.1.2.3.1.12, 
2.2.1.2.3.1.13, 2.2.1.2.3.1.14, 
2.2.1.2.3.1.15, 2.2.1.2.3.1.16 y 2.2.1.2.3.1.17, del Decreto Reglamentario 1082 de 2015 

 
 

 

Garantía solicitada 
Cuantía del Amparo- Suficiencia de 

la garantía 
Vigencia del Amparo 

 

 
Cumplimiento del contrato 

 
Por un valor equivalente al treinta por 

ciento (30%) del valor total del contrato. 

El término de ejecución del 
contrato más seis (6) meses 

previstos para la liquidación del 
contrato. 

 
Estabilidad y Calidad de la Obra 

Por un valor equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor total del contrato. 

Por un término de cinco (5) años 
contados a partir de la fecha en la 
cual recibe a satisfacción la obra. 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes 

suministrados 

Por un valor equivalente al treinta por 
ciento (30%) del valor total del contrato 

Por un término de dos (2) años 
contados a partir de la fecha en la 
cual recibe a satisfacción la obra. 

Pago de salarios y prestaciones 
sociales legales e 

indemnizaciones laborales 

Por un valor equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor total del contrato. 

Deberá extenderse por el plazo de 
ejecución del contrato y tres (3) 

años más. 

 
Así mismo, el Contratista deberá amparar los riesgos derivados de la responsabilidad civil extracontractual. 
El contratista garantizará Estabilidad y Calidad de la Obra así como el correcto funcionamiento de los bienes 
por cinco años teniendo en cuenta que es un contrato de obra . 
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Información Pública 

 

 

 

Garantía solicitada Cuantía del Amparo- Suficiencia del seguro Vigencia del Amparo 

 
 

 
Responsabilidad civil 
Extracontractual 

 
El valor asegurado por los contratos de seguro que 
amparan la responsabilidad civil extracontractual no debe 
ser inferior a: 
- Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea 
inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMMLV. 

 
 

 
Por un término igual al plazo de 

ejecución del contrato. 

8. RECOMENDACIÓN  

Con la presentación de este Estudio Previo y sus anexos, se evidencia la oportunidad y conveniencia de 
iniciar el proceso de contratación para cumplir con los propósitos establecidos para la buena marcha y 
efectivo cumplimiento de los fines de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales y satisfacer la necesidad de la DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE MAICAO en el 
cumplimiento del objeto establecido. 

Maicao, La Guajira 06/11/2025 
 

Atentamente, 
 
 

 

EDWIN DE JESUS PEDROZO CANTILLO 
DIRECTOR SECCIONAL (A) 
DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE MAICAO 

 

 
Proyecto: SILVIA MARIA CAMARGO VEGA-GESTOR I 
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