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LP-004-2026 
ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO 

El Municipio de El Rosal Cundinamarca, como entidad pública encargada de la satisfacción de las 
necesidades de todos sus habitantes, y con el fin de lograr el bienestar y progreso de la comunidad, 
requiere realizar la construcción del espacio público (Andenes) de la Urbanización Santa Barbara y 
Urbanización Villa Mónica. Pues bien, toda vez que dentro de los fines esenciales del Estado están 
entre otros, el de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y asegurar la convivencia 
pacífica y la vigencia de un orden justo, al Municipio de El Rosal Cundinamarca le resulta de suma 
importancia, que dichos cometidos estatales se cumplen mediante la implementación de 
programas y alternativas que le permita satisfacer necesidades de interés general; tal es el caso de 
la construcción del espacio público, si se tiene en cuenta que el Municipio tiene a su cargo el 
mantenimiento preventivo del espacio público ubicado dentro de su jurisdicción dentro de la que se 
encuentra los andenes y espacios públicos de la zona urbana. Dicha construcción se hace 
necesaria para ofrecer mejores condiciones de transpirabilidad y movilidad para los peatones y de 
igual manera, para promover y reactivar el sector económico de la zona. 
 
Así las cosas, es de trascendental importancia para el caso que nos ocupa, poner de presente estos 
espacios públicos en El Rosal Cundinamarca, que necesita de una intervención y que en la 
actualidad se encuentra en material granular y otros con andenes en mal estado y con estructuras 
irregulares, dificultando el acceso de los habitantes peatonales de estas urbanizaciones. Por ende, 
es conveniente realizar estas obras las cuales brindaran un espacio público adecuado para los 
habitantes de la zona. Este proyecto pretende mejorar el espacio público de la primera fase de la 
urbanización Santa Barbara y los andenes de la Urbanización Villa Mónica sobre la vía de acceso, 
pasando por la Calle 11 A y terminando sobre la Carrera 13, donde empiezan las viviendas. En virtud 
de lo anterior el Municipio de El Rosal Cundinamarca, requiere contratar el CONTRATO DE OBRA 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO (ANDENES) EN LA URBANIZACIÓN 
SANTA BÁRBARA ETAPA 1 Y URBANIZACIÓN VILLA MÓNICA DEL MUNICIPIO DE EL 
ROSAL, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA CONVENIOS ICCU N° 1030-2025 e ICCU N° 
1463-2025 
 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
Que el Articulo 2 de la Constitución Política establece que (…) son fines esenciales del estado, servir 
a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios 
derechos y deberes consagrados en la constitución (…). 
Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 288 de la Constitución Política, los 
diferentes órganos del estado tienen funciones separadas, pero colaboraran armónicamente para 
la realización de sus fines, igualmente las 
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competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los 
principios de coordinación concurrencia y subsidiariedad que el artículo tercero de la ley 489 de 
1998 señala que la función administrativa se desarrollará conforme a los principios constitucionales 
en particular los atinentes a la buena fe igualdad moralidad celeridad economía imparcialidad 
eficacia eficiencia participación publicidad responsabilidad y transparencia. 

 
Que el artículo 4° de la precitada ley establece que la finalidad de la función administrativa es 
buscar la satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes de conformidad con 
los principios consagrados en la constitución política por lo cual los organismos entidades y 
personas encargadas del ejercicio de funciones administrativas deben ejercer las consultando el 
interés general. Tal como informa la Constitución Política, el Municipio de El Rosal Cundinamarca, 
como entidad territorial, goza de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los 
límites de la Constitución y la ley y en tal virtud, ostenta el derecho de gobernarse por autoridades 
propias y ejercer las competencias que le corresponden; al amparo de esa autonomía, al 
alcalde Municipal, en su calidad de jefe de la administración local y representante legal de la 
entidad territorial, le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las 
obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, dirigir la acción
 administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de 
las funciones y la prestación de los servicios a su cargo y entre otras. 
 
Por todo lo anterior mencionado la Alcaldía Municipal de El Rosal pretende ejecutar el proyecto 
CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO (ANDENES) EN LA 
URBANIZACIÓN SANTA BÁRBARA ETAPA 1 Y URBANIZACIÓN VILLA MÓNICA DEL 
MUNICIPIO DE EL ROSAL, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  CONVENIOS ICCU N° 
1030-2025 e ICCU N° 1463- 
2025para la construcción de los espacios públicos de la Etapa I de la Urbanización Santa Barbara y 
la Urbanización Villa Mónica, para con ello mejorar la calidad de vida de todos los Rosalunos que 
transitan en ella. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR 

 
En la actualidad la Urbanización Santa Barbara en sus vías de acceso se encuentran en material 
granular y sin andenes delimitados para los peatones, además que en los frentes de las viviendas 
existentes se encuentran andenes muy irregulares y sin acceso para personas discapacitadas, en 
cuanto a la Urbanización Villa Mónica en la Manzana a intervenir no tiene un acceso peatonal para 
personas en condición de discapacidad presentando grandes problemas de movilidad. Por ello se 
evidencia la necesidad de intervenir estas zonas, con el mejoramiento de los espacios públicos y la 
construcción de andenes con sus respectivas rampas de acceso y señalización en el piso para las 
personas con discapacidad.
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U. Santa Barbara 

U. Villa Mónica 

 
2.1. Localización 
 

Figura 1.1. Localización dentro del Municipio. 
 

 
Figura 1.2, Localización de los andenes en U. Santa Barbara. 
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Figura 1.3, Localización de los andenes en U. Villa Mónica. 
 
 

3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE 
 
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 
 
Las actividades contempladas para lo referente al espacio Público Etapa I en la Urbanización 
Santa Barbara son: 
 
Demolición de placa piso 0.1m, excavación manual en material común h=0.0- 
2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km), retiro de sobrantes a una 
distancia de 5 km (incluye cargue), sardinel prefabricado a10, sardinel prefabricado a-115, sardinel 
fundido in-situ h=0.2m, e=0.1m, concreto de 3000 psi, caja de inspección de 60x60, losa tipo alerta 
dimensiones 20x20x6 cm, losa tipo lisa dimensiones 20x20x6 cm, losa tipo guía dimensiones 
20x20x6 cm, baldosa en concreto 40x40x6 cm, adoquín en concreto 6 cms, relleno en recebo 
común compactado mecánicamente, empradización (incluye 10 cms de tierra negra), suministro e 
instalación de tierra negra. 

Las actividades contempladas para lo referente al espacio Público en la Urbanización Villa Mónica 
son: 
 
Demolición placa piso 0.10 m, desmonte sardinel prefabricado de 0,20x0,80x1,0, localización y 
replanteo de cimientos con elementos de precisión, retiro de sobrantes a una distancia de 5 km 
(incluye cargue), excavación manual en material común h=0.0-2.0 m (incluye retiro de sobrantes a 
una distancia menor de 5 km), base granular (norma invias 330), adoquín concreto 6cm, loseta tipo 
alerta dimensiones 
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3.1. Fases y etapas del proyecto 

 
Las fases y etapas del proyecto son: 

Preliminares, Movimiento de tierras, sardineles bloques y andenes. 
 
a. Ítems de pago: 
 

 

 

 
Nº 

 

 
ÍTEM DE 

PAGO 

 
ESPECIFICACIONES 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 

 
UND. 

GENERAL ICCU 
 
PARTICULAR 

 
1 

 
1 

 
ANDENES SANTA BARBARA 

 
2 

 
1.1 

 
PRELIMINARES 

 
3 

 
1.1.1 

 
1,26 

  
DEMOLICIÓN DE PLACA PISO 0.1M 

 
M2 

 
 
 

 
Subtotal 

  
1.2 

 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 
4 

 
1.2.1 

 
16,4 

 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M 
(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA 
MENOR DE 5 KM) 

 
M3 

 
5 

 
1.2.2 

 
1.45 

 
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM 
(INCLUYE CARGUE) 

 
M3 

 
Subtotal 

  
1.3 

 
SARDINELES BLOQUES Y ANDENES 

 
6 

 
1.3.1 

 
5,15 

  
SARDINEL PREFABRICADO A10 

 
ML 

 
7 

 
1.3.2 

  
APU 1 

 
SARDINEL PREFABRICADO A-115 

 
ML 

 
8 

 
1.3.3 

  
APU 2 

 
SARDINEL ESPECIAL A-110 

 
ML 

 
9 

 
1.3.4 

 
5,13 

 
SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.2M, E=0.1M, CONCRETO 
DE 3000 PSI 

 
ML 

 
10 

 
1.3.5 

 
3,5 

  
CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60 

 
UND 

 
11 

 
1.3.6 

  
APU 3 

 
LOSA TIPO ALERTA DIMENSIONES 20X20X6 CM 

 
ML 
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12 

 
1.3.7 

  
APU 4 

 
LOSA TIPO LISA DIMENSIONES 20X20X6 CM 

 
M2 

 
13 

 
1.3.8 

  
APU 5 

 
LOSA TIPO GUIA DIMENSIONES 20X20X6 CM 

 
ML 

 
14 

 
1.3.9 

  
APU 6 

 
BALDOSA EN CONCRETO 40X40X6 CM 

 
M2 

 
15 

 
1.3.10 

 
14,3 

  
ADOQUIN EN CONCRETO 6 CMS 

 
M2 

 
16 

 
1.3.11 

 
16,8 

 
RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO 
MECÁNICAMENTE 

 
M3 

 
Subtotal 

 

  
1.4 

 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 
17 

 
1.4.1 

 
6.7 

 
EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CMS DE TIERRA NEGRA) 

 
M2 

 
18 

 
1.4.2 

  
APU 7 

 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA NEGRA 

 
M3 

 
 

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso de Contratación es 
el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista 
en el Anexo 4 – Minuta del Contrato. 

 

5. FORMA DE PAGO 

 
La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance 
de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% 
del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del 
contrato. 
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en 
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

 

 

 



ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Versión: 2 del 21 de agosto de 2025 

 

 

 

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 

Se suministrarán los diseños arquitectónicos y estructurales de cada proyecto, así como el 
levantamiento topográfico. 
 
El PMT (Plan de Manejo del Transito) y el PMA (Plan de Manejo Ambiental) se incluyen dentro del 
presupuesto para que el contratista realice estas actividades de acuerdo con el planteamiento de 
las obras. 

 
6.1. Especificaciones técnicas 

Estas se regirán por las entregadas por parte de la entidad ya que fueron realizadas por la 
consultoría de los diseños y se deben regir a estas. 

 
6.1.1. Especificaciones técnicas de materiales 

Estas son algunos tipos de materiales para los elementos constructivos, en las especificaciones 
técnicas que deberá entregar la entidad se encuentras descritas específicamente estas condiciones, 
que se deberán llevar a cabo conforme al diseño. 
 

• DEMOLICION DE PLACA DE PISO: Se refiere a la demolición de los andenes existentes 
y cualquier tipo de estructura de concreto que afecte la construcción de los andenes nuevos 

• SARDINELES PREFABRICADOS: Se refiere a las piezas de concreto prefabricado, que 
se usaran para contener la estructura de los andenes Y conformar el diseño arquitectónico. 
 

• CAJA DE INSPECCION: Hace referencia a las cajas recolectoras de aguas negras frente 
a cada vivienda que se construirán nuevas para unificar el diseño en toda la estructura de los 
andenes, cabe resaltar que estas solo están incluidas en la Urbanización Santa Barbara. 
 

• RELLENO EN RECEBO: Hace referencia a la capa de material granular debidamente 
compactado y humectado para soportar las cargas de la estructura de los andenes. 
 

• BALDOSAS EN CONCRETO: Hace referencia a las piezas de concreto prefabricado, 
que conforman la estructura de andenes. 

• ADOQUINES: Estas son las piezas de concreto o arcilla según 
especificación de diseño de andenes en cada Urbanización. 

 
6.1.2. Pruebas y ensayos 
 
Los ensayos a realizar son los que el interventor de la obra requiera para dar la garantía y 
estabilidad de las obras. 
Los costos de estos ensayos están incluidos en el AIU del proyecto y en el presupuesto de la 
interventoría. 

 
6.2. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato 

La entidad entregara al contratista: 

• Planos de diseño arquitectónico. 

• Planos estructurales. 

• Especificaciones técnicas. 
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• Levantamiento topográfico, (Debe tenerse en cuenta que el constructor debe hacer su propio 
replanteo para verificar el estado actual del sitio de las obras) 

 
Para este tipo de intervenciones no se requiere licencia de construcción ya que son espacios 
públicos. 
 
6.3. Notas técnicas específicas del proyecto 

 
Estas se regirán por las entregadas por parte de la entidad ya que fueron realizadas por la 
consultoría de los diseños y se deben regir a estas. 

 
6.4. Método Constructivo 

 
La metodología constructiva es aportada por la entidad ya que se encuentra en la consultoría de 
estudios y diseños. 

La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades 
contratadas deberá garantizar los siguientes aspectos: 
 

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados. 
2. La estabilidad de la obra contratada. 

3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos 
constructivos. 

4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra. 

5. El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción 
sismorresistente de acuerdo con la NSR vigente. 

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten 
simultáneamente. 

 

7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TÉCNICO-
AMBIENTAL 

Se debe llevar a cabo lo planteado en el PMA. 
 
Para este efecto dentro de los Informes periódicos se deberá dejar constancia sobre: 

1- Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores, dando un porcentaje o 
estableciendo indicadores de gestión ambiental y social. 

2- Cronograma de Proyección Vs. Ejecución, de las actividades que se incluyen con las debidas 
justificaciones en los retrasos, tanto para los temas ambientales, como sociales. 

3- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que 
participaron en los programas de educación y capacitación ambiental. 

4- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que 
participaron en los programas y convocatorias del área de Gestión Social. 

5- Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculación de personal de la comunidad, 
descrito en estos numerales. 

 

6- Presentación de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el cumplimiento de 
cada uno de los componentes descritos en el presente programa. 
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8. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL 

 
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se 
adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del Contratista para efectos 
de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

 

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo 
cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones 
para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos 
diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de 
Contratación. 

 

c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 
legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El 
requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 
del Decreto - Ley 2106 de 2019. 

 

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona 
natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan 
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la 
ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de 
ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios de referencia. 

 

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la 
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. 

 

g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de 
medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del 
Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal. 

 

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o 
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, 
detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio. 

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 
 

Posgrado con título Requisitos de Experiencia General Requisitos de 

Experiencia Específica 

Especialización Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses 
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Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 
 
• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa. 
• Título de posgrado en las diferentes modalidades por 

experiencia específica y viceversa. 
• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o 

viceversa. 
 
El personal relacionado corresponde al siguiente: 
 

• Director de Obra: Un (1) Ingeniero Civil o Arquitecto con tarjeta profesional vigente. Debe contar 
con al menos 10 años de experiencia general y 8 años de experiencia como director de Obra en 
proyectos viales y urbanísticos. Debe tener un posgrado en Gerencia de Proyectos o afines. 

• Residente de Obra: Un (1) Ingeniero Civil con tarjeta profesional vigente. Debe contar con al 
menos 8 años de experiencia general y 5 años de experiencia específica como Residente de 
Obra en proyectos viales y urbanísticos. Debe tener un posgrado en vías y pavimentos. 

• Topógrafo: Ingeniero topógrafo, tecnólogo en topografía con tarjeta profesional vigente. Debe 
contar con al menos 8 años de experiencia general y 6 años de experiencia especifica como 
topógrafo en proyectos viales y urbanísticos. 

• Inspector SISO: Profesional y/o Tecnólogo en Seguridad y Salud en el Trabajo, con más de 5 
años de experiencia en ejercicio de la profesión con Licencia vigente. 

• Maestro de Obra: Técnico o tecnólogo en construcción o estudios afines, con más de 7 años de 
experiencia certificados en proyectos de mejoramiento y/o construcción vial y Urbanismo 

 
8.1. Requisitos del personal 

 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos 
de formación y experiencia: 
 

Profesional 

Ofrecido para 

el Cargo 

Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia 

Específica 

Director de obra: 

Ingeniero Civil y/o 

Arquitecto 

Ingeniero civil y/o Arquitecto Con más 

de 10 años de experiencia contados 

desde la expedición de la 

matrícula profesional. 

Al menos 8 años de experiencia 

especifica como director de Obra en 

proyectos viales. Debe tener posgrado 

en Gerencia de Proyectos o afines 

Ingeniero Civil 

Residente de obra 

) Ingeniero Civil con tarjeta profesional 

vigente. Debe contar con al menos 8 

años de experiencia general y 5 años 

de experiencia específica como 

Residente de Obra 

en proyectos viales y urbanísticos. 

Al menos 5 años de experiencia 

especifica como residente de obra en 

proyectos viales. Debe tener posgrado 

en vías, pavimentos o hidráulica 

presupuesto  oficial  del  presente 

proceso. Dedicación 100% 

Topógrafo Técnico o tecnólogo en topografía, 

con licencia vigente. Con más de 8 

años de experiencia certificados. 

Al menos 6 años de experiencia 

especifica como topógrafo en 

proyectos viales 
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Inspector SISO Profesional y/o Tecnólogo en 

Seguridad y Salud en el Trabajo, con 

más de 5 años de experiencia en 

ejercicio de la profesión con Licencia 

vigente. 

Haber desempeñado el cargo de 

supervisor SG-SST y/o HSE y/o 

coordinador social y/o inspector SG-

SST, en un proyecto de mejoramiento 

y/o construcción y/o rehabilitación de 

infraestructura vial y urbanismo. 

Maestro de obra Técnico o tecnólogo en construcción o 

estudios afines, con más de 7 años de 

experiencia certificados en proyectos  

de  mejoramiento  y/o 

construcción vial y Urbanismo 

Haber desempeñado el cargo de 

maestro de obra en un proyecto de 

mejoramiento y/o construcción y/o 

rehabilitación de infraestructura vial y 

urbanismo Dedicación 100% 

 

9. MAQUINARIA MÍNIMA DEL PROYECTO 

 
El equipo mínimo requerido es el siguiente: 
 

1. Una (1) Volqueta. 

2. Un (1) Vibro compactador pequeño. 

3. Un (1) vibro compactador tipo rana y tipo canguro. 

 

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser 
pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante 
 
La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el Contrato y no podrá ser 
pedida durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio 
habilitante. 

 

10. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO 
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el 

interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y 

especificaciones generales y/o particulares vigentes. 

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde 

se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales 

necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor 

y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva 

interventoría o supervisión, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la 

explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos 

ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las 

posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean 

susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que 

cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar 

la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben 

ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar 

y será su responsabilidad. 
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Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la 

ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de 

la interventoría o supervisión, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser 

tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes 

seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al inicio de las obras. 

 

11. OBRAS PROVISIONALES 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y 
conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, 
tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de 
materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya 
explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales; y las demás que considere 
necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás 
edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, 
lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser 
afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra 
provisional relacionada con los trabajos. 

 
En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra 
y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo 
su responsabilidad. 
Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en 
las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas. 
 
El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras 
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes 
de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de 
servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, 
incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior 
deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el 
ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad 
competente. 
 
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación 
del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las 
zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable 
de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y 
permanentes. 

 

12. SEÑALIZACIÓN 

 
De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar 
y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás 
dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos 
definidos por las autoridades competentes. 
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Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e 
indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar. 

 
En constancia, se firma en El Rosal a los 05 días del mes de noviembre de 2026. 
 
 
 
 

 

CARLOS JULIO RAMIREZ YARA 
Secretario de Obras Publicas 

 
Elaboró   

Aprobó CARLOS JULIO RAMIREZ YARA  Secretario de Obras Públicas – Municipio de El Rosal 

 


