ADENDA 1

PROCESO DE REGIMEN ESPECIAL No. PE-GB-015-2026

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACA, AFECTADA POR EVENTOS ASOCIADOS A LA VARIABILIDAD CLIMATICA, EN EL MARCO DEL DECRETO 0497 DEL 09 DE JULIO DE 2026"

LA SECRETARIA DE CONTRACION (E) DEL DEPARTAMENTO, **en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007**

CONSIDERANDO QUE:

1. Mediante Resolución No 0788 se ordenó adelantar un proceso de régimen especial con ofertas cuyo objeto es: **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACA, AFECTADA POR EVENTOS ASOCIADOS A LA VARIABILIDAD CLIMATICA, EN EL MARCO DEL DECRETO 0497 DEL 09 DE JULIO DE 2026."**
2. Que, el proceso en mención se adelanta con ocasión de la declaratoria de calamidad pública asociados a la variabilidad climática, en el marco del decreto No. 0497 del 09 de julio de 2026.
3. Que, en atención a lo descrito en el numeral anterior, se hace necesario modificar el cronograma del proceso, en aras de atender la necesidad surgida con ocasión a la calamidad pública.
4. De acuerdo a lo anterior es procedente emitir la presente adenda con el fin modificar el cronograma para continuar con las etapas subsiguientes.

En mérito de lo expuesto este despacho

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFIQUESE, el numeral 1.2. CRONOGRAMA, del proceso de régimen especial No. PE-GB-015-2026, el cual quedara de la siguiente manera:

Actividad	Fecha	Lugar
Publicación Invitación Publica, Estudios y Anexos	5 de noviembre de 2026	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II www.boyaca.gov.co
Presentación de Observaciones	6 de noviembre de 2026	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II www.boyaca.gov.co
Respuesta a las observaciones y expedición de adendas	07 de noviembre de 2026 hasta las 12:00 m	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II www.boyaca.gov.co
		Portal único de Contratación

Recepción de Ofertas	09 de noviembre de 2026 Hasta las 12:00 m	Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II
Evaluación de Ofertas	09 de noviembre de 2026 Hasta las 06:00 p.m.	COMITÉ EVALUADOR DIRECCION DE CONTRATACION DE BOYACA Portal único de Contratación
		Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II
		www.boyaca.gov.co
Publicación de la Evaluación	09 de noviembre de 2026 Hasta las 06:00 p.m	Portal único de Contratación
		Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II
		www.boyaca.gov.co
Traslado del Informe de evaluación y aclaración de propuestas	10 de noviembre de 2026	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II www.boyaca.gov.co
Informe definitivo y sugerencia de aceptación de propuesta	13 de noviembre de 2026	Portal único de Contratación
		Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II
celebración de Contrato	dentro de un día (1) hábil después del Informe de evaluación	Portal único de Contratación
		Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II
Legalización y perfeccionamiento	dentro de un día (1) hábil después del Informe de evaluación	Delegado para contratar Portal único de Contratación
		Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II

El cronograma del proceso se establece de acuerdo al contenido del Decreto 1616 del 06 de noviembre de 2026, a través del cual se habilita el día 07 de noviembre de 2026

Dada en Tunja a los seis (06) días del mes de noviembre de 2026.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CAROL JUDITH RUIZ MARTINEZ
Secretario de Contratación (e)
Delegado para la Contratación