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Cartagena D. T. y C., 27 de octubre de 2026 
 

 
Doctor 
HERNANDO DARÍO SIERRA PORTO 
Director Seccional 

 
Asunto: Necesidad de Contratación - Servicio de mantenimiento preventivo y/o 
correctivo, reparación e instalación (incluye insumos, repuestos, piezas, accesorios, 
mano de obra) para los aires acondicionados instalados en las diferentes 
dependencias y despachos judiciales de Cartagena, municipios de Bolívar y 
Archipiélago de San Andrés y Providencia. 

 
Cordial saludo. 

 
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial es el órgano técnico y administrativo 
encargado de la ejecución de las actividades administrativas de la Rama Judicial, en 
concordancia con las políticas y decisiones del Consejo Superior de la Judicatura, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 270 de 1996, modificado por 
la Ley 2430 de 2024. 
 
En desarrollo de estas competencias, la Dirección Seccional de Administración Judicial 
de Cartagena tiene a su cargo la administración, conservación y adecuado 
funcionamiento de los despachos judiciales y sedes administrativas ubicadas en la 
ciudad de Cartagena, los municipios del departamento de Bolívar y el Distrito Judicial 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, debiendo garantizar de manera 
permanente las condiciones técnicas, ambientales y operativas necesarias para la 
correcta prestación del servicio público de administración de justicia. 

 
En ese sentido, se requiere adelantar un proceso de selección de contratista cuya 
finalidad permita contar con la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y/o 
correctivo, reparación e instalación (incluye insumos, repuestos, piezas, accesorios y 
mano de obra) para los aires acondicionados instalados en las diferentes 
dependencias y despachos judiciales de Cartagena, municipios de Bolívar y 
Archipiélago de San Andrés y Providencia. Las especificaciones y el sustento para 
iniciar el nuevo proceso son las siguientes: 

 
1. El contrato actual de mantenimiento de aires acondicionados, identificado con el 
número CT04-36-2026, cuyo contratista es CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S., 
presenta a la fecha 27 de octubre de 2026 un porcentaje de ejecución física del 98%, 
, quedando pendiente de ejecución el 2%. Se adjunta al presente el informe del 
supervisor. 
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2. Conforme a lo anterior, y de acuerdo con la programación de mantenimiento de aires 
acondicionados, a la frecuencia de solicitudes de mantenimientos correctivos y a las 
nuevas adecuaciones de espacios que requieren climatización, se considera viable y 
oportuno iniciar un nuevo proceso de contratación que garantice la continuidad de las 
actividades de aires acondicionados anteriormente mencionadas. 

 
De acuerdo con las necesidades evidenciadas y los arreglos realizados en vigencias 
anteriores, se ha estructurado una lista de actividades y elementos que deben 
contemplarse en el nuevo contrato de mantenimiento de aire acondicionado requerido. 
En consecuencia, se relacionan los servicios y suministros necesarios para la 
ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos en las sedes judiciales y 
administrativas adscritas a la entidad: 

 
Para la ciudad de Cartagena y demás municipios del Departamento de Bolívar: 

 

ITEMS DESCRIPCIÓN UNIDAD 

 

 
1 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE 9000 A24000 
BTU: LIMPIEZA A FONDO MEDIANTE AGUA A PRESIÓN, 
LIMPIEZA DE POLVO Y CUALQUIER SEDIMENTO (incluye 
equipos, herramientas y mano de obra, tanto en la evaporadora, 
condensadora, bomba de condensado y su respectivo drenaje 
etc.) 

 

 
UNIDAD 

 

 
2 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE 36000 a 60000 
BTU: LIMPIEZA A FONDO MEDIANTE AGUA A PRESIÓN, 
LIMPIEZA DE POLVO Y CUALQUIER SEDIMENTO (incluye 
equipos, herramientas y mano de obra, tanto en la evaporadoral, 
condensadora, bomba de condensado y su respectivo drenaje 
etc.) 

 

 
UNIDAD 

3 
INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE EQUIPOS DE 
9000 A 24000 BTU 

UNIDAD 

4 
INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE EQUIPOS DE 
36000 A 60000 BTU 

UNIDAD 

5 
DESMONTE DE AIRES ACONDICIONADOS EQUIPOS DE 9000 
HASTA 24000 BTU 

UNIDAD 

6 
DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT 
DE 36000 HASTA 60000 BTU 

UNIDAD 

7 
RESANE Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS DEL MURO 
DONDE SE INSTALE O DESISTALE EL AIRE ACONDICIONADO 

M2 

8 
RESANE DE CIELORASO POR INSTALACIÓN O 
DESINSTALACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO 

M2 

9 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO 
RUBATEX 

ML 

10 SUMINSTRO Y CARGA DE REFRIGERANTE R-22 LB 

11 SUMINISTRO Y CARGA REFRIGERANTE R-410 LB 
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12 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR FANCOIL DE 9000 
BTU 

UNID
AD 

13 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR FANCOIL DE 12000 
BTU 

UNID
AD 

14 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR FANCOIL DE 18000 
BTU 

UNID
AD 

15 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR FANCOIL DE 24000 
BTU 

UNID
AD 

16 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR FANCOIL DE 36000 
BTU 

UNID
AD 

17 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR FANCOIL DE 60000 
BTU 

UNID
AD 

18 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR PARA 
CONDESADOR DE 9000 BTU 

UNID
AD 

19 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR PARA 
CONDESADOR DE 12000 BTU 

UNID
AD 

20 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR PARA 
CONDESADOR DE 18000 BTU 

UNID
AD 

21 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR PARA 
CONDESADOR DE 24000 BTU 

UNID
AD 

22 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR PARA 
CONDESADOR DE 36000 BTU 

UNID
AD 

23 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR PARA 
CONDESADOR DE 60000 BTU 

UNID
AD 

24 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 1,5 MICRO 
FARADIOS 

UNID
AD 

25 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 3,0 MICRO 
FARADIOS 

UNID
AD 

26 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 3,5 MICRO 
FARADIOS 

UNID
AD 

27 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 5,0 MICRO 
FARADIOS 

UNID
AD 

28 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 10 MICRO 
FARADIOS 

UNID
AD 

29 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 15 MICRO 
FARADIOS 

UNID
AD 

30 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 25 MICRO 
FARADIOS 

UNID
AD 

31 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 35 MICRO 
FARADIOS 

UNID
AD 
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32 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DECAPACITORES 45 MICRO 
FARADIOS 

UNID
AD 

33 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 55 MICRO 
FARADIOS 

UNID
AD 

34 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 60 MICRO 
FARADIOS 

UNID
AD 

35 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR 3 POLOS 40 
AMP 

UNID
AD 

36 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR 3 POLOS 50 
AMP 

UNID
AD 

37 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR 3 POLOS 60 
AMP 

UNID
AD 

38 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR 3 POLOS 75 
AMP 

UNID
AD 

39 
SUMINISTRO Y PROGRAMACIÓN DE CONTROL REMOTO DE 
EQUIPOS DE 9000 A 24000 BTU 

UNID
AD 

40 
SUMINISTRO Y PROGRAMACIÓN DE CONTROL REMOTO DE 
EQUIPOS DE 36000 A 60000 BTU 

UNID
AD 

41 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA 
PARA EQUIPOS DE 9000 BTU 

UNID
AD 

42 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA 
PARA EQUIPOS DE 12000 BTU 

UNID
AD 

43 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA 
PARA EQUIPOS DE 18000 BTU 

UNID
AD 

44 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA 
PARA EQUIPOS DE 24000 BTU 

UNID
AD 

45 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA 
PARA EQUIPOS DE 36000 BTU 

UNID
AD 

46 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA 
PARA EQUIPOS DE 60000 BTU 

UNID
AD 

47 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 40 
W 

UNID
AD 

48 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 75 
W 

UNID
AD 

49 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE CONDENSADO UNID
AD 

50 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR STEP - PERSIANA - 
PARA EQUIPOS DE 9000 BTU 

UNID
AD 

51 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR STEP - PERSIANA - 
PARA EQUIPOS DE 12000 BTU 

UNID
AD 
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52 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR STEP - PERSIANA - 
PARA EQUIPOS DE 18000 BTU 

UNID
AD 

53 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR STEP PERSIANA 
PARA EQUIPOS DE 24000 BTU 

UNID
AD 

54 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR STEP PERSIANA 
PARA EQUIPOS DE 36000 BTU 

UNID
AD 

55 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR STEP PERSIANA 
PARA EQUIPOS DE 60000 BTU 

UNID
AD 

56 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TÉRMICO UNID
AD 

57 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL HEMBRA O 
TERMINAL MACHO 

UNID
AD 

58 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO 
CONCENTRICO 4 X 10 

ML 

59 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO 
CONCETRICO 4 X 12 

ML 

60 
SUMINISTRO E INSTALACIPÓN DE CABLE ELÉCTRICO 
CONCENTRICO 4 X 14 

ML 

61 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 20 AMP UNID
AD 

62 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 30 AMP UNID
AD 

63 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 40 AMP UNID
AD 

64 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 50 AMP UNID
AD 

65 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 2 X 20 AMP UNID
AD 

66 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 2 X 30 AMP UNID
AD 

67 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 2 X 40 AMP UNID
AD 

68 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 2 X 50 AMP UNID
AD 

69 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE 
REFRIGERACION (COBRE) 1/2 PULGADA 

ML 

70 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE 
REFRIGERACIÓN (COBRE) 1/4 PULGADA 

ML 

71 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE 
REFRIGERACIÓN (COBRE) 3/8 PULGADA 

ML 

72 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 
REFRIGERACIÓN (COBRE) 5/8 PULGADA 

ML 

73 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE 
REFRIGERACIÓN (COBRE) 7/8 PULGADA 

ML 

74 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIONES DE COBRE 1/2 
PULGADAS 

UNID
AD 

75 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIONES DE COBRE 1/4 DE 
PULGADA 

UNID
AD 
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76 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIONES DE COBRE 3/8 
PULGADA 

UNID
AD 

77 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIONES DE COBRE 5/8 
PULGADA 

UNID
AD 

78 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIONES DE COBRE 7/8 
PULGADA 

UNID
AD 

79 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE COBRE 1/2 
PULGADA 

UNID
AD 

80 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE COBRE 1/4 
PULGADA 

UNID
AD 

81 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE COBRE 3/8 
PULGADAS 

UNID
AD 

82 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE COBRE 5/8 
PULGADAS 

UNID
AD 

83 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE COBRE 7/8 
PULGADAS 

UNID
AD 

84 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PLÁSTICA 100 X 
45 

ML 

85 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC ½ PULGADA ML 

86 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS PVC ½ PULGADA UNID
AD 

87 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIONES PVC ½ PULGADA UNID
AD 

88 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAGUERA PLÁSTICA PARA 
DRENAJE 

ML 

89 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOGOLLAS (CAUCHO) UNID
AD 

90 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE METÁLICO EN 
PIE DE AMIGO PARA CONDENSADORA DE 9000 A 24000 BTU 

UNID
AD 

 
91 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE METÁLICO EN 
PIE DE AMIGO PARA CONDENSADORA DE 36000 A 60000 BTU 

 
UNID
AD 

92 AISLAMIENTO TÉRMICO EN POLIURETANO M2 

93 ASPA PARA CONDENSADORA UNID
AD 

94 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPILARES UNID
AD 

95 
CAMBIO RODAMIENTOS MOTOR CONDENSADORA Y 
UNIDAD MANEJADORA 

UNID
AD 

96 CHAQUETAS EN FOIL DE ALUMINIO ML 

97 COMPRESORES HERMÉTICOS DE 3.0 T.R. UNID
AD 

98 COMPRESORES HERMÉTICOS DE 4.0 T.R. UNID
AD 

99 COMPRESORES HERMÉTICOS DE 5.0 T.R. UNID
AD 

100 COMPRESORES ROTATIVO DE 9000 BTU UNID
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AD 

101 COMPRESORES ROTATIVO DE 12000 BTU UNID
AD 

102 COMPRESORES ROTATIVO DE 18000 BTU UNID
AD 

103 COMPRESORES ROTATIVO DE 24000 BTU UNID
AD 

104 COMPRESORES ROTATIVO DE 36000 BTU UNID
AD 

105 COMPRESORES ROTATIVO DE 60000 BTU UNID
AD 

106 CONTROL DE PRESIÓN ALTA Y BAJA MIXTO UNID
AD 

107 CONTROL DE PRESIÓN DE ACEITE UNID
AD 

108 
CORRECCIÓN DE FUGA Y CARGA DE REFRIGERANTE DE 1 
A 5 T.R. 

GLB 

109 
EMBOBINADO O REBOBINADO MOTOR CONDENSADOR AA 
DE 9000 BTU A 60000 BTU 

UNID
AD 

110 FILTRO SECADOR ROSCAR ¼ PULGADA A ½ PULGADA UNID
AD 

111 FILTRO SECADOR ROSCAR DE 5/8 PULGADA A 7/8 PULGADA UNID
AD 

112 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE ARRANQUE UNID
AD 

113 DUCTO EN LÁMINA DE FIBRA DE VIDRIO ML 

114 LÁMINA DE POLIETILENO DE VIDRIO PARA DUCTO M2 

115 MOTOR DE 1 H.P. PARA UNIDAD CONDENSADORA UNID
AD 

116 MOTOR DE 1 H.P. PARA UNIDAD MANEJADORA UNID
AD 

117 MOTOR DE 1/2 H.P. PARA UNIDAD CONDENSADORA UNID
AD 

118 MOTOR 3/4 H.P. PARA UNIDAD CONDENSADORA UNID
AD 

119 MOTOR PARA UNIDAD MANEJADORA HASTA 3/4 HP UNID
AD 

120 NITRÓGENO M3 

121 PIEDRA FILTRANTE UNID
AD 

122 PRESOSTATO DE ALTA Y BAJA PRESIÓN TIPO PILA UNID
AD 

123 PROTECTOR DE VOLTAJE MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO UNID
AD 

124 REFRIGERANTE FREÓN 141 PARA BARRIDO LB 

125 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA 
UNIVERSAL PARA MINI SPLIT 

UNID
AD 

126 TEMPORIZADOR DE 1 A 5 MINUTOS UNID
AD 

127 TERMOSTATO DE AMBIENTE DE UNA ETAPA UNID
AD 

128 VÁLVULA DE EXPANSIÓN R-22- 5 T.R. UNID
AD 
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129 VÁLVULA SOLENOIDE DE 1 A 5 T.R. UNID
AD 

130 DIFUSOR DE AIRE UNID
AD 

131 
REBOBINADO MOTOR PARA UNIDAD CONDENSADORA AA 
MINI SPLIT 

UNID
AD 

132 
REBOBINADO MOTOR PARA UNIDAD MANEJADORA AA MINI 
SPLIT 

UNID
AD 

133 
REPARACIÓN TARJETA ELECTRÓNICA PARA UNIDAD 
MANEJADORA O FANCOIL DE 9000 A 60000 BTU 

UNID
AD 

134 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOWER PARA UNIDAD 
MANEJADORA DE 9000 A 24000 BTU 

UNID
AD 

135 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOWER PARA UNIDAD 
MANEJADORA DE 36000 A 60000 BTU 

UNID
AD 

136 BLOWER PARA UNIDAD MANEJADORA DE 5 A 10 T.R. UNID
AD 

137 BLOWER PARA UNIDAD MANEJADORA DE 10 A 30 T.R. UNID
AD 

138 PROTECTOR TÉRMICO PARA COMPRESORES DE 1 A 5 T.R. UNID
AD 

139 ACEITE SINTÉCTICO PARA COMPRESOR GL 

140 ACEITE CAPELLA W 68 GL 

141 COMPRESOR SCROLL DE 36.000 BTU CONVENCIONAL UND 

142 COMPRESOR SCROLL DE 48.000 BTU CONVENCIONAL UND 

143 COMPRESOR SCROLL DE 60.000 BTU CONVENCIONAL UND 

144 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERTMISTOR (PTC, NTC) 
EVAPORADORA VRF 

UND 

145 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMISTOR (PTC, NTC) 
CONDENSADORA VRF 

UND 

146 DETENCIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGA DE EQUIPO UND 

 
147 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO CASSETE VRF E 
INCLUYE MANO DE OBRA FANCOIL, BOMBA DE 
CONDENSADOS Y SUS RESPECTIVOS DRENAJES 

 
UND 

148 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD CONDENSADORA 
DE 9000 A 60000 BTU 

UND 

 
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: 

 

ITEM DESCRIPCION UNID
AD 

 

 
1 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE 9000 A24000 
BTU: LIMPIEZA A FONDO MEDIANTE AGUA A PRESIÓN, 
LIMPIEZA DE POLVO Y CUALQUIER SEDIMENTO (incluye 
equipos, herramientas y mano de obra, tanto en la evaporadora, 
condensadora, bomba de condensado y su respectivo drenaje 
etc.) 

 

 
UNID
AD 
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2 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE 36000 a 60000 
BTU: LIMPIEZA A FONDO MEDIANTE AGUA A PRESIÓN, 
LIMPIEZA DE POLVO Y CUALQUIER SEDIMENTO (incluye 
equipos, herramientas y mano de obra, tanto en la evaporadoral, 
condensadora, bomba de condensado y su respectivo drenaje 
etc.) 

 

 
UNID
AD 

3 
INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE EQUIPOS DE 
9000 A 24000 BTU 

UNID
AD 

4 
INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE EQUIPOS DE 
36000 A 60000 BTU 

UNID
AD 

5 
DESMONTE DE AIRES ACONDICIONADOS EQUIPOS DE 9000 
HASTA 24000 BTU 

UNID
AD 

6 
DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT 
DE 36000 HASTA 60000 BTU 

UNID
AD 

7 
RESANE Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS DEL MURO 
DONDE SE INSTALE O DESISTALE EL AIRE ACONDICIONADO 

M2 

8 
RESANE DE CIELORASO POR INSTALACIÓN O 
DESINSTALACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO 

M2 

9 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TERMICO 
RUBATEX 

ML 

10 SUMINSTRO Y CARGA DE REFRIGERANTE R-22 LB 

11 SUMINISTRO Y CARGA REFRIGERANTE R-410 LB 

12 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR FANCOIL DE 9000 
BTU 

UNID
AD 

13 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR FANCOIL DE 12000 
BTU 

UNID
AD 

14 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR FANCOIL DE 18000 
BTU 

UNID
AD 

15 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR FANCOIL DE 24000 
BTU 

UNID
AD 

16 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR FANCOIL DE 36000 
BTU 

UNID
AD 

17 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR FANCOIL DE 60000 
BTU 

UNID
AD 

18 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR PARA 
CONDESADOR DE 9000 BTU 

UNID
AD 

19 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR PARA 
CONDESADOR DE 12000 BTU 

UNID
AD 

20 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR PARA 
CONDESADOR DE 18000 BTU 

UNID
AD 

21 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR PARA 
CONDESADOR DE 24000 BTU 

UNID
AD 

22 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR PARA 
CONDESADOR DE 36000 BTU 

UNID



10
/4 

 

AD 

23 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR PARA 
CONDESADOR DE 60000 BTU 

UNID
AD 

24 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 1,5 MICRO 
FARADIOS 

UNID
AD 

25 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 3,0 MICRO 
FARADIOS 

UNID
AD 

26 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 3,5 MICRO 
FARADIOS 

UNID
AD 

27 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 5,0 MICRO 
FARADIOS 

UNID
AD 

28 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 10 Micro 
Faradios 

UNID
AD 

29 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 15 Micro 
Faradios 

UNID
AD 

30 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 25 MICRO 
FARADIOS 

UNID
AD 

31 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 35 MICRO 
FARADIOS 

UNID
AD 

32 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DECAPACITORES 45 MICRO 
FARADIOS 

UNID
AD 

33 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 55 MICRO 
FARADIOS 

UNID
AD 

34 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 60 MICRO 
FARADIOS 

UNID
AD 

35 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR 3 POLOS 40 
AMP 

UNID
AD 

36 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR 3 POLOS 50 
AMP 

UNID
AD 

37 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR 3 POLOS 60 
AMP 

UNID
AD 
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38 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR 3 POLOS 75 
AMP 

UNID
AD 

39 
SUMINISTRO Y PROGRAMACIÓN DE CONTROL REMOTO DE 
EQUIPOS DE 9000 A 24000 BTU 

UNID
AD 

40 
SUMINISTRO Y PROGRAMACIÓN DE CONTROL REMOTO DE 
EQUIPOS DE 36000 A 60000 BTU 

UNID
AD 

41 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA 
PARA EQUIPOS DE 9000 BTU 

UNID
AD 

42 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRONICA 
PARA EQUIPOS DE 12000 BTU 

UNID
AD 

43 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA 
PARA EQUIPOS DE 18000 BTU 

UNID
AD 

44 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA 
PARA EQUIPOS DE 24000 BTU 

UNID
AD 

45 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA 
PARA EQUIPOS DE 36000 BTU 

UNID
AD 

46 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA 
PARA EQUIPOS DE 60000 BTU 

UNID
AD 

47 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 40 
W 

UNID
AD 

48 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 75 
W 

UNID
AD 

49 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE CONDENSADO UNID
AD 

50 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR STEP - PERSIANA - 
PARA EQUIPOS DE 9000 BTU 

UNID
AD 

51 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR STEP - PERSIANA - 
PARA EQUIPOS DE 12000 BTU 

UNID
AD 

52 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR STEP - PERSIANA - 
PARA EQUIPOS DE 18000 BTU 

UNID
AD 

53 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR STEP PERSIANA 
PARA EQUIPOS DE 24000 BTU 

UNID
AD 

54 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR STEP PERSIANA 
PARA EQUIPOS DE 36000 BTU 

UNID
AD 

55 
SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR STEP PERSIANA 
PARA EQUIPOS DE 60000 BTU 

UNID
AD 

56 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TÉRMICO UNID
AD 

57 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL HEMBRA O 
TERMINAL MACHO 

UNID
AD 

58 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO 
CONCENTRICO 4 X 10 

ML 



12  

59 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO 
CONCETRICO 4 X 12 

ML 

60 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO 
CONCENTRICO 4 X 14 

ML 

61 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 20 AMP UNID
AD 

62 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 30 AMP UNID
AD 

63 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 40 AMP UNID
AD 

64 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 50 AMP UNID
AD 

65 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 2 X 20 AMP UNID
AD 

66 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 2 X 30 AMP UNID
AD 

 
67 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 2 X 40 AMP UNID

AD 

68 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 2 X 50 AMP UNID
AD 

69 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE 
REFRIGERACIÓN (COBRE) 1/2 PULGADA 

ML 

70 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE 
REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA 

ML 

71 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE 
REFRIGERACIÓN (COBRE) 3/8 PULGADA 

ML 

72 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 
REFRIGERACION (COBRE) 5/8 PULGADA 

ML 

73 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE 
REFRIGERACIÓN (COBRE) 7/8 PULGADA 

ML 

74 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIONES DE COBRE 1/2 
PULGADAS 

UNID
AD 

75 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIONES DE COBRE 1/4 DE 
PULGADA 

UNID
AD 

76 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIONES DE COBRE 3/8 
PULGADA 

UNID
AD 

77 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIONES DE COBRE 5/8 
PULGADA 

UNID
AD 

78 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIONES DE COBRE 7/8 
PULGADA 

UNID
AD 

79 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE COBRE 1/2 
PULGADA 

UNID
AD 

80 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE COBRE 1/4 
PULGADA 

UNID
AD 

81 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE COBRE 3/8 
PULGADAS 

UNID
AD 
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82 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE COBRE 5/8 
PULGADAS 

UNID
AD 

83 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE COBRE 7/8 
PULGADAS 

UNID
AD 

84 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PLASTICA 100 X 
45 

ML 

85 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 1/2" ML 

86 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS PVC 1/2" UNID
AD 

87 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIONES PVC 1/2" UNID
AD 

88 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAGUERA PLASTICA PARA 
DRENAJE 

ML 

89 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOGOLLAS (CAUCHO) UNID
AD 

90 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE METALICO EN 
PIE DE AMIGO PARA CONDENSADORA DE 9000 A 24000 BTU 

UNID
AD 

 
91 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE METALICO EN 
PIE DE AMIGO PARA CONDENSADORA DE 36000 A 60000 BTU 

 
UNID
AD 

92 AISLAMIENTO TÉRMICO EN POLIURETANO M2 

93 ASPA PARA CONDENSADORA UNID
AD 

94 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPILARES UNID
AD 

95 
CAMBIO RODAMIENTOS MOTOR CONDENSADORA Y 
UNIDAD MANEJADORA 

UNID
AD 

96 CHAQUETAS EN FOIL DE ALUMINIO ML 

97 COMPRESORES HERMÉTICOS DE 3.0 T.R. UNID
AD 

98 COMPRESORES HERMÉTICOS DE 4.0 T.R. UNID
AD 

99 COMPRESORES HERMÉTICOS DE 5.0 T.R. UNID
AD 

100 COMPRESORES ROTATIVO DE 9000 BTU UNID
AD 

101 COMPRESORES ROTATIVO DE 12000 BTU UNID
AD 

102 COMPRESORES ROTATIVO DE 18000 BTU UNID
AD 

103 COMPRESORES ROTATIVO DE 24000 BTU UNID
AD 

104 COMPRESORES ROTATIVO DE 36000 BTU UNID
AD 

105 COMPRESORES ROTATIVO DE 60000 BTU UNID
AD 

106 CONTROL DE PRESIÓN ALTA Y BAJA MIXTO UNID
AD 

107 CONTROL DE PRESION DE ACEITE UNID
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AD 

108 
CORRECCIÓN DE FUGA Y CARGA DE REFRIGERANTE DE 1 
A 5 T.R. 

GLB 

109 
EMBOBINADO O REBOBINADO MOTOR CONDENSADOR AA 
DE 9000 BTU A 60000 BTU 

UNID
AD 

110 FILTRO SECADOR ROSCAR 1/4" A 1/2" UNID
AD 

111 FILTRO SECADOR ROSCAR DE 5/8" A 7/8 UNID
AD 

112 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE ARRANQUE UNID
AD 

113 DUCTO EN LAMINA DE FIBRA DE VIDRIO ML 

114 LÁMINA DE POLIETILENO DE VIDRIO PARA DUCTO M2 

115 MOTOR DE 1 H.P. PARA UNIDAD CONDENSADORA UNID
AD 

116 MOTOR DE 1 H.P. PARA UNIDAD MANEJADORA UNID
AD 

117 MOTOR DE 1/2 H.P. PARA UNIDAD CONDENSADORA UNID
AD 

118 MOTOR 3/4 H.P. PARA UNIDAD CONDENSADORA UNID
AD 

119 MOTOR PARA UNIDAD MANEJADORA HASTA 3/4 HP UNID
AD 

120 NITRÓGENO M3 

121 PIEDRA FILTRANTE UNID
AD 

122 PRESOSTATO DE ALTA Y BAJA PRESIÓN TIPO PILA UNID
AD 

123 PROTECTOR DE VOLTAJE MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO UNID
AD 

124 REFRIGERANTE FREÓN 141 PARA BARRIDO LB 

125 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRONICA 
UNIVERSAL PARA MINI SPLIT 

UNID
AD 

126 TEMPORIZADOR DE 1 A 5 MINUTOS UNID
AD 

127 TERMOSTATO DE AMBIENTE DE UNA ETAPA UNID
AD 

128 VÁLVULA DE EXPANSIÓN R-22- 5 T.R. UNID
AD 

129 VÁLVULA SOLENOIDE DE 1 A 5 T.R. UNID
AD 

130 DIFUSOR DE AIRE UNID
AD 

131 
REBOBINADO MOTOR PARA UNIDAD CONDENSADORA AA 
MINI SPLIT 

UNID
AD 

132 
REBOBINADO MOTOR PARA UNIDAD MANEJADORA AA MINI 
SPLIT 

UNID
AD 

133 
REPARACIÓN TARJETA ELECTRÓNICA PARA UNIDAD 
MANEJADORA O FANCOIL DE 9000 A 60000 BTU 

UNID
AD 
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134 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOWER PARA UNIDAD 
MANEJADORA DE 9000 A 24000 BTU 

UNID
AD 

135 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOWER PARA UNIDAD 
MANEJADORA DE 36000 A 60000 BTU 

UNID
AD 
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136 BLOWER PARA UNIDAD MANEJADORA DE 5 A 10 T.R. UNID
AD 

137 BLOWER PARA UNIDAD MANEJADORA DE 10 A 30 T.R. UNID
AD 

138 PROTECTOR TÉRMICO PARA COMPRESORES DE 1 A 5 T.R. UNID
AD 

139 ACEITE SINTECTICO PARA COMPRESOR GL 

140 ACEITE CAPELLA W 68 GL 

141 COMPRESOR SCROLL DE 36.000 BTU CONVENCIONAL UND 

142 COMPRESOR SCROLL DE 48.000 BTU CONVENCIONAL UND 

143 COMPRESOR SCROLL DE 60.000 BTU CONVENCIONAL UND 

144 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERTMISTOR (PTC, NTC) 
EVAPORADORA VRF 

UND 

145 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMISTOR (PTC, NTC) 
CONDENSADORA VRF 

UND 

146 DETENCIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGA DE EQUIPO UND 

 
147 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO CASSETE VRF E 
INCLUYE MANO DE OBRA FANCOIL, BOMBA DE 
CONDENSADOS Y SUS RESPECTIVOS DRENAJES 

 
UND 

148 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD CONDENSADORA 
DE 9000 A 60000 BTU 

UND 

 
Bajo ese entendido, se hace necesario contratar con una firma contratista que sea 
escogida de forma rápida y expedita, con la finalidad de permitir la atención y solución 
a las fallas que se llegare a ocasionar a los equipos de aires acondicionados de la 
entidad y asimismo de la programación de mantenimientos de carácter preventivo de 
forma oportuna e ininterrumpida. 
 

De acuerdo a lo anterior y dadas las condiciones climáticas que se presentan en cada 
una de las sedes judiciales y administrativas adscritas, es indispensable contar con el 
buen funcionamiento de los equipos de aires acondicionados para no generar 
traumatismos en el desempeño de las funciones de los servidores judiciales referente 
a altas temperaturas del lugar donde desarrollan sus funciones, igualmente dada la 
pronta finalización del contrato suscrito con CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S, 
se requiere iniciar un nuevo proceso de mantenimiento preventivo y/o correctivo para 
los aires acondicionados instalados en las diferentes dependencias y despachos 
judiciales de Cartagena, municipios de Bolívar y Archipiélago de San Andrés y 
Providencia. A continuación se especifican los elementos y demás aspectos del futuro 
servicio a contratar. 
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3. ESPECIFICACIONES, ELEMENTOS Y DEMÁS ASPECTOS DEL FUTURO 
SERVICIO A CONTRATAR EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 

 
 

I. ASPECTOS GENERALES 
 
 

1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: El mantenimiento preventivo para aires 
acondicionados consiste en el conjunto de tareas y revisiones periódicas que se 
realizan con el objetivo de evitar fallas, prolongar la vida útil del equipo, optimizar su 
rendimiento y garantizar la calidad del aire interior. 

 
2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El mantenimiento correctivo para aires 
acondicionados es aquel que se realiza cuando el equipo ya ha presentado una falla 
o avería y ha dejado de funcionar correctamente, o directamente ha parado. A 
diferencia del mantenimiento preventivo, que busca evitar problemas, el correctivo es 
una respuesta a un problema ya existente. Su objetivo principal es restaurar la 
funcionalidad del equipo lo más rápido posible para minimizar el tiempo de inactividad 
y cualquier incomodidad o daño adicional. 

 
3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS: Es un servicio integral que 
abarca todas las fases necesarias para el funcionando del sistema de aire 
acondicionado. Va desde la adquisición de los equipos y componentes hasta su 
montaje y puesta en marcha completa. Esto se refiere a la provisión, distribución y 
entrega de todos los equipos y materiales necesarios que concluye en el respectivo 
armado completo del equipo, como también de algún elemento que se requiera 
durante la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctos. 

4. MODALIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO. El servicio a contratar se realizará 
bajo la modalidad de monto agotable, en el sentido de que el pago de los servicios 
prestados se realizará conforme a los precios unitarios que ofrezca el contratista hasta 
agotar el total del valor total del presupuesto. 

 
 

II. SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y REALIZACIÓN DE SERVICIOS 
PARA LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS O 
CAMBIO DE ELEMENTOS. 

 
Se debe tener en cuenta la tabla anterior las cuales muestras las actividades y 
elementos a contratar en para la ciudad de Cartagena, municipios del De Bolivar y 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 
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III. GARANTIA DEL SERVICIO A PRESTAR 
 

La garantía mínima requerida para cada aire acondicionado, en la correspondiente 
intervención en donde se realizó los servicios de mantenimientos en general con el 
suministro de repuestos es la siguiente: 

 

 

MANTENIMIENTO 
TIPO MÍNIMO DE 
GARANTIA 

FECHA DE ATENCIÓN 

Correctivo 6 meses 
Al momento de cambio 
del repuesto 

Preventivo 4 meses Mantenimiento periódico 

Repuestos 6 meses 
Desde el momento de la 
instalación 

Instalación de los aires 
acondicionados 

6 meses 
Desde el momento de la 
instalación 

Los motores 
rebobinados o bobinados 

10 meses 
Desde el momento de la 
instalación 

Reparación de la unidad 
condensadora  o 
manejadora para 
cualquier tipo de equipo 
de aire acondicionado 

 
 
10 meses 

 
Desde el momento de la 
instalación 

 
 

IV. HERRAMIENTAS E INSUMOS 
 

El contratista deberá disponer de las herramientas necesarias que garanticen la 
prestación del servicio de forma ágil y eficaz, como son las herramientas básicas y las 
especializadas para atender los requerimientos de los mantenimientos. 

 
Adicionalmente deberá ofrecer el servicio de instalación de unidades si se llegare a 
necesitar, para lo cual deberá garantizar todos los elementos de protección personal, 
permisos y elementos de trabajo en alturas, así como el uso de andamios certificados 
y demás elementos indispensables para la debida ejecución del servicio. Los 
repuestos a utilizar deberán ser de excelente calidad, originales y nuevos. 

 
Los repuestos que se requieren para prestar el servicio en caso de no tenerlos en 
stock deberán ser suministrados dentro de las 48 horas siguientes a la aprobación de 
reparación del equipo de aire acondicionado por parte del supervisor del contrato. 
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V. HORARIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

Los servicios a contratar serán prestados como mínimo dentro del siguiente horario: 
 

• Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

• Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 
 
 

 
VI. ATENCIÓN INMEDIATA 

 
El contratista se compromete con la Entidad a recibir y atender de manera prioritaria 
e inmediata los mantenimientos de aires que se requieran las sedes judiciales o 
administrativas que les indique. 
VII. SEDES DE LA ENTIDAD. 

 

 

CARTAGENA 

1. Edificio Cuartel del Fijo: Centro Histórico, Carrera 5 No. 
36-127. 

2. Edificio Nacional: Centro, Sector La Matuna. Calle 33 
(Avenida Venezuela) No. 8-52. 

3. Edificio Banco de Estado: Centro, Sector La Matuna, 
Calle 32A con nomenclatura Urbana 9A – 22, Local 5, Calle 
32A No. 9A – 28, Local 6 P.H. y Calle 32A No. 9 – 45 Locales 
5 y 6 

4. Edificio Almirante: Centro, Sector La Matuna, Carrera 10B 
#32C-14. 

5. Edificio Kalamary: Centro Histórico. Calle 33 (Calle de la 
Inquisición) No. 3-49. 

6. Edificio Antiguo Cajanal: Centro, Sector La Matuna, 
Plazoleta Telecom. Carrera. 11 No. 32A-62. 

7. Edificio Antiguo Telecartagena: Centro, Sector La Matuna, 
Calle 32 (Avenida Daniel Lemaitre) No. 10-129 

8. Bodega de Almacén: Barrio El Bosque, Dg. 21A #53-78. 

9. Bodega de Archivo: Diagonal 38 No. 72-32 Urbanización 
La Carolina. 

10. Casa de Justicia de Canapote: Barrio Canapote, 
Carrera 17 No. 57-191 Piso 2 

11. URI FISCALÍA: Barrio Canapote (Carrera 5 N° 59ª – 11) 
Piso 2 
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12. Edificio JNC (Jonalca): Barrio Alcibia. Calle 31 No. 39- 
206. 

13. Edificio Castellana Mall, Barrio Las Delicias. 
Urbanización Las Delicias. Manzana C, Carrera 65 No. 30- 
35 Esquina (tercer, cuarto y quinto piso) 

 
 

 

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

MUNICIPIO DIRECCIÓN 

 
Achí 

Barrio La Playa, Cra 11 con 
Cra 5, No. 5-22, Frente a la 
Virgencita 

Altos del Rosario 
Centro, Calle Santander, 
Barrio Marcelo 

Arenal del Sur 
Barrio San Lorenzo Cll. 11 
#7-46. 

Arjona Cra 41 43-71. 

Arroyohondo 
Calle 3 No. 2-89. Barrio 
Tesca 

Barranco de Loba 
Calle Real, Cra 14 con Calle 
17, Primer Piso 

Calamar 
Carrera 4 No. 1 - 103, Barrio 
Abajo 

Cantagallo 
Calle 4 # 250 del Barrio Las 
Palmas 

Cicuco 
Calle 9 No 5-105 del Barrio el 
Carmen 

Córdoba Calle 6 No. 6 – 48 

Clemencia 
Barrio Antiguo Cooperativo, 
Carrera 11 No 12-119 

 

 
El Carmen de Bolívar 

1. Calle 24 con Cra. 45 
esquina, Barrio Porvenir. 

 

 
2. Calle 24 No. 45-22 

El Guamo Carrera 6 No 4-13 

El Peñón 
Calle San Antonio S/No., 
Casa Parroquial 2º Piso 

Hatillo de Loba 
Barrio Santana, Calle 4 No. 
8-147. 
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Magangué 

1. Calle las Damas, Edificio 
Escarlet, Trasversal 3 No. 
15-71, Local 3. 

 

 
2. Edificio Mereb Arana, 
Carrera 3B, No. 6ª-09. 

 

 
3. Carrera 10ª No. 15-05 (K 
10D  15-03  MEL  1  Barrio 
Córdoba) 

 
Mahates 

Centro, Plaza Principal, Calle 
San Roque Cra 36 con Cra. 
37 No. 18 - 14 Piso 2. 

Margarita 
Centro Calle Real, Calle 3 
No. 3-14, Local 2. 

María La Baja 
Cra. 12 No. 15-21 Barrio El 
Prado 

Montecristo 
Centro Diag. 7 con Calle 5 
No. 4-27 Barrio Abajo 

 
Mompós 

Palacio de Justicia Mario 
Alario Di Filipo CARRERA 2 
No. 17A- 01 

 
Morales 

Barrio Centro, Palacio 
Municipal Carrera 2 No. 17 – 
05 

Norosí 
Barrio Brisas de Paz de 
Norosí 

Pinillos Carrera 4° No. 15-69. 

Regidor Carrera 3 No 11-60. 

 
Río viejo 

Cabecera municipal. Calle 20 
de julio, esquina Calle del 
Hospital 

San Cristobal 
Plaza principal, Calle 19 No. 
2-43 

San Estanislao Calle 23, Carrera 29-4 

 
San Fernando 

Calle 6 carrera 6-13- 
cabecera del municipio de 
San Fernando 

San Jacinto Centro, Calle 21 No. 42-68 

San Jacinto del Cauca 
Barrio las Margaritas calle 6A 
No 7-04 
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San Juan Nepomuceno Carrera 12, No. 8-14 

San Martín de Loba Palacio Municipal 

 
San Pablo 

Carrera 7 No 12-03, calle 19 
No. 7-32, Barrio La 
Concepción 

Santa Catalina Calle 16 No 16-23 

Santa Rosa de Lima (Norte) 
Calle SAN ANTONIO 18A 
No. 25-15. 

Santa Rosa del Sur 
Carrera 10 n 12a- 09 Barrio 
Betania 

Simití 
Carrera 7No. 9a-13 - Barrio 
El Pesebre 

Soplaviento Calle 2, Carrera 6 No 5 C-43 

Talaiguanuevo Calle 14 No.6 A-35 

 

 
Tiquisio 

Calle 6 con Carrera 6 A, 
Barrio Versalles, contiguo a 
la Registraduría Municipal de 
Tiquisio; Puerto Rico, 
Cabecera Municipal de 
Tiquisio 

 
Turbaco 

Palacio de Justicia. Barrio 
Plan Parejo Manzana A, Lote 
1. 

Turbana 
Transv 16 Cra. 16A No. 19- 
55, Barrio Bellavista 

 
Villanueva 

Calle de la Agricultura Calle 
15 con Cra 14 No. 14-64 Piso 
1 

Zambrano 
Barrio Centro, Calle 21 No. 
42-68 

 

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE 
SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 

MUNICIPIO DIRECCIÓN 

 
 

 
San Andrés 

1. Palacio de Justicia: 
Avenida Los Libertadores 
No. 2a - 106 

 

 
2. Edificio Ackar: Avenida Las 
Américas Calle 4 # 1C-45 
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Providencia 
Palacio de Justicia: Sector 
Santa Isabel 

 

 
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que las direcciones de las sedes judiciales y 
administrativas de la entidad señaladas anteriormente pueden cambiar según los 
cambios físicos de locaciones conforme a las necesidades del servicio internas de la 
Entidad. Si hay alguna modificación, a través del supervisor del contrato informará la 
nueva ubicación de dicha sede al contratista a través de los canales establecidos para 
tal fin. 

 
 

VIII. ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

1. Diligenciamiento de permisos y formatos de seguridad y salud en el trabajo: 
 

1.1. Ejecutar por parte del supervisor de seguridad y salud en el trabajo del contratista 
inspecciones preoperacionales, análisis de trabajo seguro y permisos de trabajo si 
aplican. Envío de copia de los formatos al supervisor de contrato al finalizar cada 
jornada. 

 
2. Cumplimiento del SG-SST 

 
2.1. Aplicación de procedimientos seguros para todas las actividades. 

2.2. Ejecución de los controles identificados en la IPER. 
 

3. Inducción en SST por parte del contratista. 
 

3.1. Participación del contratista y su personal en las inducciones y reinducciones 
organizadas por el contratante. 

 
4. Suministro de Elementos de Protección Personal (EPP) 

 
4.1. Suministrar mediante actas firmadas EPP de acuerdo con el riesgo y estar 
certificados. 

4.2. Supervisión del uso obligatorio por parte de los trabajadores. 

5. Reporte de novedades en SST. 
 

5.1. Reportar de manera inmediata cualquier incidente, accidente o condición insegura 
al contratante y a la ARL. 

 
5.2. Realizar y entregar la investigación de incidentes y accidentes. 

 
6. Inspecciones y seguimiento 

 
6.1. Permitir visitas de seguimiento por parte de la coordinación de SST del 
contratante. 
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6.2. Implementar acciones correctivas en caso de hallazgos o incumplimientos. 
 

7. Participación en actividades de SST. 
 

7.1. Asistencia a reuniones de coordinación, charlas, simulacros, auditorias y 
capacitaciones programadas. 

 
8. Soporte de cumplimiento 

 
8.1. Entrega semanal de evidencia documental (Dossier): Inspecciones 
preoperacionales, listas de charlas de seguridad diaria, análisis de trabajo seguro, 
permisos de trabajo, actas de capacitación, reportes de accidentes de trabajo (si 
hubo). 

 
9. Listado de trabajadores 

 
9.1. Entregar el listado de los trabajadores. 

 
9.2. Entregar Certificado de Aptitud Ocupacional. 

 
IX. OTROS ASPECTOS DEL SERVICIO A CONTRATAR 

 
1. En caso de que se requiera, el contratista deberá ejecutar las actividades 
preliminares y preventivas para su desarrollo descritas en el contrato, para lo cual es 
necesario que se realice la señalización que se requiera para garantizar la seguridad 
de personal del contratista, como también de los servidores judiciales y usuarios de la 
administración de justicia en las zonas donde se ejecute el contrato, sin generar costos 
adicionales para la Entidad. 

 
2. El contratista deberá prever los gastos de recolección, limpieza, retiro y disposición 
final de materiales sobrantes fuera de las sedes judiciales y administrativa de la 
Entidad, donde su accionar debe ir en concordancia y cumplimiento de las normas 
ambientales vigentes y de espacio público. 

 
3. El contratista siempre privilegiará a la reparación de las partes, componentes y 
sistemas, frente a la opción de cambio de ellas. 

 
En mérito de lo expuesto y con fundamento en las consideraciones técnicas, 
operativas y de planeación anteriormente señaladas, se concluye que resulta 
conveniente y necesario tener en cuenta e impulsar la presente nueva contratación, 
con el fin de garantizar la continuidad, oportunidad y calidad en la prestación del 
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire 
acondicionado de las sedes judiciales y administrativas adscritas. 

 
Lo anterior permitirá asegurar condiciones ambientales adecuadas para el normal 
desarrollo de las funciones de los despachos judiciales y dependencias 



 

administrativas, evitando afectaciones en la prestación del servicio de administración de 
justicia. 

En mérito de lo expuesto y con fundamento en las consideraciones técnicas, operativas 
y de planeación anteriormente señaladas, se concluye que resulta conveniente y 
necesario tener en cuenta e impulsar la presente nueva contratación, con el fin de 
garantizar la continuidad, oportunidad y calidad en la prestación del servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de las sedes 
judiciales y administrativas adscritas. 

 
Lo anterior permitirá asegurar condiciones ambientales adecuadas para el normal 
desarrollo de las funciones de los despachos judiciales y dependencias administrativas, 
evitando afectaciones en la prestación del servicio de administración de justicia. 

 
Agradezco de antemano su atención y quedo atento a las instrucciones y aprobación 
correspondiente para continuar con el trámite respectivo. 

 
Atentamente, 

 
 

 
 

 
ING. LUIS ALFONSO FORERO VEGA 
Supervisor de mantenimiento. Área 
de mantenimiento. 
Dirección Seccional de Administración Judicial Cartagena. 
 Cel.:310 2386420 


