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A continuación, se presenta el estudio de conveniencia y necesidad de conformidad con lo establecido por los 
numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011 y 
el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y aquellos que lo modifiquen. 
 
Realizado el análisis se determinó que corresponde a la modalidad de SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTIA, 
de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el 
artículo 30 de la Ley 2069 de 2020 y mediante el procedimiento establecido por el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del 
Decreto 1082 de 2015. Es decir, corresponde a una contratación de bienes cuyo valor no excede del diez por 
ciento (10%) de la menor cuantía de la DIAN, equivalente a 100 SMMLV, lo anterior con independencia de 
su objeto. 
 

1. ANALISIS SOBRE LA CONVENIENCIA Y DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA 
NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 

 
Para la DIAN es conveniente la celebración del contrato con el objeto señalado en el numeral 2 del presente 
documento con el fin de dar cumplimiento a las competencias y funciones de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, establecidas en el Art. artículo 4°  del Decreto N° 1071 de 1999 donde establece que la 
Entidad “tiene como objeto coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección 
del orden público económico nacional, mediante la administración y control al debido cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en 
condiciones de equidad, transparencia y legalidad.” 
 
De igual manera, mediante el inciso final del artículo 1° del Decreto 1742 de 2020 se estipula que “La Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales desarrollará todas las actuaciones 
administrativas necesarias para ejercer su competencia.” para lo cual debe hacer efectivos los principios de la 
función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, entre los cuales 
destaca la eficiencia y eficacia en la destinación de los recursos. 
 
Por otra parte, es deber de la División Administrativa y Financiera velar por el cuidado y conservación de los 
bienes, realizándoles el mantenimiento oportuno con el fin de evitar su deterioro, además de alargar su vida 
útil, entre otras, además de “elaborar y ejecutar los planes y programas de prestación de servicios que 
garanticen el normal funcionamiento de la Dirección Seccional”, lo anterior contemplado en la Resolución 69 
de 2021 artículo 2, numeral 2, subnumeral 2.1, ítem 1. 
 
En este sentido el proceso de contratación que se solicita iniciar busca garantizar el adecuado funcionamiento 
de los bienes de propiedad de la Entidad, que permiten el desarrollo normal de las funciones que le son 
propias, teniendo en cuenta que asisten a las instalaciones de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas 
de Urabá, sede “la playa” colaboradores y funcionarios en virtud del servicio público que se presta. 
 
Considerando que la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá tiene su sede principal en el 
municipio de Turbo/Antioquia, y que varias de sus dependencias se encuentran actualmente ubicadas sobre 
la Avenida La Playa, contigua al antiguo Aeropuerto Gonzalo Mejía, resulta necesario garantizar que dichas 
instalaciones permanezcan en adecuadas condiciones físicas, a fin de asegurar el correcto desarrollo de 
funciones y bienestar de los servidores públicos que allí laboran. Así las cosas, se identificó la necesidad de 
contratar el suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios y de ferretería para el mantenimiento de la 
sede, dado que estos insumos resultan indispensables para la ejecución oportuna de actividades de 
conservación, reparación y adecuación de la infraestructura física, permitiendo atender de manera inmediata 
las necesidades que se presentan por el desgaste natural de las instalaciones, prevenir afectaciones en la 
prestación del servicio y garantizar condiciones seguras, funcionales y adecuadas para el desarrollo de las 
actividades de la Entidad. 
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Por lo anterior, se ha identificado la necesidad de la compra o adquisición de materiales eléctricos, 
hidrosanitarios y de ferretería para el mantenimiento de la sede, lo cual es una medida necesaria para contar 
de manera permanente con los insumos requeridos para atender eventualidades, daños y necesidades de 
mantenimiento preventivo y correctivo que se presenten en las instalaciones de la Entidad. 
 
Dado que, si el contrato de suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios y de ferretería para el 
mantenimiento de la sede no se ejecuta de manera oportuna, podrían generarse afectaciones en las 
condiciones de funcionamiento, seguridad y conservación de la infraestructura física de la Entidad, 
incrementando el riesgo de fallas en las instalaciones y limitando la capacidad de respuesta frente a las 
necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo requeridas para garantizar la adecuada prestación del 
servicio. 
 
En atención a lo expuesto líneas atrás, se hace perentorio iniciar la ejecución del contrato a más tardar el 18 
de diciembre de 2026, toda vez que la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá requiere contar 
oportunamente con los materiales eléctricos, hidrosanitarios y de ferretería necesarios para atender las 
necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo que se presentan en sus instalaciones, lo anterior, con 
el fin de garantizar la conservación, funcionalidad y seguridad de la infraestructura física de la Entidad, evitando 
el deterioro progresivo de la misma, así como la eventual afectación de las condiciones de trabajo de los 
servidores públicos y de la adecuada prestación del servicio, en ese sentido, la disponibilidad inmediata de 
dichos insumos resulta indispensable para ejecutar de manera eficiente las actividades de reparación, 
reposición y adecuación requeridas, permitiendo mantener el bien inmueble en condiciones óptimas de 
operación, seguridad y habitabilidad, en cumplimiento de los principios de eficiencia, continuidad y adecuada 
administración de los bienes públicos a cargo de la Entidad. 
 
Considerando la necesidad permanente de conservar en óptimas condiciones la infraestructura física de la 
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá, resulta prioritario adelantar la contratación para el 
suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios y de ferretería requeridos para la ejecución de actividades 
de mantenimiento preventivo y correctivo del bien inmueble, con el fin de garantizar su adecuado 
funcionamiento, preservar las condiciones de seguridad de las instalaciones y evitar afectaciones en la 
prestación del servicio. 
 
Cabe destacar que la Entidad no dispone de un inventario de materiales e insumos que permita atender de 
manera oportuna los requerimientos de mantenimiento que se presentan en la sede, razón por la cual se hace 
indispensable contratar el suministro de estos elementos a través de un proveedor que garantice su 
disponibilidad y entrega oportuna, contribuyendo así al normal desarrollo de las actividades institucionales. 
 
La presente contratación se financiará con recursos de funcionamiento y corresponde a la línea N° _640_ del 
Plan Anual de Adquisiciones aprobado para esta vigencia. 
 
Para la presente contratación y referente autorización para iniciar proceso de contratación (Art. 
2.8.4.3.5 del D.1068/2015):  
 

☐ El objeto del contrato no requiere la autorización de inicio de proceso 

☒ El objeto del contrato corresponde a un suministro, mantenimiento o reparación de bienes mueble o de 
adquisición de bienes inmuebles por lo que se requiere la autorización para iniciar proceso de 
contratación, la cual se anexa.  

 
Para la presente contratación y referente a los estudios y diseños para establecer la viabilidad del 
proyecto y su impacto social, económico y ambiental (Art. 25, Num. 12 de la Ley 80 de 1993, modificado 
por el Art. 87 de la Ley 1474 de 2011): 
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☐ Al ser un contrato de obra se anexan estudios y diseños que permiten establecer la viabilidad del 
proyecto y su impacto social, económico y ambiental.  

☒ Como no se trata de un contrato de obra no aplica.   

 
Prohibición o restricción de normas de austeridad: Se deja expresa constancia de que se verificaron las 
prohibiciones y restricciones de austeridad consagradas en el Decreto 1068 de 2015, Decreto 618 de 2026 y 
Directiva Presidencial N° 9 de 2018 y aquellos que lo modifique, y se encontró que el objeto del contrato no 
está dentro de los contratos afectados por dichas normas, al contrario el  Decreto 618 de 2026 en el artículo 
6 literal d establece lo siguiente: “d) La adquisición de bienes muebles e inmuebles solo se podrá efectuar 
cuando estos sean estrictamente necesarios para el cumplimiento del objeto misional de las entidades, previa 
justificación.” En virtud de ello, la contratación del suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios y de 
ferretería para el mantenimiento del bien inmueble de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 
Urabá, no solo se ajusta a los principios de austeridad, sino que constituye una medida necesaria para 
garantizar el adecuado funcionamiento de las instalaciones asegurando la continuidad en la prestación del 
servicio en condiciones de salubridad y seguridad.   
 
Por lo anterior, la ejecución del contrato se encuentra debidamente justificada y alineada con los objetivos de 
austeridad del gasto y gestión eficiente de los recursos públicos. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 
 
2.1  Objeto  

Suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios y de ferretería para el mantenimiento del bien inmueble de 
la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá. 
 
2.2 Alcance del Objeto  

La Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá requiere contratar el suministro de materiales 
eléctricos, hidrosanitarios y de ferretería para efectuar el mantenimiento de bien inmueble de la Dirección 
Seccional de Urabá, esto para la conservación de los bienes muebles e inmuebles que utiliza y ocupa la 
Seccional, alargando su vida útil en función de la seguridad en beneficio de los usuarios internos y externos, 
garantizando con ello su bienestar y seguridad industrial, entre otros. 

 
El contratista deberá suministrar todos los bienes y demás elementos a adquirir, cada vez que la DIAN lo 
requiera en los términos y las condiciones solicitadas en el presente estudio, así como también deberá 
garantizar el transporte y la entrega del producto a suministrar, sin costo adicional alguno en la sede de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas de Urabá ubicada en la avenida la playa, contiguo Aeropuerto Gonzalo 
Mejía en el municipio de Turbo, Antioquia. 

 
Materiales por adquirir: esta será a demanda de acuerdo con las necesidades surgidas por la Entidad y hasta 
el agotamiento de la partida presupuestal, sin embargo, se relaciona la descripción de los bienes y/o elementos 
a adquirir, tomando como cantidad inicial una unidad de acuerdo con su unidad de medida o condición técnica. 

 
Relación de materiales y/o elementos a adquirir: 

 

ÍTEM ARTÍCULO PRESENTACIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

1 
Accesorios para grifería 
lavamano  

_1/2  Unidad  

2 Aerosol 300ml  Estándar  Unidad  

3 Agua stop  Estándar  Unidad  
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4 Anticorrosivo  Galón  Galón  

5 Anticorrosivo  _1/4  Unidad  

6 Breaker  30 Amperios Unidad  

7 Breaker  50 Amperios Unidad  

8 Breaker  80 Amperios Unidad  

9 Breaker  20 Amperios Unidad  

10 Broca para madera  _1/8  Unidad  

11 Broca para muro  _1/8  Unidad  

12 
Brocha cerdas fina tipo kache 
tools  

2"  Unidad  

13 
Brocha cerdas fina tipo kache 
tools  

4"  Unidad  

14 Caja plástica  2X4  Unidad  

15 Cal  10 Kilos  Bolsa  

16 Cemento Blanco  X 40 KG  Unidad  

17 Cemento Gris  X 50 KG  Unidad  

18 Cerradura de bola schlage  Estándar  Unidad  

19 
Cierra puerta hidráulico tipo 
Yale  

Estándar  Unidad  

20 Cinta aislante  3 MT  Unidad  

21 Cinta aislante tesa  
19MMX0, 15MMX20MT 
tipo super 33  

Unidad  

22 Cinta para enmascarar  2"  Unidad  

23 Cinta para enmascarar  1"  Unidad  

24 Cinta teflón  ½”  Unidad  

25 Cinta teflón  12 MM Unidad  

26 Clavo de acero estría  1" X 500 GR  Unidad  

27 Clavo de acero estría  1 ½” X 500 GR  Unidad  

28 Clavo de acero estría  2" X 500 GR  Unidad  

29 Codo  1/2" PVC  Unidad  

30 Codo PVC 1/2"  2 PVC  Unidad  

31 Conjunto grifería sanitario  Estándar  Unidad  

32 Estuco  Bolsa X kilo  Unidad  

33 Interruptor  Doble Unidad  

34 Interruptor  Sencillo Unidad  

35 Invecryl 750 gr  Estándar  Unidad  

36 Lija 150 pafer  Estándar  Unidad  

37 Lija agua 360  Estándar  Unidad  

38 Lija agua ref. 240  Estándar  Unidad  
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39 Lima Trifásica  Estándar  Unidad  

40 Llave de paso  _1/2  Unidad  

41 Llave de plumas  Metálica 1/2  Unidad  

42 Llave lavamano  Estándar  1/2  Unidad  

43 Manguera para lavamano  Estándar  Unidad  

44 Manguera para sanitarios  Estándar  Unidad  

45 Manija de tanque tipo grival  Unidad  Unidad  

46 Pegante PVC soldamax 1/4  Unidad  Unidad  

47 Pintura de aceite  Galón  Galón  

48 Pintura de aceite  _1/4  Unidad  

49 Pintura de agua  _1/4  Galón  

50 Pintura de agua  Galón  Galón  

51 Pintura de agua  Cuñete  Unidad  

52 Reducción 4x2" PVC  Unidad  Unidad  

53 Reducción 4x3" PVC  Unidad  Unidad  

54 Rejilla de aluminio  3 X 2  Unidad  

55 Rejilla lava trapero  Estándar  Unidad  

56 Rejilla plástica  2"  Unidad  

57 Rodillo de felpa  Estándar  Unidad  

58 Sifón lavaplatos en Prioplast  Unidad  Unidad  

59 Silicona para pistola Tubo  Estándar  Unidad  

60 
T de 1" 1/2 con reducción de 
1/2  

Unidad  Unidad  

61 T de 1/2"  Unidad  Unidad  

62 T de 2"  Estándar  Unidad  

63 Tapa ciega  4X4  Unidad  

64 Tapa ciega  2X4  Unidad  

65 Tapa ciega redonda  Estándar  Unidad  

66 Tapa registro  20 X 20  Unidad  

67 Tapón con rosca  1/2 PVC  Unidad  

68 Tapón liso  2"  Unidad  

69 Tapón liso  1/2 PVC  Unidad  

70 Tela asfáltica 20 cm  Rollo  Unidad  

71 Thinner  Galón x 4L  Galón  

72 Tomacorriente 15A 125v  Estándar  Unidad  

73 
Tomacorriente doble polo a 
tierra  

Estándar  Unidad  

74 Tornillo 5/16"*2  Estándar  Unidad  
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75 
Tornillo autoperforante 1"x2- 
1/4- 14*7/8  

Estándar  Unidad  

76 Tornillo de estrias Derby  Estándar  Unidad  

77 Tornillo drywall Lince  Estándar  Unidad  

78 Tubo PVC  _1/2  Unidad  

79 Unión 2"  2" PVC  Unidad  

80 Unión PVC 1/2"  1/2" PVC  Unidad  

81 Unión rosca hembra 1/2"  1/2" PVC  Unidad  

82 Unión rosca macho 1/2"  1/2"PVC  Unidad  

 
Las actividades derivadas de la ejecución del objeto contratado se desarrollarán en: la sede de la Dirección 
Seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá, ubicada actualmente, en la Avenida la playa contiguo al antiguo 
aeropuerto Gonzalo Mejía del municipio de Turbo, Antioquia, Colombia. 
 
2.3 Garantía legal y suplementaria 

La GARANTÍA LEGAL es la obligación temporal, solidaria a cargo del productor (fabricante) y proveedor 
(contratista), de responder por el buen estado del producto y la conformidad del mismo con las condiciones de 
idoneidad, calidad y seguridad ofrecidas. De conformidad con el Art. 5, Num.5 de la Ley 1480 de 2011, la 
garantía legal no tiene contraprestación adicional al precio del producto 
 
El término de la GARANTÍA LEGAL DE CALIDAD debe ser de un (1) año a partir de la suscripción del ACTA 
DE ENTREGA de los bienes. Para el cumplimiento de este requisito, se aceptará la GARANTÍA LEGAL DE 
CALIDAD del fabricante por un (1) año, y la GARANTÍA SUPLEMENTARIA por un (1) año por parte del 
fabricante y proveedor (contratista) 
  
Los aspectos incluidos en la GARANTÍA LEGAL están definidos en el Art. 11 de la Ley 1480 de 2011, que 
incluye en el Num. 5, la obligación de disponer de asistencia técnica para la instalación, mantenimiento de los 
productos y su utilización, de acuerdo con el manual del producto entregado. La asistencia técnica para la 
instalación, mantenimiento y utilización (soporte) no tendrá costo adicional al precio. 
 
2.4 Clasificación de Bienes y Servicios - Clasificación UNSPSC 

El servicio está codificado en el UNSPSC como se indica a continuación:  
 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

Componentes y 
Suministros 

39 
Componentes, accesorios y 

suministros de sistemas 
eléctricos e iluminación  

12 
Equipos, suministros 

y componentes 
eléctricos.  

17 
Ferretería, 
eléctrica y 

suministros  

01 
Soportes 
eléctricos  

31 
Componentes, y suministros 

de manufacturas  

16 
Ferretería  

28 
Ferretería en 

general  

00 
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3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 
 
3.1 Requisitos exigidos al oferente y/o a la oferta 

 
3.1.1 Documentos de contenido técnico de verificación para participar en el proceso de contratación 
 
De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe hacer el 
análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo 

 
3.1.1.1 Experiencia del proponente en contratos ejecutados  
 
Con fundamento en el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 
1860 de 2021, se establece la siguiente experiencia, como una condición habilitante diferencial para los 
proponentes que acrediten la calidad de MIPYME 
 
3.1.1.1.1 Experiencia del proponente No Mipyme  
 
La experiencia acreditada es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en actividades 
iguales o similares a las del objeto contractual del proceso de contratación, la cual será verificada por la UAE-
DIAN con la presentación de mínimo una (1) y hasta dos (2)  certificaciones de experiencia expedida(s) por 
contratante público o privado, en la(s) que conste que el proponente ejecutó contrato(s) por un valor total igual 
o superior, equivalente 2,284532856 SMMLV, a más tardar a la fecha definitiva de cierre del proceso de 
contratación, cuyo objeto sea igual o tenga relación sustancial con el objeto del contrato del proceso de 
contratación, es decir, que contengan los siguientes aspectos: 
 

"Suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios y de ferretería, para mantenimiento de bienes 
inmuebles” 

 
NOTA: Tratándose de proponentes plurales, el criterio diferencial se aplicará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de MiPymes y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) 
en el consorcio o la unión temporal. 
 
3.1.1.1.2 Experiencia del proponente que acredite la calidad de Mipyme 
 
La experiencia acreditada es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en 
actividades iguales o similares a las del objeto contractual del proceso de contratación, la cual será verificada 
por la UAE-DIAN con la presentación de mínimo una (1) y hasta cuatro (4) certificaciones de experiencia 
expedida(s) por contratante público o privado, en la(s) que conste que el proponente ejecutó contrato(s) por  
un valor total igual o superior, equivalente a 2,284532856 SMMLV, a más tardar a la fecha definitiva de cierre 
del proceso de contratación, cuyo objeto sea igual o tenga relación sustancial con el objeto del contrato del 
Proceso de Contratación, es decir, que contengan los siguientes aspectos: 

 
"Suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios y de ferretería, para mantenimiento de bienes 

inmuebles” 
 
Nota 1: Las certificaciones deberán presentarse de conformidad con los términos y condiciones de la 
invitación pública. 
 
Nota 2: Las reglas y condiciones para la validación de la experiencia serán las contenidas en la 
invitación pública.  
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3.1.2 Otros requisitos adicionales del proponente:  
 
Con base en lo previsto por el inciso 1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del 
Decreto 19 de 2012, y teniendo en cuenta que por las características del objeto a contratar se requiere verificar 
requisitos adicionales del proponente, se solicitarán los siguientes:  
 
3.1.2.1 Licencias o permisos requeridos (No aplica) 

El contratista deberá cumplir con los siguientes requisitos adicionales: 
 

Para acreditar su idoneidad en el proceso de selección, es importante tener en cuenta que la empresa 
proponente sin excepción, deben cumplir la legislación ambiental vigente, sin necesidad de requerimiento 
previo o expreso; y deben obtener y mantener vigentes las licencias o permisos de autoridades ambientales 
que de conformidad con la normatividad vigente sean necesarias para cumplir sus obligaciones contractuales 
y/o post contractuales. 

Los contratistas deben incluir dentro de sus costos todas las actividades y medidas necesarias para cumplir 
con las normas ambientales antes, durante y después de la ejecución del contrato. La DIAN podrá realizar 
auditorías de seguimiento para verificar que dichas normas se estén cumpliendo adecuadamente. 

  
3.1.3 Propuesta técnica (si aplica) 
 
Los proponentes, deberán acreditar además su propuesta técnica mediante el diligenciamiento y presentación 
del FORMATO N° 5 - “MANIFESTACIÓN CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” suministrado 
por la Entidad. En este documento, el proponente debe manifestar que se compromete a cumplir con todos y 
cada uno de los requerimientos establecidos en el ANEXO N° - 1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en 
caso de resultar adjudicatario del presente proceso.  
 
Para tal fin, el proponente deberá tener en cuenta, al momento de presentar su oferta, todos los aspectos y 
condiciones exigidas por la Entidad.  
 
La propuesta técnica se compone de las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el ANEXO N° 1 
ESPECIFICACIONES TECNICAS, para lo cual el oferente deberá presentar diligenciado el Formato - 
Manifestación cumplimiento Especificaciones Técnicas y del Anexo de Personal Mínimo Requerido 
suministrados por la Entidad, en los cuales se compromete a cumplir con las especificaciones técnicas 
establecidas por la Entidad y del personal con los perfiles requeridos por la Entidad.  
 
El proponente deberá tener en cuenta para el diligenciamiento de su oferta todos los aspectos y condiciones 
exigidas en los documentos de estudios previos y demás anexos y formatos que hacen parte integral del 
presente proceso.  
 
NOTA: La DIAN verificará directamente de acuerdo con los criterios que se establezcan en el pliego de 
condiciones, el cumplimiento de los requisitos habilitantes de los proponentes extranjeros, es decir, de las 
personas naturales que no tengan domicilio en el país o de personas jurídicas que no tengan establecida 
sucursal en Colombia. 

 

3.2 Condiciones técnicas para la ejecución del contrato 

El objeto por contratar se ejecutará teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de obligatorio 
cumplimiento que se encuentran establecidas en el ANEXO N° 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de los 
presentes Estudios Previos. 
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3.3. Documentos técnicos para el desarrollo del proyecto cuando el contrato incluye diseño y 
construcción. 
 
NO APLICA 
 
3.4  Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para la ejecución del objeto  

Las ejecuciones de las actividades derivadas del contrato no requieren licencia, autorización o permiso alguno.  
 
Nota 1: Requisitos asociados al Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública (SIGRIP)  
 
En cumplimiento de la Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas del DAFP, la DIAN 
verificará si el oferente o integrantes del oferente plural, representantes legales principales y suplentes, 
revisores fiscales y beneficiarios finales, se encuentran en:  

(i) Lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que incluye, pero sin limitarse, 
las Resoluciones 1267 de 1999, 1988 de 2011, 1373 de 2001, 1718 y 1737 de 2006 y 2178 de 2014 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y todas aquellas que le sucedan, relacionen y 
complementen, y cualquiera otra lista que se adopte formalmente por el país;  

(ii) Lista vigente de terroristas de Estados Unidos de América;  
(iii) Lista vigente de la Unión Europea de Organizaciones Terroristas y  
(iv) Lista vigente de la Unión Europea de Personas Catalogadas como Terroristas.   

 
El resultado de esta verificación no afecta la capacidad jurídica del oferente, ni determina su habilitación para 
participar en el proceso de contratación, porque no genera inhabilidad para contratar con el Estado. Sin 
embargo, de su resultado dependerá la implementación de medidas necesarias, incluyendo la presentación 
de denuncias ante la UIAF o fiscalía general de la Nación. 
 
3.5 Obligaciones del contratista 

3.5.1 Obligaciones generales del contratista 
 

3.5.1.1. Cumplir la Constitución y la normatividad que rige la contratación con entidades del Estado 

3.5.1.2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas del proceso de contratación. 

3.5.1.3. Cumplir el contrato con la calidad y oportunidad pactada.  

3.5.1.4. Suscribir en conjunto con el Supervisor el FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO del contrato, 

cronograma y demás actas que se requieran durante su ejecución. 

3.5.1.5. Colaborar a la DIAN para que la finalidad del proceso de contratación se cumpla.  

3.5.1.6. Cumplir oportunamente sus obligaciones con el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, así como aportes parafiscales, 

cuando haya lugar. (A) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON PERSONAL: Para el efecto 

debe: (i) Presentar al supervisor relación del personal con el que ejecutará el contrato, junto con la 

afiliación a AFP, EPS y ARL[1], como requisito para la suscripción del FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO; 

(ii) Acreditar al supervisor para la suscripción del FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO, que la cobertura 

del Sistema General de Riesgos Laborales del personal con el que ejecutará el contrato ya inició, de 

conformidad con lo establecido en el Art. 2.2.4.2.2.6 del D.1072/2015[2]; (iii) Acreditar mensualmente 

el pago oportuno y completo de la seguridad social y parafiscales del personal con el que ejecuta el 

contrato; (iv) El contratista debe contribuir al cumplimiento oportuno de las obligaciones que frente al 

Sistema de Seguridad Social Integral se deriven para la UAE-DIAN y Contratista, establecidas en las 

https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es-ES&rs=en-US&wopisrc=https%3A%2F%2Fdiancolombia-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fjtorresr1_dian_gov_co%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F1eacee1cab1d4212a72e08784cf5d8ff&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=1826CBA1-8085-A000-5684-6893598B1D7E.0&uih=sharepointcom&wdlcid=es-ES&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=243c0847-6a0e-e5e2-c033-a9b890676697&usid=243c0847-6a0e-e5e2-c033-a9b890676697&newsession=1&sftc=1&uihit=docaspx&muv=1&ats=PairwiseBroker&cac=1&sams=1&mtf=1&sfp=1&sdp=1&hch=1&hwfh=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fdiancolombia-my.sharepoint.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%7D&ctp=LeastProtected&rct=Normal&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1759329431535&afdflight=28&csiro=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftn1
https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es-ES&rs=en-US&wopisrc=https%3A%2F%2Fdiancolombia-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fjtorresr1_dian_gov_co%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F1eacee1cab1d4212a72e08784cf5d8ff&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=1826CBA1-8085-A000-5684-6893598B1D7E.0&uih=sharepointcom&wdlcid=es-ES&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=243c0847-6a0e-e5e2-c033-a9b890676697&usid=243c0847-6a0e-e5e2-c033-a9b890676697&newsession=1&sftc=1&uihit=docaspx&muv=1&ats=PairwiseBroker&cac=1&sams=1&mtf=1&sfp=1&sdp=1&hch=1&hwfh=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fdiancolombia-my.sharepoint.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%7D&ctp=LeastProtected&rct=Normal&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1759329431535&afdflight=28&csiro=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftn2
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Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007, 1562 de 2012, , Decreto 1072 de 2015 

y demás que las adicionen, complementen o modifiquen. Cuando el supervisor tenga conocimiento 

sobre conductas de evasión o elusión frente al Sistema de Seguridad Social, deberá informarlo 

en forma inmediata a las autoridades correspondientes conforme lo dispone el artículo 5 de la 

Ley 828 de 2003.   

3.5.1.7. Durante el plazo de ejecución del contrato: (i) mantener fijos los precios ofertados y pactados; 

(ii) cumplir las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales ofertadas; (iii) 

responder requerimientos del Supervisor dentro del menor término posible; (iv) mantener actualizada 

la información requerida por el SIIF; (v) presentar oportunamente las facturas, documento equivalente 

o solicitud de pago, con los soportes de pago completos, para no retrasar la ejecución presupuestal 

del contrato, ni acumular facturas pendientes por pagar; (vi) mantener actualizada la cobertura en 

valor y tiempo de la(s) garantía(s) del contrato, sin previo requerimiento de la DIAN; (vii) en caso de 

fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución el contrato, presentar al Supervisor soportes que 

lo justifiquen; (viii) informar a la aseguradora cualquier modificación del contrato y mantener 

actualizada(s) la(s) garantía(s) y entregar a la DIAN el documento que acredite la debida notificación 

de la modificación a la aseguradora que expidió la(s) garantía(s) del contrato; y (ix) disponer de 

canales de comunicación y tiempos de respuesta mínimos. 

3.5.1.8. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al Supervisor del contrato. 

3.5.1.9.Cumplir las siguientes OBLIGACIONES DE CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN: (i)  Custodiar y cuidar la documentación e información que en cumplimiento del objeto 

contractual le sea entregada por la UAE-DIAN, así como a la que tenga acceso con ocasión de la 

ejecución del contrato, e impedir o evitar su sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización 

indebida; (ii) Mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la que haga 

uso o tenga conocimiento en el cumplimiento del objeto contractual, comprometiéndose a no utilizarla 

para provecho propio, ni divulgarla, comercializarla, publicarla, cederla, revelarla o reproducirla de 

manera directa e indirecta o ponerla a disposición de terceros que no estén autorizados por la UAE-

DIAN para conocerla; (iii) No ejercer actos que comprometan o afecten a la UAE-DIAN, utilizando 

inclusive después de terminada la relación contractual, para su beneficio o el de terceros: información 

de contribuyentes y responsables de obligaciones administradas por la UAE-DIAN, bases de datos de 

cualquier índole, software, procedimientos, claves secretas, métodos, estudios, estadísticas, 

proyectos y demás información técnica, financiera, económica, comercial o cualquier otra información 

utilizada o elaborada por la UAE-DIAN en cumplimiento de su misión institucional; (iv) Cumplir con la 

legislación vigente y las medidas y protocolos de seguridad que la entidad ha implementado para 

asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos de carácter personal, privado o 

sensibles a los que tenga acceso; (v) Adoptar todas las precauciones necesarias y adecuadas para la 

conservación, protección, custodia y reserva de la información que reciba, produzca, procese o tenga 

acceso, aplicando las medidas de seguridad que prevengan su fuga, perdida o difusión no autorizada; 

(vi) No transferir, ceder o divulgar el “usuario” y “contraseña” que le sea asignado (si aplica), teniendo 

en cuenta que se encontrarían bajo su responsabilidad todas las acciones que se realicen con estos; 

(vii) Devolver en los términos establecidos en el contrato, toda la información que le sea entregada o 

que haya obtenido de la UAE-DIAN en cumplimiento del contrato; (viii) Conocer, respetar y cumplir 

las políticas de buen gobierno, normas y medidas de seguridad implementadas por la UAE-DIAN y 

demás normatividad interna relacionada, a fin de garantizar la seguridad y protección de los activos 

de información de la entidad; y (ix) Para el caso del manejo de información que incluya datos 
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personales, debe dar estricto cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales sobre la 

protección del derecho fundamental de habeas data, en particular lo dispuesto en el Art. 15 de la 

Constitución Política y la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la reglamenten, modifiquen o 

deroguen; (x) establecer este documento con sus condiciones como acuerdo de confidencialidad, (xi) 

mantener el tratamiento de la información a pesar que la vinculación haya terminado con la DIAN. (xii) 

Aplicar las medidas establecidas para preservar y proteger los derechos de autor y propiedad 

intelectual de la UAE-DIAN confirmando que conoce y aplica; a) El procedimiento para la identificación 

y protección de los derechos de autor y propiedad intelectual; b) La responsabilidad de contar con 

software acreditado y de fuentes conocidas para las actividades relacionadas con el objeto de la 

relación contractual con la UAE-DIAN; b) Los términos y condiciones de uso de los activos de 

información utilizados para el cumplimiento de la relación contractual con la UAE-DIAN presentes en 

el documento MN-IIT-0072 “MANUAL DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN”; f) Alinea sus procedimientos para preservar los derechos de autor y propiedad 

intelectual de la UAE-DIAN; g) Cualquier tipo de medida que  establezca la ley de derechos de autor 

y propiedad intelectual. (xiii) Colaborar con la identificación, valoración y tratamiento de los riesgos de 

seguridad de la información identificados y relacionados con el desarrollo del objeto contractual. (xiv) 

Colaborar con la notificación a través de la mesa de servicios y gestión de eventos y/o incidentes de 

seguridad de la información identificados y relacionados con el desarrollo del objeto contractual. (xv) 

Con los espacios para realizar revisiones in situ o a distancia que permitan identificar el nivel de 

cumplimiento de los requisitos de seguridad de la información establecidos en el documento MN-IIT-

0072 “MANUAL DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN”; (xvi) 

Remediar las situaciones que impacten o afecten el cumplimiento de los requisitos de seguridad de la 

información en las actividades relacionadas con el cumplimiento del objeto de la relación contractual. 

(xvii) Confirmar que directamente y/o sus colaboradores (cuando deba subcontratar personal para 

ejecutar el contrato), conocen y cumplen las políticas y lineamientos de seguridad de la información 

establecidos por la UAE-DIAN. (xviii) Finalizado el objeto de la relación contractual, se debe confirmar: 

a) el retiro de todos los derechos de acceso provistos durante la ejecución de las actividades 

establecidas en el objeto de la relación contractual; b) La confirmación de la destrucción y disposición 

final de la información provista por parte de la UAAE-DIAN para el cumplimiento del objeto de la 

relación contractual; d) Confirmar la portabilidad o eliminación segura de la información; e) Mantener 

la confidencialidad de la información compartida relacionada con el objeto de la relación contractual 

durante y después de la ejecución del contrato; f) Comunicar oportunamente a través de la herramienta 

de Gestión de Mesa de Servicio cualquier evento o incidente que afecte los activos de información de 

la UEA-DIAN. (xix) Comunicar oportunamente a través de la herramienta de Gestión de Mesa de 

Servicio cualquier situación de riesgo de seguridad de la información que afecte los activos de la UEA-

DIAN. (xix) Permitir realizar verificaciones sobre el nivel de cumplimiento que tiene el contratista frente 

los requerimientos de seguridad de la información; y (xx) Guardar total reserva de la información que 

conozca con ocasión de la ejecución del contrato, salvo requerimiento de autoridad competente.  

3.5.1.10. Cumplir las siguientes OBLIGACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES: (i) tratar los Datos Personales transmitidos por cuenta de la DIAN exclusivamente 

con el propósito de cumplir con las obligaciones establecidas en este Contrato; (ii) No revelar ni usar 

ningún Dato Personal transmitido por la DIAN, salvo que sea necesario para cumplir con las 

obligaciones y finalidades establecidas en virtud de este Contrato; (iii) No revelar Datos Personales a 

ningún tercero, subcontratista, salvo que dicho tercero se someta a las obligaciones establecidas en 

este Contrato, permaneciendo en todo caso la parte encargada del tratamiento, como Responsable 
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de la información transmitida; (iv) Implementar, mantener y exigir a todos sus subcontratistas, 

colaboradores, empleados, directivos, agentes, entre otros, que implementen y mantengan las 

medidas humanas, tecnológicas y administrativas de seguridad y protección de la información que 

sean necesarias para garantizar la protección de los Datos Personales transmitidos contra amenazas 

o peligros que afecten su seguridad y/o integridad, impedir su adulteración, modificación o copia no 

autorizada, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento, o cualquier uso de los mismos 

que pueda generar algún perjuicio al Titular de los Datos Personales y/o a la DIAN como al contratista 

(responsable de la información); (v) dar el Tratamiento a los Datos Personales, establecido en su 

Política de Tratamiento de Datos Personales, dando estricto cumplimiento a los principios establecidos 

en el Régimen Legal de Protección de Datos Personales; (vi) Mantener la confidencialidad en relación 

con el Tratamiento de los Datos Personales transmitidos por la DIAN; (vi) Garantizar al Titular, en todo 

tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de Habeas Data, que implica conocer, actualizar y 

rectificar sus datos personales; (vii) Realizar la actualización, rectificación o supresión de los Datos 

Personales transmitidos por la DIAN, respetando los procedimientos establecidos en el Régimen Legal 

de Protección de Datos; (viii) Actualizar los Datos Personales transmitidos por la DIAN en un plazo no 

mayor a los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir del acceso a la actualización; (ix) 

Adelantar y dar respuesta a las consultas y reclamos formulados por el Titular de los Datos Personales 

transmitidos por la DIAN; (x) No divulgar los datos personales transmitidos por la DIAN, ni de forma 

directa o indirecta, a ninguna persona natural o jurídica sin obtener previamente el consentimiento 

previo y por escrito del Titular y/o de la DIAN. Los Datos Personales solo podrán ser revelados 

únicamente a las personas expresamente autorizadas de acuerdo con las disposiciones del Régimen 

Legal de Protección de Datos en Colombia; (xi) Tratar los Datos Personales transmitidos por la DIAN 

exclusivamente con el propósito de cumplir con las obligaciones establecidas en este Contrato; (xii) 

No utilizar los Datos Personales trasmitidos por la DIAN con un propósito diferente al establecido en 

el presente Contrato, a menos que se obtenga el consentimiento previo y por escrito por parte del 

Titular y/o DIAN; (xiii) Cumplir con las obligaciones que tenga como Encargado del Tratamiento, bajo 

las Políticas de Tratamiento de Datos Personales y el Manual de Protección de Datos Personales de 

la DIAN, que se encuentran publicadas en la página web; (xiv) Cumplir con todas las demás 

obligaciones estipuladas en el marco del Régimen Legal de Protección de Datos Personales; (xv) El 

contratista será Responsable frente a cualquier reclamación, queja, demanda, acción, pretensión de 

los Titulares, que surja en contra de la DIAN, por el Tratamiento indebido que haga de la información. 

En consecuencia, deberá garantizar, proteger, defender, indemnizar y mantener indemne a la DIAN y 

a sus representantes y servidores públicos con respecto a cualquier reclamación, queja, demanda, 

acción, pretensión, perjuicio, daño, pasivo y/o contingencia que surjan en contra de la DIAN 

relacionada directa o indirectamente, en conexión con cualquier indebido Tratamiento que el 

contratista realice sobre los Datos Personales transmitidos por la DIAN; (xvi) Periódicamente y previa 

solicitud por escrito por parte de la DIAN, el contratista permitirá que se lleven a cabo visitas e 

inspecciones a las instalaciones, sedes e infraestructura tecnológica utilizada por el contratista para 

el Tratamiento de los Datos Personales transmitidos por la DIAN, directamente o de un tercero 

autorizado, para asegurar el cumplimiento de los términos de este Contrato y de la normatividad 

aplicable; (xvii) el contratista como Encargado del Tratamiento, reconoce expresamente que los datos 

personales a los que tendrá acceso son de exclusiva propiedad de la DIAN, por lo que no podrá 

utilizarlos sino para los fines autorizados por el Titular de la información; (xviii) el contratista se obliga 

a no realizar ninguna cesión de datos personales a los que tenga acceso, sin la debida autorización 

escrita de la DIAN; y (xix) Según la instrucción que por escrito entregue el supervisor al contratista, en 

principio toda la información suministrada deberá ser destruida y la evidencia de ello deberá ser 
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entregada al supervisor al momento de la terminación del contrato, o en caso de no ser destruida la 

información, se devolverá al supervisor mediante comunicación escrita. En todo caso, las obligaciones 

sobre el manejo de la confidencialidad de la información serán a perpetuidad incluso después de que 

el contrato haya sido terminado o finalizado. 

3.5.1.11. Cumplir las siguientes OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO: (A) OBLIGACIONES GENERALES: (i) Asistir a las capacitaciones de seguridad y salud 

en el trabajo a las que lo convoque la UAE-DIAN y tener en cuenta las precauciones que incluyen: (a) 

Procurar el cuidado integral de la salud del personal con el que ejecuta el contrato, (b) Suministrar y 

exigir a su personal la utilización permanente de los elementos de protección personal necesarios para 

ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo ; (c) Informar inmediatamente al 

supervisor la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales; (d) Participar 

en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por la UAE-DIAN o ARL; (e) Cumplir las 

Políticas, normas, reglamentos, instrucciones y lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo 

dispuestos en la ley y en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la 

UAE-DIAN; (vi) reportar oportunamente al supervisor cualquier acto o condición insegura que observe 

en las instalaciones de la DIAN o por fuera, que pueda considerarse como una amenaza o riesgo de 

seguridad y salud en el trabajo; y (f) Acreditar al supervisor el pago de los aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral y de los intereses moratorios a que hubiere lugar; (B) OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA CON PERSONAL: (i) para la suscripción del FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO, el 

contratista debe entregar al Supervisor relación del personal que pondrá a disposición para la 

ejecución del contrato, con copia de la afiliación a seguridad social a pensión, salud y riesgos laborales 

de la totalidad del personal; (ii) permitir que el personal con el que ejecutará el contrato asista a las 

capacitaciones en SST programadas por la DIAN (Art.2.2.4.6.11 del D.1072/15); (ii) pagar 

oportunamente aportes a seguridad social del personal con el que ejecute el contrato; (iii) contribuir al 

cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo de la DIAN adoptada mediante 

Resolución No. 000062 de septiembre 1 de 2016; (iv) garantizar la utilización permanente de 

elementos de protección personal (EPP) necesarios por parte del personal con el que ejecutará el 

contrato, para evitar accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales; (v) cumplir la normatividad 

laboral y de seguridad y salud en el trabajo vigente en Colombia; (vi) cumplir las normas técnicas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a las actividades derivadas de las obligaciones del contrato; 

(vii) implementar las acciones que sean necesarias como resultado de la autoevaluación de los 

Estándares Mínimos a la que hace referencia el Art. 28 de la Resolución No. 000312 del 13 de febrero 

de 2019 del Ministerio del Trabajo; (viii) presentar a la ARL el plan de mejoramiento conforme a la 

evaluación de los Estándares Mínimos de SST y cumplir su implementación y recomendaciones de la 

ARL; (ix) cumplir los planes de mejoramiento solicitados por el Ministerio del Trabajo, de conformidad 

con el Art. 29 de la Res. 000312 de 2019 del Ministerio del Trabajo o normas que la modifiquen, 

adicionen y/o sustituyan; (x) cumplir con el pago de aportes de seguridad social, prestaciones sociales, 

aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, 

liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el 

personal que requiera para la ejecución el contrato, de conformidad con la normatividad laboral 

vigente; (xi) Cumplir todos los costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones 

sociales contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a seguridad y 

salud en el trabajo, exámenes básicos de seguridad y cualquier otro gasto requerido para cumplir la 

normatividad laboral vigente; (C) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN: (i) El contratista se debe afiliar al Sistema General de 
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Riesgos Laborales en cumplimiento del Art. 2.2.4.2.2.6 del D.1072/2015, como mínimo un día antes 

del inicio de la ejecución del contrato. La finalización de la cobertura de la ARL debe corresponder a 

la fecha de terminación de este contrato; (ii) El contratista debe contribuir al cumplimiento oportuno de 

las obligaciones que frente al Sistema de Seguridad Social Integral se deriven para la UAE-DIAN y 

Contratista, establecidas en las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007, 1562 

de 2012,1553 de 2015, Decreto 1072 de 2015 y Decreto 1273 de 2018, y demás que las adicionen, 

complementen o modifiquen; (iii) Si el contratista celebra o ejecuta simultáneamente varios contratos, 

debe estar afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales por la totalidad de los contratos suscritos, 

en la misma ARL, y debe informar al Supervisor cual es la ARL a la que se encuentra afiliado, para 

que la DIAN pueda realizar la correspondiente novedad en la afiliación del nuevo contrato, de 

conformidad con el Art. 2.2.4.2.2.9 del D.1072/2015; (iv) El contratista debe pagar mes vencido el valor 

de la cotización al Sistema General de Riesgos Laborales, cuando la afiliación sea por riesgo I, II o III, 

conforme la clasificación de actividades económicas establecidas en el Decreto 1607 de 2002 o la 

norma que lo modifique, adicione o sustituya, y la UAE-DIAN debe pagar el valor de la cotización mes 

vencido, cuando la afiliación del contratista sea por riesgo IV o V, de conformidad con el Art. 

2.2.4.2.2.13 del D.1072/2015; y (v) dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del 

FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO, el contratista debe entregar a la Subdirección de Talento Humano de 

la DIAN examen médico ocupacional vigente (Art.2.2.4.2.2.18, D.1072/2015) para que sea incluido en 

el Sistema de vigilancia epidemiológica de la DIAN (N/A). 

3.5.1.12. Cumplir las siguientes OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: (i) 

Privilegiar el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TICs para adelantar las 

actividades objeto del contrato, con el fin de evitar el uso de documentos impresos; (ii) de ser 

inminentemente necesario el uso de documentos impresos, el contratista debe hacer uso de papel 

ecológico, por tratarse de un insumo reciclable, biodegradable, libre de químicos blanqueadores y 

muchos de los cuales son elaborados con fibra de caña de azúcar, de acuerdo con la oferta presente 

en el mercado nacional; (iii) optimizar el uso de recursos como papel y todo lo que se requiere durante 

las actividades asociadas al objeto del contrato; (iv) ahorrar recursos naturales como agua y energía, 

así como los recursos que la DIAN destine para la ejecución de las actividades objeto del contrato; y 

(v) cumplir normatividad ambiental y de sostenibilidad vigente asociada a las actividades que se 

deriven de la ejecución el contrato.   

3.5.1.13. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 

obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a LA DIAN a través 

del Supervisor, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas, y a las demás autoridades 

competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. 

3.5.1.14. Constituir y entregar a la DIAN las garantías pactadas, dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a la suscripción del contrato o de la modificación, prórroga y/o adición del contrato.  

3.5.1.15. Ejecutar el contrato con suma diligencia y cuidado para evitar la generación de daño a 

servidores públicos, contratistas, visitantes y/o bienes de la DIAN; 

3.5.1.16. Responder por la conservación y uso adecuado de los bienes y documentos que le sean 

entregados por la DIAN en ejecución del contrato. 

3.5.1.17. Prestar el servicio con la oportunidad y calidad pactada, asumiendo el riesgo del no pago de 

los servicios prestados con calidad inferior a la pactada y certificados como no recibidos a satisfacción 
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por el supervisor, así como el riesgo de la indemnización de perjuicios causados por incumplimiento, 

mora o mala calidad del servicio.  

3.5.1.18. En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto. 

3.5.2 Obligaciones especiales del contratista  
 
3.5.2.1. Suministrar los materiales eléctricos, hidrosanitarios y de ferretería requeridos por la DIAN, de 

conformidad con las especificaciones técnicas, cantidades y condiciones establecidas por la Entidad. 

3.5.2.2. Presentar al Supervisor el cronograma para atender requerimientos, cuando a ello hubiere 

lugar y cumplir con los términos establecidos en éste. 

3.5.2.3. Cumplir con la totalidad de los requerimientos técnicos contenidos en el Anexo N° 1 

Especificaciones Técnicas y las demás obligaciones contractuales.  

3.5.2.4. Cumplir con las disposiciones y requisitos exigidos frente al Sistema de Gestión ambiental, 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST y Plan Estratégico de Seguridad 

Vial – PESV, a las que haya lugar, establecidos en los numerales 3.5.3 y 3.5.4 de los presentes 

estudios previos. 

3.5.2.5. Mantener la estricta confidencialidad y reserva sobre los documentos o información que 

llegare a conocer en virtud del contrato, para lo cual, firmará un acuerdo de confidencialidad, tanto por 

parte del representante legal, como por los colaboradores a su cargo, conjuntamente la suscripción 

del acta de inicio. Formato FT-IIT-2635 “Compromiso de Confidencialidad y no Divulgación de la 

Información Reservada o Clasificada para Servidores Públicos”, cuando aplique. 

3.5.2.6. El Contratista se obliga al cumplimiento de todas las leyes laborales vigentes a la fecha de 

ejecución y liquidación del contrato y al pago por su cuenta, de todos los salarios y prestaciones 

sociales de ley. Así mismo, el CONTRATISTA deberá tomar las precauciones necesarias para la 

seguridad del personal a su cargo o servicio y de los participantes en las actividades, de acuerdo con 

las reglamentaciones vigentes en el país. 

3.5.2.7. Afiliar a los terceros que emplee para la ejecución del objeto del presente contrato a una 

entidad promotora de salud, de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y 

en especial de accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994) y a aplicar en forma estricta los controles 

y obligaciones que le competen de acuerdo con lo establecido en la Ley 789 de 2002 y el Decreto 

1703 de 2002 y demás normas concordantes o complementarias, en materia de aportes a seguridad 

social y pago de parafiscales, vigentes a la fecha de presentación de la propuesta y durante la vigencia 

del contrato. 

3.5.2.8. Garantizar que los bienes suministrados sean nuevos, originales, de primera calidad y se 

encuentren libres de defectos de fabricación, uso o almacenamiento, no se aceptan insumos y 

materiales usados, homologados o remanufacturados. 

3.5.2.9. Efectuar el control de calidad de los bienes suministrados. 

3.5.2.10. Utilizar materiales de primera calidad, en cumplimiento de las especificaciones y normas 

técnicas, en lo posible fabricados por empresas que cumplan las normas ISO 9000. 
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3.5.2.11. Reponer, a su costa y sin costo adicional para la Entidad, los bienes que presenten defectos, 

se encuentren deteriorados o no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas. 

3.5.2.12. Entregar los bienes en el lugar que indique el supervisor del contrato, asumiendo todos los 

costos asociados al suministro, tales como transporte, cargue, descargue, seguros, impuestos, tasas, 

contribuciones y demás gastos requeridos o maniobras necesarias para su correcta entrega. 

3.5.2.13. Realizar la entrega de los materiales dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la 

solicitud efectuada por el supervisor del contrato o en el plazo que este determine según la urgencia 

de la necesidad. 

3.5.2.14. Mantener durante la ejecución contractual una disponibilidad suficiente de inventario o la 

capacidad logística necesaria para atender oportunamente los requerimientos de la Entidad. 

3.5.2.15. Presentar, cuando sea requerido, fichas técnicas, catálogos, certificados de calidad, 

garantías o demás documentos que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones de los 

bienes suministrados. 

3.5.2.16. Informar de manera inmediata al supervisor del contrato cualquier situación que pueda 

afectar el abastecimiento o la entrega oportuna de los materiales requeridos. 

3.5.2.17. Garantizar que los vehículos utilizados para el transporte de los bienes se encuentren en 

adecuadas condiciones de funcionamiento y cuenten con la documentación legal vigente. 

3.5.2.18. Establecer claramente los procedimientos logísticos tales como: cargue, transporte, 

descargue, etc. de los materiales a suministrar 

3.5.2.19. Dotar debidamente a todo el personal suministrado por el CONTRATISTA de los 

implementos que requieran sus labores: overoles, botas de seguridad, cascos, guantes, gafas de 

seguridad, cinturones, arnés y cualquier otro elemento de protección. 

3.5.2.20. Aceptar los cambios del personal que la Supervisión autónomamente exija por considerarlo 

nocivo para la ejecución del contrato, entiéndase desde el punto de vista profesional o personal. 

3.5.2.21. Presentar la relación de los cambios de personal que se presenten en el desarrollo del 

contrato. 

3.5.2.22. Responder al Supervisor de LA DIAN todas las observaciones técnicas y administrativas en 

cuanto a la calidad, presupuesto, programación, de la ejecución del contrato. Así como la información 

atinente que se derive de la ejecución del objeto contratado. 

3.5.2.23. Responder exclusivamente por la totalidad de los materiales hasta la terminación del 

contrato; por lo tanto, LA DIAN no tendrá responsabilidad alguna por pérdidas, daños o deterioros de 

estos hasta tanto no los haya recibido. 

3.5.2.24. Aceptar los cambios que ordene el Supervisor, quien podrá rechazar y exigir el reemplazo 

de los materiales que a su juicio no presenten las especificaciones adecuadas o no se encuentren en 

las condiciones óptimas para su instalación. 
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3.5.2.25. Garantizar que el personal que cargue, transporte, descargue etc. los materiales requeridos, 

será contratado directamente por el oferente seleccionado. En ningún caso se generará relación 

laboral alguna de este personal con LA DIAN. 

3.5.2.26. Dar cumplimiento a los lineamientos legales de tipo ambiental, además de los establecidos 

por el Plan Institucional para la Gestión Ambiental de la DIAN. 

3.5.2.27. Las demás obligaciones que se deriven de las condiciones enunciadas en el anexo técnico 

y de la naturaleza misma del contrato. 

3.5.3 Sistema de Gestión ambiental 
 
En el marco de estas políticas, la DIAN, a través de su Código de Buen Gobierno y Ética (CG-IC-0001), adoptó 
la Política de Gestión Ambiental, comprometiéndose a promover el ahorro de recursos naturales, optimizar 
insumos, controlar emisiones y reducir la generación de residuos. Todo esto con el fin de prevenir impactos 
negativos y contribuir al desarrollo sostenible.  
 
Por lo tanto, la DIAN busca fomentar la contratación sustentable, considerando no solo criterios económicos y 
técnicos, sino también el ciclo de vida de los productos y su impacto ambiental y social. Además, se promoverá, 
siempre que sea viable jurídica y financieramente, la participación comunitaria en los proyectos desarrollados 
por la entidad. 
 
Para promover la competitividad de las eco-industrias, es necesario incluir criterios de sostenibilidad ambiental 
en los Procesos de Contratación. Esto implica valorar el impacto ambiental de los bienes o servicios a lo largo 
de su ciclo de vida. Se busca priorizar aquellos que utilicen racional y eficientemente los recursos (naturales, 
humanos y económicos) y generen beneficios ambientales, sociales y económicos. Acorde con esta directriz, 
la DIAN ha establecido la Cartilla CT-ADF-0104: "Requisitos mínimos ambientales para participar en procesos 
de contratación con la UAE-DIAN a Nivel Nacional". 
 
Aunado a lo anterior, en la CUMBRE DE LA TIERRA del año 2012 se hizo el lanzamiento de la Iniciativa de 
Compras Públicas sostenibles, en la que participa Colombia quien se comprometió a desarrollar la estrategia 
entre otras, de (i) La definición, reglamentación e implementación de un Plan de Contratación Pública 
sostenible, basado en un sistema de información verificable, preciso y no engañoso de la calidad ambiental 
de los bienes y servicios sostenibles; y (ii) El desarrollo de normas internas para Comités de Adquisiciones. 
Asimismo, en el año 2024 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en conjunto con Colombia Compra 
Eficiente (CCE), expidió la Guía de Compras Sostenibles y Socialmente Responsables, con el propósito de 
fortalecer las capacidades de los servidores públicos en la planificación, ejecución y seguimiento de criterios 
de sostenibilidad. 
 
De acuerdo con lo anterior, los CONTRATISTAS de la DIAN sin excepción, deben cumplir la legislación 
ambiental vigente, sin necesidad de requerimiento previo o expreso; y deben obtener y mantener vigentes las 
licencias o permisos de autoridades ambientales que de conformidad con la normatividad vigente sean 
necesarias para cumplir sus obligaciones contractuales y/o postcontractuales.  
 
Igualmente, los CONTRATISTAS deben prever los costos en los que deben incurrir para el cumplimiento de 
las normas ambientales, antes, durante y después de la ejecución del contrato. Para ello, la DIAN se reserva 
el derecho de realizar AUDITORÍAS DE SEGUNDA PARTE, con el fin de verificar el cumplimiento de las 
normas ambientales.  
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3.5.3.1 Licencias o permisos ambientales que debe acreditar el PROPONENTE como requisito para 
participar en el Proceso de Contratación:  
 
Para ejecutar el contrato NO es necesario que el PROPONENTE tenga licencia ambiental alguna.  
 
No obstante, es necesario que el proponente favorecido guarde coherencia con la Política de Gestión 
Ambiental vigente en la Entidad, por lo tanto, este deberá atender los siguientes requisitos y precisiones:  
 
Requisitos ambientales para el proceso de contratación solicitado:  
 

1. Privilegiar el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TICs para adelantar las 
actividades objeto del consultado, con el fin de evitar el uso de documentos impresos.  

2. De ser inminentemente necesario el uso de documentos impresos, se solicita al CONTRATISTA hacer 
uso de papel ecológico, por tratarse de un insumo reciclable, biodegradable, libre de químicos 
blanqueadores y muchos de los cuales son elaborados con fibra de caña de azúcar, de acuerdo con 
la oferta presente en el mercado nacional.  

3. Optimizar el uso de recursos como papel y todo lo que se requiere durante las actividades asociadas 
al objeto del contrato.   

4. Ahorrar los recursos que la entidad emplea en el desarrollo de sus actividades.  
 
Precisiones generales asociados a la gestión ambiental: 
 
La protección del medio ambiente ocupa un lugar trascendental en el ordenamiento jurídico colombiano, 
porque es una obligación del Estado y de todas las personas, y a la vez un derecho constitucional exigible por 
diversas vías judiciales. Por lo anterior, es un fin del Estado la prevención y el control de los factores de 
deterioro ambiental y por lo anterior, su contratación debe buscar entre otros, el cumplimiento de este fin (Art.3, 
L.80/93).  
 
La DIAN en el Código de Buen Gobierno y de Ética CG-IC-0001 (Versión 6) adoptó la Política de Gestión 
Ambiental, mediante la cual se comprometió a promover el ahorro de recursos naturales, optimizar insumos 
disponibles, controlar emisiones y generación de residuos, para prevenir y reducir impactos ambientales 
negativos, haciendo un uso racional de los recursos para contribuir al desarrollo sostenible y cuidado del medio 
ambiente.  
 
La DIAN busca promover la contratación sustentable, en donde no solamente se tendrá en cuenta el criterio 
económico o técnico para la compra de bienes, servicios o ejecución de obras, sino también el ciclo de vida 
del producto y aquellos aspectos que mejoren el ambiente, con el fin de que su impacto ambiental y social sea 
menor. Igualmente, y con el fin de considerar el impacto en las comunidades, se buscará en tanto sea viable 
financiera y jurídicamente, la participación comunitaria en los proyectos que desarrolle la entidad. 
 
3.5.4 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST 
 
La POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la DIAN fue adoptada mediante la Resolución 
No. 0062 de 01/09/2016, la cual compromete a la Entidad a proteger al personal, sus contratistas y 
subcontratistas, frente a los riesgos laborales a los que se encuentren expuestos, para prevenir accidentes de 
trabajo y enfermedades de origen laboral, promoviendo la cultura del autocuidado.  
 
De conformidad con el parágrafo 2 del Art. 2.2.4.6.4 del Decreto 1072 de 2015, “dentro de los parámetros de 
selección y evaluación de proveedores y contratistas, el contratante podrá incluir criterios que le permitan 
conocer que la empresa a contratar cuente con el SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO (SG-SST) 
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El artículo 2.2.4.7.5. del Decreto 1072 de 2015 define el Sistema de Estándares Mínimos como el conjunto de 
normas, requisitos y procedimientos “de obligatorio cumplimiento” mediante los cuales se establece, 
registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica; 
de suficiencia patrimonial y financiera; y de capacidad técnico-administrativa, indispensables para el 
funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades de los diferentes actores en el Sistema General de 
Riesgos Laborales, los cuales buscan dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados 
a la atención, prestación, acatamiento de obligaciones, derechos, deberes, funciones y compromisos en SST 
y riesgos laborales. 
 
El parágrafo 1 del artículo 2.2.4.6.37. del Decreto 1072 de 2015, dispone que el Ministerio del Trabajo definirá 
el proceso de implementación del Sistema de Gestión de SST de acuerdo con las fases descritas en dicho 
artículo y determinará los Estándares Mínimos que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos para la 
implementación del referido sistema. 
 
El Capítulo 6 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015 establece las directrices de 
obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de SST que deben ser aplicadas por todos 
los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial 
o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios 
temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los 
trabajadores en misión. 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 2.2.4.6.8. del Decreto 1072 de 2015, como 
parte de las obligaciones de los empleadores en desarrollo del Sistema de Gestión de SST, está la garantizar 
que opera bajo el cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable en materia de SST, en armonía 
con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos 
Laborales. 
 
Mediante la Resolución N° 312 de 2019 del Ministerio del Trabajo se definieron los Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y mediante Circular No. 027 de 2026 del 
Ministerio del Trabajo, se establecieron los plazos para efectuar el registro anual de autoevaluaciones y planes 
de mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.  
 
Por lo anterior, para participar en el proceso de contratación los PROPONENTES, y en el caso de uniones 
temporales o consorcios cada una de las empresas que lo integren, deben acreditar como REQUISITOS DE 
VERIFICACIÓN JURÍDICOS: (i) Que se encuentran a paz y salvo por concepto de seguridad social y 
parafiscales. Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los 
aportes de sus empleados a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, 
cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso 
equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el 
cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento 
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la 
fecha de su constitución. (Art.50 de la Ley 789 de 2002); (ii) Que no está incurso en la causal de inhabilidad 
para contratar con el Estado, consagrada en el Art. 5 de la Ley 828 de 2003, modificada por el Decreto 126 
de 2010, que consiste en tener multa pendiente por pagar, impuesta por el Ministerio de Salud y la Protección 
Social; (iii) Que el resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos es “ACEPTABLE”, de 
conformidad con el Art. 28 de la Resolución No. 0312 del 13 de febrero de 2019 del Ministerio del Trabajo y 
que la correspondiente a la vigencia 2025 sea registrada en la aplicación https://sgrl.mintrabajo.gov.co dentro 
de los periodos establecidos en la Circular No. 027 de 2026 expedida por el Ministerio del Trabajo.  Para 
el efecto, el proponente deberá descargar el reporte en formato PDF de las autoevaluaciones que hayan 
reportado en el sistema, allegando el respectivo formato con su oferta, para su verificación. 
 

https://sgrl.mintrabajo.gov.co/
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Lo anterior aplica únicamente para las empresas a las que hacen referencia los artículos 14 y 19 de la 
Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo. Para los proponentes que cuenten con diez (10) o menos 
trabajadores, deberán aportar certificación suscrita por el representante legal en la que manifiesten el 
cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, 
de conformidad con lo establecido en la Resolución 0312 de 2019 para empresas de este tamaño. 

 
Es preciso indicar que, para suscribir el ACTA DE INICIO de ejecución del contrato, el CONTRATISTA debe 
cumplir los siguientes requisitos: (i) Entregar al Supervisor relación del personal que pondrá a disposición para 
la ejecución del contrato; y (ii) Entregar al Supervisor copia de la afiliación a seguridad social en pensiones, 
salud y riesgos laborales de la totalidad del personal con el que ejecutará el contrato.  
 
Adicionalmente durante el plazo de ejecución del contrato, el CONTRATISTA deberá cumplir las siguientes 
obligaciones: (i) Permitir que el personal con el que ejecutará el contrato, asista a las capacitaciones en SST 
programadas por la UAE-DIAN (Art.2.2.4.6.11 del D.1072/15); (ii) Pagar oportunamente aportes a seguridad 
social del personal con el que ejecute el contrato; (iii) Contribuir al cumplimiento de la POLÍTICA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la UAE-DIAN adoptada mediante RES.0062 DE 01/09/2016; 
(iv) Cumplir las normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo vigentes en Colombia; (v) Cumplir las 
normas técnicas de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a las actividades derivadas de las obligaciones 
del contrato; (vi) Reportar cualquier acto o condición insegura que observe dentro de la entidad o por fuera, 
que pueda considerarse como una amenaza para la misma; (vii) presentar autoevaluación de los Estándares 
Mínimos de seguridad y salud en el trabajo sea “ACEPTABLE”, de conformidad con el Art. 28 de la Resolución 
No. 0312 del 13 de febrero de 2019 del Ministerio del Trabajo y que la correspondiente a la vigencia en curso 
sea registrada en la aplicación disponible https://sgrl.mintrabajo.gov.co dentro de los periodos establecidos en 
la Circular No. 027 de 2026; (viii) presentar a la ARL el plan de mejoramiento conforme a la evaluación de 
los Estándares Mínimos de SST, y cumplir sus recomendaciones; y (ix) cumplir los planes de mejoramiento 
solicitados por el Ministerio del Trabajo, de conformidad con el Art. 29 de la Res. 0312 de 2019 del Ministerio 
del Trabajo. 
 
Pese a que la ejecución del contrato no implica la realización de actividades de alto riesgo, la 
COORDINACIÓN DE BIENESTAR Y RIESGOS LABORALES de la SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO 
DEL TALENTO HUMANO O QUIEN HAGA SUS VECES, mediante correo electrónico de fecha 15/10/2026, 
recomendó además exigir al PROPONENTE los siguientes requisitos:  
 

1. Cumplir con la aplicación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (Resolución 0312 de 2019), de acuerdo con su clasificación del riesgo y cantidad de 
trabajadores. Para esto, debe presentar evidencia del reporte de autoevaluación de los estándares 
mínimos del SG-SST al Fondo de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo del año 
inmediatamente anterior con un porcentaje de cumplimiento mínimo del 85.1%. En caso de 
constitución reciente, la ARL debe certificar el grado de implementación del SG-SST con un 
porcentaje de cumplimiento mínimo del 85.1% con fecha de expedición no mayor a 12 meses.  No 
están obligados a implementar estos estándares mínimos, los trabajadores independientes sin 
trabajadores o contratistas a su cargo con afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos 
Laborales de que trata la Sección 5 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo. 

2. Contribuir al cumplimiento de la Política de seguridad y salud en el trabajo de la UAE-DIAN, adoptada 
mediante Resolución No. 0022 de 2026. 

3. Reportar al supervisor del contrato cualquier acto o condición insegura encontrada en la entidad 
durante la ejecución del contrato. 

4. En caso de accidente de trabajo en las instalaciones de la DIAN, el contratista debe enviar el FURAT 
(Formato Único de Reporte de Accidente de Trabajo) al buzón de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
la Coordinación de Bienestar y Riesgos Laborales de la UAE-DIAN, al correo: 
seguridad_salud@dian.gov.co con copia al supervisor, máximo dos (2) primeros días hábiles después 

https://sgrl.mintrabajo.gov.co/
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del evento (aplica solo para contratos bajo modalidad de prestación de servicios en las instalaciones 
de la DIAN). 

5. Responder cuando sea necesario sobre los requisitos solicitados en cualquiera de las etapas del 
contrato a la Coordinación de Bienestar y Riesgos Laborales de la UAE-DIAN, por lo cual, deberá 
garantizar la disponibilidad de las evidencias actualizadas. 

  
Requisitos de SST para riesgos químicos: 
 

1. El contratista o proveedor deberá presentar, previo al inicio de las actividades, documento soporte de 
la implementación de medidas, procedimientos y controles para la gestión segura de los productos 
químicos utilizados, manipulados, almacenados o suministrados en ejecución del contrato, conforme 
al Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA), 
adoptado por el Decreto 1496 de 2018 y desarrollado para los lugares de trabajo por la Resolución 
773 de 2021. Dicho documento deberá contemplar, como mínimo, la clasificación y comunicación de 
peligros, el manejo y almacenamiento seguro, el etiquetado, la disponibilidad de las Fichas de Datos 
de Seguridad (FDS), el inventario actualizado de los productos químicos y sus peligros, el control de 
la exposición, la capacitación y entrenamiento de los trabajadores y contratistas involucrados, la 
atención de emergencias y la disposición final que corresponda. Así mismo, estas medidas deberán 
encontrarse incorporadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 
incluidas en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, con sus respectivos 
controles, de conformidad con la Ley 55 de 1993, el Decreto 1072 de 2015, el Decreto 1496 de 2018, 
la Resolución 0312 de 2019, la Resolución 773 de 2021 y/o normatividad vigente 

2. El contratista o proveedor deberá entregar, antes del inicio de las actividades, las Fichas de Datos de 
Seguridad (FDS) actualizadas (no mayor a 5 años) de todos los productos químicos, sustancias o 
mezclas que serán utilizados, manipulados, almacenados o suministrados durante la ejecución del 
contrato. Dichas fichas deberán estar disponibles para consulta de los trabajadores, supervisores y 
responsables de Seguridad y Salud en el Trabajo 

3. Todos los productos químicos, sustancias o mezclas utilizados, manipulados, almacenados o 
suministrados en ejecución del contrato deberán encontrarse debidamente clasificados y etiquetados 
conforme al SGA y a la normativa vigente aplicable. Las etiquetas deberán contener, como mínimo, 
la identificación del producto, los pictogramas de peligro, la palabra de advertencia, las indicaciones 
de peligro y los consejos de prudencia que correspondan. 

  
Requisitos de SST generales para atención de emergencias:  
 

1. Remitir el Plan de respuesta a emergencias correspondiente a la labor contratada, de acuerdo con 
los riesgos identificados, indicando los recursos técnicos y humanos disponibles para atender 
cualquier evento, los cuales deberán mantenerse durante todo el tiempo de ejecución de la actividad. 
Dentro de este plan se deberán incluir los protocolos de respuesta frente a las diferentes amenazas 
identificadas. Por lo cual, para las actividades desarrolladas dentro de las instalaciones de la DIAN, 
se deberá relacionar la dotación, equipos, recursos y personas con los que cuenta la brigada de 
emergencias del contratista para atender una eventual situación de emergencia durante la ejecución 
de las actividades. 

2. Para trabajos de alto riesgo, se deberá demostrar que los brigadistas o el personal designado para 
atención de emergencias o rescate cuentan con la capacitación y, cuando aplique, con la certificación 
correspondiente para atender las emergencias que puedan materializarse con ocasión del objeto 
contractual, especialmente en actividades como trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de 
energías peligrosas, mantenimientos de infraestructura, entre otros. 

3. El responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa contratista deberá contar con una 
base de datos actualizada del personal que ejecuta la actividad, en la que se identifique la EPS a la 
que se encuentra afiliado cada trabajador y los contactos a notificar en caso de emergencia. 
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4. El contratista deberá contar con la dotación de elementos de protección personal requerida para los 
brigadistas o personal de atención de emergencias, la cual deberá estar relacionada en la matriz de 
EPP de la empresa contratista 

 
3.5.5 Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV 
 
La DIAN en cumplimiento de la legislación vigente ha definido la Cartilla Plan Estratégico de Seguridad Vial 
- CT-ADF-0075 la cual tiene como objetivos específicos: Contribuir al fortalecimiento de la gestión institucional 
en materia de seguridad vial, mediante lineamientos para funcionarios y contratistas de la entidad; (ii) 
Garantizar la idoneidad en materia de seguridad vial, de los funcionarios propios y contratados que participen 
en las actividades de la entidad; (iii) Establecer directrices para una oportuna atención a víctimas en 
accidentes de tránsito donde se encuentren involucrados contratistas y/o vehículos (propios o contratados) 
durante el cumplimiento de sus funciones; y (iv) Gestionar las estrategias adoptadas en la Entidad para 
garantizar las actividades de mantenimiento a los vehículos (propios o contratados) que intervengan en la 
actividades de su PESV.  
 
Por lo anterior, cuando el proponente / contratista está obligado a tener Plan Estratégico de Seguridad 
Vial -PESV y no presenta a la DIAN la constancia de su registro ante la entidad correspondiente, la DIAN 
remitirá esta información a la Superintendencia de Puertos y Transporte para que adelante las actuaciones 
administrativas que sean de su competencia. 
 
Como en la ejecución del contrato no hay definición de actividades de transporte de bienes y/o personas de 
la entidad, acorde con el objeto de este, la COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, mediante correo 
electrónico de fecha 14/10/2026, indicó lo siguiente:  
 
De conformidad con el artículo 2 de la Resolución 20223040040595 de 2022 la metodología para el diseño, 
implementación y verificación de los planes estratégicos de seguridad vial, aplica a todas las entidades, 
organizaciones o empresas del sector público o privado obligadas a diseñar e implementar el Plan Estratégico 
de Seguridad Vial, según lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1503 de 2011, modificado por el artículo 
110 del Decreto ley 2106 de 2019, el cual establece que “ (…) Toda entidad, organización o empresa del 
sector público o privado, que cuente con una flota de vehículos automotores o no automotores superior a diez 
(10) unidades, o que contrate o administre personal de conductores, deberá diseñar e implementar un Plan 
Estratégico de Seguridad Vial en función de su misionalidad y tamaño, de acuerdo con la metodología 
expedida por el Ministerio de Transporte y articularlo con su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo –SGSST”.  
  
Y de acuerdo con el Anexo de la Resolución 20223040040595 de 2022 en función de la misionalidad y 
tamaño de la organización, se deberá tener en cuenta la siguiente tabla para la implementación del PESV: 
    

  
Nivel de diseño e 
implementación del PESV 
  

Misionalidad de la organización   

1. Empresas dedicadas a la 
prestación del servicio 
de transporte terrestre 
automotor 

2. Organizaciones 
dedicadas a actividad 
diferente al transporte 

  

Tamaño de 
la 
organización 

No aplica 
Entre 1 y 10 vehículos o un 
conductor 

Entre 1 y 10 vehículos o un 
conductor 

  

1. Básico 
Entre 11 y 19 vehículos o entre 2 y 
19 conductores 

Entre 11 y 49 vehículos o entre 2 
y 49 conductores 

  

2. Estándar 
Entre 20 y 50 vehículos o entre 20 
y 50 conductores 

Entre 50 y 100 vehículos o entre 
50 y 100 conductores 

  

3. Avanzado 
Mas de 50 vehículos o más de 50 
conductores 

Más de 100 vehículos o más de 
100 conductores 
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Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que, según lo enviado por su despacho, no hay definición de 
actividades de transporte de bienes y/o personas de la entidad, acorde con el objeto de contrato: “Suministro 
de materiales eléctricos, hidrosanitarios y de ferretería para el mantenimiento del bien inmueble de la 
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá.”  Por lo tanto, no se debe exigir el Plan 
Estratégico de Seguridad Vial. 
  
Lo anterior no exime al contratista de dar cumplimiento a las demás disposiciones legales y obligaciones que 
resulten aplicables en materia de seguridad vial y/o del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST), las cuales deberá implementar y mantener vigentes conforme a la normatividad aplicable durante 
la ejecución del contrato. 
  
3.6 Supervisión y/o interventoría 

Se recomienda que el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento 
del objeto del contrato, sea ejercido por un funcionario de la DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, 
con apoyo técnico cuando se requiera para la validación de las especificaciones de los bienes suministrados. 
 
El supervisor tendrá las obligaciones generales establecidas en el ART. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 
2011, la CT-ADF-0109 Cartilla de supervisión y/o interventoría, publicados en el Listado Maestro de 
Documentos del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
Si durante la ejecución del contrato la DIAN necesita reemplazar el supervisor, la asignación de funciones al 
nuevo supervisor la realizará el Director Seccional,  y será comunicada por escrito al contratista y publicada en 
el SECOP II, sin que para el efecto la DIAN requiera autorización previa o posterior del contratista. 
 
Las obligaciones y deberes derivadas de la supervisión se deben cumplir desde la fecha de comunicación de 
la asignación de la supervisión del contrato y hasta la expedición de la certificación de cierre del expediente 
contractual.  
 
Durante la etapa postcontractual el supervisor verificará la calidad de los bienes, servicios y/o estabilidad de 
la obra entregada, durante la totalidad del término de calidad pactado, para reportar oportunamente al el 
Director Seccional,  cualquier falla que deba ser reclamado al contratista y aseguradora. 
 
3.6.1 Obligaciones generales del supervisor 
 
El supervisor tendrá las obligaciones generales establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, 

MN-ADF-013 MANUAL DE CONTRATACIÓN, la CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN E 

INTERVENTORÍA, PR-ADF-0433 ETAPA CONTRACTUAL, PR-ADF-0434 ETAPA POSCONTRACTUAL, 

IN-ADF-087 INSTRUCTIVO MODIFICACIÓN DE CONTRATOS, IN-ADF-088 INSTRUCTIVO PROCESO 

SANCIONATORIO, publicados en el Listado Maestro de Documentos del Sistema de Gestión de Calidad.  

 
Obligaciones especiales del supervisor o interventor.  

 

3.6.1.1 Verificar la calidad de la compra contratada, como también el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas de los mismos.  

3.6.1.2 Controlar que los recursos asignados se ejecuten de acuerdo con lo pactado en el contrato.   

3.6.1.3 Aportar la información requerida por el contratista de manera oportuna, de acuerdo con el 
cronograma de trabajo acordado para el cumplimiento a satisfacción del objeto del contrato.  

3.6.1.4 Exigir del Contratista la ejecución idónea del objeto del contrato, bajo las condiciones económicas, 
técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con la propuesta. 

3.6.1.5 Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones 
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contractuales.  

3.6.1.6 Coordinar la logística necesaria para que la ejecución del contrato se realice de forma oportuna y 
eficiente.  

3.6.1.7 Verificar que el contratista suministre los materiales correspondientes en los términos establecidos 
en el cronograma.  

3.6.1.8 Elaborar y publicar en el SECOP II, los informes parciales y final de ejecución del contrato dentro de 
los tres (3) días siguientes a su expedición. 

3.6.1.9 Realizar el seguimiento a la matriz de riesgos de acuerdo con la periodicidad establecida en la 
misma. 

3.6.1.10 Verificar el cumplimiento por parte del contratista de los requisitos exigidos frente al Sistema de 
Gestión ambiental, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST y Plan    
Estratégico de Seguridad Vial – PESV de la DIAN, cuando aplique. 
 

3.6.1.11 En general todas las que se desprendan del ejercicio de la supervisión. 
 

3.7 Obligaciones de la DIAN 

La DIAN tendrá las siguientes obligaciones: 
 

 
3.7.1. Expedir el registro presupuestal.  
3.7.2. Aprobar oportunamente las garantías constituidas por el contratista. 
3.7.3. Por intermedio del supervisor, suscribir el acta de inicio con el contratista. 
3.7.4. Por intermedio del supervisor, verificar que los servicios se cumplan con la calidad y oportunidad 

pactada. 
3.7.5. Por intermedio del supervisor, suministrar al contratista la información y documentos que este requiera 

para ejecutar el contrato. 
3.7.6. Ejercer la supervisión durante el plazo de ejecución y etapa postcontractual, hasta la expedición de la 

constancia de cierre del expediente contractual.  
3.7.7. Pagar al contratista el valor bajo las condiciones y oportunidad pactadas. 
3.7.8. Apoyar al contratista a través del supervisor, en los aspectos de competencia de la DIAN.  
3.7.9. Promover la liquidación del contrato en el plazo pactado y en su defecto, dentro del plazo establecido 

en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, cuando aplique. 
3.7.10. Adelantar las gestiones necesarias para ejercer los derechos y deberes que de conformidad con el 

artículo 4, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 44, 45 de la Ley 80 de 1993, artículo 7 y 17 de la Ley 
1150 de 2007 y artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 tienen las entidades estatales contratantes.  

3.7.11. Las demás establecidas en la Ley 
 

3.8  Cláusulas sancionatorias  

El contrato incluye CLÁUSULA DE MULTAS hasta por el 10% del valor del contrato y CLÁUSULA PENAL 
PECUNIARIA como tasación anticipada de perjuicios, hasta por el 20% del valor del contrato.  
 
3.8.1. Penal Pecuniaria 
  
Si el CONTRATISTA no cumple total o parcialmente el objeto, alcance o a las obligaciones principales, la 
DIAN, previo agotamiento del procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, mediante 
acto administrativo motivado declarará el incumplimiento del contrato para hacer efectiva la CLÁUSULA 
PENAL PECUNIARIA hasta por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, pactada como 
estimación anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea óbice para que la DIAN imponga multas por mora 
(simple retardo) y/o reclame ante el Juez del Contrato la indemnización de mayores perjuicios que no se 
encuentren cubiertos por la CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.    
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La CLÁUSULA PENAL se pacta bajo las siguientes condiciones: (i) la obligación principal del contratista 
corresponde al cumplimiento del objeto, alcance del objeto, especificaciones técnicas, obligaciones generales 
y específicas del contratista y condiciones de ejecución pactadas, incluyendo plazos y cronograma; (ii) las 
obligaciones accesorias del contratista, que no están cubiertas por la cláusula penal, corresponden a garantías 
contractuales y obligaciones de reporte; (iii) La declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva la 
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA, no genera como consecuencia la extinción de la obligación principal o 
accesoria; (iv) El vencimiento del plazo constituirá en mora al CONTRATISTA, sin que sea necesario la 
comunicación de requerimiento alguno por parte de la DIAN; (v) El valor de la CLÁUSULA PENAL 
PECUNIARIA se compensará de las sumas adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las hubiere, o 
haciendo efectiva la garantía de cumplimiento o a través del cobro coactivo; (vi) Habrá lugar a exigir la pena, 
sin que el CONTRATISTA pueda alegar que la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o 
le ha producido beneficio al CONTRATISTA, de conformidad con el Art.1599 del Código Civil; (vii) la 
declaratoria del incumplimiento para hacer efectiva la cláusula penal pactada se realizará mediante acto 
administrativo motivado, de conformidad con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y artículo 2.2.1.2.3.1.19. 
del Decreto 1082 de 2015; (viii) con fundamento en los artículos 1596 del Código Civil y 867 del Código de 
Comercio, el deudor (Contratista) tiene derecho a que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada por falta 
de cumplimiento, cuando éste ha sido en parte. Si el contratista cumple solamente una parte de la obligación 
principal y el supervisor la acepta, tendrá derecho para que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada 
por falta de cumplimiento de la obligación principal, garantizando principio de proporcionalidad y razonabilidad; 
(ix) dentro del procedimiento administrativo sancionatorio el contratista y su garante podrán ejercer su derecho 
de contradicción y de defensa, en desarrollo de lo cual podrán rendir las explicaciones del caso, aportar 
pruebas y controvertir las presentadas por la entidad. La DIAN resolverá el proceso administrativo 
sancionatorio mediante acto administrativo motivado en la que se consignará lo ocurrido en desarrollo de la 
audiencia del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, que se entenderá notificada en audiencia y contra el que 
solo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará, decidirá y notificará en la misma 
audiencia; (x) en el proceso administrativo sancionatorio se aplicarán de manera subsidiaria, las normas del 
código civil y código de comercio que regulan el pacto de cláusula penal y su reclamación, en lo que no esté 
regulado en el contrato y Ley 80 de 1993 y normas que la modifiquen y/o reglamenten, y (xi) la garantía de 
cumplimiento cubre a la DIAN de los perjuicios derivados del El incumplimiento total o parcial del contrato, 
cuando el incumplimiento sea imputable al contratista y el pago del valor de las multas y de la cláusula penal 
pecuniaria. Por lo anterior, si dentro del proceso administrativo sancionatorio contractual la DIAN mediante 
acto administrativo declara el incumplimiento del contrato para hacer efectiva la cláusula penal pactada, la 
notificación de dicho acto administrativo a la aseguradora se constituirá en la reclamación del pago de la 
cláusula penal (Art.2.2.1.2.3.1.7., D.1082/2015)  
  
3.8.2. Multas.  
 
En caso de retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del CONTRATISTA, la DIAN, previo 
agotamiento del procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, mediante acto 
administrativo motivado, impondrá al contratista multa sobre el valor del contrato, por cada día de atraso 
en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, sin que el valor total de la multa supere el 10% del valor 
total del contrato vigente a la fecha de inicio del proceso administrativo sancionatorio contractual.   
  
La imposición de multas se pacta bajo las siguientes condiciones: (i) La imposición de la multa no genera como 
consecuencia la extinción de la obligación principal; (ii) El vencimiento del plazo pactado o establecido en el 
cronograma, constituirá en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicación de requerimiento alguno 
por parte de la DIAN; (iii) El valor de la MULTA se compensará de las sumas adeudadas por la DIAN al 
CONTRATISTA, si las hubiere, haciendo efectiva la garantía de cumplimiento o a través del cobro coactivo, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007; (iv) La MULTA se impondrá por 
el simple retardo en el cumplimiento de alguna de las obligaciones del contratista, sin que pueda alegar que 
la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o le ha producido beneficio al contratista.  
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3.8.3. Caducidad especial 
 
Si el contratista (persona jurídica) oculta o colabora en el pago de la liberación de un secuestro de un 
empleado del mismo, o de una de sus filiales, el Gobierno quedará facultada para decretar la caducidad del 
contrato. En caso de que el hecho sea cometido por un empleado o delegado de un subcontratista del 
contratista, si ésta es extranjera, el Gobierno ordenará su inmediata expulsión del país (Art.25, L.40/93). Así 
mismo, si el contratista incurre en cualquiera de las conductas descritas en el Art. 90 de la Ley 418 de 1997, 
la DIAN mediante acto administrativo declarará la caducidad del contrato, haciendo efectiva la cláusula penal 
pecuniaria. En firme la decisión, se liquidará el contrato sin indemnización alguna a favor del contratista.  
 
3.9 Costos derivados a cargo del contratista.  

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los documentos del proceso, 
la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, la presentación de 
observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias públicas y cualquier otro costo o gasto relacionado 
con la participación en el Proceso de Contratación estará a cargo exclusivo de los interesados y Oferentes.  
 
Para la presentación de la OFERTA ECONÓMICA el futuro contratista debe tener en cuenta que el valor de 
los Bienes y Servicios ofrecidos debe incluir la totalidad de los costos directos e indirectos necesarios para 
ejecutar el contrato, y cumplir de manera satisfactoria la totalidad de obligaciones, especificaciones y 
condiciones de ejecución del contrato, incluyendo entre otros conceptos, los costos de garantías, carga 
tributaria, seguridad social y riesgos asumidos en la Matriz de Riesgos del Proceso de Contratación. Los 
contratistas responderán cuando formulen propuestas en las que fijen condiciones económicas y de 
contratación artificialmente bajas, con el propósito de obtener la adjudicación del contrato (Art.26, Num.6, 
L.80/93) 
 

4. ANÁLISIS ECONÓMICO DE SECTOR - VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU 
JUSTIFICACIÓN 

 
De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe hacer el 
análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo.  
 
La guía para elaboración de estudios de sector expedida por Colombia Compra Eficiente establece que el 
análisis del sector debe cubrir las siguientes áreas: 
 

• Aspectos generales del mercado. 

• Modelo de abastecimiento estratégico. 

• Comportamiento del gasto histórico - Estudio de la demanda. 

• Estudio de la oferta. 

• Estudio del mercado. 

• Conclusiones del estudio de sector. 
 
Dentro de las recomendaciones establecidas por Colombia Compra Eficiente para realizar estudios de sector 
en procesos de contratación para la modalidad de selección de mínima cuantía, establece lo siguiente:  
 
“En los procesos de contratación de mínima cuantía, el alcance del estudio de sector debe ser proporcional al 
valor del proceso de contratación, a la naturaleza del objeto a contratar, al tipo de contrato y a los riesgos 
identificados. 
 
En esta modalidad de selección no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones generales del 
sector (por ejemplo, definir su participación en el PIB industrial). Por el contrario, se trata de un análisis acotado 
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a las condiciones específicas del bien o servicio. En estos casos, es necesario revisar las condiciones 
particulares de otros procesos de contratación similares, reunir información suficiente de precios, calidad, 
condiciones y plazos de entrega con otros clientes (públicos o privados) de la Entidad Estatal. Asimismo, 
solicitar información a los proveedores, verificar su idoneidad y plasmar tal información en los documentos del 
proceso. 
 
Lo anterior, con el propósito de que la decisión de negocio sea adecuada y garantice la satisfacción de la 
necesidad de la Entidad. 
 
Si a pesar de tratarse de un proceso de contratación de mínima cuantía, el objeto a contratar es muy importante 
para la Entidad Estatal (por ejemplo, un software crítico para la actividad misional); o si los riesgos exigen un 
tratamiento especial (como en el caso en que se ofrezcan comúnmente en el mercado plazos largos de entrega 
del bien, obra o servicio), el análisis de sector debe ser más complejo y agregar más información general y 
detallada de los potenciales proveedores y el sector”. 
 
Adicionalmente, el numeral 4° del artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, señala que los Estudios 
Previos para la contratación de mínima cuantía deben contener el “valor estimado del contrato y su 
justificación”. 
 
En consecuencia, para el presente proceso de contratación el análisis económico de sector y el estudio de 
mercado realizado es el siguiente: 
 
4.1 Análisis económico de sector  

De acuerdo con la clasificación del Portal de Información Empresarial (PIE) de la Supersociedades, el actual 
proceso contractual se encuentra clasificado en el Macrosector comercio, por cuanto los bienes objeto de 
adquisición corresponden a productos comercializados por establecimientos especializados en la venta al por 
mayor o al por menor de materiales para construcción, ferretería, artículos eléctricos y elementos 
hidrosanitarios y teniendo en cuenta que, según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 
Actividades Económicas (Rev. 4 adaptada para Colombia)-CIIU, los bienes requeridos se encuentran 
clasificados en la actividad económica (C4752-V4) “Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas 
y productos de vidrio en establecimientos especializados”, la cual incluye el comercio al por menor de 
repuestos y componentes electrónicos. 
 
4.1.1 Aspectos generales del mercado. 

 
- Económico 
 
Según Boletín Técnico del DANE de fecha 18 de agosto de 2026, en el segundo trimestre de 2026, el Producto 
Interno Bruto en su serie original, crece 3,5% respecto al mismo periodo de 2025, las actividades económicas 
que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  
 

✓ Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0% (contribuye 1,7 puntos 
porcentuales a la variación anual).  

✓ Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte 
y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,2% (contribuye 0,5 puntos porcentuales 
a la variación anual).  

✓ Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de 
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos 
porcentuales a la variación anual). 
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Durante el primer semestre de 2026, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto 
presenta un crecimiento de 2,9%. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 
agregado son:    
 

✓ Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 7,9% (contribuye 1,3 puntos 
porcentuales a la variación anual).  

✓ Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte 
y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,6% (contribuye 0,5 puntos porcentuales 
a la variación anual). 

 
Ahora bien, de acuerdo con la clasificación del Portal de Información Empresarial (PIE) de la Supersociedades, 
el actual proceso contractual se encuentra clasificado en el macrosector Comercio. 
 
Frente a dicho macrosector indicó el DANE en Boletín referido, lo siguiente: 
 
“Comercio al por mayor y al por menor 
 
En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparación de 
vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece 
2,2% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2025. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos (ver tabla 7):  
 
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas crece 5,9%.  
• Transporte y almacenamiento decrece 0,1%.  
• Alojamiento y servicios de comida decrece 4,0%.  
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor 
agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece en 0,3%, cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  
 
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas crece 1,8%.  
• Transporte y almacenamiento decrece 0,6%.  
• Alojamiento y servicios de comida decrece 1,7%. 
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Aspectos políticos, sociales y ambientales 
 
La ejecución del contrato se encuentra alineada con los principios de transparencia, economía, 
responsabilidad y eficiencia que rigen la contratación estatal, toda vez que permite garantizar la disponibilidad 
oportuna de los bienes requeridos para atender las necesidades institucionales asociadas a la conservación y 
adecuado funcionamiento de la infraestructura de la Entidad.  
 
Desde el punto de vista social, la contratación contribuye al fortalecimiento de la actividad económica del sector 
comercial y ferretero, promoviendo la participación de proveedores y la circulación de bienes en el mercado, 
así como el suministro oportuno de elementos necesarios para mantener condiciones adecuadas en las 
instalaciones donde la DIAN desarrolla sus actividades administrativas. 
 
En materia ambiental, el contratista deberá cumplir con la normatividad ambiental vigente aplicable a su 
actividad, garantizando que los materiales suministrados y sus respectivos empaques, embalajes o elementos 
sean gestionados de conformidad con las disposiciones legales correspondientes, asimismo, deberá asumir 
los costos asociados al cumplimiento de las obligaciones ambientales derivadas de la ejecución contractual y 
adoptar buenas prácticas orientadas a la reducción de impactos ambientales, cuando haya lugar a ello.  
 
Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados 
por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial 
protección constitucional: no aplica 

 
- Regulatorio 
 
A continuación, se detallan las principales normas que afectan el proceso contractual:    
 

1. Resolución 40117 de 2024: Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 
– RETIE. 
 

2. Norma Técnica Colombiana 2050 de 1998: Código eléctrico colombiano.  
 

3. Norma Técnica Colombiana 1650 de 2004: Clavijas y tomacorrientes para uso doméstico y similar. 
 

4. Resolución 2400 de 1979: Establece algunas disposiciones sobre, higiene y seguridad en los 
establecimientos de trabajo.  
 

5. Resolución 1016 de 1989: Reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los programas de 
Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleados del país. 

 
6. Resolución 1792 de 1990: Valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido.  

 
7. Ley 100 de 1993: Crea e implementa el Nuevo Sistema de Seguridad Social Integral.  

 
8. Ministerio de Gobierno, Determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos 

Profesionales. 
 

9. Decreto 1772 de 1994: Afiliación al sistema General de riesgos Profesionales. 
 

10. Ley 776 de 2002. Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones 
del Sistema General de Riesgos Profesionales. 
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11. Decreto 1607 de 2002. Por el cual modifica la Tabla de Clasificación de Actividades Económicas para 
el Sistema General de Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones. 

 

12. Resolución 1401 de 2007. Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de 
trabajo.  

 

13. Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 704 de 1986, Reglamentada Parcialmente por el 
Decreto Nacional 305 de 1988 , Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 1172 de 1989 , 
Reglamenta Parcialmente por el Decreto Nacional 374 de 1994, Reglamentada Parcialmente por el 
Decreto Nacional 1546 de 1998 , Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 2493 de 2004, 
modificada por el art. 36, Decreto Nacional 126 de 2010, Decreto 614 de 1989, Bases para la 
organización y Administración de la Salud Ocupacional  
 

14. Resolución 2400 de 1979: Estatuto de Higiene y Seguridad Industrial.  
 

15. Resolución 1016 de 1989, Organización y funcionamiento del Programa de Salud Ocupacional  
 

16. Decreto 1295 de 1994. Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General 
de Riesgos Profesionales".  
 

17. Ley 1562 de 2012, por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de salud ocupacional. 

 

18. Decreto 723 de 2013, Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 
de las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios con entidades o 
instituciones públicas o privadas y de los trabajadores independientes que laboren en actividades de 
alto riesgo y se dictan otras disposiciones.  
 

19. Todas las demás normas técnicas que se requieran para la debida viabilidad del proceso. 
 

4.1.2 Estudio de la oferta. 
 
- ¿Cuál es la dinámica de producción, distribución y entrega de bienes, obras o servicios? 

 
La dinámica para el suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios y de ferretería comprende la 
adquisición y almacenamiento de los bienes por parte del contratista a través de su cadena de 
abastecimiento, garantizando la disponibilidad de productos que cumplan con las especificaciones 
técnicas requeridas, posteriormente, los materiales son distribuidos y transportados hasta las 
instalaciones de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá o al lugar que esta indique, 
realizando la entrega de manera oportuna, conforme a los requerimientos y cantidades solicitadas durante 
la ejecución del contrato, asegurando su adecuado estado y calidad al momento de la recepción. 

 

- ¿A quién se va a comprar? 
 
La Entidad, mediante consulta realizada en la plataforma SECOP II respecto de la clasificación asociada a los 
códigos UNSPSC 39121700 y 31162800, a través del enlace dispuesto para tal fin, identificó la existencia de 
diversos proveedores que participan en el mercado y cuentan con capacidad para suministrar materiales 
eléctricos, hidrosanitarios y de ferretería, a continuación se presenta una muestra representativa de las 
empresas que eventualmente pueden proveer los bienes o servicios requeridos:  
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N° NIT/CC NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

1 830.054.002 NACIONAL DE ELECTRICOS H H LTDA 

2 1.120.752.488 MARLON YESITH SIERRA PEREZ 

3 800.250.325 VITACOM DE COLOMBIA SAS 

4 901.474.256 MULTISERVICIOS Y COMPAÑIA FK S.A.S. 

5 73.120.957 SALOMON ORTEGA FERRER 

 
Para el presente proceso contractual, la Entidad adelantó el correspondiente estudio de mercado mediante la 
Solicitud de Información a Proveedores (SIP) N° SIP-41-006-2026, publicada a través de SECOP II, 
obteniendo respuesta de un solo proveedor del sector a través de la plataforma y, adicionalmente, una 
segunda cotización allegada mediante correo electrónico, en este contexto los posibles oferentes identificados 
y que remitieron las respectivas cotizaciones para la determinación de las condiciones del proceso, las cuales 
se toman como referencia para el estudio que permitirá establecer los precios de mercado y la determinación 
del presupuesto del proceso de selección, son los siguientes: 
 

N° NIT/CC NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

1 901.474.256 MULTISERVICIOS Y COMPAÑIA FK S.A.S. 

2 73.120.957 SALOMON ORTEGA FERRER 

 
Análisis de MIPYMES 
  
Con fundamento en el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 
1860 de 2021, se establece la siguiente experiencia, como una condición habilitante diferencial para los 
proponentes que acrediten la calidad de MIPYME. 
 
Experiencia del proponente en contratos ejecutados que acrediten la calidad de MIPYME  
 
La experiencia acreditada es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en 
actividades iguales o similares a las del objeto contractual del proceso de contratación, la cual será verificada 
por la UAE-DIAN con la presentación de mínimo una (1) y hasta cuatro (4) certificaciones de experiencia 
expedida(s) por contratante público o privado, en la(s) que conste que el proponente ejecutó contrato(s) por  
un valor total igual o superior, equivalente a 2,284532856 SMMLV, a más tardar a la fecha definitiva de cierre 
del proceso de contratación, cuyo objeto sea igual o tenga relación sustancial con el objeto del contrato del 
Proceso de Contratación, es decir, que contengan los siguientes aspectos: 

 
"Suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios y de ferretería, para mantenimiento de bienes 

inmuebles” 
 
Análisis emprendimientos y empresas de mujeres:  
 
De conformidad con el objeto contractual consistente en el “suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios 
y de ferretería para el mantenimiento del bien inmueble de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 
Urabá”, y teniendo en cuenta que el proceso se adelantará bajo la modalidad de mínima cuantía, cuyo criterio 
de selección corresponde al menor precio ofertado, no resulta procedente la aplicación de criterios 
diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres, toda vez que dichos factores no constituyen 
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criterios de evaluación en esta modalidad de contratación, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del 
del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021. 
 
Análisis de contratación por lotes o segmentos: no aplica  
 
4.1.3 Comportamiento del gasto histórico - Estudio de la demanda. 
 
- ¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio? 

 
Históricamente, la Entidad ha contratado los materiales eléctricos, hidrosanitarios y de ferretería mediante la 
modalidad de mínima cuantía, atendiendo la naturaleza, alcance y presupuesto requerido para este tipo de 
necesidades, esta modalidad ha permitido garantizar la continuidad y el adecuado funcionamiento de la 
infraestructura institucional de la sede ubicada en la avenida la playa contiguo al antiguo aeropuerto Gonzalo 
Mejía en el municipio de Turbo – Antioquia, como se logra observar a continuación: 
 
Modalidad 
contractual: 

Mínima cuantía Mínima cuantía Mínima cuantía 

Contratista: MONICA MARIA GALLEGO VELASQUEZ 
MULTISERVICIOS Y 

COMPAÑIA FK S.A.S. 
MULTISERVICIOS Y COMPAÑIA 

FK S.A.S. 

Contrato N° / 
Proceso N°: 

41-003-2021/IMC-41-005-2021 41-002-2023/IMC-41-004-2023 41-006-2024/IMC-41-007-2024 

Objeto: 
Suministro de materiales eléctricos, 
hidrosanitarios y de ferretería para la dirección 
seccional de impuestos y aduanas de urabá 

Suministro de materiales 
eléctricos, hidrosanitarios y de 
ferretería para el mantenimiento 
del bien inmueble de la Dirección 
Seccional de Impuestos y 
Aduanas de Urabá 

Suministro de materiales eléctricos, 
hidrosanitarios, ferretería, insumos y 
artículos para el funcionamiento y 
mantenimiento de la Dirección 
Seccional de Impuestos y Aduanas 
de Urabá 

Valor del contrato: $ 3.000.000 $ 4.500.000 $ 6.000.000 

Forma de pago: 

En pagos parciales mes vencido, por intermedio 
de la División de Gestión Administrativa y 
Financiera de la Dirección Seccional de Impuestos 
y Aduanas de Urabá, de conformidad con los 
precios unitarios ofrecidos y de acuerdo con los 
servicios efectivamente prestados, facturados y 
recibidos a satisfacción por el SUPERVISOR 
designado por ENTIDAD, siempre y cuando el 
CONTRATISTA haya cumplido con la obligación 
exigida en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

Pagos parciales de acuerdo a lo 
facturado y el precio unitario 
pactado, previa presentación de 
la factura acompañada del 
certificado de recibido a 
satisfacción expedido por el 
supervisor del contrato, dentro de 
los treinta (30) días siguientes a 
la Disponibilidad del P.A.C (Plan 
Anual Mensualizado de Caja) 
para la vigencia correspondiente.   

Pagos parciales de acuerdo a lo 
facturado y el precio unitario 
pactado, previa presentación de la 
factura acompañada del certificado 
de recibido a satisfacción expedido 
por el supervisor del contrato, dentro 
de los treinta (30) días siguientes a 
la Disponibilidad del P.A.C (Plan 
Anual Mensualizado de Caja) para la 
vigencia correspondiente.  

Fecha de 
suscripción: 

1 de junio de 2021 17 de mayo de 2023 17 de junio de 2024 

Vigencia y plazo 
de ejecución:  

Doscientos diez (210) días Doscientos diez (210) días Siete (7) meses 

Garantías 
exigidas:  

Ninguna Ninguna Ninguna 

Link SECOP:  

 

 

  

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin
g/ContractNoticeManagement/Index?currentLan
guage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

https://community.secop.gov.co
/Public/Tendering/ContractNoti
ceManagement/Index?currentL
anguage=es-
CO&Page=login&Country=CO
&SkinName=CCE 

https://community.secop.gov.co/
Public/Tendering/ContractNotice
Management/Index?currentLang
uage=es-
CO&Page=login&Country=CO&
SkinName=CCE 
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Del análisis de los contratos relacionados con el suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios y de 
ferretería para la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá, se evidencia una necesidad 
recurrente y permanente de este tipo de bienes para garantizar el adecuado funcionamiento y mantenimiento 
de la infraestructura física de la Entidad, entre las vigencias 2021, 2023 y 2024 se observa la celebración 
continua de procesos de mínima cuantía con objetos contractuales similares, lo que demuestra que dichos 
suministros constituyen un requerimiento constante para la atención de necesidades operativas y locativas. 
 
Asimismo, se identifica una tendencia creciente en el valor de los contratos, pasando de TRES MILLONES 
DE PESOS M/CTE ($ 3.000.000) en 2021,  a CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 
4.500.000) en 2023, y a SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000) en 2024, esta variación puede 
asociarse tanto al aumento en los precios del mercado de los materiales requeridos como a la ampliación de 
las necesidades institucionales, evidenciada en la incorporación de insumos y artículos adicionales para el 
funcionamiento y mantenimiento de la entidad en el contrato suscrito durante 2024. 
 
De igual forma, se observa estabilidad en las condiciones contractuales, especialmente en la modalidad de 
selección, que en todos los casos corresponde a mínima cuantía, y en la forma de pago, realizada mediante 
pagos parciales contra entrega efectiva de los bienes y previa certificación de cumplimiento por parte del 
supervisor del contrato, en cuanto al plazo de ejecución, este ha permanecido relativamente constante, 
equivalente a aproximadamente siete meses, lo que permite inferir que la Entidad requiere disponer de estos 
suministros durante una parte significativa de cada vigencia fiscal para atender oportunamente las 
necesidades de mantenimiento. 
 
Finalmente, la ausencia de garantías exigidas en los tres procesos evidencia que, dada la naturaleza y cuantía 
de los contratos, la Entidad ha considerado que los riesgos asociados a la ejecución contractual son bajos y 
manejables dentro de las condiciones propias de la contratación de mínima cuantía, permitiendo concluir que 
existe una demanda sostenida y previsible de materiales eléctricos, hidrosanitarios y de ferretería, lo que 
justifica la continuidad de este tipo de procesos para asegurar la conservación, operatividad y adecuado 
funcionamiento de las instalaciones de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá, por lo 
anterior, se considera procedente mantener condiciones similares en el presente proceso de contratación, 
ajustándolas únicamente a las necesidades particulares identificadas y a las dinámicas actuales del mercado. 
 
- ¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o servicio? 
 

Del análisis de los procesos consultados a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II) 
se evidencia que las entidades estatales e instituciones educativas adelantan la adquisición de materiales y 
elementos de ferretería mediante modalidades de contratación como lo es la Invitación publica régimen 
especial y/o compraventa, contratando proveedores con experiencia en el suministro de este tipo de bienes.  
 
Asimismo, se observa que las condiciones contractuales comúnmente contemplan pagos contra entrega y 
recibo a satisfacción de los productos suministrados, previa verificación del cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y de seguridad social, con plazos de ejecución generalmente cortos que oscilan entre seis (6) y 
treinta (30) días, de igual manera, las garantías exigidas varían según la naturaleza y cuantía del contrato, 
encontrándose procesos que no requieren amparos y otros que exigen garantías relacionadas con el 
cumplimiento contractual y la calidad de los bienes suministrados.  
 
Lo anterior permite identificar condiciones de mercado similares a las requeridas por la Entidad para el 
suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios y de ferretería, tal como se observa en el siguiente cuadro: 
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Entidad 
INSTITUCION EDUCATIVA 

GABRIELA MISTRAL. 
INSTITUCION EDUCATIVA 

MARINO RENGIFO SALCEDO 
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y 

CARCELARIO SAN ANDRES INPEC 

Modalidad 
contractual: 

Invitación publica régimen 
especial  

(con oferta) 

Invitación publica régimen 
especial  

(con oferta) 
Compraventa 

Contratista: 
DIANA CAROLINA RIVERA 

HERRERA 
DIANA CAROLINA RIVERA 

HERRERA 
MARIA ARACELI LEIVA PERILLA 

Contrato N° / 
Proceso N°: 

CO1.PCCNTR.10118849/ 
 IEGM-011-2026 

CO1.PCCNTR.9993928/ 
IEMRS-014-2026 

318-012-2026/ 
318-012-2026 

Objeto: 

Suministro de materiales de 
ferretería con presupuesto del 
componente de formación 
inicial para la IE Gabriela Mistral 

Suministro de herramientas y 
materiales de ferretería para la 
IE Marino Rengifo Salcedo 

Contratar la compra de elementos de 
ferretería en general de la cárcel y 
penitenciaria de mediana seguridad de San 
Andrés Islas 

Valor del contrato: $ 4.800.000 $ 2.300.000 $ 2.130.000 

Forma de pago: 

La Institución Educativa pagara 
al contratista realizando un 
pago del 100% contra entrega 
a satisfacción y con el acta de 
recibido a satisfacción 
expedida por el supervisor del 
contrato. para el pago el 
contratista debe entregar 
fotografías impresas como 
evidencias de la entrega, un 
informe de entrega y copia de 
la certificación bancaria para el 
giro electrónico única forma de 
pago entre las partes 

LA INSTITUCION EDUCATIVA 
pagara el100% del valor del 
contrato una vez la entidad 
contratante por medio de 
supervisor certifique el recibido 
a satisfacción, y documento que 
acredite estar al día en el pago 
de aportes parafiscales y 
aportes a la Seguridad Social  

El CPMS de San Andrés Isla efectuará un 
pago por el valor total de los productos 
recibidos, previa  
presentación de la factura correspondiente, a 
la cual debe anexar certificación de estar a 
paz y salvo con los pagos de aportes al 
sistema de seguridad social integral y 
parafiscales, a la fecha de la presentación de 
la misma, firmada por el representante legal 
o revisor fiscal y adjuntar copia de las 
respectivas planillas.  
 
Para cada pago, se deberá contar con la 
previa certificación del Supervisor del 
contrato, en la que conste el cumplimiento a 
satisfacción del objeto contractual, durante 
dicho período. 
  
Las facturas serán canceladas por el CPMS 
de San Andrés Isla dentro de los SESENTA 
(60) días siguientes a la fecha de radicación 
de las mismas con sus soportes 

Fecha de 
suscripción: 

28 de octubre de 2026 28 de septiembre de 2026 02 de octubre de 2026 

Vigencia y plazo 
de ejecución:  

Seis (6) días Siete (7) días Treinta (30) días 

Garantías 
exigidas:  

Ninguna Ninguna 
Cumplimiento del contrato: 10% 
Calidad del servicio: 10% 

 Link SECOP: 

      

 
4.2 Presupuesto oficial estimado del contrato y su justificación 

El presupuesto oficial estimado para el presente proceso de selección será hasta por CUATRO MILLONES 
DE PESOS M/CTE ($ 4.000.000), incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y demás tasas, sobretasas 
e impuestos nacionales y locales. Este valor incluye la totalidad de costos directos e indirectos a los que haya 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Contrac
tNoticeManagement/Index?c
urrentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=C
O&SkinName=CCE 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Contrac
tNoticeManagement/Index?c
urrentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=C
O&SkinName=CCE 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/ContractNoticeManagement/Index?
currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName
=CCE 
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lugar, la determinación del valor estimado del contrato se efectuó con base en los precios obtenidos del 
resultado del estudio de mercado. 
 
El valor del presupuesto se encuentra cubierto el certificado de disponibilidad presupuestal N° 2226 de fecha 
26 de octubre de 2026.  
 
El presupuesto oficial para el proceso de selección se distribuye así: 
 

Rubro Descripción Línea del PAA 

A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. 640 

 
4.2.1 Estudio de mercado y soporte de los cálculos del presupuesto de la contratación a precios 

unitarios. 
 
Para el presente proceso se invitaron a cotizar empresas del sector a través del SECOP II, según Solicitud de 
Información a Proveedores (SIP) N° SIP-41-006-2026, a las cuales se les dio a conocer el objeto, las 
condiciones y las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad, con el fin de conocer el contexto del 
mercado y la capacidad de las compañías para desarrollar el objeto contractual con la totalidad de los servicios 
requeridos. 
 
De las empresas invitadas, solo se recibió una (1) cotización, dada la cuantía estimada del proceso y el 
reducido número de proveedores de la zona inscritos en la plataforma SECOP II, la Entidad realizó 
paralelamente solicitudes de cotización mediante correo electrónico a proveedores domiciliados en el 
municipio de Turbo, Antioquia, pese a ello, de las tres (3) solicitudes efectuadas, únicamente se recibió una 
(1) respuesta, la cual fue tenida en cuenta junto con la cotización obtenida mediante SIP-41-006-2026 para la 
determinación de los precios de referencia, teniendo presente que los precios son comparables y que ofertan 
la cantidad de ítems solicitados para presente proceso; así las cosas, se verificó que cumplen con las 
especificaciones técnicas solicitadas por la Entidad. 
 
Igualmente, para la determinación de los precios unitarios de referencia del presente proceso se tuvieron en 
cuenta los precios de un proceso con objeto similar, cuyos precios fueron sostenidos durante la vigencia fiscal 
2025 y actualizados con la variación anual del Índices de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente. 
 
Con base en lo expuesto, se realizó el cálculo de los Precios Unitarios de Referencia, aplicando métodos 
estadísticos para la identificación de las tendencias centrales en los precios del mercado, así: 
 

• Método estadístico 1: si el coeficiente de variación de la mayoría de los ítems es ≥ (mayor o igual) que 
0% y ≤ (menor o igual) que 10%, se aplicó la media aritmética. 

 

• Método estadístico 2: si el coeficiente de variación de la mayoría de los ítems es > (mayor) que 10% 
y ≤ (menor o igual) que 20%, se aplicó media geométrica. 

 

• Método estadístico 3: si el coeficiente de variación de la mayoría de los ítems es > (mayor) que el 
20%, se aplicó media armónica. 

 
Como resultado de los cálculos efectuados, se presentan los precios unitarios de referencia obtenidos, así: 
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CALCULO PRECIOS DE REFERENCIA 

ÍTEM Descripción Medida Cantidad 
Precio ofertado 
contrato 2025 

IPC 2025 (5,10%) IPC 2026 (6,24%) Precio histórico 

Cotización 1  
valor incluido IVA - 
MULTISERVICIOS Y 

COMPAÑIA FK S.A.S. 

Cotización 2  
valor incluido IVA - 

SALOMON ORTEGA 
FERRER 

 Precio unitario de 
referencia  

Subtotal de 
referencia 

1 Accesorios para grifería lavamano  _1/2  1  $        49.350,00   $            2.516,85   $            3.079,44   $        54.946,29   $                             26.180,00   $                    26.400,00   $             35.842,10   $        35.842,10  

2 Aerosol 300ml  Estándar  1  $        11.750,00   $               599,25   $               733,20   $        13.082,45   $                             17.999,94   $                    18.200,00   $             16.427,46   $        16.427,46  

3 Agua stop  Estándar  1  $        13.690,00   $               698,19   $               854,26   $        15.242,45   $                             16.660,00   $                    16.800,00   $             16.234,15   $        16.234,15  

4 Anticorrosivo  Galón  1  $        72.802,00   $            3.712,90   $            4.542,84   $        81.057,75   $                             85.000,51   $                    85.900,00   $             83.986,09   $        83.986,09  

5 Anticorrosivo  _1/4  1  $        27.096,00   $            1.381,90   $            1.690,79   $        30.168,69   $                             32.999,89   $                    33.300,00   $             32.156,19   $        32.156,19  

6 Breaker  30 Amperios  1  $        21.358,00   $            1.089,26   $            1.332,74   $        23.780,00   $                             21.999,53   $                    22.200,00   $             22.659,84   $        22.659,84  

7 Breaker  50  Amperios  1  $        21.344,00   $            1.088,54   $            1.331,87   $        23.764,41   $                             26.180,00   $                    26.400,00   $             25.448,14   $        25.448,14  

8 Breaker  80  Amperios  1  $        26.721,00   $            1.362,77   $            1.667,39   $        29.751,16   $                             39.999,47   $                    40.400,00   $             36.716,88   $        36.716,88  

9 Breaker  20  Amperios  1  $        21.344,00   $            1.088,54   $            1.331,87   $        23.764,41   $                             21.999,53   $                    22.200,00   $             22.654,65   $        22.654,65  

10 Broca para madera  _1/8  1  $          4.300,00   $               219,30   $               268,32   $          4.787,62   $                               5.999,98   $                      6.100,00   $               5.629,20   $          5.629,20  

11 Broca para muro  _1/8  1  $          3.850,00   $               196,35   $               240,24   $          4.286,59   $                               6.713,98   $                      6.800,00   $               5.933,52   $          5.933,52  

12 Brocha cerdas fina tipo kache tools  2"  1  $          8.004,00   $               408,20   $               499,45   $          8.911,65   $                               8.999,97   $                      9.100,00   $               9.003,87   $          9.003,87  

13 Brocha cerdas fina tipo kache tools  4"  1  $        18.461,00   $               941,51   $            1.151,97   $        20.554,48   $                             23.999,92   $                    24.200,00   $             22.918,13   $        22.918,13  

14 Caja plástica  2X4  1  $          1.717,00   $                 87,57   $               107,14   $          1.911,71   $                               1.199,52   $                      1.200,00   $               1.437,08   $          1.437,08  

15 Cal  10 Kilos  1  $        16.425,00   $               837,68   $            1.024,92   $        18.287,60   $                             20.999,93   $                    21.200,00   $             20.162,51   $        20.162,51  

16 Cemento Blanco  X 40 KG  1  $        86.678,00   $            4.420,58   $            5.408,71   $        96.507,29   $                             91.998,90   $                    92.900,00   $             93.802,06   $        93.802,06  

17 Cemento Gris  X 50 KG  1  $        36.249,00   $            1.848,70   $            2.261,94   $        40.359,64   $                             40.880,07   $                    41.300,00   $             40.846,57   $        40.846,57  

18 Cerradura de bola schlage  Estándar  1  $        47.084,00   $            2.401,28   $            2.938,04   $        52.423,33   $                             74.999,75   $                    75.800,00   $             67.741,03   $        67.741,03  

19 Cierra puerta hidráulico tipo Yale  Estándar  1     $      125.436,00   $            6.397,24   $            7.827,21   $      139.660,44        $                           134.999,55       $                 136.400,00     $          137.020,00     $      137.020,00  

20 Cinta aislante  3 MT  1  $          9.851,00   $               502,40   $               614,70   $        10.968,10   $                             33.499,69   $                    33.800,00   $             26.089,26   $        26.089,26  

21 Cinta aislante tesa  
19MMX0, 15MMX20MT 

tipo super 33 
1  $        36.281,00   $            1.850,33   $            2.263,93   $        40.395,27   $                             21.999,53   $                    22.200,00   $             28.198,27   $        28.198,27  

22 Cinta para enmascarar  2"  1  $        11.978,00   $               610,88   $               747,43   $        13.336,31   $                               9.499,77   $                      9.600,00   $             10.812,03   $        10.812,03  

23 Cinta para enmascarar  1"  1  $          5.995,00   $               305,75   $               374,09   $          6.674,83   $                               6.499,78   $                      6.600,00   $               6.591,54   $          6.591,54  

24 Cinta teflón  ½”  1  $          1.222,00   $                 62,32   $                 76,25   $          1.360,57   $                               1.499,40   $                      1.500,00   $               1.453,32   $          1.453,32  

25 Cinta teflón  12 MM 1  $          4.846,00   $               247,15   $               302,39   $          5.395,54   $                               3.499,79   $                      3.500,00   $               4.131,78   $          4.131,78  

26 Clavo de acero estría  1" X 500 GR  1  $          9.269,00   $               472,72   $               578,39   $        10.320,10   $                               9.499,77   $                      9.600,00   $               9.806,62   $          9.806,62  

27 Clavo de acero estría  1 ½” X 500 GR  1  $          9.269,00   $               472,72   $               578,39   $        10.320,10   $                               9.499,77   $                      9.600,00   $               9.806,62   $          9.806,62  

28 Clavo de acero estría  2" X 500 GR  1  $          9.024,00   $               460,22   $               563,10   $        10.047,32   $                               9.499,77   $                      9.600,00   $               9.715,70   $          9.715,70  

29 Codo  1/2" PVC  1  $             940,00   $                 47,94   $                 58,66   $          1.046,60   $                                  899,64   $                         900,00   $                  948,75   $             948,75  

30 Codo pvc  2 PVC  1  $          9.467,00   $               482,82   $               590,74   $        10.540,56   $                               3.599,75   $                      3.600,00   $               5.913,44   $          5.913,44  

31 Conjunto grifería sanitario  Estándar  1  $        87.908,00   $            4.483,31   $            5.485,46   $        97.876,77   $                             57.999,41   $                    58.600,00   $             71.492,06   $        71.492,06  

32 Estuco  Bolsa X kilo  1  $          6.311,00   $               321,86   $               393,81   $          7.026,67   $                               8.000,37   $                      8.100,00   $               7.709,01   $          7.709,01  

33 Interruptor  Doble 1  $          9.636,00   $               491,44   $               601,29   $        10.728,72   $                             11.999,96   $                    12.100,00   $             11.609,56   $        11.609,56  

34 Interruptor  Sencillo 1  $          6.641,00   $               338,69   $               414,40   $          7.394,09   $                               8.999,97   $                      9.100,00   $               8.498,02   $          8.498,02  

35 Invecryl 750 gr  Estándar  1  $        12.900,00   $               657,90   $               804,96   $        14.362,86   $                             12.999,56   $                    13.100,00   $             13.487,47   $        13.487,47  

36 Lija 150 pafer  Estándar  1  $          3.190,00   $               162,69   $               199,06   $          3.551,75   $                               2.000,39   $                      2.000,00   $               2.517,38   $          2.517,38  

37 Lija agua 360  Estándar  1  $          1.906,00   $                 97,21   $               118,93   $          2.122,14   $                               2.000,39   $                      2.000,00   $               2.040,84   $          2.040,84  

38 Lija agua ref. 240  Estándar  1  $          1.939,00   $                 98,89   $               120,99   $          2.158,88   $                               2.000,39   $                      2.000,00   $               2.053,09   $          2.053,09  

39 Lima Trifásica  Estándar  1  $          9.914,00   $               505,61   $               618,63   $        11.038,25   $                             11.999,96   $                    12.100,00   $             11.712,74   $        11.712,74  
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40 Llave de paso  _1/2  1  $        11.229,00   $               572,68   $               700,69   $        12.502,37   $                             32.000,29   $                    32.300,00   $             25.600,89   $        25.600,89  

41 Llave de plumas  Metálica 1/2  1  $        22.834,00   $            1.164,53   $            1.424,84   $        25.423,38   $                             32.000,29   $                    32.300,00   $             29.907,89   $        29.907,89  

42 Llave lavamano  Estándar  1/2  1  $        41.570,00   $            2.120,07   $            2.593,97   $        46.284,04   $                             41.999,86   $                    42.400,00   $             43.561,30   $        43.561,30  

43 Manguera para lavamano  Estándar  1  $          6.071,00   $               309,62   $               378,83   $          6.759,45   $                               6.499,78   $                      6.600,00   $               6.619,74   $          6.619,74  

44 Manguera para sanitarios  Estándar  1  $          6.070,00   $               309,57   $               378,77   $          6.758,34   $                               6.499,78   $                      6.600,00   $               6.619,37   $          6.619,37  

45 Manija de tanque tipo grival  Unidad  1  $        22.317,00   $            1.138,17   $            1.392,58   $        24.847,75   $                             23.999,92   $                    24.200,00   $             24.349,22   $        24.349,22  

46 Pegante pvc soldamax 1/4  Unidad  1  $        91.616,00   $            4.672,42   $            5.716,84   $      102.005,25   $                           107.999,64   $                  109.100,00   $           106.368,30   $      106.368,30  

47 Pintura de aceite  Galón  1  $        89.933,00   $            4.586,58   $            5.611,82   $      100.131,40   $                           103.000,45   $                  104.000,00   $           102.377,28   $      102.377,28  

48 Pintura de aceite  _1/4  1  $        34.529,00   $            1.760,98   $            2.154,61   $        38.444,59   $                             38.999,87   $                    39.400,00   $             38.948,15   $        38.948,15  

49 Pintura de agua  _1/4  1  $        40.068,00   $            2.043,47   $            2.500,24   $        44.611,71   $                             41.999,86   $                    42.400,00   $             43.003,86   $        43.003,86  

50 Pintura de agua  Galón  1  $      100.510,00   $            5.126,01   $            6.271,82   $      111.907,83   $                           112.000,42   $                  113.100,00   $           112.336,08   $      112.336,08  

51 Pintura de agua  Cuñete  1  $      417.886,00   $          21.312,19   $          26.076,09   $      465.274,27   $                           419.999,79   $                  424.200,00   $           436.491,35   $      436.491,35  

52 Reducción 4x2" pvc  Unidad  1  $          9.290,00   $               473,79   $               579,70   $        10.343,49   $                               9.499,77   $                      9.600,00   $               9.814,42   $          9.814,42  

53 Reducción 4x3" pvc  Unidad  1  $          9.296,00   $               474,10   $               580,07   $        10.350,17   $                               9.499,77   $                      9.600,00   $               9.816,65   $          9.816,65  

54 Rejilla de aluminio  3 X 2  1  $          8.957,00   $               456,81   $               558,92   $          9.972,72   $                             14.000,35   $                    14.100,00   $             12.691,02   $        12.691,02  

55 Rejilla lava trapero  Estándar  1  $        15.072,00   $               768,67   $               940,49   $        16.781,16   $                             14.999,95   $                    15.100,00   $             15.627,04   $        15.627,04  

56 Rejilla plástica  2"  1  $          5.965,00   $               304,22   $               372,22   $          6.641,43   $                               5.000,38   $                      5.100,00   $               5.580,60   $          5.580,60  

57 Rodillo de felpa  Estándar  1  $        15.828,00   $               807,23   $               987,67   $        17.622,90   $                             14.000,35   $                    14.100,00   $             15.241,08   $        15.241,08  

58 Sifón lavaplatos en Prioplast  Unidad  1  $        21.695,00   $            1.106,45   $            1.353,77   $        24.155,21   $                             14.999,95   $                    15.100,00   $             18.085,05   $        18.085,05  

59 Silicona para pistola Tubo  Estándar  1  $        69.000,00   $            3.519,00   $            4.305,60   $        76.824,60   $                             17.000,34   $                    17.200,00   $             37.008,31   $        37.008,31  

60 T de 1" 1/2 con reducción de 1/2  Unidad  1  $        11.315,00   $               577,07   $               706,06   $        12.598,12   $                               8.500,17   $                      8.600,00   $               9.899,43   $          9.899,43  

61 T de 1/2"  Unidad  1  $          1.618,00   $                 82,52   $               100,96   $          1.801,48   $                                  999,60   $                      1.000,00   $               1.267,03   $          1.267,03  

62 T de 2"  Estándar  1  $        11.075,00   $               564,83   $               691,08   $        12.330,91   $                               6.799,66   $                      6.900,00   $               8.676,86   $          8.676,86  

63 Tapa ciega  4X4  1  $          2.031,00   $               103,58   $               126,73   $          2.261,32   $                               1.500,59   $                      1.500,00   $               1.753,97   $          1.753,97  

64 Tapa ciega  2X4  1  $          1.293,00   $                 65,94   $                 80,68   $          1.439,63   $                                  799,68   $                         800,00   $               1.013,10   $          1.013,10  

65 Tapa ciega redonda  Estándar  1  $          1.636,00   $                 83,44   $               102,09   $          1.821,52   $                                  999,60   $                      1.000,00   $               1.273,71   $          1.273,71  

66 Tapa registro  20 X 20  1  $        15.489,00   $               789,94   $               966,51   $        17.245,45   $                             24.999,52   $                    25.300,00   $             22.514,99   $        22.514,99  

67 Tapón con rosca  1/2 PVC  1  $             936,00   $                 47,74   $                 58,41   $          1.042,14   $                                  799,68   $                         800,00   $                  880,61   $             880,61  

68 Tapón liso  2"  1  $          3.396,00   $               173,20   $               211,91   $          3.781,11   $                               5.600,14   $                      5.700,00   $               5.027,08   $          5.027,08  

69 Tapón liso  1/2 PVC  1  $             723,00   $                 36,87   $                 45,12   $             804,99   $                                  799,68   $                         800,00   $                  801,56   $             801,56  

70 Tela asfáltica 20 cm  Rollo  1     $      109.500,00   $            5.584,50   $            6.832,80   $      121.917,30   $                           134.999,55   $                  136.400,00   $           131.105,62   $      131.105,62  

71 Thinner  Galón x 4L  1  $        38.677,00   $            1.972,53   $            2.413,44   $        43.062,97   $                             35.000,28   $                    35.400,00   $             37.821,08   $        37.821,08  

72 Tomacorriente 15A 125v  Estándar  1  $        14.705,00   $               749,96   $               917,59   $        16.372,55   $                             35.999,88   $                    36.400,00   $             29.590,81   $        29.590,81  

73 Tomacorriente doble polo a tierra  Estándar  1  $        14.500,00   $               739,50   $               904,80   $        16.144,30   $                             27.999,51   $                    28.300,00   $             24.147,94   $        24.147,94  

74 Tornillo 5/16"*2  Estándar  1  $          1.120,00   $                 57,12   $                 69,89   $          1.247,01   $                               1.599,36   $                      1.600,00   $               1.482,12   $          1.482,12  

75 Tornillo autoperforante 1"x2- 1/4- 14*7/8  Estándar  1  $             637,00   $                 32,49   $                 39,75   $             709,24   $                               1.800,47   $                      1.800,00   $               1.436,57   $          1.436,57  

76 Tornillo de estrias Derby  Estándar  1  $             484,00   $                 24,68   $                 30,20   $             538,89   $                                  299,88   $                         300,00   $                  379,59   $             379,59  

77 Tornillo drywall Lince  Estándar  1  $             381,00   $                 19,43   $                 23,77   $             424,21   $                                  299,88   $                         300,00   $                  341,36   $             341,36  

78 Tubo PVC  _1/2  1  $        19.729,00   $            1.006,18   $            1.231,09   $        21.966,27   $                             20.999,93   $                    21.200,00   $             21.388,73   $        21.388,73  

79 Unión 2"  2" PVC  1  $          4.807,00   $               245,16   $               299,96   $          5.352,11   $                               5.500,18   $                      5.600,00   $               5.484,10   $          5.484,10  

80 Unión PVC 1/2"  1/2" PVC  1  $             910,00   $                 46,41   $                 56,78   $          1.013,19   $                                  799,68   $                         800,00   $                  870,96   $             870,96  

81 Unión rosca hembra 1/2"  1/2" PVC  1  $             850,00   $                 43,35   $                 53,04   $             946,39   $                                  799,68   $                         800,00   $                  848,69   $             848,69  

82 Unión rosca macho 1/2"  1/2"PVC  1  $             853,00   $                 43,50   $                 53,23   $             949,73   $                                  799,68   $                         800,00   $                  849,80   $             849,80  

TOTAL  $   2.158.547,00   $        110.085,90   $        134.693,33   $   2.403.326,23  $                        2.312.004,59   $               2.335.000,00   $        2.350.110,27   $   2.350.110,27  
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4.2.2 Conclusiones del Estudio de Sector 
 
Del análisis de las contrataciones realizadas por entidades públicas para el suministro de materiales de 
ferretería durante la vigencia 2026, se concluye que existe una oferta suficiente de proveedores en el 
mercado con capacidad para atender los requerimientos relacionados con el suministro de materiales 
eléctricos, hidrosanitarios y de ferretería, lo cual favorece la concurrencia de oferentes y garantiza 
condiciones adecuadas de competencia en los procesos de selección. 
 
Asimismo, se evidencia que este tipo de adquisiciones son contratadas de manera recurrente por entidades 
del sector público a través de mecanismos de contratación simplificados, debido a que corresponden a 
necesidades operativas y de mantenimiento de la infraestructura institucional que demandan una atención 
oportuna y eficiente, del mismo modo los procesos analizados presentan objetos contractuales similares, 
orientados al suministro de materiales de ferretería y herramientas para atender necesidades de 
funcionamiento y conservación de bienes inmuebles. 
 
En cuanto a las condiciones económicas y contractuales, se observa que los valores de los contratos 
analizados oscilan entre los DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL PESOS M/CTE ($ 2.130.000) y 
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 4.800.000), evidenciando que se trata de 
adquisiciones de baja cuantía acordes con la naturaleza de los bienes requeridos, de igual forma, la forma 
de pago más utilizada corresponde al pago único contra entrega y recibo a satisfacción de los bienes 
suministrados, previa certificación del supervisor del contrato y acreditación del cumplimiento de las 
obligaciones relacionadas con aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales. 
 
Respecto a los plazos de ejecución, se identifican períodos relativamente cortos, comprendidos entre seis 
(6) y treinta (30) días, lo que demuestra que el mercado cuenta con capacidad para suministrar y entregar 
los materiales requeridos en tiempos reducidos, garantizando la atención de necesidades inmediatas de 
las entidades contratantes. 
 
Por otra parte, se observa que la exigencia de garantías depende de las condiciones particulares de cada 
proceso, mientras algunos contratos no requieren amparos debido a su baja cuantía y nivel de riesgo, otros 
contemplan garantías de cumplimiento y calidad, lo que evidencia que la administración pública adopta 
medidas proporcionales a los riesgos asociados a cada contratación. 
 
En consecuencia, el análisis realizado permite concluir que el mercado presenta condiciones favorables 
para adelantar el proceso cuyo objeto es el “Suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios y de 
ferretería para el mantenimiento del bien inmueble de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 
Urabá”, toda vez que existe variedad de proveedores, disponibilidad de los bienes requeridos, antecedentes 
de contratación similares en entidades públicas y condiciones comerciales que respaldan la viabilidad 
técnica, jurídica y económica del proceso contractual a desarrollar. 
 
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 
4.000.000), el cual fue estructurado mediante el análisis de precios históricos (actualizados con el IPC para 
los ítems aplicables). 
 
De otra parte, el análisis concluyó que no es procedente exigir cláusulas de inclusión laboral para población 
vulnerable, ni realizar la segmentación del proceso por lotes, toda vez que la contratación con un único 
proveedor favorece la eficiencia administrativa, facilita la gestión y supervisión contractual, optimiza los 
tiempos de entrega y garantiza la disponibilidad oportuna de los bienes requeridos para atender las 
necesidades de mantenimiento de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá. 
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4.3 Adjudicación 

4.3.1 Adjudicación parcial  
 
En el proceso de contratación no es posible permitir la presentación de ofertas parciales y la adjudicación 
parcial porque varios proveedores en el mercado se encuentran en capacidad de cumplir de manera 
satisfactoria y oportuna el objeto del contrato, y su adjudicación a un solo contratista genera un mayor 
ahorro y eficiencia en los trámites administrativos  
 
4.3.2 Valor de adjudicación 
 
El contratista será seleccionado mediante comunicación de aceptación de la OFERTA DE MENOR 
PRECIO, siempre y cuando el proponente cumpla con los requisitos de participación habilitantes y la oferta 
cumpla con las condiciones técnicas y económicas exigidas en la invitación pública.  
 
El VALOR DEL CONTRATO corresponderá al valor de la OFERTA ECONÓMICA presentada dentro del 
proceso de contratación por el proponente al que se le adjudique el contrato, incluida la totalidad de costos 
directos e indirectos a los que haya lugar que deben ser tenidos en cuenta por el proponente antes de 
presentar su oferta, entre ellos el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), Administración Imprevistos y Utilidad 
(A.I.U) y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal a que 
haya lugar. 
 
4.4 Forma de pago 

La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos así: un único pago por el valor total ejecutado del 
contrato, previa presentación de la factura acompañada del certificado de recibido a satisfacción expedido 
por el supervisor del contrato, dentro de los treinta (30) días siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan 
Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente. 
 
Documentos soportes para el pago: 
  

a) Factura dando estricto cumplimiento a las exigencias legales que establece el artículo 617 del 
Estatuto Tributario, y para las facturas electrónicas lo establecido en los Art. 1.6.1.4.13 a 1.6.1.4.23 
del Decreto 1625 de 2016 y las normas que lo modifiquen; 

b) Acreditación conforme a la Ley vigente aplicable, de cumplimiento del contratista de sus 
obligaciones ante el Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, pensiones y riesgos laborales, 
así como aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda;  

c) c) ACTA DE ENTREGA y recibo a satisfacción de los bienes u obras, firmada por el Supervisor o 
Interventor del contrato  

d) Certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor o interventor del contrato, 
según corresponda, en la cual conste el valor a pagar al contratista y  

e) Comprobante de ingreso o registro en el aplicativo de Inventarios de LA DIAN, en el que conste 
que los bienes efectivamente se recibieron en la Entidad  

 
Si las facturas no han sido correctamente elaboradas, o no se acompañan de los documentos requeridos 
para el pago, el término para éste sólo efecto empezará a contar desde la fecha en que el CONTRATISTA 
aporte el último de los documentos, de lo cual se dejará expresa constancia. La demora del CONTRATISTA 
en la entrega de la totalidad de los documentos que son requisito para el pago será su responsabilidad, y 
en consecuencia no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  
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El CONTRATISTA no podrá librar factura alguna que no corresponda a obras y/o bienes entregados real 
y materialmente, o a servicios efectivamente prestados, y recibidos a satisfacción por el supervisor o 
interventor del contrato, según el caso. Corresponderá al supervisor o interventor del contrato, aceptar o 
rechazar la factura por escrito, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, si considera 
que incluye obras y/o bienes que no han sido entregados real y materialmente, o servicios que no han sido 
efectivamente prestados (Art.86, L.1676/13) 
 
El contratista debe ingresar al SECOP II el número y fecha de radicación de la factura entregada 
previamente en físico al supervisor o interventor, según el caso, con la totalidad de los soportes necesarios 
para el pago, incluyendo la certificación de cumplimiento.  
 
En el caso de factura electrónica, ésta y sus soportes deberán enviarse al correo electrónico del supervisor 
y/o interventor del contrato, según el caso.  
 
El Supervisor remitirá directamente a la la División Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional o 
quien haga sus veces de LA DIAN la factura presentada por el contratista en físico con los documentos 
exigidos para el pago.  
 
Los pagos se efectuarán, mediante consignación en la cuenta bancaria que informe el Contratista, para lo 
cual el Contratista deberá presentar a través de SECOP II certificación de la entidad bancaria en la que 
conste quién es el cuentahabiente, su identificación, el número, el tipo de cuenta y si a la fecha está activa, 
a través de la División Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional o quien haga sus veces:la de 
la Entidad.  
 
NOTA: Las facturas que se tramiten para pago y que incluyan pagos por concepto de bienes devolutivos, 
deberán ir acompañadas del comprobante de ingreso o registro en el aplicativo de Inventarios de LA DIAN, 
donde conste que los bienes efectivamente se recibieron en la Entidad y acta de entrega y recibo a 
satisfacción firmada por el Supervisor del contrato. Sin el cumplimiento de estos requisitos no se podrán 
pagar estas facturas.  
 

5. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
5.1 Vigencia, plazo de ejecución y liquidación del contrato 

5.1.1 Plazo estimado para el cumplimiento de requisitos de ejecución:  
 
Para la suscripción del acta de inicio es necesario el cumplimiento previo de los siguientes requisitos:  

(i) Que la DIAN expida registro presupuestal dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha 
de perfeccionamiento del contrato,  

(ii) Que el contratista constituya y entregue a la DIAN las garantías contractuales dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del contrato (No aplica) 

(iii) Que la DIAN apruebe las garantías contractuales dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
fecha de su entrega; (No aplica) 

(iv) Que el contratista acredite dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de 
perfeccionamiento del contrato, paz y salvo actualizado por concepto de seguridad social y 
parafiscales, si el presentado dentro del proceso de contratación perdió vigencia por cambio de 
mes;  

(v) Que se comunique al supervisor y publique en SECOP II el documento “Comunicación designación 
supervisor”; 

(vi) Verificación de la afiliación a EPS, AFP y ARL del personal dispuesto por el contratista para la 
ejecución del contrato. 
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5.1.2 Plazo para la ejecución del contrato:  
 
El plazo para la ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta el agotamiento del 
presupuesto del contrato, lo primero que ocurra, contado a partir de la firma del FT-ADF-2085 ACTA DE 
INICIO del contrato por el contratista y supervisor designado por la DIAN, previo cumplimiento de los 
requisitos de ejecución pactados. 
 
Este plazo de ejecución estimado es suficiente para que el Contratista y la DIAN puedan cumplir de manera 
satisfactoria sus obligaciones contractuales. 
 
Así, en la actual vigencia es posible adelantar el proceso de selección, la adjudicación, perfeccionamiento, 
cumplimiento de requisitos de ejecución y ejecución del contrato antes del 31 de diciembre del año en 
curso, y no se prevé la necesidad de obtener autorización de vigencias futuras. 

 
5.1.3 Plazo para el cumplimiento de obligaciones postventa: (No aplica) 
 
A partir de la ENTREGA de los bienes objeto del contrato, las obligaciones postventa de asistencia técnica 
de mantenimiento preventivo y/o correctivo y asistencia técnica de uso (soporte) que debe realizar el 
contratista de conformidad con el MANUAL DEL PRODUCTO y sin costo adicional al precio, se extienden 
durante el término de la GARANTÍA LEGAL de un (1) año y suplementaria. Durante este término se pactará 
CLÁUSULA DE PERVIVENCIA para mantener vigente el contrato respecto del cumplimiento de las 
obligaciones postventa. Para conminar su cumplimiento, durante la vigencia de la CLÁUSULA DE 
PERVIVENCIA la DIAN podrá imponer al contratista MULTA equivalente al 0.20% del valor del contrato 
por cada día de mora, sin superar el 10% del valor del contrato, y podrá declarar el incumplimiento del 
contrato para hacer efectiva la CLÁUSULA PENAL hasta por el 20% del valor del contrato, pactada como 
tasación anticipada de perjuicios, y podrá reclamar ante el juez del contrato la indemnización de los 
mayores perjuicios causados, sin que implique renuncia al cumplimiento de la obligación principal del 
servicio post-venta. La imposición de multas y la declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva la 
cláusula penal estarán precedidas de audiencia en la que se garantice el debido Proceso del contratista y 
el garante de conformidad con el Art. 17 de la Ley 1150 de 2007 y Art. 86 de la Ley 1474 de 2011. 
 
5.1.4 Plazo para la liquidación del contrato: Aplica   
 
El plazo para la liquidación bilateral del contrato será de seis (6) meses contados a partir del vencimiento 
del plazo de ejecución, sin perjuicio del plazo para la liquidación bilateral, unilateral y/o judicial establecido 
en el Art. 11 de la Ley 1150 de 2007.  
 
5.1.5 Vigencia:  
 
La vigencia del contrato comprende:  

(i) el plazo para cumplimiento de requisitos de ejecución; 
(ii) el plazo de ejecución del contrato;  
(iii) el plazo para cumplimiento de obligaciones postventa; y 
(iv) el plazo para la liquidación bilateral del contrato. 

 
5.2 Lugar de ejecución o sitio de entrega 

La ejecución del objeto contratado se desarrollará en: la sede de la Dirección Seccional de Impuestos y 
Aduanas de Urabá, ubicada actualmente, en la avenida la playa contiguo al antiguo aeropuerto Gonzalo 
Mejía del municipio de Turbo, Antioquia, Colombia  
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6. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.6.1. y 
2.2.1.1.1.6.3. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe realizar dentro de los 
Estudios Previos el análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.  
 
El riesgo, es definido como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el 
logro de los objetivos del Proceso de contratación o en la ejecución de un contrato.  
 
Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda a las entidades en el “Manual para la identificación 
y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación” elaborar la matriz que incluya todos los riesgos 
identificados dentro del Proceso de contratación (incluyendo cuando aplique los de los sistemas de gestión 
ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y los correspondientes al Plan Estratégico de Seguridad 
Vial), estableciendo su clasificación, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe 
asumir el riesgo, los tratamientos que se pueden realizar y las características del monitoreo más adecuado 
para administrarlo.  
 
Los riesgos asociados al Proceso de contratación son los siguientes:  
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N° Clase Fuente Etapa Tipo 
Descripción (Que puede pasar y cómo puede 

ocurrir) 
Consecuencia de la ocurrencia del evento Probabilidad Impacto Valoración del Riesgo Categoría 

1 General Externa Selección Operacional 
Que el día del cierre de la invitación, no se 

presenten proponentes al proceso de Contratación 
Se declara desierto el proceso de selección 2 2 4 Bajo 

2 General Externo Selección Operacional 

Que los proponentes que se presenten no cumplan 
con las condiciones establecidas en los Estudios 

Previos para el proceso de contratación por 
modalidad Mínima Cuantía 

Se declara desierto el proceso de selección 2 3 5 Medio 

3 Específico Externo Ejecución Operacional 
Incumplimiento en la entrega de materiales por parte 

del contratista 
Retraso en las actividades de mantenimiento 

de la sede 
2 3 5 Medio 

4 Específico Externo Ejecución Económico Incremento de precios de materiales Sobrecosto reflejado en la factura 2 2 4 Bajo 

5 Específico Externo Ejecución Operacional Entrega de materiales defectuosos o de baja calidad 
Riesgos de averías y sobrecostos por 

reposición 
2 3 5 Medio 

6 Específico Interna Ejecución Operacional Errores en las cantidades solicitadas o entregadas 
Las diferencias entre lo requerido y lo 

suministrado puede generar retrasos en las 
actividades de mantenimiento de la sede 

1 2 3 Bajo 

7 Específico Interna Ejecución Operacional 
Accidentes durante cargue y descargue de 

materiales 
Posibles reclamaciones a la Entidad por 

parte del contratista 
2 2 4 Bajo 

8 Específico Externo Ejecución Operacional 

Que las solicitudes de suministro se realicen al final 
de la vigencia contractual o que se presenten 

retrasos en la entrega de los bienes requeridos, 
impidiendo la ejecución total del contrato antes del 

31 de diciembre de 2026 

Imposibilidad de ejecutar la totalidad de los 
recursos contratados, afectación de la 

satisfacción de la necesidad institucional y 
eventual constitución de reservas o 

liberación de saldos 

2 3 5 Medio 

9 General Interna Pago Financiero 

Que no exista disponibilidad o aprobación oportuna 
del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) 
para efectuar el pago único del contrato dentro de 

los plazos previstos 

Retraso en el pago al contratista, generación 
de reclamaciones y posibles afectaciones en 
la ejecución o cierre financiero del contrato 

2 3 5 Medio 

N° 
¿A quién se 
le asigna el 

riesgo? 

Tratamiento/ Controles a ser 
implementados 

Impacto después del tratamiento 
¿Afecta la 

ejecución del 
contrato? 

Persona responsable 
para implementar el 

tratamiento 

Fecha estimada en que 
inicia el tratamiento 

Fecha estimada en que 
se termina el 
tratamiento 

Monitoreo y revisión 

Probabilidad Impacto 
Valoración del 

riesgo 
Categoría ¿Cómo se realiza el monitoreo? 

Periodicidad 

¿Cuánto? 

1 
Entidad 
Estatal 

Se dará respuesta a todas las 
observaciones s expuestas por los 
oferentes, evitando que se declare 

desierto el proceso 

2 2 4 Bajo Si Entidad Estatal Etapa precontractual Etapa precontractual 
Se publica nuevamente la convocatoria del proceso de 

contratación. 
Proceso 

precontractual 

2 
Entidad 
Estatal 

Revisar las observaciones a los 
estudios del proceso de 

contratación por mínima cuantía a 
fin de que las directrices del 

proceso sean claras para todos 
los interesados 

2 3 5 Medio Si Entidad Estatal Etapa precontractual Etapa precontractual Se publica nuevamente la convocatoria del proceso. 
Proceso 

precontractual 
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3 Contratista 

Establecer cronograma de 
entregas, verificar cumplimiento 

de los tiempos pactados, efectuar 
requerimientos cuando haya 

retrasos y aplicar las medidas 
contractuales correspondientes 

2 3 5 Medio Si Supervisor del contrato Etapa contractual 31 de diciembre de 2026 
Mediante seguimiento del supervisor a las órdenes de 

suministro, fechas de entrega y actas de recibo 

Inicio de contrato y 
cada vez que se 

genere una solicitud 
de suministro 

4 Contratista 
Exigir al contratista el 

cumplimiento de los precios 
ofertados 

2 2 4 Bajo Si Supervisor del contrato Etapa contractual 31 de diciembre de 2026 
Verificación de las condiciones económicas ofertadas y 

revisión de posibles variaciones del mercado 
En cada entrega de 

materiales 

5 Contratista 

Verificar especificaciones técnicas 
al momento de la recepción y 

solicitar reposición inmediata de 
los elementos que no cumplan los 

requisitos establecidos 

2 3 5 Medio Si Supervisor del contrato 
Fecha de Inicio del 

contrato 
Etapa contractual 

Inspección física y técnica de los materiales recibidos 
por parte del supervisor o funcionario designado 

Al recibimiento de 
cada bien requerido 

6 Contratista 

Revisar previamente las órdenes 
de suministro, realizar control de 

inventarios y validar las 
cantidades entregadas frente a las 

solicitadas 

1 2 3 Bajo Si Supervisor del contrato 
Fecha de Inicio del 

contrato 
Etapa contractual 

Comparación entre la orden de suministro, la remisión 
del proveedor y el recibo a satisfacción 

En cada entrega de 
materiales 

7 Contratista 

Exigir el cumplimiento de las 
normas de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, uso de elementos de 

protección personal y 
procedimientos seguros para 

manipulación de cargas 

2 2 4 Bajo Si Supervisor del contrato 
Fecha de Inicio del 

contrato 
Etapa contractual 

Verificación del cumplimiento de las medidas de 
seguridad durante las actividades de entrega, cargue y 

descargue 

En cada actividad de 
cargue y descargue 

que se realice durante 
la ejecución del 

contrato 

8 
Entidad 
Estatal 

Programación anticipada de 
necesidades de suministro, 

seguimiento a la ejecución del 
contrato, solicitud oportuna de 

bienes por parte del supervisor y 
control permanente de los tiempos 

de entrega del contratista 

2 3 5 Medio Si Supervisor del contrato 
Fecha de Inicio del 

contrato 
31 de diciembre de 2026 

Verificación de la ejecución del contrato frente al 
cronograma previsto, revisión de las órdenes de 

suministro emitidas, seguimiento a los tiempos de 
entrega y análisis de posibles retrasos que puedan 

afectar la ejecución total del contrato antes del cierre de 
la vigencia fiscal 

Inicio de contrato y 
cada vez que se 

genere una solicitud 
de suministro 

9 
Entidad 
Estatal 

Verificación previa de 
disponibilidad presupuestal y 

financiera, gestionar 
oportunamente la programación 

PAC ante la dependencia 
competente, seguimiento al 

estado de las cuentas por pagar y 
radicación completa y oportuna de 

la documentación para pago 

2 3 5 Medio Si Supervisor del contrato Etapa contractual Etapa contractual 

Seguimiento al estado de los trámites presupuestales y 
financieros, verificar la programación PAC, revisar la 

radicación de documentos para pago y validar los 
tiempos previstos para el desembolso 

Durante la ejecución 
contractual y una vez 
se tramite el pago o 
se aproxime el cierre 
de la vigencia fiscal 
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7. GARANTIAS 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1. y siguientes 
del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, EL PROPONENTE Y EL CONTRATISTA deberán garantizar a la 
DIAN el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la presentación de la oferta, el contrato y su liquidación 
y los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales derivados de la responsabilidad 
extracontractual. 
 
No obstante, de conformidad con los estudios y documentos previos de la presente contratación, atendiendo 
a la naturaleza del objeto, plazo y valor de la misma, circunscrita a la  modalidad de mínima cuantía, y 
confluyendo herramientas adecuadas de seguimiento y  control para la eficaz ejecución del contrato, y que la 
forma de pago se pactó en un  esquema adecuado de verificación de cumplimiento, no se exigirá al contratista  
constitución garantías para el presente proceso de contratación,  de conformidad con lo  dispuesto en el 
artículo 2.2.1.2.1.5.4. subsección Quinta, sección 1, capítulo 2 del Decreto 1082 de 2015 por cuanto: el pago 
correspondiente se efectuará una vez se tengan los bienes requeridos y que los mismos, además, cumplan 
con los requerimientos exigidos por la Entidad, en este sentido, no hay riesgo en el mismo que necesite de la 
constitución de garantías. 
 
a) Para amparar los riesgos de naturaleza contractual o extracontractual derivados del 

incumplimiento del contrato: (No aplica) 
 
Las clases de garantías, los riesgos que debe cubrir la garantía de cumplimiento del contrato, el cubrimiento 
de la responsabilidad civil extracontractual y la suficiencia de las garantías están consagradas en los artículos 
2.2.1.2.3.1.7., 2.2.1.2.3.1.8., 2.2.1.2.3.1.10., 2.2.1.2.3.1.11, 2.2.1.2.3.1.12, 2.2.1.2.3.1.13, 2.2.1.2.3.1.14, 
2.2.1.2.3.1.15, 2.2.1.2.3.1.16 y 2.2.1.2.3.1.17, del Decreto Reglamentario 1082 de 2015  
 

Garantía solicitada 
Cuantía del Amparo- 

Suficiencia de la garantía 
Vigencia del Amparo 

Cumplimiento del contrato  Por el 20 % del valor total del 
contrato.  

Por un término igual al plazo de ejecución del 
contrato, más seis meses previstos para su 
liquidación  

Pago de Salarios, 
Prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales  

Por el 10 % por ciento del 
valor total del contrato.  

Por un término igual al plazo de ejecución 
del contrato y tres (3) años más  

Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes  

Por el 10 % del Valor del 
contrato.  

Por un término de veinticuatro (24) meses 
contados a partir de la entrega de los bienes, 
la cual incluye el plazo de la garantía legal y 
suplementaria de calidad  

Calidad del servicio  Por el 10 % del valor del 
contrato  

Desde la terminación y recibo a satisfacción 
del contrato más doce meses  

 
d) Seguro de protección de los bienes (Art.2.2.1.2.3.2.11, D.1082/15): no aplica 
 
Analizados los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato, se evidencia que el riesgo 
existente es bajo casi que improbable de DAÑO DE BIENES DE LA ENTIDAD, CON OCASIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO, razón por la cual no es necesario solicitarle al contratista la constitución de 
contrato de seguro adicional por este concepto.  
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8. RECOMENDACIÓN  
 
Con la presentación de este Estudio Previo y sus anexos, se evidencia la oportunidad y conveniencia de iniciar 
el proceso de contratación para cumplir con los propósitos establecidos para la buena marcha y efectivo 
cumplimiento de los fines de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
seccional urabá y satisfacer la necesidad de la División Administrativa y Financiera, en el cumplimiento del 
objeto establecido. 
 
Atentamente, 
 
Se firma en Turbo/Antioquia, a los treinta (30) días del mes de octubre de 2026. 
 
 
Aspectos Técnicos: 
 
 
 

Aspectos Jurídicos: 

  
YALILE BEATRIZ SUÁREZ ROMAÑA ALEXI ABUCHAR PALACIO 
JEFE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DESPACHO 

 
Proyectó: Lorena Ortiz Mosquera 
Revisó: Dayra Carid Mesa Quintero 

 
 
Anexos:  
1 Anexo N° 1 - Especificaciones Técnicas  (  7 folios) 
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3 Anexo N° 3 – Matriz de riesgos  ( 4  folios) 
4 Anexo N° 4 condiciones adicionales de requisitos habilitantes y otros aspectos del 

proceso 
(33 folios) 

5 Borrador anexo N° 5 – Cláusulas contractuales (18 folios) 
5 Certificado de Disponibilidad Presupuestal  ( 1   folio) 
6 Cotizaciones  (4  folios) 
7 Autorización inicio de Proceso, Art. 2.8.4.3.5, D.1068/2015 ( 2 folios) 
 

 
 
 


