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ESTUDIOS DEL SECTOR CONTRATO DE OBRA
PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

Dependencia que elabora el Secretaria de infraestructura municipal
estudio
Modalidad de la contratacion | Seleccidn Abreviada de menor cuantia

“MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE

Objeto por contratar 23 ENTRE CARRERA 27 Y 28 BARRIO EL PRADO Y LA CALLE 25
ENTRE CARRERA 24 Y 26 BARRIO BUENOS AIRES "
Valor $444.171.251

De conformidad con lo dispuesto en el decreto 1082 de 2015, se procede a efectuar el andlisis
necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de andlisis de riesgo.

El analisis del sector cubre tres areas:
A. Analisis del mercado

B. Andlisis de la demanda
C. Analisis de la oferta

I ANALISIS DE MERCADO

1.1.ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

SECTOR CONSTRUCCION EN COLOMBIA. La construccién es una de las dindmicas mas
importantes de la economia del pais, pues es responsable de la generaciéon de empleo, el
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y el cubrimiento de unidades habitacionales o
laborales que necesita la poblacién colombiana. Por tal razén, su proyeccién al inicio de cada
afo es un tema de interés para las constructoras, las inmobiliarias y los inversionistas, quienes
se preguntan por el futuro de la construccién nacional en términos de crecimiento.

La Alcaldia de Puerto Asis del Putumayo, para adelantar el respectivo estudio, efectud las
consultas pertinentes en las siguientes paginas web y documentos realizados por otras

entidades:

. Portal Colombia Compra Eficiente SECOP (www.colombiacompra.gov.co)

. Departamento Administrativo Nacional de Estadistica DANE (www.dane.gov.co)
J SIREM de la Superintendencia de Sociedades (www.supersociedades.gov.co)

J Documentos y/o publicaciones de otras entidades.

El Cddigo de este servicio se encuentra codificado en el clasificador de bienes y servicios en el sistema
de codificacion de las naciones unidas —-UNSPSC, como se indica a continuacion, de conformidad con
los parametros establecidos por el programa de Colombia Compra Eficiente:
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Clasificacion UNSPSC‘ Descripcién
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
83101500 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

1.2. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

1.2.1.  INDICADORES ECONOMICOS ALREDEDOR DEL SECTOR CONSTRUCCION

Segun la Cdmara Colombiana de Construccion CAMACOL en el afio 2024 los factores
macroecondmicos generaron preocupacién en torno a las condiciones para impulsar al sector
de las edificaciones, al bajo crecimiento econdmico se suman las caidas en la inversion,
deterioros en el mercado laboral, variaciones en precios que se mantienen por encima del
rango meta del Banco de la Republica, y las tasas de interés que, a pesar de estarse moderando,
siguen en niveles elevados. Si bien los factores mencionados aun persisten, se han alineado con
las expectativas del mercado, lo cual genera un ambiente de mayor certidumbre.

1.2.2. INDICADOR DE PRODUCCION DE OBRAS CIVILES

En enero de 2025, el indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles — (ICOCIV), registré una
variacién mensual de 1,89%, con respecto a diciembre de 2024. Segun tipos de construccion, los grupos:
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (2,10%),
Construcciones en minas y plantas industriales (1,99%) y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y
otras obras hidraulicas (acueductos) (1,91%) se ubicaron por encima del promedio nacional, el resto de
los grupos se ubicaron por debajo del promedio nacional.

En el cuarto trimestre de 2024, el indicador de produccion de obras civiles (IPOC) registré un crecimiento
de 13,0%, con relacién al cuarto trimestre de 2023 y estd explicado principalmente por el
comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra; el grupo de Construccién en minas y
plantas industriales (65,2%), Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos) (25,2%) y Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas
y tuneles (9,6%), los cuales sumaron en conjunto 15,5 puntos porcentuales a la variacién anual (13,0%).

Al desagregar por las 15 subclases de obras civiles, las subclases: Construcciones en minas (61,6%),
Centrales eléctricas (69,3%), Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles (6,1%),
Puentes y carreteras elevadas (89,6%),

Acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos (39,8%) y Obras
para la comunicacién de larga distancia y las lineas eléctricas (cables) (41,6%) sumaron 17,4 puntos
porcentuales a la variacion anual del indicador. Por su parte, las subclases Otras obras de ingenieria civil
(- 19,3%) y Cables locales y obras conexas (-49,2%) restaron en conjunto 3,7 puntos porcentuales a la
variacién anual del IPOC (13,0%).

1.2.3. INDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES

El indice de Costos de la Construccién de Edificaciones — (ICOCED), es un indicador que permite conocer
la variacion promedio mensual de los precios de una canasta representativa de los insumos requeridos
en la construccion de edificaciones en el pais.
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El ICOCED incluye dentro de la medicion, la representatividad de las edificaciones y presenta resultados
para 10 destinos, 53 subgrupos de costo, 6 capitulos constructivos, ademas de la agregacion de los
bienes y servicios estructurados para 8 grupos de costo (equipos, maguinaria, mano de obra, transporte,
materiales, equipos especializados de la construccién, equipos especiales para obra y herramienta
menor) que permite contar con resultados segun dichos grupos y llegando hasta 93 insumos. En enero
de 2025, el indice de Costos de la Construccion de Edificaciones — (ICOCED) presentd una variacion
mensual de 1,82%, en comparacion con enero de 2025. Para edificaciones residenciales se ubicd por
encima del promedio nacional (1,84%) y aportd 1,20 puntos porcentuales, y para edificaciones no
residenciales se ubico por debajo del promedio nacional (1,80%) y contribuyd

con 0,62 puntos porcentuales.

Por grupos de costos en enero de 2025, los mayores incrementos de precio con respecto a diciembre
de 2025 se presentaron en: Mano de obra (3,40%), Materiales (1,57%), Servicios Generales de la
Construccion (1,32%) y Maquinaria (1,05%). Entre tanto, el grupo de costos de Transporte presenté
una variacién de -0,89%

1.2.4. INDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

El indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles -ICOCIV-, un indicador que permite conocer la
variacion promedio de los precios de una canasta que representa los costos de la construccion de un
conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas en el pais.

En marzo de 2025, la variacion mensual del ICOCIV fue 0,76%, en comparacion con febrero de 2025.
Dos de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccion de obras civiles, se
ubicaron por encima del promedio nacional (0,76%): Tuberias para la conduccién de gas a larga
distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (1,01%)
y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (0,86%).

Por otra parte, las agrupaciones: Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras
elevadas y tuneles (0,68%) y Construcciones en minas y plantas industriales (0,67%), se ubicaron por
debajo del promedio nacional. Por ultimo, Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de
ingenieria civil presentd la misma variacion que el promedio nacional (076%). Por subclases CPC, al
comparar marzo de 2025 con febrero de 2025, las mayores variaciones se evidenciaron en: Obras para
la comunicacion de larga distancia y las lineas eléctricas (cables) (2,19%), Acueductos y otros conductos
de suministro de agua, excepto gasoductos (0,91%), Pistas de aterrizaje (0,89%), Construcciones en
minas y Otras obras de ingenieria civil (0,80% cada una). En cuanto las subclases que presentaron las
menores variaciones positivas se encontraron: Centrales eléctricas (0,54%),

Tuneles (0,58%) y Cables locales y obras conexas (0,60%).

Il. CONTENIDO DEL ANALISIS DEL SECTOR
2.1.FACTOR ECONOMICO

v Cambios en los Presupuestos.

Existen diversos factores que pueden influir significativamente en los presupuestos establecidos
por las entidades territoriales, entre los mds importantes se encuentran: Los desastres naturales,
las fluctuaciones en la politica monetaria del pais, las variaciones en los precios nacionales e
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internacionales de los insumos y los cambios internos en la asignacion de recursos

Para nuestro caso no existirian muchos cambios en los presupuestos pues la actividad a analizar
se encuentra dentro del sector servicios profesionales y jornales diarios, los cuales son una
actividad que no tienen regulacion de precio, por ello, varia de acuerdo a la oferta y la demanda
del servicio. Ademds, también se debe tener en cuenta la relacidn de los impuestos establecidos
por la entidad, pero todos estos factores no son tan sorpresivos para la ejecucidn del contrato

a) Dinamica de produccidn, distribucion y entrega del bien o servicio
La cadena de produccién y distribucion del sector de construccion comienza desde los
servicios asociados a los proveedores de insumos, en este primer nivel se encuentran la
explotacién y extraccion de minerales destinados a sectores de cementos, concretos vy la
industria maderera.

Luego de pasar por la obtencion de materia prima, el segundo nivel de la cadena es la
transformacién, las actividades se relacionan con fabricacién de tuberias, perfiles, resinas,
servicios de transporte de materiales, estudios técnicos y consultoria. !

Los bienes finales que se obtendran son carreteras, calles, caminos y puentes; construcciones
para la mineria, centrales generadoras eléctricas y tuberias; vias férreas y pistas de aterrizaje;
vias de agua, puertos y represas; y las obras de ingenieria.

a) Laseleccién de los proponentes y criterios de eleccién.
La seleccién del proponente se realizard mediante un concurso de convocatoria publica, que
permita la escogencia del mejor oferente, el cual deberd demostrar, experiencia, capacidad
intelectual y de organizacidn, para el desarrollo de las actividades encomendadas por la institucion

Es objetiva la seleccion en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento mas favorable a la entidad
y a los fines que ella busca, sin tener en consideracién factores de afecto o de interés y, en general,
cualquier clase de motivacion subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificacién
gue establezcan las entidades en la invitacién publica

2.2. SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE 2026

Segln el articulo 145 del Cédigo Sustantivo del Trabajo (CST), el salario minimo legal mensual
vigente (SMMLYV), es: “el que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir a sus
necesidades normales y a la de su familia, en el orden material, moral y cultural”.

Segln el articulo 146 del CST, existen 3 factores que se deben tomar en cuenta al momento de
establecer el SMMLV:

L Aktiva. (2015). EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA. 26/02/2016, de . Sitio web:
http://aktiva.com.co/publicaciones/15-estudios-sectoriales.html
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1. El costo de la vida, las modalidades del trabajo, las capacidades econdmicas de las
empresas o empleadores, y las condiciones de cada region y su actividad.

2. Para los trabajadores del campo, el salario minimo debe fijarse tomando en cuenta las
facilidades que el empleador proporciona a sus trabajadores, como habitacion,
combustible o circunstancias andlogas que disminuyen el costo de la vida.

3. Las circunstancias en las que algunos de los empleadores puedan estar obligados a
suministrar a sus trabajadores, alimentacion y alojamiento también deben tomarse en
cuenta para fijar el salario minimo.

El incremento del Indice de Precios al Consumidor (IPC) para 2026 en Colombia se fijé con base
en el cierre del afio anterior, situdndose en 5,10%. Este valor oficial del cierre de 2025 se aplica
como base para el ajuste de arriendos, contratos y otros cobros indexados durante el afio 2026,
segun DANE 5,10 %

Variacion anual y mensual
Total nacional
2024 - 2025 (diciembre)

Diciembre

Variacion anual Variacion mensual

IPC total 5,20 5,10 0.46 0,27

Fuente: DANE, IPC

éQué significa el incremento en el IPC?

Cuando aumenta el indice de Precios al Consumidor significa que hay inflacién. Es decir, hay un
incremento en los precios de productos y servicios, y ha aumentado el costo de vida en el pais.

Segln el periddico El Pais, Colombia ha llegado a la inflacion mas alta de este siglo, asi que es
un motivo por el cual debemos preocuparnos y buscar acciones como sociedad para
contrarrestar este incremento.

¢Cada cuanto se realiza el incremento del sueldo minimo en Colombia?

Para fijar el SMMLYV, cada afio se lleva a cabo una mesa de concertacién en la que participan 3
integrantes principales: El Gobierno, especificamente el Ministerio del Trabajo y otros
representantes de diferentes ministerios como: Hacienda y Crédito Publico, Comercio,
Industria y Turismo, Agricultura y Desarrollo Rural y el Departamento Nacional de Planeacién.

Las centrales obreras como la Confederacion de Trabajadores de Colombia (CTC),

Confederacion General del Trabajo (CGT), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) vy
representantes de los desempleados y de la Confederacion de Pensionados.
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Los gremios empresariales e industriales, en los que participan la Asociacién Nacional de
Empresarios de Colombia (ANDI), la Asociacién Colombiana de Medianas y Pequefias Industrias
(ACOPI), la Federacion Nacional de Comerciantes de Colombia (SAC) y la Asociacién de
Entidades Financieras y Bancarias (ASOBANCARIA).

éSalario minimo para el 20267

El incremento del salario minimo para 2026 es del 23.00% frente al millon cuatrocientos
veintitrés mil quinientos pesos (S 1'423.500) del salario minimo en 2025 (lo que representa un
aumento de +5327.405 pesos). Este nuevo valor rige a partir del 1 de enero de 2026, junto con
un incremento del 24.55% en el subsidio de transporte (+$49.095 pesos). En total, el
incremento combinado que percibirdan los empleados que devengan un salario minimo con
subsidio de transporte es del 23.19%, equivalente a un total de +$376.500 pesos adicionales
respecto al aflo anterior.

W Valores de Salario Minimo 2026

Concepto Valor
Salario Minimo Integral Afio 2026 4 22,761,765.00
10 SMLY + 30% factor prastacional

Salario Anual - Afo % 21,010,860.00
(Sin primas ni cesantias)

Salario Mensual - Mes (SMMLV) $ 1,750,905.00
30 dias

Salario Diario - Dia (SMDLV) % 58,363.50
Blhoras

Hora Ordinaria - 44 horas/semana % 7,959

6 AM. a3 9 P

Hora Ordinaria - 42 horas/semana % 8,338

(6 AM. 3 @ PML - Desde o 15 de Julic

Hora Nocturna - 44 horas/semana 310,744

(9 PML a6 AM) +35% noct

Hora Nocturna - 42 horas/semana 311,256

(9 PN 26 AM) +35% noct - Desde & 15 da Julic

Hora Extra Diurna - 44 horas/semana 49948

(6 AM. a0 PM) +25% extra

Hora Extra Diurna - 42 horas/semana $10,422

(6 AN 3 9 PIM) +25% extra - Desde el 15 da hilic

Hora Extra Mocturna - 44 horas/semana 413,928

(9 PML 2 6 AM) +T5% extra

Hora Extra Nocturna - 42 horas/semana 14,591

(9 FML 2 6 AM) +75% extra - Desde ol 15 da hilic

Hora Extra Dominical/Festivo Diurna - 44 horas/semana 315,917

(6 AN 3 O PIM) +T5% Fest. +25% exra

Hora Extra Dominical/Festive Diurna - 42 horas/semana 16,675

(6 AM. 3 9 PIM.) +75% Fest. +25% extra - Desde &l 15 de Julio

Hora Extra Dominical/Festive Nocturna - 44 horas/semana % 19,897

(9 ML 3 6 AN + 753 Fest. +75% extra

Hora Extra Dominical/Festivo Mocturna - 42 horas/semana % 20,844

(3 P:ML 26 AN +T5% Fest. +75% extra - Desde =l 15 de Julio

Subsidio de transporte Anual 1 2,989,140
12 meses

Subsidio de transporte Mensual 1 249,095
30 cas

Subsidio de transporte Diario 4830317
1diz
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Aportes a seguridad social minimos Afo 2026

Salud Pension

Empleado Empleado

$ 70,036.20 £ 70,036.20

Aports Empleado aguivalents al 45 ded salaric minimo Aporta Empleado eguivalents al 45 del salario minimo
Empleador Empleador

§ 14582693 £210,108.60

Aporte Empleado equivalents &l § 5% del salario minimo Aporte Empleado equivalente al 12% del salario minimao
Independiente Independiente

£ 21836313 £ 280,144,580

Aporte Empleado equivalents al 12.5% del salaric minimo Aporte Empleado equivalente al 16% del salario minimao

2.3.PRODUCTO INTERNO BRUTO EN COLOMBIA.

En el segundo trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,1% respecto
al mismo periodo de 2024pr (ver tabla 1). Las actividades econémicas que mas contribuyen a la
dindmica del valor agregado son:

- Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6% (contribuye 1,1
puntos porcentuales a la variacién anual).

- Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 3,8% (contribuye 0,4 puntos
porcentuales a la variacién anual).

- Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria;
Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 1,8%
(contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion anual).

Producto Interno Bruto (PIB)
Il trimestre 2025 preliminar

Gréfico 1. Producto Interno Bruto
Tasa de crecimiento en volumen'
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Durante el primer semestre de 2025, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto
Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,4%. Las actividades econdmicas que mas
contribuyen

a la dinamica del valor agregado son:

- Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores vy
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,8%
(contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variacion anual).

- Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 5,3% (contribuye 0,5 puntos
porcentuales a la variacién anual).

- Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;

- Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 11,4% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacién anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por
efecto estacional y calendario crece 0,5%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades
econdmicas relacionadas:

- Informacién y comunicaciones crece 2,3%.

- Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 1,5%.

- Industrias manufactureras crece 1,0%.
Tabla 1. Valor agregado por actividad econdmica
Tasas de crecimiento en volumen’

Segundo trimestre 2025

Tasas de crecimiento (3%6)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Anual Afwo corrido Trimestral
20257 -1 / 20257/ 20251 /
2024 -11 2024 2025"-1
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 38 53 1.5
Explotacion de minas y canteras 10,2 7.6 51
Industrias manufactureras 0.9 1.1 1,0
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado® 0,9 0,3 1,0
Construccion -3,5 -3,3 -0,1
Comercio al por mayor y al por menor’ 56 4.8 0,03
Informacién y comunicaciones 3.0 1.8 2.3
Actividades financieras y de seguros 2.8 3.0 0.8
Actividades inmobiliarias 2.0 2,0 0.6
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® 1.5 13 0.7
Administracion plblica, defensa, educacidon y salud® 1.8 2.7 0,04
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras
actividades de servicios” s 14 24
Valor agregado brute 21 2.4 0.3
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 2.4 2.3 0.3
Producto Interno Bruto 2.1 2.4 0.5

Fuente: DAMNE, PIB
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A- Valor agregado por actividad econdmica - Construccion

En el segundo trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construccion decrece 3,5% en su
serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dindmica se explica por los siguientes
comportamientos:
- Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 9,7%.
- Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de
otras obras de ingenieria civil crece 9,6%.
- Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccién con operadores) decrece 3,9%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de la construccion decrece en 0,1%, cuando se observa el
comportamiento de las actividades econémicas relacionadas:
- Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,2%.
- Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de
otras obras de ingenieria civil crece 5,2%.
- Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores) crece 0,03%.

Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en volumen’
Segundo trimestre 20257

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Anual Afio corrido Trimestral
202511/ 2025"/ 202511/
202411 2024 2025""-1
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales 97 81 22
Construccion de carreteras y vias de ferrocarril’ 96 68 52
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y
39 36 003
obras de ingenieria civil
Construccion =35 -33 -0,1

Fuente: DANE P

Actividades especializadas para la constry e edific es y obras de ingeniena ¢ Alquiler de maquinana y equipo de

B- indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles (ICOCIV)

El indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles (ICOCIV) es un indicador que permite
conocer la variacion promedio de los precios de una canasta que representa los costos de la
construccidon de un conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas en el pais
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Enjulio de 2025, la variacion mensual del ICOCIV fue 0,57%, en comparacién con junio de 2025.
Dos de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccion de obras
civiles, se ubicaron por encima del promedio nacional (0,57%): Carreteras, calles, vias férreas y
pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (0,67%) y Construcciones en minas
y plantas industriales (0,66%).

Por otra parte, las agrupaciones: Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de
comunicacién y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (0,45%),
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil (0,42%) y Puertos,
canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (0,15%), se ubicaron
por d’ebajo del promedio nacional.

Indice de Costos de la Construccion de
Obras Civiles (ICOCIV)

Julio 2025

Grafico 1. Variacion mensual del ICOCIV segun agrupaciones CPC V 2.0 A.C.

Total nacional
. !

Julio 2025

0,80

0.60

Carreteras, calles, vias Puertos, canales, presas, Tuberias para la Construcciones en Construcciones Total
férroas y pistas de sistemas de fego y otras  conduccion de gas a minas y plantas deportivas al alre libre y
aterrizaje, puentes, obras hidraulicas larga distancia, lineas de industriales otras obras de ingenieria
carreteras clevadas y (acueductos) comunicacion y cables civil
tuneles de poder: tuberias y

cables locales, y obras
conexas

S3o020 S30202 S30203 530204 S30205

lll.  FACTOR TECNICO DEL PROYECTO

3.1.ESPECIFICACIONES TECNICAS

Para el desarrollo del objeto del contrato, el contratista debera tener en cuenta las especificaciones
en el presente proceso — (Ver Anexo — ESPECIFICACIONES TECNICAS.)

3.2.AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUISITOS PARA LA EJECUCION.

El Decreto 1469 de 2010 establece en su articulo 10: “reparaciones locativas: se entiende por reparaciones
o0 mejoras locativas aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones
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de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribucion interior, sus caracteristicas funcionales,

formales y/o volumétricas. No requerird licencia de construccion las reparaciones o mejoras locativas a que hace
referencia el articulo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya”.

Con base a lo anterior, y teniendo en cuenta que el proyecto que se pretende desarrollar es de
MEJORAMIENTO, que comprende el mantenimiento, la sustitucion, restitucién o mejoramiento de los
materiales de cubierta, canales, ventanas, entre otras actividades se concluye que no se requiere
licencia de construccién.

3.3. FACTOR LEGAL — NORMATIVIDAD APLICABLE

3.3.1.

IDENTIFICACION DEL CONTRATO:

OBRA. El Articulo 32 de la Ley 80 de 1993 definié el contrato de obra asi: ... “12 Contrato de obra:
Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construccion, el mantenimiento, la
instalacion y, en general, para la realizacion de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles,

cualquiera que sea la modalidad de ejecucioén y pago”

Se precisa que corresponde a esta clase de contrato, teniendo en cuenta que las actividades
a desarrollary el articulo 32 de la Ley 80 de 1.993 el cual le da esta connotacién a toda labor
material que se ejecute sobre un bien inmueble.

3.3.2.

NORMAS DE CONTRATACION.

El Estatuto general de contratacidn, incluye las normas que desarrollan reglamentan, como:

v

v
v

La Constitucidon Politica en los articulos 209 y 123, establece los principios de igualdad,
eficacia, celeridad, economia, imparcialidad y publicidad previstos como reglas que deben
aplicar las entidades del Estado para el cumplimiento de su funcién administrativa

La Ley 80 de 1993 “por la cual se expide el Estatuto General de Contratacidon de la
Administracion Publica”

La Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la
contratacidén con recursos publicos”

Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevencion, investigacion y sancidn de actos de corrupcion y la efectividad del control de
la gestion publica

Ley 1882 de 2018, por la cual se adiciona, modifican y dictan disposiciones orientadas a
fortalecer las contratacidn publica en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras
disposiciones

Decreto 392 de 2018, Por el cual se reglamentan los numerales 1, y 8 del articulo 13 de la
Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en Procesos de Contratacion en favor de personas con
discapacidad

Decreto No 342 del 05 de marzo de 2019

Resolucidon No 1798 de 2019, expedida por Colombia Compra Eficiente
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v

Lo que no esté regulado particularmente en el Estatuto de Contratacién, ni en sus Decretos
reglamentarios, se aplicara en la parte pertinente el Cédigo de Comercio y el Cédigo Civil,
en todo caso la legislacién competente serd el contencioso administrativo.

Las reglas previstas en este pliego de condiciones, el cual describe aspectos técnicos,
legales, financieros, contractuales, de experiencia y cumplimiento, entre otros

El Decreto 1082 de 2015 “ Por el cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del sector

Administrativo de Planeacién Nacional”

Estas Normas establecen que la escogencia del contratista se deberd desarrollar a través de las
diferentes modalidades de seleccién como son:

SENENENEN

La licitacion publica

La seleccién abreviada

El concurso de méritos

La seleccién de minima cuantia
La contratacion directa

La modalidad de LICITACION PUBLICA, se desarrolla segun lo dispuesto la ley 80 de 1993, la Ley
1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, por lo cual se empleara el
procedimiento determinado en las citadas normas.

a)

Normatividad aplicable a la obra

En cuanto a las especificaciones de calidad, para el objeto del proyecto deben tenerse en
cuenta las siguientes normas técnicas, en aplicacion de lo dispuesto en el numeral 5 del art. 4
de la Ley 80 de 1993:

NTC 174 (sexta actualizacion) concretos. Especificaciones de los agregados para
concreto

NTC 3318 (Quinta Actualizacidn) Ingenieria Civil y arquitectura concreto premezclado

NTC 3658 Ingenieria civil y arquitectura. Método para la obtencién y ensayo de nucleos
extraidos y vigas de concreto aserradas.

NTC 385 (cuarta actualizacién) Ingenieria civil y arquitectura. Terminologia relativa al
concreto y sus agregados

NTC 5541 Concreto reforzado con fibra

NTC 3828. Cementos. Método de ensayo para la determinacién de la reactividad
potencial dlcali. Agregado de las mezclas de cemento. Agregado por el método de
barras de mortero

NTC 98 (Cuarta actualizacidon) Ingenieria civil y arquitectura. Método de ensayo para
determinar la resistencia al desgaste por abrasién e impacto de agregados gruesos
menor de 37,5 mm, utilizando la maquina de los angeles.
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e NTC5147. Método de ensayo para determinar la resistencia a la abrasidon de materiales
para pisos y pavimentos, mediante arena y disco metdlico ancho.

Las actividades de construccién, mejoramiento, rehabilitaciéon y mantenimiento de la
infraestructura colombiana, busca constituirse a mediano y largo plazo en la herramienta de
orientacién para el cumplimiento de las normas ambientales para el sector regulado,
propender por el ejercicio de la autoridad, vista ésta como un compromiso del beneficiario de
la Licencia Ambiental, permiso o autorizacidn, ambiental sobre el ejecutante de las obras
civiles a fin de ejercer control antes, durante y después de la ejecucion de las obras civiles
necesarias para construir, poner en funcionamiento, mantener, rehabilitar y mejorar los
proyectos.

Siguiendo las medidas ambientales previstas en una obra optimizara el uso racional y el
beneficio de los recursos naturales en este sector, ayudaran a mejorar la gestién ambiental al
interior de los ejecutores de las obras, programas y proyectos, redundaran en el mejoramiento
de la calidad de vida del entorno social y promovera la reduccidon del deterioro de dichos
recursos, disminuyendo la demanda de los mismos, gracias a una mejor comprensién de la
variable ambiental por parte de los duefios de los proyectos y sus ejecutores, muy conscientes
de su significado e importancia.

IV. ANALISIS DE LA DEMANDA.

4.1. ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES A NIVEL NACIONAL

Para el caso de la necesidad que se plantea, se analizaron el histérico en el SECOP de proyectos
Similares de otras entidades estatales a nivel nacional, departamental que han contratado durante las
ultimas vigencias.

Para el caso de la necesidad que se plantea, se analizaron el histdrico en el SECOP de proyectos de
obras e ingenieria civil de otras entidades estatales a nivel nacional, departamental que han contratado
durante las Ultimas vigencias. En la cual se puede identificar un gran nimero de contratos, entre los
cuales se puede identificar que la demanda mds representativa se encuentra en el sector publico
(Alcaldias, Gobernaciones etc.), cuyos objetos estan orientados a desarrollo obras de ingenieria civil
asi;
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INFORMACION DEL PROCEDIMIENTO

Informacién

INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS ILES
Precio estimado total:

Numero del proceso

Titulo:

Fase:

Estado:

Descripcion:

Tipo de proceso

MiPyme

55.000.000 COP

N* MC 2024-003

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE

ASIS

Presentacion de oferta

Proceso adjudicado y celebrado

CONTRATO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN
FRANCISCO DE ASIS DEL MUNICIPIO DE ILES, FINANCIADO MEDIANTE RECURSOS DE LA RESOLUCION N* 4764

DE 05 DICIEMBRE DE 2023

Minima cuantia

Limitacion de todo el proceso a MiPymes

Datos del contrato

Tipo de contrato

Justificacion de la modalidad de contratacion

Obra

Presupuesto inferior al 10% de la menor cuantia

Duracién del contrato: 30 (Dias)
Fecha de terminacion del contrato: 11 dias para terminar (2007/2024 12.00.00 PM{UTC-0500) Bogots, Lima, Quito)
Di ion de ej 5n del CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO lles Narifio COLOMBIA

INFORMACION DEL PROCEDIMIENTO
Informacién

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI
Precio estimado total: 82.456.017 COP

Numero del proceso |EMG-SA-MC-01-2024 (Manifestacion de interés (Menor Cuantia)) (Presentacion de oferta)

MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DE LAS SEDES A DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI

Titulo: (Manifestacion de interés (Menor Cuantia)) (Presentacion de oferta)

Fase: Presentacion de oferta
Estado: Proceso adjudicado y celebrado
Fase previa Manifestacion de interés (Menor Cuantia) Proceso relacionado CO1 NTC 6202002

Descripcién: MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DE LAS SEDES A DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORE

Tipo de proceso  Seleccion abreviada menor cuantia

MiPyme

Limitacion de todo el proceso a MiPymes Si No

Datos del contrato

Tipo de contrato Obra

on de la idad de ion  Menor Cuantia

Duracion del contrato: 1 (Meses)

Fecha de terminacion del contrato: 6 dias para terminar (150

4.2. CONTRATACION HISTORICA DE LA ENTIDAD.

Una vez revisado el Historial de la contratacion del municipio de puerto Asis Putumayo, de las vigencias
anteriores, se puede encontrar que existe un proceso, destinado recientemente a un objeto similar, a
traves de los cuales se dio solucion a las necesidades presentadas, para lo cual se procede a su revision
asi:
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Pais Entidad Estatal Referencia Descripcién Fase actual Fecha de publicacién Fecha de presentacién de ofertas Cuantia

| MUNICIPIO DE SAMC-037- MEJORAMIENTO DE Presentacion 25/10/2024 5:34 PM (UTC 8/11/2024 12:00 PM (UTC -5 horas) 48.405.113 COP
PUERTO ASIS 2024 INFRAESTRUCTURA de -5 horas)
PUTUMAYO EN LA INSTITUCION observaciones
EDUCATIVA RURAL
SANTA ANA DEL
MUNICIPIO DE
PUERTO ASIS
DEPARTAMENTO
DEL PUTUMAYO

[ MUNICIPIO DE SAMC-033- MEJORAMIENTO DE Presentacion 25/10/2024 8:02 AM (UTC 28/10/2024 12:00 PM (UTC -5 horas) 87.355.163 COP
PUERTO ASIS 2024 LA de oferta -5 horas)
PUTUMAYO (Manifestacién INFRAESTRUCTURA

de interés DEL IER

(Menor ECOLOGICO EL

Cuantia)) CUEMBI-SEDE

(Presentacion PRINCIPAL

de oferta) COLEGIO
ECOLOGICO EL
CUEMBI DEL
MUNICIPIO DE
PUERTO ASIS,
PUTUMAYO
(Manifestacion de
interés (Menor
Cuantia))
(Presentacio

=~ MUNICIPIO DE MIC-059-2024  MEJORAMIENTO DE  Presentacion 18/10/2024 10:19 AM 24/10/2024 12:00 PM (UTC -5 horas) 36.381.796 COP

PUERTO ASIS ESCENARIOS de oferta (UTC -5 horas)
PUTUMAYO DEPORTIVOS A

TRAVES DE LA

CONSTRUCCION

DE LA CUBIERTA

PARA LA GRADERIA

DE LA CANCHA

SINTETICA DEL

BARRIO OBRERO |,

MUNICIPIO DE

PUERTO ASIS.

V. ANALISIS DE LA OFERTA.

Dando cumplimiento al articulo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015, también se desarrollan otros
aspectos, que son importantes considerar dentro del principio de la planeacién y que hacen parte de las
consideraciones para la ejecucion del objeto que se pretende contratar, para el efecto se identificara el
tipo de oferta que rodea al sector:

ANALISIS DE OFERTA

81 - servicios basados en ingenieria e investigacion
8110 — Servicios profesionales de ingenieria

95 — terrenos, edificios, estructuras y vias
9512 - Estructuras y edificios permanentes

Region de andlisis — Departamento del Putumayo
A. ¢ Quién vende?

Con el fin de determinar cuéles son las empresas que pueden prestar el servicio requerido, se analizd la
informacién disponible en:

- Herramienta de andlisis de oferta — Modelo de Abastecimiento Estratégico (Colombia Compra
Eficiente).
- Base de datos Secop Il — Contratos electrénicos — Datos abiertos.
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A continuacion, se presentan las graficas resultan

A continuacion, se presentan los resultados obtenidos:

tes de los filtros aplicados (las graficas y andlisis son sugeridas,

se deberan ajustar de acuerdo con el resultado de la Herramienta del analisis de la oferta del MAE):

Gasto Mensual

$ 200 mil M

$298.916.308.583

Valor Total
Gasto Anual

$ 200 mil M 169 mil M$ 11 mil M $ 26 mil M $ 33 mil M§ 11 mil M $ 11 mil M

$150 mil M

$100 mil M

$ 50 mil M

Fecha_firma Afo 2017
Fuente SECOP I

Valor Total $ 168.654.041.220

$ 50 milM

=
e\@a o &a‘l«o & 0@.‘{0 ‘\0(\‘0 I P R LR $0 mil M | —
R & g Gt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
b
Afo
Afioc @2017 @2018 ©2019 €2020 92021 ©2022 ®2023 Fuente ®SECOP_| @SECOP.II
Fuente: Mae

De la muestra se logra identificar que en la r

egion del Putumayo durante las vigencias 2017 a 2023, el

afio con mas oferta fue sobre la vigencia 2017, llegando a registrar un valor por encima de los $168 mil

millones en ventas

Asi mismo las graficas se puede evidenciar

que el gasto mensual a nivel de la regidn del putumayo,

dentro de los siete ultimos afios el méas representativo se dio sobre la vigencia 2017, con un valor
ejecutado superior a los $298.916.308.583. Ademas, la herramienta de contratacion mas utilizado para

brindar estos servicios fue contratados por la

Cantidad de contratos - Mensual

plataforma secop |l

Contratos Total
Cantidad de contratos - Anual

200 143 125 140 104 115 139

801

8
150
2019 | ®
IS
20 2017 | &
o
/A\ 2L 100
» 29
. E 143
10 3 v"' 2018 é 125 140
. o 50
2020 | Y 75
0 2023 L8
© o o R © W ) o e e e e 20
202‘ ‘2‘0&\ pr %‘1, ep\\ 6@* \\)(\\ . \0\\ C)O‘} 2560( (}‘SO\ 76‘0‘0\ ‘zd“o‘ 0
5 @ & < o < S 6\(-\ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
AfRo
Afic 92017 2018 ®2019 @2020 2021 ®2022 ®2023 Fuente @SECOP_| @SECOP_II

Valor Contratacién

$ 299 mil M

Nimero de Contratos

801

Nimero de Proveedores

288

Fuente: Mae
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De las anteriores graficas se puede identificar que durante los afios analizados, sobre la region del
Putumayo, se encuentra un toda de 801 contratos suscritos, con un total de proveedores de 288 y una
ejecucion de recurso publico por mas de $299 mil millones de pesos. Ademas se logra identificar que
durante la vigencia 2017, 2018 y 2022, ademas se logro una oferta superior a los demas afios. De igual
forma se logra identificar que durante los dos ultimos afios fueron contratados en la vigencia 2022 y
2023 asi; 35 contratos en secop Il y 143 contratos en secop |.

Valor Total Estimado por Proveedor Nuamero de Contratos por Proveedor
sniro enrique viveros cHavez [N ROGER ANTONIO BUESAQUI
CONSORCIO INGENIEROS ¥ AGREGADOS 2023 s
BRACO CONSTRUCTOR 5AS. JOHN GERARDO BEN, BURBANO
CENTRO D INNOVACION Y PRODUCTIVIDAD DE LA AMA LUIS ALBERTO PANTOJA PANTOJA
CONSORCIO ALIANZA MOCOA FUNDACION FUTURO Y PROGRESO AMAZONICO
E FUNDACION FUTURQ ¥ PROGRESO AMA, NICO E GERMAN DARIO GONZALEZ DELGADO
° . -
2 2
3 @
z VIRGILIO Bf 3 2
a MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO o MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL JORGE JULIO GU. CC INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS
JOHN GERARDO BENAVIDES BURBANO ASTERCON AB SAS
CONSTRUCCIONES DISTRIBUIDORA ¥ SUMINISTROS ORIT. CIVIL PETROLEUM COMPANY SAS
JAVIER MAURICIO VERA CONSTRUCCIONES Y SUMINISROS DEL SUR SAS
CONSORCIO PUENTES PUTUMAYO JAVIER GUSTAVO OSPINA APRAEZ
$00b $0,1bil 0 10 20
Valor Total Estimado Numero de Contratos

Fuente: MAE

De acuerdo a la muestra tomada, la grafica arroja que el proveedor que reporta mayor valor contratado
es Jairo Viveros, seguidamente por Consorcio Ingenieros, Braco Construciciones SAS, asi en sucesivo.

Con respecto al provedor con mayor numero de contratos suscritos, se tiene que fue el Ingeniero Roger
Buesaquillo, seguidamente por la firma Codisum SAS, Jhon Gerardo Benavides, en sucesivo..

Cantidad de Contratos con proveedores Valor de Contratos con proveedores Modalidad de Contratacién
plurales en SECOP Il plurales en SECOP Il $200 ..
o $150 Modalidad de Contratacion
E ® Concurso de Méritos
= @ Contratacion directa
fii]
5 $100 Licitacion obra pablica
k<] ® Licitacion Publica
o @ Minima cuantia
2 gsomi
um @®Régimen Especial
Seleccion Abreviada de Me...
1(0,12%) $ 146 mil M (48,74%)
$0milM
Directa Competitiva Especia
Tipo: ®No es plural Tipo: ®No es plural Modalidad general

Fuente: MAE

Por otro lado, se destaca que los proveedores con mayor participacion fueron proponentes singulares, y
la modalidad de contratacién adoptada para este tipo de servicios fue la contratacion por Contratacion
directa, seguidamente por la licitacion publica.
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Valor Total Estimado por Entidad
@ Valor Total Estimado @NuUmero de Contratos
$ 200 mil M

$ 150 mil M 100

$100 mil M

50
$ 50 mil M

Valor Total Estimado

$0milM

>

PUTUMAYOQ INSTITUCION ETNOED...
PUTUMAYO INSTITUCION EDUCATI...

o]
o]
o]
o]
o]
o]

PITAL LOCAL D...

NTRO EDUCATIVO R.

PUTUMAYO GOBERNACION

PUTUMAYO ALCALDIA MUN
PUTUMAYO ESE HOSPITAL ORITO

PUTUMAYO ESE HOSPITAL SAGRAD.
PUTUMAYO CENTRO EDUCATIVO R
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS PUTU
PUTUMAYO INSTITUCION EDUCATI

PUTUMAYQ CE
PUTUMAYO
PUTUMAYO
PUTUMAYO
PUTUMAYO

PUTUMAYO
PUTUMAYO INSTITUCION EDUCATI
PUTUMAYO CENTRO EDUCATIVO R

PUTUMAYO ALCALDIA MUNICIPIO .
GOBERNACION DEPARTAMENTO DE...
PUTUMAYQ ALCALDIA MUNICIPIO .
PUTUMAYQ ALCALDIA MUNICIPIO .
PUTUMAYQ ALCALDIA MUNICIPIO ...
PUTUMAYO ALCALDIA MUN
PUTUMAYO ALCALDIA MUN
PUTUMAYO ALCALDIA MUN
PUTUMAYQ ALCALDIA MUN
PUTUMAYQ ALCALDIA MUN
PUTUMAYOINSTITUCION EDUCATIV.
PUTUMAYQ ALCALDIA MUNICIPIO .
PUTUMAYO INSTITUTO TECNOLOGI...
PUTUMAYO EMPRESA DE SERVICIO...
PUTUMAYO ALCALDIA MUNICIPIO ...
PUTUMAYO INSTITUCION EDUCATI...
PUTUMAYO INSTITUCION EDUCATL...
PUTUMAYO INSTITUCION EDUCATI

PUTUMAYO ESE HOS

Entidad

Fuente: MAE

De acuerdo a la muestra tomada en la regién del putumayo, la grafica arroja resultados sobre las
entidades publicas, con mayor numero de ejecucion presupuestal tuvieron, desde la vigencia 2017
hasta 2023, con respecto al servicio de ingenieria civil y construccién de obras de ingenieria civil

5.1.PROMOCION DEL ACCESO DE LAS MIPYMES AL MERCADO DE COMPRAS PUBLICAS

De conformidad al Art. 33 de la ley 2069 de 2020, establece que
II(.")
Con el fin de promover el acceso de las MIPYMES al mercado de Compras Publicas, las Entidades
Estatales indistintamente de su régimen de contratacion, los patrimonios autonomos
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos:

1. Deberdn en el Andlisis de Sector identificar las MIPYMES que podrian ser potenciales
proveedoras directas o indirectas, con el fin de definir reglas que promuevan y faciliten su
participacion en el Proceso de Contratacion. {...)

Los proveedores del servicio a contratar son los profesionales en ingenieria y las sociedades
constructoras, inscritas en las Camaras de Comercio del Pais. En el departamento del
Putumayo, existen personas naturales y juridicas constructoras con capacidad e idoneidad las
cuales han venido ejecutando obras a nivel regional.

El tamano empresarial de la gran mayoria de los constructores corresponde a pequefias y
medianas empresas PYMES, ubicadas en todo el territorio nacional. En el sector construccion
no puede precisarse una cadena de produccién estandar como si puede identificarse en el
sector Industrial, dado que la “Produccién” o materializacién de la obra civil obedece a lo
estimado en el presupuesto y plan de trabajo de cada obra en particular. Una vez realizada la
verificacion de antecedentes contractuales en el SECOP se encuentran un sin numero de
empresas y personas naturales, que han venido contratando el servicio de la construccién y
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que para el objeto a contratar se encuentran en capacidad para brindar el servicio objeto de
la necesidad.

A continuacidn se enlistan algunas de las pequefas y medianas empresas que se encuentran
radicadas en el departamento del Putumayo, asi;

Empresas de Construccion de otras obras de ingenieria civil en

PUTUMAYO
1 2 3 4 5 8 9 10 »
Empresa Localidad Departamento Teléfono
SECONTSASAS ORITO PUTUMAYO 6084291002
SERVICIOS INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS ASOCIADOS SAS PUERTO GUZMAN PUTUMAYO 3168264852
MEGACONSTRUCCIONES S AS VILLAGARZON PUTUMAYO 3114971182
OCYMMSAS PUERTO ASIS PUTUMAYO 3112280742
S | SOLUCIONES DE INGENIERIAS AS PUERTO ASIS PUTUMAYO 6084227562
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS INTEGRALES IMS A S ORITO PUTUMAYO 3132815077
OBRAS CIVILES AMBIENTALES Y FORESTALES SAS MOCOA PUTUMAYO 3178878007
ODS INGENIERIA SAS PUERTO ASIS PUTUMAYO 3118548970
JEMA CONSULTING AND CONSTRUCTION COMPANY S A S ZOMAC MOCOA PUTUMAYO 3204736672
JUAN CARLOS CUERVO VERANO INGENIERIAS A S ORITC PUTUMAYO 6024290980
SOLUCIONES INTEGRALES UM S AS MOCOA PUTUMAYO 3138476251
A& B CONSTRUCTORA S AS ZOMAC MOCOA PUTUMAYO 3133967689
HENPOR S AS ORITO PUTUMAYO 6084290241
PETROSUR SERVICES SAS MOCOA PUTUMAYO 3102968536
CAT INGENIERIAY CONSTRUCCIONES S AS ORITO PUTUMAYO 3114969429
CONSULTORAY CONSTRUCTORACS SAS ORITO PUTUMAYO 3143499858
TECNOCON SERVICIOS S AS VILLAGARZON PUTUMAYO 3124731854
ASTERCONABSAS VALLE DEL GUAMUEZ PUTUMAYO 3224153504
MERFOR INGENIERIAS A S VILLAGARZON PUTUMAYO 3214498449
A&C INGENIERIAPUTUMAYO S AS VILLAGARZON PUTUMAYO 3213493914
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AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES SAS

SOLUCIONES Y SERVICIO DE INGENIERIAMR SAS

LINCE INGENIERIAY SERVICIOS SA S

PROVEEDORES ASESORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS
HS ECONSULTORESSSTSAS

INGECENIT CONSTRUCCIONES S AS

SOLUCION AMBIENTAL INTEGRADAS AS

AKAM INGENIERIAS A S
2
5.2.ESTUDIO DE PRECIOS DE MERCADO

ORITO PUTUMAYO

ORITO PUTUMAYO

MOCOA PUTUMAYO

MOCOA PUTUMAYO

ORITO PUTUMAYO

PUERTO ASIS PUTUMAYO

ORITO PUTUMAYO

MOCOA PUTUMAYO

3138428316

6024292159

6084296297

3164645497

3212085397

3134038630

3144234897

3122595903

Para efectos de determinar el valor del presente proceso, se tuvo en cuenta todos los aspectos que
afectan la ejecucion del objeto, asi como el personal requerido, el tiempo de dedicacidén de este, los
honorarios, las actividades a realizar, asi como el histérico de este tipo de contratos celebrados a nivel
nacional, encontrando que el valor del contrato a celebrar asciende CUATROCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE
(5444.171.251) incluido impuestos directos e indirectos incluido IVA y demds gravamenes., el cual se

detalla de la siguiente manera;

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MUNICIPIO DE PUERTO ASiS

ALCALDIA MUNICIPAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CARRERA 24 Y 26 BARRIO BUENOS AIRES.

MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 23 seceitpe- |
ENTRE CARRERA 27 Y 28 BARRIO EL PRADO Y LA CALLE 25 ENTRE

INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA
ITEM DESCRIPCION ‘ UNIDAD CANTIDAD ‘ VR UNITARIO VR TOTAL
REALIZAR PRELIMINARES
1,00 | Localizacién y replanteo ML 224,93 6.172 $ 1.388.268
2,00 | Cierre en lona verde H=2m ML 48,00 36.867 $ 1.769.616
SUBTOTAL $ 3.157.884

2 https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/ods-ingenieria-sas

AN/ A\/A/ANV/AN
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REALIZAR EXCAVACIONES
3,00 | Corte y demoalicidn de placa de pavimento M2 6 67.620 $ 405720
4,00 | Excavacién mecanica en material comun M3 373,49 32.988 $ 12.320.688
5,00 | Excavacion manual en material comun M3 207,6 62.160 $ 12.904.416
6,00 | Construccion de entibados M2 122,40 58.985 $ 7.219.764
SUBTOTAL $ 32.850.588
REALIZAR RELLENOS COMPACTOS
7,00 | Relleno compacto manual con crudo de rio M3 119,68 157.717 $ 18.875.571
8,00 (Ij?elleno compacto manual con materiales M3 21453 46.767 $ 10.032.925
e excavacion
Acondicionamiento de superficie para
9,00 instalacion de tuberia de PVC 10" incluye M3 228,14 149.800 $ 34.175.372
cama de arena y atraque lateral y
recubrimiento lateral
SUBTOTAL $ 63.083.867
INSTALAR TUBERIA SANITARIA
10,00 Suministro e_instualacic')n tuberia PVC ML 224.93 172130 $ 38.717.201
corrugada D=10
11,00 Slirgl!mstro e instalacion tuberia PVC lisa ML 290 110.050 $ 31.914.500
SUBTOTAL $ 70.631.701
REALIZAR REPOSICION DE VIAS
12,00 prosmlon de pavimento en concreto rigido M2 6 343.038 $ 2058228
e=20cm
SUBTOTAL $ 2.058.228
REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS
13.00 Cargue, retiro y transporte de material M3 366,56 44176 $ 16.193.155
sobrante
SUBTOTAL $ 16.193.155
CONSTRUIR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
Construccion de cajillas de inspeccion con
tapa en concreto de 3000 PSI dimenciones
14,00 0,7x0,7 altura 0.8 metros, incluye tapa en L0 58 1,038,297 $ 60.221.226
concreto
15,00 ?gllr)r(]gystro e instalacion Kit Silla yee PVC UND 58 262,775 $ 15.240.950
16,00 | Mantenimiento de via existente con M2 157451 32577 $ 51.202.812
material de rio y compactacion mecéanica
SUBTOTAL $126.754.988
COSTO DIRECTO OBRA $ 314.730.411
29,00% ADMIISTRACION $91.271.819
0,00% IMPREVISTOS $0
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5,00% UTILIDADES $ 15.736.521
COSTO DIRECTO DE OBRA +AIU $421.738.751

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL $ 11.514.000
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO $ 10.918.500

COSTO TOTAL DE OBRA ‘ $444.171.251

INTERVENTORIA 8%‘ $ 35.533.700

VALOR TOTAL DEL PROYECTO ‘ $ 479.704.951

Nota 1: El valor del contrato, podrd ajustarse de acuerdo con las necesidades reales que se presenten
durante la ejecucidn previa a la aprobacion de las partes y dejando constancia en las actas respectivas.
El valor final del contrato correspondera a la prestacidon efectiva y real del servicio. En caso de
terminacion anticipada, cesion o suspension del contrato, sélo habra lugar al pago proporcional de los
servicios efectivamente prestados

Nota 2: Los proponentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa,
retribucién, impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable y, la Entidad
Territorial no aceptara reclamacién alguna por estos conceptos.

5.3.INDICADORES FINANCIEROS

Esta se verificard con base en la informacién financiera, la cual sera verificada en el certificado de
inscripcion en el Registro Unico de Proponentes (RUP), siempre y cuando este documento haya sido
expedido en cumplimiento del art. 2.2.1.1.1.5.2., Decreto 1082 de mayo de 2015 y que la informacién
contenida en el mismo haya sido verificada por la CdAmara de Comercio.

Todos los proponentes que demuestren interés en participar en el presente proceso de contrataciéon
deberan estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes con el fin de que la entidad realice la
verificacidn de los requisitos habilitantes de caracter financiero de conformidad con lo establecido en
el Decreto 1082 de 2015 vy el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 221 del
Decreto Ley 019 de 2012, los cuales deben corresponder a los resultados de la vigencia 2017 con corte
al dia 31 de diciembre. Cuando se renueve o actualice el Registro Unico de Proponentes, la informacién
gue se modifica estara vigente hasta que la nueva informacion quede en firme.

La informacion financiera reportada en el RUP y que se encuentre en firme, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.1.1.5.1.

Para garantizar la participacién de las Personas Extranjeras no inscritas en el Registro Unico de
Proponentes por no tener domicilio o sucursal en el pais, a estas no se les podra exigir el requisito de
inscripcion en el Registro Unico de Proponentes. En consecuencia, para los citados oferentes deberan
aportar la informacién antes solicitada (indicadores) para verificar su capacidad financiera.

Las personas extranjeras deberdn presentar la certificacion firmada por el Representante Legal,
acompafiada de traduccion simple al idioma espafiol, con los valores re-expresados a la moneda
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funcional colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de cierre de los mismos, avalados con la firma
de un Contador Publico con Tarjeta Profesional expedida por la Junta Central de Contadores de
Colombia.

Cuando se trate de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, los documentos soporte
de la informacién financiera deberdn presentarse en los términos sefialados en los incisos anteriores,
respecto de cada uno de los integrantes.

Cuando se trate de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, los documentos soporte
de la informacién financiera deberdn presentarse en los términos sefialados en los incisos anteriores,
respecto de cada uno de los integrantes.

Los Proponentes deberan acreditar bajo las siguientes condiciones sefialadas

Indicador Formula

Activo Corriente

Liquidez : -
Pasivo Corriente
Pasivo Total

Activo Total
Razon de Cobertura de | Utilidad Operacional

Intereses Gastos Interes

Nivel de Endeudamiento

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:
Olk; Componente 1 del indicador;)

X, Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (unidon temporal o consorcio).

El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura de
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

Los indicadores de capacidad financiera y organizacional buscan establecer unas mismas condiciones
que reflejan la salud financiera y organizacional de los proponentes a través de su liquidez,
endeudamiento y rentabilidad. Estas condiciones muestran la aptitud de los proponentes para cumplir
oportuna y cabalmente el objeto del contrato.

Dada la naturaleza de los contratos de servicios, los proponentes deben contar con capacidad
financiera suficiente para brindar los servicios requeridos mientras se hace efectivo el correspondiente
pago, en esa medida se pueden establecer indices, analizando el sector y la modalidad del contrato,
de la siguiente manera:

Para determinar los indicadores tanto financieros como organizacionales que garanticen le ejecucion
del presente proceso contractual, la Entidad tomd como referencia financiera publicada en los
diferentes procesos contractuales publicados en el SECOP I, que presten servicios afines a los que se
pretenden contratar, a nivel regional y Nacional.
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ANALISIS DE INDICADORES FINANCIEROS Y
ORGANIZACIONALES
Indicadores
Indicadores financieros organizacionales
Razén
Indice de Nivel de ey Rentabilidad Rentabilidad
balance liquidez endeudamiento interé sobre patrimonio |sobre elactive
No ENTIDAD CONTRATANTE Domicilio Nit U
vigencia
[bD:J [(D:J (}U:] (}U:] ()U:]
1|FID PROY 5.A.5 2024 Puerto Asis Putumayo |900966361-4 55,36 0,5 ndeterminadaof 0,14 0,07
2|0DS INGENIERIA SAS 2024 | Puerto Asis Putumayo |900261953-8 2,38 0,38 112 86 009 0,08
3[AZCIVILS.AS. 2024 Medellin 900.849.836-1 B38 0,11 105887 0,36 0,31
4|FERCOIN INGENIERIA SAS 2024 Tunja 900652528-9 24,35 058 10,72 010 0,04
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES 1D 5.A.5 2024 | Puerto Asis Putumayo |901615460-3 3,36 04 Indeterminado 063 038
5|20MAC
CPI GROUP PROJECT AND INVESTMENT .
| cooperaTIvE 2024 Huila G00023515-5 2837 0,14 6525 0,08 007
7|CORPORACION TIERRA VIVA 2024 Mocoa Putumayo  |900452259-4 3ZAB 0oz indeterminado 019 0,18
B|ICS5A 5.AS. 2024 Bucaramanga O014508594-6
E]
10
MEDIANA 24,35 0,36 23,06 0,14 0,07
PROMEDIO 22,24 0,30 3119 0,23 0,16
DESVIACION ESTANDAR 19,15 0,22 499,71 0,20 0,14
V/R MINIMO ACEPTABLE 5,20 0,14 -410,65 0,06 0,07

La Agencia Nacional de Contratacién Publica - Colombia Compra Eficiente recomienda a las Entidades
Estatales analizar los datos contenidos en la muestra mediante herramientas gréficas y estadisticas.
Graficar los datos permite ver su comportamiento general e identificar sus caracteristicas principales.
Después, es importante calcular medidas estadisticas basicas para entender el indicador en el sector
econdmico analizado

Teniendo en cuenta la anterior se tomd la muestra 10 empresas del sector, con el fin de analizar
su informacion financiera y organizacional, para ello se proceden a utilizar herramientas
estadisticas (Tallo y Hoja) para determinar los indicadores para el presente proceso contractual,
en la cual permitieron identificar los promedios mds acertados que deben cumplir las empresas
que deseen participar en el presente proceso de convocatoria.

Para tener una idea del comportamiento de los indicadores financieros y organizacionales de
la muestra del sector, la Entidad Estatal procede a construir el grafico tallo-hoja para ver la
concentracién de los datos, asi;

a) indice de liquidez
Estara determinado por el resultado obtenido de

Activo corriente
Pasivo corriente

Grafico Tallo de Hoja- indice de liquidez
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- tallo hoja

0,78 1 78 64 87
3,64 67 52 77 49 9
3,87 3 41 86
10,67
12,52
15,77
40,49
57,9
112,41
128,86

N

Se observa que hay concentracion de los datos en el tallo 1y 2, delimitando el valor mas bajo
enel 1,87 yelmasaltoen 2,9

Como el Indicador de Liquidez entre mayor sea, menor es el riesgo, por lo tanto del analisis
realizado se establece como razonable un indicador mayor o igual 2,9 el cual cubre a todos los
potenciales oferentes..

Criterios Condicién
Liguidez igual o superior a 2,9 o indeterminado Habilita
Liquidez inferior a 2,9 Deshabilita

b) Nivel de endeudamiento
Se calcula teniendo en cuenta.
Pasivo Total
Activo Total

MINIMO MAXIMO

0 0,000 0,37

0
0,02
0,03
0,12
0,2
0,33
0,33
0,34
0,37

El indice de endeudamiento se calcula teniendo en cuenta un minimo y un maximo. Como el
Indicador de endeudamiento entre menor sea, menor es el riesgo, se debe establecer un limite
MINIMO Y UNO MAXIMO, producto del proceso se identifica que el maximo indice obtenido es del
0,37. Sin embargo segun los andlisis establecidos por Colombia compra establece como razonable
en 0,69 0 69%, el cual cubre a todos los potenciales oferentes

Criterios Condicién
indice de endeudamiento igual o menor al 0.69 Habilita
indice de endeudamiento mayor al 0.69 Deshabilita
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c) Razon de cobertura de intereses.
Se calcula teniendo en cuenta.

Utilidad operacional
Gastos de intereses

13,24 TALLO Hoja \
123,78 2 24
125,09 3 78 9 97

207,97 indeterminad 1 1 1 N

indeterminado

indeterminado

indeterminado

indeterminado
indeterminado

indeterminado

Se observa que hay concentracion de los datos en el rango 3,97 o indeterminado, delimitando
el valor mas bajo en el 3,97 y/o indeterminado. Por lo tanto, entre mayor cobertura de interés,
se reduce la probabilidad de que un proponente incumpla con sus obligaciones financieras, el
cual del analisis se establece como razonable debe ser minimo 3,97 o indeterminado el cual
cubre a todos los potenciales oferentes.

Criterios Condicidn
Razén de cobertura de intereses Utilidad operacional de | >=3,97 o}
intereses indeterminado

La Razdon de cobertura de intereses, refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus
obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el
proponente incumpla sus obligaciones financieras

Los Proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podran calcular el indicador de razén
de cobertura de intereses. En este caso el Proponente cumple el indicador, salvo que la utilidad
operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razéon de cobertura de
intereses.

Cuando el proponente no cumpla con alguno de los indices en la verificacidn financiera, esta sera
considerada como NO CUMPLE, por lo tanto no continua en el proceso de seleccion.

v' CAPACIDAD DE ORGANIZACIONAL
Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los siguientes términos

¢ Rentabilidad del patrimonio
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0,03 TALLO Hoja

0,15 o) 0,03 0,1 0,2 0,3] o,5] 0,7
0,16 1 16
0,18
0,25
0,28
0,34
0,53
0,74
1,16

Se observa que hay concentracion de los datos en el rango 0,03 a 1,16, delimitando el valor
mas bajo en el 0,03 yelmasaltoen 1,16 por lo tanto a mayor rentabilidad sobre el patrimonio,
mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente,
por lo cual del analisis realizado se ve razonable, establecer un indicador minimo de patrimonio
mayor o igual a 0,03 el cual cubre a todos los potenciales oferentes.

Indicador
requerido

Indicador Féormula

Rentabilidad sobre Utilidad Operacional
Patrimonio (Roe) Patrimonio

(>=) 0.03

b) Rentabilidad del activo

0,02 TALLO Hoja

0,11 [0) 0,02 0,1 0,2 0,3| 0,7
0,12 1
0,16
0,24
0,27
0,30
0,33
0,74
0,77

Se observa que hay concentracion de los datos en el rango 0,02 a 1 delimitando el valor mas
bajo en el 0,02 y el mas alto en 1. Por lo tanto a mayor rentabilidad sobre activos, mayor es
la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Por lo tanto del
analisis realizado se establece como razonable un indicador de patrimonio mayor o igual a
0,02 el cual cubre a todos los potenciales oferentes.

Indicador
requerido

Indicador Férmula

Unidad Operacional
Activo Total

Calle10-Cra19/E ina - Barrio el Cent
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VI. UBICACION GEOGRAFICA

El objeto y obligaciones del contrato se realizaran, completamente, en el municipio de Puerto Asis Putumayo, en
SECTOR BARRIO EL PRADO, PUTUMAYO, para todos los fines contractuales se estipula como domicilio
contractual en el Municipio de Puerto Asis, Departamento del Putumayo.

Atentamente,
ORIGINAL FIRMADO
Arq. JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO
Secretario de infraestructura Municipal
Elaboro: Christian Leonardo Charria - Apoyo profesional de la secretaria de Infraestructura [ ORIGINAL FIRMADO

Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales
ylo técnicas vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.
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