ALCALDIA MUNICIPAL DE BOJACÁ

PRESUPUESTO INTERVENTORIA

CONSTRUCCIÓN ALAMEDA CASCO URBANO – VEREDA CUBIA COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA GRACIA SEDE B DEL MUNICIPIO DE BOJACA, CUNDINAMARCA

PRESUPUESTO

PERSONAL PROFESIONAL

	A	B	C	D		E	
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**SUELDO MES BASICO**	**% DEDICACION AL MES**	**DEDICACION TOTAL MESES**	**VALOR ANTES DE F.M**	**F.M.**	**VALORES TOTALES (AxBxCxDxE)**
Personal profesional							
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	$ 4.500.000,00	20%	5	$ 4.500.000,00	2,4	$ 10.800.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	$ 3.500.000,00	20%	5	$ 3.500.000,00	2,4	$ 8.400.000,00
ESPECIALISTA EN VIAS	1	$ 3.500.000,00	30%	5	$ 5.250.000,00	2,4	$ 12.600.000,00
AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN (J)	1	$ 2.000.000,00	20%	5	$ 2.000.000,00	2,4	$ 4.800.000,00
					$ 15.250.000,00		
						SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)	**$ 36.600.000,00**

COSTOS DIRECTOS DE APOYO (1)

DESCRIPCION		**UNIDAD**	**CANTIDAD**		**VALOR MENSUAL**	**TOTAL**
		A	**B**		**C**	**D**
Ensayos de Laboratorio		UN	5		$ 1.017.200	$ 5.086.000,00
Arriendo oficina sin servicios		MES	5		$ 1.090.000	$ 5.450.000,00
Equipos topograficos		MES	5		$ 1.045.000	$ 5.225.000,00
Alquiler de vehiculo (Incluye Peajes, Combustible)		MES	5		$ 1.850.000	$ 9.250.000,00
Edición de informes, Registros fotograficos, Reproducción de planos		MES	5		$ 1.033.662	$ 5.168.311,76
Comunicaciones (Telefonia fija y/o celular, Fax, Correo, Internet, etc)		MES	5		$ 1.049.900	$ 5.249.500,00
					SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (2)	**$ 35.428.811,76**

RESUMEN GENERAL

		COSTO TOTAL (1+2)	$ 72.028.811,76
	IVA	**19%**	$ 13.685.474,24
COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORIA			**$ 85.714.286,00**

Lorena Gomez

LORENA GOMEZ
CONSORCIO LAMBDA 2025
CONTRATISTA DE DISEÑOS