AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 4 EN EL SECTOR VILLA HERMOSA PRIMER ACCESO DEL BARRIO SAN FRANCISCO Y CALLE 6 ENTRE CARRERAS 16 Y 17 BARRIO EL PROGRESO DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ

DESGLOSE DE INTERVENTORIA

1. COSTO DIRECTO DE INTERVENTORIA

PERSONAL	DEDICACIÓN	TIEMPO DEDICADO EN EL PROYECTO (mesS)	FM	VALOR MES	COSTO TOTAL
DIRECTOR DE OBRA	100%	2	1,82	$ 4.500.000	$ 9.000.000,00
RESIDENTE INTERVENTORIA	100%	1	1,82	$ 3.500.000	$ 3.500.000,00
				SUBTOTAL COSTOS DE PESONAL	$ 12.500.000,00
				TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 12.500.000,00

2. OTROS COSTOS

DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD		VALOR UNITARIO	COSTO TOTAL
CONSUMIBLES PAPELERIA	UND	1		$ 450.000,00	$ 450.000,00
Alquiler oficina	mes	1		$ 600.000,00	$ 600.000,00
Pago de servicios publicos	mes	1		$ 265.915,97	$ 265.915,97
SUBTOTAL OTROS COSTOS					$ 1.315.915,97
TOTAL SIN IVA					$ 13.815.915,97
IVA 19%					$ 2.625.024,03
TOTAL CON IVA					$ 16.440.940,00

$ 16.440.940,51

ANDRES FERNANDO MENA ALVAREZ
Ing. Civil
T.P 70202136684 TLM

REVISÓ
MARIO ALEJANDRO OJEDA
Profesional de apoyo SPOPM

VoBo
HERNANDO BLADIMIR CABRERA
SECRETARIO PLANEACION