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Entre [nombre de la Entidad] (en adelante la “Entidad”) por medio de su representante legal, 
por una parte; y por la otra [nombre del Consultor] (en adelante el “Consultor”) a través de 
su representante legal, identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación 
de la oferta hemos convenido celebrar el presente Contrato de Consultoría, previas las 
siguientes consideraciones:   
 

I. Que mediante la Resolución [xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad abrió el 
Procedimiento de Contratación [Incluir número del proceso]. 
 

II. Que a través de la Resolución [xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad adjudicó el 
Contrato al oferente [Indicar el nombre del oferente adjudicatario]. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Consultor (individualmente la 
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas: 
 
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario. Los términos definidos son utilizados 
en singular y en plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros 
términos con mayúscula inicial deben entenderse de acuerdo con la definición contenida en 
el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben 
comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio, en el entorno del proyecto 
de infraestructura social en donde se pretende ejecutar las labores propias de la consultoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del Contrato es FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y 
OPERATIVA PARA LA GESTIÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS REQUERIDOS EN LA 
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO 
DE SUCRE.  
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Consultor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los documentos del Proceso de Contratación 
[Número del proceso de contratación], los cuales hacen parte integral del Contrato. 
 
El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta [o 
como haya sido plasmado el valor de la propuesta, Precio Global, precios unitarios, según 
haya estimado la Entidad] y con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, 
equipos y personal- en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, 
hasta su total terminación y aceptación final, las actividades propias de Consultoría según 
lo establece la legislación vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el Contrato 
en el cual se ejercerá la Consultoría.  
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[La Entidad puede incluir condiciones de ejecución o interpretación del Contrato que no 
contradigan lo dispuesto en la minuta en un Anexo al presente documento] 
 
El Consultor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados 
con la presentación de la propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de [incluir plazo], contados a partir de 
[punto de inicio], previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
del mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de 
común acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del Contrato, siempre que la 
naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se 
adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo 
posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del Contrato es hasta por la suma de [valor estimado del contrato en letras y valor 
del contrato en números], equivalentes a [número de salarios mínimos] SMLMV para el año 
de suscripción del Contrato [incluir año] suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
[Incorporar las disposiciones particulares del valor del contrato incluyendo tributos y 
contribuciones especiales aplicables al contrato].  
  
El Consultor con la suscripción del Contrato acepta que en el evento en que el valor total a 
pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por 
defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor 
total establecido en el Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 

  
[En caso de que no los otorgue incluirá el siguiente texto: Para este Contrato la Entidad no 
entregará al Consultor Anticipo o Pago Anticipado]  
 
[En caso de otorgarlo(s) incluirá el porcentaje del Anticipo o Pago Anticipado, requisitos 
para la entrega, condiciones de amortización, rendimientos financieros y otras condiciones 
del Anticipo o Pago Anticipado y su manejo. Lo anterior siempre que la Entidad considere 
necesario esta figura para el Contrato].  
 
[La Entidad puede utilizar las siguientes condiciones, algunas de estas o establecer las que 
considere convenientes para el manejo del Anticipo o Pago Anticipado].  
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[La Entidad puede incluir el siguiente párrafo cuando decida entregar Anticipo o Pago 
Anticipado en el proceso de contratación] En el presente proceso de contratación la Entidad 
entregará al Consultor a título de [Anticipo o Pago Anticipado] un valor equivalente al [XX 
%] del valor del Contrato.  
 
La Entidad entregará el [Anticipo o Pago Anticipado] bajo las siguientes condiciones: 
 
El [Anticipo o Pago Anticipado] se tramitará previa solicitud del Consultor y aceptación de 
las condiciones de la Entidad para su entrega. En todo caso el [Anticipo o Pago Anticipado] 
estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja 
(PAC). 
 
La iniciación de la Consultoría o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contractuales no estará supeditada en ningún caso a la entrega del [Anticipo o Pago 
Anticipado].  
 
[La Entidad puede utilizar las siguientes condiciones, algunas de estas o establecer las que 
considere convenientes para el manejo del Anticipo, incluyendo la posibilidad de constituir 
un patrimonio autónomo]. 
 
La Entidad, a través de la [supervisión], revisará y aprobará los programas de inversión del 
Anticipo. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el Anticipo podrá ser 
efectuado sin la autorización expresa y escrita del [supervisor], quien velará así porque todo 
desembolso del Anticipo corresponda a gastos del Contrato y que estén de acuerdo con el 
plan de inversión del Anticipo aprobado por el [supervisor]. 
 
El Anticipo será amortizado mediante deducciones de [las actas mensuales], situación que 
deberá ser controlada por el supervisor. La cuota de amortización se determinará 
multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del 
Anticipo y el saldo del valor del Contrato. Sin embargo, el Consultor podrá amortizar un 
porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) 
mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del 
Contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá ser vigilada por el supervisor.  
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal correspondiente  
 

Número Certificado 
Disponibilidad 
Presupuestal 

Fecha Certificado 
Disponibilidad 
Presupuestal 

Valor Certificado de 
Disponibilidad 
Presupuestal 

782 14/07/2026 $ 172.600.429 
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CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
La Entidad pagará al Consultor el valor del Contrato en pagos parciales mensuales de 
acuerdo con la ejecución del Contrato hasta el noventa y cinco por ciento (95 %) de su 
monto. El cinco por ciento (5 %) restante se pagará una vez finalizada la ejecución del 
Contrato.  
 
El último pago por el valor del (5%) restante del valor total del contrato que se hará efectivo 
con la presentación del Acta de Recibo Final debidamente suscrita por el Contratista y el 
Supervisor, previa verificación de paz y salvo de los pagos al Sistema de Seguridad Social 
Integral (salud, pensión y ARL) conforme los requerimientos de ley, cuando haya lugar. Su 
desembolso se dará previo trámite de solicitud de pago y el derecho a turno asignado para 
la respectiva cuenta legalizada; el Departamento de Sucre no se responsabilizará por la 
demora en el desembolso al Contratista, cuando ella fuere provocada por encontrarse 
incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite de las facturas y no se 
ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago 
al Consultor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación 
de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
Nota 1. Para el pago el Contratista deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones 
parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social integral y Cajas de Compensación 
Familiar, ICBF y SENA, según corresponda, mediante certificación expedida por el Revisor 
Fiscal o el representante legal, correspondiente al periodo que se paga; en cumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de 
agosto 2 de 2002, y la ley 828 de 2003. En dicha certificación se debe hacer constar que la 
información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en 
particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus ingresos base de cotización 
es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. En todo 
caso el Supervisor del contrato podrá solicitar en el momento que estime conveniente, 
copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión ARP y 
Parafiscales.  
 
Nota 2. SUJECIÓN DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. Los pagos 
a los cuales está obligada la Gobernación se realizarán según disponibilidad del PAC 
posterior al recibo de la factura y/o cuenta de cobro recibida por parte del Contratista, 
además de la entrega del bien, servicio u obra, los demás requisitos a que haya lugar, entre 
ellos pagos de seguridad social, pago de estampillas, cuando a ellos haya lugar, etc., todo 
lo cual deberá constar expresamente en el acta de recibo. Aquel requisito cuya verificación 
no conste expresamente en esta acta, no se entiende cumplido, así se haya suscrito el acta 
verificando los demás requisitos. Los pagos están sujetos a la disponibilidad de los recursos 
de la Gobernación. 
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Nota 3. DEDUCCIONES. El Contratista afirma que entiende que la Gobernación es un 
agente de retención y por ello, a través de la Tesorería del Departamento, efectuará las 
deducciones por concepto de los gravámenes a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para 
la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición 
que dio origen al gravamen. 
 
El Departamento de Sucre efectuará los descuentos de ley del orden nacional, 
departamental y municipal en cumplimiento de las normas vigentes, de acuerdo con la 
información tributaria suministrada por el Contratista a la entidad y con la actividad del 
objeto contractual. 
 
A este proceso le son aplicables los siguientes gravámenes: 
 

CONCEPTO CONSULTORÍA INFRAESTRUCTURA 

Retención en la fuente 6% 

Retención del IVA 15% 

ReteICA 10x1000 

Estampilla Pro-Hospital 1% 

Estampilla Pro-Cultura 1.9% 

Estampilla Pro-Desarrollo 1.4% 

Estampilla Pro-Adulto Mayor 3% 

Ley 418 de 1997 N/A 

Estampilla Pro-Universidad 1.5% 

Estampilla Pro-Electrificación 0.45% 

Tasa Pro-Deporte y Recreación 

Departamental 

1.75% 

Timbre Nacional 1% 

Y todos los demás que la ley y código de rentas indique. 

 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de 
las establecidas en, vigente durante la ejecución del Contrato, el Consultor se obliga a:  
 

1. Obrar con lealtad y buena fe, en las distintas etapas contractuales, sin dilaciones que 
puedan presentarse durante la ejecución del contrato. 

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación.  

3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  



 
 
 

 

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE 

ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
 

Versión 1 del 15 de diciembre de 2025  
 

4. Garantizar la calidad de los servicios prestados y/o productos entregables de acuerdo 
con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del proceso.  

5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 
tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

6. Asumir todos los costos directos e indirectos asociados al cumplimiento del objeto 
contractual, incluyendo transporte, cargue, descargue, personal, insumos, equipos y 
demás gastos necesarios, sin que haya lugar a pagos adicionales. 

7. Atender oportunamente los requerimientos, observaciones e instrucciones impartidas 
por el supervisor del contrato, facilitando las labores de seguimiento, control y 
verificación. 

8. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de 
trabajo definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad.  

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta.  

10. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del 
estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como 
sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o 
condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Consultor o incidan 
en su capacidad para continuar con la ejecución del Contrato. 

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de este Contrato.  

12. Presentar oportunamente las cuentas de cobro, facturas, o cualquier documento que 
lo sustituya o reemplace, anexando los demás requisitos exigidos para el pago del 
contrato en las condiciones y plazos pactados.  

13. Abstenerse de acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la 
ley, informando de manera inmediata a la Entidad Contratante sobre cualquier 
situación que pueda afectar la ejecución del contrato.  

14. Mantener durante la ejecución del contrato las condiciones técnicas, jurídicas, 
administrativas y financieras que dieron lugar a su selección.  

15. Responder por los daños y perjuicios que cause a la Entidad o a terceros con ocasión 
de la ejecución del contrato.  

16. Cumplir con las obligaciones y acreditar el pago de los aportes al sistema de seguridad 
social integral y aportes parafiscales. Tratándose de persona jurídica dicho requisito se 
acreditará mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal 
según el caso. 

17. Ejecutar el Contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben 
quedar sustentadas en el expediente del Contrato, el Consultor presentará las hojas de 
vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un 
plazo no mayor a cinco (5) días hábiles. La persona que reemplazará al profesional del 
personal clave evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la 
“Matriz 4- Información del personal clave evaluable” y tener el año de experiencia 
específica adicional y/o tener un título de posgrado adicional, si se trata de un 
profesional por el cual se asignó puntaje.  

18. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del Contrato. 
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19. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 
incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad. 

20. Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno 
superior de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

21. El consultor verificará la presencia de grupos étnicos de acuerdo con la ley 21 de 1991, 
convenio 169 de la OIT frente a la consulta previa y demás normas que lo modifiquen, 
complementen o sustituyan. 

22. Mantener indemne al DEPARTAMENTO DE SUCRE, entidad CONTRATANTE, de 
cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones 
en desarrollo y ejecución del presente contrato. 

23. El contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el 
ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos 
cause perjuicio a la Administración o a terceros. 

24. Colaborar con la entidad contratante en lo que sea necesario para que el objeto del 
contrato se cumpla bajo los más altos estándares de calidad. 

25. Realizar el pago el pago oportuno de todos los impuestos, tasas, contribuciones, 
gravámenes, retenciones en la fuente y aportes parafiscales o de seguridad social, de 
orden nacional, departamental o municipal, que se causen o se deriven de la 
celebración, ejecución y terminación del presente contrato y de las actividades 
comerciales, laborales o civiles que en él se originen. 

26. De acuerdo al objeto contractual y con el fin de garantizar la accesibilidad de las 
personas con discapacidad a los bienes y servicios que comportan la necesidad a 
satisfacer en esta oportunidad, el contratista deberá garantizar la aplicación de los 
principios de accesibilidad universal, diseño universal y ajustes razonables conforme 
a lo dispuesto en la Ley 1346 de 2009, Ley 1618 de 2013 y demás normas que las 
desarrollen, modifiquen, sustituyan o aquellas que regulen la materia. Para ello, 
deberá contar contextos accesibles, así como estrategias comunicativas entre las que 
se encuentran: rampas de acceso y baños adaptados en el lugar donde se presten los 
servicios (evento), garantizar la utilización de mensajes de texto y señales visuales de 
información, orientación y prevención de situaciones de riesgo, conforme a lo 
establecido en la Resolución 1904 de 2017 del Ministerio de Salud y Protección Social. 

27. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato y las 
disposiciones legales aplicables. 
 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONSULTOR  

 

• Acudir a las mesas de trabajo técnicas y de priorización convocadas por la 
Dirección de Proyectos Estratégicos de la Gobernación de Sucre para la 
asignación y programación de los estudios técnicos requeridos por las 
dependencias de la Gobernación o los municipios.  

• Presentar a la supervisión, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
orden de inicio de cada orden de servicio, el cronograma de trabajo detallado y 
el plan de actividades de campo (exploraciones geotécnicas, levantamientos 
topográficos y toma de muestras).  
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• Coordinar de manera anticipada con las autoridades municipales, las 
comunidades locales y los propietarios privados todas las gestiones pertinentes 
para asegurar el acceso libre y seguro a los predios o cuerpos de agua donde 
se realizarán las actividades de campo, mitigando así retrasos operativos.  

• Monitorear de manera constante las condiciones climáticas y atmosféricas para 
adaptar la programación de las actividades de campo, minimizando las 
suspensiones temporales y garantizando la seguridad del personal técnico en 
terreno.  

• Aplicar rigurosos protocolos internos de control de calidad sobre la información 
capturada en campo y procesada en gabinete, garantizando que todos los 
entregables cumplan con la normatividad técnica nacional aplicable (NSR-10, 
RAS, guías técnicas del DNP e INVIAS).  

• Recopilar, analizar e incorporar en las memorias técnicas la información 
geológica, geotécnica, sísmica y cartográfica disponible de la zona de estudio.  

• Realizar las exploraciones de campo (sondeos, apiques, ensayos de 
penetración estándar - SPT, etc.) de acuerdo con los requerimientos específicos 
de cada proyecto y en estricta observancia del Título H de la Norma 
Sismorresistente NSR-10.  

• Ejecutar en laboratorios acreditados o debidamente calibrados todos los 
ensayos de caracterización física y mecánica de las muestras de suelo 
recuperadas (Límites de Atterberg, granulometría, humedad natural, corte 
directo, consolidación, Proctor, CBR, según aplique).  

• Elaborar y entregar un informe técnico y memorias de cálculo detalladas por 
cada estudio de suelos, que contenga el perfil estratigráfico, el análisis de 
estabilidad, recomendaciones de cimentación, capacidad portante del suelo y 
las respectivas actas de recibo y registros fotográficos de las perforaciones.  

• Definir la metodología, precisión de los equipos (estaciones totales, GPS 
diferencial, RTK) y la densidad de puntos requerida para cada levantamiento, 
conforme a la complejidad topográfica del sector asignado.  

• Realizar levantamientos topográficos para trazados de vías terciarias 
referenciados por kilómetro (km).  

• Realizar levantamientos topográficos para trazados de líneas de conducción de 
acueducto y redes hidrosanitarias por kilómetro (km).  

• Realizar levantamientos batimétricos en arroyos, caños o cuerpos de agua por 
metro (m) para determinar la geometría hidráulica de los cauces.  

• Procesar la información de campo empleando software especializado para la 
generación del Modelo Digital de Terreno (MDT), curvas de nivel, perfiles 
longitudinales y secciones transversales.  

• Suministrar los planos topográficos y batimétricos digitalizados en formatos 
editables (CAD, SIG) y PDF, debidamente georreferenciados en el sistema de 
coordenadas oficial adoptado para Colombia (origen nacional Magna-Sirgas), 
acompañados del informe técnico descriptivo.  

• Organizar, codificar y catalogar la totalidad de los estudios técnicos, planos, 
bases de datos de puntos topográficos, memorias de cálculo e informes de 
laboratorio generados durante la ejecución del contrato.  
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• Entregar la información técnica de manera digital, estructurada y limpia, para su 
incorporación en el repositorio o banco de información técnica institucional de 
la Gobernación de Sucre, siguiendo los protocolos de organización digital que 
establezca la supervisión.  

• Prestar acompañamiento técnico a los profesionales de la Gobernación de 
Sucre y a los municipios beneficiarios en la interpretación de los resultados de 
los estudios generados, facilitando su correcta incorporación en los módulos 
técnicos de la plataforma MGA para la viabilización de los proyectos. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONSULTOR 

 
El Consultor tiene derecho a:  

 
1. Recibir la remuneración por la ejecución del Contrato de Consultoría en los términos 

pactados en la cláusula 8 del Contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 

• Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del Proceso de 
Contratación.  

• Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea del objeto del contrato.  

• Pagar el valor del contrato en la forma pactada.  

• Aprobar la garantía única que en debida forma constituya el CONTRATISTA.  

• Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las 
obligaciones Contractuales. 

• Prestar la colaboración necesaria para la debida ejecución del proyecto, suministrar 
oportunamente la información requerida por el CONTRATISTA para el desarrollo de 
este. 

• Efectuar los descuentos de ley a los que haya lugar, en cumplimiento de las   normas 
vigentes de acuerdo con la información tributaria suministrada por el CONTRATISTA, 
a la entidad y con la actividad objeto del contrato. 

• Las establecidas en el artículo 3 y 4 de la Ley 80 de 1993. 

• Las demás que se deriven de la correcta ejecución del contrato y las estipuladas por 

la ley.  

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Consultor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el Contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados 
por sus contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 
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El contratista mantendrá indemne al Departamento de Sucre frente a cualquier reclamación, 
demanda, acción, sanción, daño o perjuicio promovido por terceros y que sea imputable a 
las actuaciones, omisiones, errores o incumplimientos del contratista, de su personal, 
subcontratistas o dependientes, con ocasión de la ejecución del contrato. 
 
CLÁUSULA 15. PROPIEDAD INTELECTUAL.  

 
El Consultor reconoce que todos los documentos de trabajo y productos derivados de este 
Contrato son realizados por encargo de la Entidad. En consecuencia, declara que cede los 
derechos patrimoniales de autor a la Entidad, que será la única y legítima titular de los 
derechos patrimoniales de autor, conservando el Consultor para sí la titularidad de los 
derechos morales, de conformidad con la Decisión Andina 355 de 1993 y las Leyes 23 de 
1982 y 44 de 1993, o en las normas que las sustituyan o reformen. 
 
CLÁUSULA 16. MULTAS  

 
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 7A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incumplir la obligación de vincular a la ejecución 
del contrato por lo menos el [la Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 
4.4.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio 
de incluir uno superior] de personal colombiano, causará multas equivalentes a 
[_____SMMLV] por cada día de incumplimiento.  
 
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 7B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros] Incumplir la obligación de vincular como 
mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano para el 
cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a [_____SMMLV] por cada día de 
incumplimiento. 
 
[La Entidad podrá seleccionar alguna de las siguientes opciones de cláusula de multas, 
combinarlas o construir la que considere conveniente, atendiendo a las obligaciones 
contractuales, por lo que podrá establecer multas relacionadas con el incumplimiento de 
alguna o algunas obligaciones, aplicando los parágrafos si lo considera conveniente. El 
monto de las multas se podrá fijar en un porcentaje del Contrato, en salarios mínimos diarios 
o mensuales vigentes o empleando otro parámetro]: 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Consultor, se 
causarán las siguientes multas: 
 
 

Causales:  
1. Por no informar a la Entidad a partir del tercer día hábil siguiente al momento de la 

existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquier personal del equipo 
del consultor, se causarán multas equivalentes a ________ SMMLV por cada día de 
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calendario de atraso. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al [XXX por 
ciento (xx)] del valor del contrato.  

2. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Consultoría se causará una multa 
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

3. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso 
de que el Contrato contemple su ejecución en etapas), corregir o adicionar las 
Garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 19, de acuerdo 
con el Contrato o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor 
del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento.  

4. Si el Consultor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se 
relacione con el objeto del Contrato o con el cumplimiento de las actividades del 
proyecto a ejecutar, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Consultor demuestre que 
subsanó el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.  

5. Por atraso imputable al Consultor en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución 
en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 1% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el 
Consultor no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

6. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de 
trabajo discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la Entidad, se 
causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato.  

7. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel 
reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se 
causará una multa equivalente a 1% del valor del contrato. 

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del 
Supervisor, al Consultor se le impondrá una multa equivalente al 1% del valor del 
contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios 
o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o contratistas, al Consultor se le 
impondrá una multa equivalente a 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por 
cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Consultor para el cumplimiento de sus 
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de 
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos 
previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Consultor incurra en una de las causales de multa, este 
autoriza a la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente 
de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de 
cumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados 
al Consultor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Consultor 
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de continuar con la ejecución del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones 
que emanen del mismo. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Consultor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas, el salario mínimo diario o mensual 
vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, 
aplicada de forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del 
Contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, 
sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer 
nuevas multas. 
 

CLÁUSULA 17. CLÁUSULA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

  
Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Estatal 
contratante con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del 
Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán 
sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor 
a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por 
escrito a la otra la existencia de una diferencia, y los mecanismos alternativos de solución 
de conflicto. 

 
CLÁUSULA 18. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Consultor la pena y la indemnización de 
perjuicios.  
 
En caso de presentarse por parte del Consultor incumplimiento parcial o total del Contrato, 
o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título 
de cláusula penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente 1% del valor del contrato. 
La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de 
perjuicios que el Consultor cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es 
óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el 
valor de la pena. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Consultor del cumplimiento de 
sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Consultor autoriza expresamente a la Entidad con 
la firma del Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él 
adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos 
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a favor del Consultor; sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía 
única de cumplimiento. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones 
contraídas por el Consultor en virtud del presente Contrato. En consecuencia, la 
estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir 
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, 
con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del 
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a 
cargo del contratista.  
 
CLÁUSULA 19. GARANTÍAS  

 
19.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Consultor deberá presentar 
la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) días hábiles 
contados a partir de la firma del Contrato y requerirá de su aprobación. La entrega de la 
póliza es por medio de la plataforma SECOP II. Esta Garantía tendrá las siguientes 
características:  
 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en 
una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo y (iii) 
Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Departamento de Sucre, identificado con el NIT 892.280.021-1 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
Contrato y el pago de las 
multas y de la cláusula 
penal pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 
liquidación del 
Contrato 

10% del valor del 
contrato. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal que 
el Contratista haya de 
utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo del 
Contrato y tres 
(3) años más. 

5% del valor del 
contrato. 

Calidad del servicio Vigencia igual al 

plazo del 

10% del valor del 
contrato. 
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Característica Condición  

por los perjuicios derivados 
de la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

contrato y cuatro 

(4) meses más. 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado 
de Existencia y Representación Legal expedido por la cámara de 
comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea 
una Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir razón social, 
NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Consultor conformado por una estructura plural (Unión 
Temporal o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del Consultor, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del asegurado 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

  
El Consultor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida 
por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías 
en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía 
por parte del Consultor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de 
incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
19.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE 

CUMPLIMIENTO  
 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la garantía única de cumplimiento, se 
tendrá en cuenta que el Consultor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad 
contratante que se produzcan con posterioridad a la terminación del Contrato, y que se 
compruebe tienen su causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad o precariedad de los 
productos entregados como resultado de la celebración de un contrato estatal y (ii) mala 
calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al 
Consultor. El Consultor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y 
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
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CLÁUSULA 20. INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR 
  

El Consultor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, 
agente o mandatario. El Consultor no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar 
acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 21. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONSULTOR 

 
El Consultor ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante su desarrollo será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el consultor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe 
ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Consultor responderá de manera 
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter 
laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Consultor deberá verificar y/o cumplir 
con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones 
y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya 
lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Consultor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, 
cuando dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente 
ofertado y con el que inició la ejecución del Contrato. El empleo de tales subcontratistas no 
relevará al Consultor de las responsabilidades que asume por las labores de consultoría y 
por las demás obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna 
con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a 
cargo del Consultor. La Entidad podrá exigir al Consultor la terminación del subcontrato en 
cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de 
los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 22. CESIÓN  

 
El Consultor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que 
tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el 
artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia 
con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 23. LIQUIDACIÓN 

  
El Contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que 
regulan la materia. El término para la liquidación bilateral del Contrato será de cuatro (4) 
meses.  
 



 
 
 

 

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE 

ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
 

Versión 1 del 15 de diciembre de 2025  
 

Para la liquidación se exigirá al Consultor la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin 
de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del 
Contrato.  
 
Si el Consultor no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato o las Partes no 
llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución 
motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto 
por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Consultor deja salvedades en la liquidación 
bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en 
relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.  
 
CLÁUSULA 24. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El Contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las partes como la 
manifestación del acuerdo sobre el objeto y la contraprestación. Para la ejecución se 
requerirá que el Consultor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social 
Integral y demás aportes parafiscales correspondiente, si es del caso; la aprobación de las 
garantías y el Registro Presupuestal correspondiente. el pago de las estampillas 
correspondientes y la firma del Acta de Inicio. 
 
CLÁUSULA 25. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en el Departamento de Sucre.  
 
CLÁUSULA 26. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia 
producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Consultor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las Partes durante el término de 

ejecución del Contrato. 
 


	CLÁUSULA 1. DEFINICIONES
	CLÁUSULA 2. OBJETO
	CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO
	CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO
	CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO
	CLÁUSULA 6. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
	CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
	CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO
	CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR
	CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONSULTOR
	CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONSULTOR
	CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
	CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD
	CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD
	CLÁUSULA 15. PROPIEDAD INTELECTUAL.
	CLÁUSULA 16. MULTAS
	CLÁUSULA 18. CLÁUSULA PENAL
	CLÁUSULA 19. GARANTÍAS
	CLÁUSULA 20. INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR
	CLÁUSULA 21. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONSULTOR
	CLÁUSULA 22. CESIÓN
	CLÁUSULA 23. LIQUIDACIÓN
	CLÁUSULA 24. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN
	CLÁUSULA 25. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL
	CLÁUSULA 26. DOCUMENTOS

