22 de junio del 2026 ‘V

Sefores:
Corporacion Autonoma Regional de Cundinamarca

Asunto: Cotizacién realizar campana de niveles piezométricos y caracterizacion del comportamiento
hidrodinamico de aguas subterraneas para las cuencas alta y media del rio Bogotd, y cuenca alto rio Suéarez

De nuestra consideracién: Nos es muy grato dirigirnos a ustedes para hacerles llegar nuestros saludos y
presentarles nuestra cotizacion para el asunto en mencion.

ESPECIFICACIONES TECNICAS CANTIDAD
Equipo Sonda de contacto electrdnico 1 834.450
2 Equipo GPS Garmin 64x. Receptor GPS portéatil de 1 366.500

navegacién (Garmin eTrex 10 o
equivalente)

3 Equipo Alquiler equipos de cémputo con ArcGIS, 1 2.889.500
surfer y softwares licenciados para el
proyecto
4 Material Precintos de seguridad 1 5.670
5 Material Bandas de papel plastificadas 1 17.995
6 Material Registro fotografico digital 1 5.900
7 Material Planchas cartogréficas Escala 1:25000 1 862.456
digitalizadas: 42 Ha minimo 20 planchas
8 Material Edicién de planchas cartogréaficas Escala 1 652.053
1:25000 digitalizadas: 42 Ha minimo 20
planchas
9 Muestreo Realizar muestreo isotépico a los pozos 1 3.341.045

escogidos en el disefio de la red de
monitoreo y mediante protocolos
estandarizados, registro de condiciones
de campo, seguir protocolos de
conservacion y transporte y recopilacién
y andlisis de datos climéticos asociados.
10 Realizar verificacion e integracién de 1 3.150.200
registros histéricos de los piezémetros de
Mantenimiento la red de monitoreo satelital de aguas
subterraneas en las cuencas del Rio
Bogotd y Alto Rio Suérez

11 Mantenimiento correctivo y/o preventivo 1 16.500.203
para cada piezémetro satelital, este item
debe incluir la ampliacién de un sistema
Mantenimiento almacenamiento y la implementacion de
un sistema redundante por medio de
internet celular, durate la vigencia del
contrato.) Periodicidad cada 3 meses.

12 Plataforma  para visualizacion  de 1 110.650.100
piezdmetros  durante periodo  del
contrato y un afio mas, Incluye planos de
datos celular para las estaciones que lo
requieran por el tiempo del contrato y un
afo mas.

13 Repuestos  para  actualizacion y 1 205.540.200
Mantenimiento sostenimiento de la red de monitoreo
satelital

14 Realizar patronamiento y/o calibracion 1 14.590.456
Mantenimiento de piezbmetros para monitoreo satelital
de agua subterranea

Mantenimiento
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Mantenimiento

Documento que contenga compilacién
del procedimiento realizado para verificar
e integrar los  histéricos de los
piezdmetros de la red de monitoreo
satelital de agua subterraneas en las
cuencas del Rio Bogotd y Alto Rio Suérez

99.900

%
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Mantenimiento

Documento consolidado que contenga
las labores ejecutadas para ejecucion de
las actividades de los dos (2)
mantenimientos y/o preventivos
de los piezémetros.

2.299.900

17

Mantenimiento

Documento que contenga valores
obtenidos después de la calibracion y/o
patronamiento  realizado a cada
piezémetro de la red de monitoreo de
aguas subterraneas

2.299.900

VALIDEZ DE OFERTA:

PLAZO DE ENTREGA:

FORMA DE PAGO:

Atentamente

Diana Belhven

90 DIAS

6 MESES

30% de anticipo y 70% contra entrega.




