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CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS

DEMOLICION DE LAS MALOCAS (YACURUNA, YOI Y CURUPIRA) EN EL CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS SENA DE LA REGIONAL AMAZONAS

PRESUPUESTO ESTIMADO

CUANTIFICACION DE ACTIVIDADES Y VALORACION DE COSTOS

ACTIVIDADES

PRESUPUESTO

ITEM

DESCRIPCION

UND CANT

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

IPC PROMEDIO
(MARZO 2025-
2026)

VALOR UNITARIO
2026 (CON IPC
PROM)

VALOR TOTAL
2026

1.1

Desmonte y demolicion completa de la Maloka Yacuruna (Incluye: Apuntalamiento, Cerramiento en
laminas de zinc, Desmonte de cubierta con tejado y entramado, desmonte de estructura de cielo|
raso, desmonte de celosia metdlica, desmonte de ventaneria, desmonte de puertas, demolicion de|
muros en mamposteria y/o superboard, desmonte de tableros eléctricos, desmonte de toma|
corrientes, interruptores, ventiladores, iluminacién, AC con salidas eléctricas, desmonte de|
lavamanos, desmonte de aparatos sanitarios, demolicién de enchapes, demolicién de mesones,
demolicion de estructura en madera tipo vigas entrepisos pasamanos escaleras, desmonte de|
redes hidrosanitarias gas y aguas lluvias, desmonte de redes de voz y datos y eléctricas y CCTV,
demolicion de carcamo perimetral, desmonte de divisiones)

M2 618,75

$ 329.765,71

$

204.042.536,00

7,4761%

$ 354.419,33

$

219.296.960,00

1.2

Desmonte y demolicion completa de la Maloka Yoi (Incluye: Cerramiento en laminas de zinc,
Desmonte de cubierta con tejado y entramado, desmonte de estructura de cielo raso, desmonte de|
celosia metdlica, desmonte de ventaneria, desmonte de puertas, demolicion de muros en
mamposteria y/o superboard, desmonte de tableros eléctricos, desmonte de toma corrientes,
interruptores, ventiladores, iluminaciéon, AC con salidas eléctricas, desmonte de lavamanos,
desmonte de aparatos sanitarios, demolicién de enchapes, demolicién de mesones, demolicion de|
estructura en madera tipo vigas entrepisos pasamanos escaleras, desmonte de redes|
hidrosanitarias gas y aguas lluvias, desmonte de redes de voz y datos y eléctricas y CCTV,
demolicion de carcamo perimetral, desmonte de divisiones)

M2 449,82

$ 325.551,43

$

146.439.544,00

7,4761%

$ 349.889,98

$

157.387.510,00

13

Desmonte y demolicién completa de la Maloka Curupira (Incluye: Cerramiento en laminas de zinc,
Desmonte de cubierta con tejado y entramado, desmonte de estructura de cielo raso, desmonte de|
celosia metdlica, desmonte de ventaneria, desmonte de puertas, demolicion de muros en
mamposteria y/o superboard, desmonte de tableros eléctricos, desmonte de toma corrientes,
interruptores, ventiladores, iluminacion, AC con salidas eléctricas, desmonte de lavamanos,
desmonte de aparatos sanitarios, demolicion de enchapes, demolicién de mesones, demolicion de|
estructura en madera tipo vigas entrepisos pasamanos escaleras, desmonte de redes|
hidrosanitarias gas y aguas lluvias, desmonte de redes de voz y datos y eléctricas y CCTV,
demolicion de carcamo perimetral, desmonte de divisiones)

M2 618,75

$ 326.980,00

202.318.875,00

7,4761%

$ 351.425,35

$

217.444.436,00

14

Disposicion de Escombros (Incluye cargue y descargue, trasiego y transporte a escombrera y todos|

los procesos ambientales correspondientes)

GL 1

$ 44.070.400,00

44.070.400,00

7,4761%

$ 47.365.147,17

$

47.365.147,00

VALOR TOTAL COSTOS

DIRECTOS

596.871.355,00

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS

641.494.053,00

AMINISTRACION

20,00%

119.374.271,00

ADMINISTRACION

20,00%

128.298.811,00

UTILIDADES

5%

29.843.568,00

UTILIDADES

50/0

32.074.703,00

VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS

149.217.839,00

VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS

160.373.514,00

VALOR TOTAL PRESUPUESTO

746.089.194,00

VALOR TOTAL PRESUPUESTO

801.867.567,00

Apoyb Infraestructura

Aprobd

FLAVIO ORTIZ

ALARCON

Firmado digitalmente por
FLAVIO ORTIZ ALARCON
Fecha: 2026.09.08 11:35:34
“0500"

FLAVIO ORTIZ ALARCON
COORDINADOR GAAM




		2026-09-08T11:35:34-0500
	FLAVIO ORTIZ ALARCON




