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1.1

Desmonte y demolición completa de la Maloka Yacuruna (Incluye: Apuntalamiento, Cerramiento en láminas de zinc, Desmonte de cubierta con
tejado y entramado, desmonte de estructura de cielo raso, desmonte de celosía metálica, desmonte de ventanería, desmonte de puertas,
demolición de muros en mampostería y/o superboard, desmonte de tableros eléctricos, desmonte de toma corrientes, interruptores,
ventiladores, iluminación, AC con salidas eléctricas, desmonte de lavamanos, desmonte de aparatos sanitarios, demolición de placa de
contrapiso en concreto, demolición de enchapes, demolición de mesones, demolición de estructura en madera tipo vigas entrepisos
pasamanos escaleras, desmonte de redes hidrosanitarias gas y aguas lluvias, desmonte de redes de voz y datos y eléctricas y CCTV,
demolición de cárcamo perimetral, desmonte de divisiones)

M2 618,75 350.000,00$       216.562.500,00$  396.860,00$       245.557.125,00$  200.000,00$       123.750.000,00$  290.000,00$       179.437.500,00$  344.500,00$       213.159.375,00$  380.000,00$       235.125.000,00$  347.000,00$         214.706.250,00$  329.765,71$       204.042.536,00$                   

1.2

Desmonte y demolición completa de la Maloka Yoi (Incluye: Cerramiento en láminas de zinc, Desmonte de cubierta con tejado y entramado,
desmonte de estructura de cielo raso, desmonte de celosía metálica, desmonte de ventanería, desmonte de puertas, demolición de muros en
mampostería y/o superboard, desmonte de tableros eléctricos, desmonte de toma corrientes, interruptores, ventiladores, iluminación, AC con
salidas eléctricas, desmonte de lavamanos, desmonte de aparatos sanitarios, demolición de placa de contrapiso en concreto, demolición de
enchapes, demolición de mesones, demolición de estructura en madera tipo vigas entrepisos pasamanos escaleras, desmonte de redes
hidrosanitarias gas y aguas lluvias, desmonte de redes de voz y datos y eléctricas y CCTV, demolición de cárcamo perimetral, desmonte de
divisiones)

M2 449,82 350.000,00$       157.437.000,00$  396.860,00$       178.515.565,20$  200.000,00$       89.964.000,00$    290.000,00$       130.447.800,00$  315.000,00$       141.693.300,00$  380.000,00$       170.931.600,00$  347.000,00$         156.087.540,00$  325.551,43$       146.439.544,00$                   

1.3

Desmonte y demolición completa de la Maloka Curupira (Incluye: Cerramiento en láminas de zinc, Desmonte de cubierta con tejado y
entramado, desmonte de estructura de cielo raso, desmonte de celosía metálica, desmonte de ventanería, desmonte de puertas, demolición
de muros en mampostería y/o superboard, desmonte de tableros eléctricos, desmonte de toma corrientes, interruptores, ventiladores,
iluminación, AC con salidas eléctricas, desmonte de lavamanos, desmonte de aparatos sanitarios, demolición de placa de contrapiso en
concreto, demolición de enchapes, demolición de mesones, demolición de estructura en madera tipo vigas entrepisos pasamanos escaleras,
desmonte de redes hidrosanitarias gas y aguas lluvias, desmonte de redes de voz y datos y eléctricas y CCTV, demolición de cárcamo
perimetral, desmonte de divisiones)

M2 618,75 350.000,00$       216.562.500,00$  396.860,00$       245.557.125,00$  200.000,00$       123.750.000,00$  290.000,00$       179.437.500,00$  325.000,00$       201.093.750,00$  380.000,00$       235.125.000,00$  347.000,00$         214.706.250,00$  326.980,00$       202.318.875,00$                   

1,4 Disposición de Escombros (Incluye cargue y descargue, trasiego y transporte a escombrera y todos los procesos ambientales
correspondientes)

GL 1 50.000.000,00$  50.000.000,00$    26.000.000,00$  26.000.000,00$    50.000.000,00$  50.000.000,00$    50.000.000,00$  50.000.000,00$    67.492.800,00$  67.492.800,00$    25.000.000,00$  25.000.000,00$    40.000.000,00$    40.000.000,00$    44.070.400,00$  44.070.400,00$                     

640.562.000,00$  695.629.815,20$  387.464.000,00$  539.322.800,00$  623.439.225,00$  666.181.600,00$  625.500.040,00$  596.871.355,00$                   
20% 128.112.400,00$  9% 62.606.683,37$    15% 58.119.600,00$    22% 118.651.016,00$  18% 112.219.060,50$  18% 119.912.688,00$  20% 125.100.008,00$  20,00% 119.374.271,00$                   
5% 32.028.100,00$    3% 20.868.894,46$    7% 27.122.480,00$    5% 26.966.140,00$    5% 31.171.961,25$    6% 39.970.896,00$    5% 31.275.002,00$    5% 29.843.568,00$                     

160.140.500,00$  83.475.577,82$    85.242.080,00$    145.617.156,00$  143.391.021,75$  159.883.584,00$  156.375.010,00$  149.217.839,00$                   
800.702.500,00$  779.105.393,02$  472.706.080,00$  684.939.956,00$  766.830.246,75$  826.065.184,00$  781.875.050,00$  746.089.194,00$                   

Leticia, Amazonas, Agosto de 2026

Elaboró

MARIA CAMILA GOENAGA FIGUEROA
Apoyo Infraestructura NOTA 4: Se excluye de IVA,según articulo 270 de la ley 223 de 1995 y concepto de la DIAN No. 6069 de 2026.

VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS
VALOR TOTAL PRESUPUESTO

OBSERVACIONES
NOTA 1: El ítem del licencia de construcción se elimina para este proceso debido a que ya se gestiono por parte de la regional y se
cuenta con la resolución No. No. 061 expedida el 14-08-2026.

NOTA 2: El SENA no permite incluir dentro de sus presupuestos el ítem de imprevistos, en ese sentido no se tendra en cuenta este
ítem cotizado.NOTA 3: Debido a que una de las formas de establecer los precios de un proyecto es por medio de cotizaciones y precios historicos se
opta por usar las cotizaciones realizadas en la vigencia 2025 y aplicar el IPC con el fin de establecer el valor del proyecto en la vigencia
2026.

COTIZACION 6
GRUPO EMPRESARIAL

COTIZACION 7
CMG

PROMEDIO

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACIÓN 

UTILIDADES

CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS
REGIONAL AMAZONAS

INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

CONTRATAR LA DEMOLICIÓN DE LAS MALOCAS (YACURUNA, YOI Y CURUPIRA) EN EL CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS SENA DE LA REGIONAL AMAZONAS

ESTUDIO DE MERCADO

CUANTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y VALORACIÓN DE COSTOS

ACTIVIDADES
COTIZACION 1

CONSTRUCTORA AMAZONAS SAS
COTIZACION 2

PROYECTOS E INVERSIONES SV SAS
COTIZACION 3

CESAR QUINTERO
COTIZACION 4

JOSE GONZALEZ
COTIZACION 5

PAD


