Leticia, marzo 11 de 2025

SefRores:

SENA

CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS
REGIONAL AMAZONAS

Ciudad. -

Ref.: Cotizacién OBRAS DE DEMOLICION
Cordial saludo,

De acuerdo a su amable invitaciéon, me permito presentar la siguiente cotizacién econémica
para las labores solicitadas segdn las actividades y cantidades suministradas.

De igual manera, considero que el proceso constructivo debe realizarse asegurando las
estructuras existentes a un andamiaje externo y asi proceder a desmontar elemento por
elemento. De igual forma, se podrdn asegurar las lineas de vida del personal del mismo
andamiaje externo. La maquinaria y equipos a utilizar son los de fdcil consecucién en la
ciudad, como andamios, retroexcavadora, mini cargador con demoledor y pala, taladros y
demds herramientas de mano. El personal profesional deberd estar conformado por un
Director de Obra, Arquitecto o Ingeniero Civil, un residente de obra Arquitecto o Ingeniero
civil, profesional de seguridad en el trabajo, profesional ambiental.

El tiempo estimado para ejecutar las obras es de tres (3) meses calendario.

CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS
-} REGIONAL AMAZONAS
SENA INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

N

DEMOLICION DE LAS MALOCAS (YACURUNA, YOI Y CURUPIRA) EN EL CENTRO PARA LA
BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS SENA DE LA REGIONAL AMAZONAS

PRESUPUESTO ESTIMADO

CUANTIFICACION DE ACTIVIDADES Y VALORACION DE COSTOS

VALOR
ITEM DESCRIPCION UND | CANT UNITARIO VALOR TOTAL
1. |licencia  de  construccion | 5| $ 1.500.000,00 | $ 1.500.000,00
modalidad de demolicion
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1.2

Desmonte y demolicién
completa de la  Maloka
Yacuruna (Incluye:
Apuntalamiento, Cerramiento
en ldminas de zinc, Desmonte
de cubierta con tejado vy
entramado, desmonte de
estructura  de cielo raso,
desmonte de celosia metdlica,
desmonte de  ventaneria,
desmonte de puertas,
demolicién de muros en
mamposteria y/o superboard,

desmonte de tableros
eléctricos, desmonte de toma
corrientes, interruptores,
ventiladores, iluminacién, AC
con salidas eléctricas,
desmonte  de  lavamanos,
desmonte de aparatos

sanitarios, demolicién de placa
de contrapiso en concreto,
demolicién  de  enchapes,
demolicién de mesones,
demolicién de estructura en
madera tipo vigas entrepisos
pasamanos escaleras,
desmonte de redes
hidrosanitarias gas y aguas
lluvias, desmonte de redes de
voz y datos y eléctricas y CCTV,
demolicién de cércamo
perimetral,  desmonte  de
divisiones)

M2

618,75

$

344.500,00 | $ 213.159.375,00
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1.3

Desmonte y demolicién
completa de la Maloka Yoi
(Incluye: ~ Cerramiento  en
[édminas de zinc, Desmonte de
cubierta  con  tejado y
entramado, desmonte de
estructura  de cielo raso,
desmonte de celosia metdlica,
desmonte de  ventaneria,
desmonte de puertas,
demolicién de muros en
mamposteria y/o superboard,

desmonte de tableros
eléctricos, desmonte de toma
corrientes, interruptores,
ventiladores, iluminacién, AC
con salidas eléctricas,
desmonte de  lavamanos,
desmonte de aparatos

sanitarios, demolicién de placa
de contrapiso en concreto,
demolicién  de  enchapes,
demolicién de mesones,
demolicién de estructura en
madera tipo vigas entrepisos
pasamanos escaleras,
desmonte de redes
hidrosanitarias gas y aguas
lluvias, desmonte de redes de
voz y datos y eléctricas y CCTV,
demolicién de cdrcamo
perimetral,  desmonte  de
divisiones)

M2

449,82

$

315.000,00 | $ 141.693.300,00
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Desmonte y demolicién
completa de la  Maloka
Curupira (Incluye: Cerramiento
en ldminas de zinc, Desmonte
de cubierta con tejado vy
entramado, desmonte de
estructura  de cielo raso,
desmonte de celosia metdlica,
desmonte de  ventaneria,
desmonte de puertas,
demolicién de muros en
mamposteria y/o superboard,

desmonte de tableros
eléctricos, desmonte de toma
corrientes, interruptores,
ventiladores, iluminacién, AC
1.4 | con salidas eléctricas, | M2 | 618,75 | $ 325.000,00 | $ 201.093.750,00
desmonte de  lavamanos,
desmonte de aparatos
sanitarios, demolicién de placa
de contrapiso en concreto,
demolicién  de  enchapes,
demolicién  de  mesones,
demolicién de estructura en
madera tipo vigas entrepisos
pasamanos escaleras,
desmonte de redes
hidrosanitarias gas y aguas
lluvias, desmonte de redes de
voz y datos y eléctricas y CCTV,
demolicién de cdrcamo
perimetral,  desmonte  de
divisiones)
Transporte de Muebles,
Equipos y todo tipo de
elementos que se encuentran
dentro de las malocas y hacen
parte del almacén General del
1.5 | SENA a bodega de | GL 1 $ 12.000.000,00 | $ 12.000.000,00
almacenamiento (Incluye
cargue y descargue, trasiego y
transporte o bodega de
almacén y relacién de lo
enconirado)
Disposicién  de  Escombros
16 | Incluye cargue y descargue, | 5 1 $ 67.492.800,00 | $ 67.492.800,00

trasiego y transporte a
escombrera  y todos los
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correspondientes)

procesos ambientales

TOTAL COSTOS DIRECTOS

$ 636.939.225,00

ADMINISTRACION 18% | $ 114.649.061,00

IMPREVISTOS 4% $ 25.477.569,00

UTILIDADES 5% | $ 31.846.961,00
’TOTAL COSTOS INDIRECTOS‘ 27% | $ 171.973.591,00 \

| TOTAL OBRA CIVIL

|'$ 808.912.816,00

Agradezco su amable atencién,

Atentamente,

AMBRANO MULLER

C.C A425.723
REPRESENTANTE LEGAL

AND>R¢E63/7Z7
0
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