Gmail

proyectos proyectos <proyectos@saravena-arauca.gov.co>

Fwd: COTIZACION BARRANCONES

1 mensaje

planeacion saravena-arauca.gov.co <planeacion@saravena-arauca.gov.co>
Para: proyectos proyectos <proyectos@saravena-arauca.gov.co>

27 de octubre de 2026 a las 8:01

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Secretaria de Planeación e Infraestructura
Erica Lizeth Castro Salcedo
planeacion@saravena-arauca.gov.co
Calle 25 N 15 40 Barrio Centro
Teléfono: 3227458334 Ext.1301
saravena-arauca.gov.co

---------- Forwarded message ---------
De: **CONSTRUCCION SERVICIOS SUMINISTROS E INGENIERIA** <cosuingsas@gmail.com>
Date: lun, 26 oct 2026 a las 18:48
Subject: COTIZACION BARRANCONES
To: planeacion saravena-arauca.gov.co <planeacion@saravena-arauca.gov.co>

Saravena, 26 de octubre de 2026

Señores
MUNICIPIO DE SARAVENA
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
Saravena

Referencia: Solicitud de cotización

Por medio de la presente y en atención al oficio remitido de la referencia, cotización para la ejecución integral de las actividades contempladas en el proyecto de obra cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE EROSIÓN LATERAL Y SOCAVACIÓN BASAL EN TALUDES DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO BANADIAS – SECTOR CRÍTICO BARRANCONCES EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".**

Adjunto los siguientes documentos:

- Formato de cotización, Análisis de Precios Unitarios – APU de los ítems 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 y 1.8 formato de desglose del A.I.U.
- Certificado de existencia y representación legal vigente.
- Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal.
- Registro Único Tributario – RUT actualizado.

Atentamente,

727

Nombre del Oferente:	**CONSTRUCCION SERVICIOS SUMINSITROS E INGENIERIA SAS**
NIT.	901016953-2
Representante Legal:	**JHON FREDY GARCIA BELTRAN**
C.C N°	1098752791
Dirección principal:	Carrera 30 8-49 Barrio san Luis-Saravena
Dirección Electrónica:	comsersas_53@hotmail.com
Teléfono:	350 2851371

JHON FREDY GARCIA BELTRAN
R/L COSUING SAS

CONSTRUCCIÓN, SERVICIOS, SUMINISTROS E INGENIERÍA "COSUING S.A.S"
CALLE 30 #8-49 BRR SAN LUIS
3123851927

4 adjuntos

CERT CAMARA CIO COSUING OCTUBRE 2026.pdf
220K

COTIZACION COSUING.pdf
381K

RUT COSUING 2026 (1).pdf
350K

2. Cedula de ciudadania JF.pdf
403K

728

Saravena, 26 de octubre de 2026

Señores
MUNICIPIO DE SARAVENA
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
Saravena

Referencia: Solicitud de cotización

Por medio de la presente y en atención al oficio remitido de la referencia, cotización para la ejecución integral de las actividades contempladas en el proyecto de obra cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE EROSIÓN LATERAL Y SOCAVACIÓN BASAL EN TALUDES DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO BANADIAS – SECTOR CRÍTICO BARRANCONCES EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".**

Adjunto los siguientes documentos:

- Formato de cotización, Análisis de Precios Unitarios – APU de los ítems 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 y 1.8 formato de desglose del A.I.U.
- Certificado de existencia y representación legal vigente.
- Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal.
- Registro Único Tributario – RUT actualizado.

Atentamente,

Nombre del Oferente:	**CONSTRUCCION SERVICIOS SUMINSITROS E INGENIERIA SAS**
NIT.	901016953-2
Representante Legal:	**JHON FREDY GARCIA BELTRAN**
C.C N°	1098752791
Dirección principal:	Carrera 30 8-49 Barrio san Luis-Saravena
Dirección Electrónica:	comsersas_53@hotmail.com
Teléfono:	350 2851371

JHON FREDY GARCIA BELTRAN
R/L COSUING SAS

COSUING S.A.S
CONSTRUCCIÓN, SERVICIOS, SUMINISTROS E INGENIERÍA
NIT: 901.016.953-2

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1,0	**ENROCADO**				
1,1	Excavación mecánica en conglomerado entre 0-2 m de profundidad	M3	685,13	$ 24.716,00	$ 16.933.673,08
1,2	Acarreo material interno no mayor a 2 km para reforzamiento del talud natural	M3	685,13	$ 36.955,00	$ 25.318.979,15
1,3	Enrocado con material pétreo de gran tamaño, (incluye: transporte de material, cargue e instalación en campo con retroexcavadora)	M3	1.344,00	$ 547.005,00	$ 735.174.720,00
1,4	Geobolsas (Incluye: material, cargue e instalación en campo con retroexcavadora)	M3	840,00	$ 368.732,00	$ 309.734.880,00
1,5	Manto Permanente para Control de Erosión (TRM), incluye anclaje (varilla de 3/8") tres bolillos, anclaje en la corona	M2	4.242,00	$ 87.125,00	$ 369.584.250,00
1,6	Suministro e instalacion de Geotextil Tejido 3000	M2	3.885,00	$ 26.949,00	$ 104.696.865,00
1,7	Suministro e instalacion de Geotextil No Tejido 2000	M2	1.785,00	$ 21.997,00	$ 39.264.645,00
1,8	Construcion de cuneta de coronación + sub drenaje	ML	210,00	$ 277.723,00	$ 58.321.830,00
				SUBTOTAL DE OBRA FISICA	**$ 1.659.029.842,23**
2,0	IMPLEMENTAR MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL				$ 6.322.552,00
				VALOR TOTAL OBRA CIVIL	**$ 1.665.352.394,23**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU	DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso	A	ADMINISTRATIVO	29%
	I	IMPREVISTO	1%
	U	UTILIDAD	5%
NOTA 3: EL A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%)	AIU	TOTAL AIU	35%

312 3851727
cosuingsas@gmail.com
Calle 30 # 8-49 B. San Luis
Saravena - Arauca

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE EROSIÓN LATERAL Y SOCAVACIÓN BASAL EN TALUDES DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO BANADIAS – SECTOR CRÍTICO BARRANCONCES EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

CAPITULO: ENROCADO **ITEM:** 1,1

ACTIVIDAD: Excavación mecánica en conglomerado entre 0-2 m de profundidad **UNIDAD:** M3

FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2026

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	REND.	VALOR-PARCIAL
RETROEXCAVADORA PC 200-320 O SIMILAR	HR	$ 334.375,00	20,00	$ 16.718,75
HERRAMIENTA MENOR (10 % MO)	%	$ 1.444,50	0,10	$ 144,45
			Subtotal	$ 16.863,20

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR-PARCIAL
Desperdicio	%	0,05	0,00	$ -
			Subtotal	$ -

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	DISTANCIA	VR. UNITARIO	VALOR-PARCIAL
				Subtotal	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	CANTIDAD	VR. JORNAL	% PREST	JORNAL TOTAL	REND/DIA	VALOR-PARCIAL
AYUDANTE	2	$ 64.200,00	80%	$ 231.120,00	160,00	$ 1.444,50
					Subtotal	$ 1.444,50
					TOTAL COSTO DIRECTO:	$ 18.308,00

FIRMA:

0

0

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR TOTAL
ADMINISTRACIÓN	29%	$ 5.309,32
IMPREVISTOS	1%	$ 183,08
UTILIDAD	5%	$ 915,40
	SUBTOTAL	$ 6.407,80
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO		$ 24.716,00

312 3851727
cosuingsas@gmail.com
Calle 30 # 8-49 B. San Luis
Saravena - Arauca

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE EROSIÓN LATERAL Y SOCAVACIÓN BASAL EN TALUDES DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO BANADIAS – SECTOR CRÍTICO BARRANCONCES EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
CAPITULO:	ENROCADO
ITEM:	1,2
ACTIVIDAD:	Acarreo material interno no mayor a 2 km para reforzamiento del talud natural
UNIDAD:	M3
FECHA DE ELABORACIÓN:	AGOSTO DE 2026

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	REND.	VALOR-PARCIAL
RETROEXCAVADORA PC 200-320 O SIMILAR	HR	$ 334.375,00	45,00	$ 7.430,56
HERRAMIENTA MENOR (10 % MO)	%	$ 321,00	0,10	$ 32,10
			Subtotal	$ 7.462,66

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR-PARCIAL
Desperdicio	%	0,05	0,00	$ -
			Subtotal	$ -

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	DISTANCIA	VR. UNITARIO	VALOR-PARCIAL
TRANSPORTE VIAJE CORTO <6KM	VIAJE	1,20		$ 16.325,00	$ 19.590,00
				Subtotal	$ 19.590,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	CANTIDAD	VR. JORNAL	% PREST	JORNAL TOTAL	REND/DIA	VALOR-PARCIAL
AYUDANTE	1	$ 64.200,00	80%	$ 115.560,00	360,00	$ 321,00
					Subtotal	$ 321,00
					TOTAL COSTO DIRECTO:	$ 27.374,00

FIRMA:	V. COSTOS INDIRECTOS		
	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR TOTAL
	ADMINISTRACIÓN	29%	$ 7.938,46
	IMPREVISTOS	1%	$ 273,74
0	UTILIDAD	5%	$ 1.368,70
		SUBTOTAL	$ 9.580,90
0	PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO		$ 36.955,00

312 3851727
cosuingsas@gmail.com
Calle 30 # 8-49 B. San Luis
Saravena - Arauca

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE EROSIÓN LATERAL Y SOCAVACIÓN BASAL EN TALUDES DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO BANADIAS – SECTOR CRÍTICO BARRANCONCES EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.**
CAPITULO:	ENROCADO — **ITEM:** 1,3
ACTIVIDAD:	Enrocado con material pétreo de gran tamaño, (incluye: transporte de material, cargue e instalación en campo con retroexcavadora) — **UNIDAD:** M3
FECHA DE ELABORACIÓN:	AGOSTO DE 2026

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	REND.	VALOR-PARCIAL
RETROEXCAVADORA PC 200-320 O SIMILAR	HR	$ 334.375,00	4,00	$ 83.593,75
HERRAMIENTA MENOR (10 % MO)	%	$ 7.222,50	0,10	$ 722,25
			Subtotal	**$ 84.316,00**

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR-PARCIAL
ROCA DE GRAN TAMAÑO (DIAMETRO MINIMO 1METRO)	M3	$ 187.000,00	1,00	$ 187.000,00
Desperdicio	%	0,05	187.000,00	$ 9.350,00
			Subtotal	**$ 196.350,00**

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	DISTANCIA	VR. UNITARIO	VALOR-PARCIAL
TRANSPORTE VIA PAVIMENTADA	M3/KM	1,00	52,95	$ 2.000,00	$ 105.900,00
TRANSPORTE VIA DESTAPADA	M3/KM	1,00	5,70	$ 2.000,00	$ 11.400,00
				Subtotal	**$ 117.300,00**

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	CANTIDAD	VR. JORNAL	% PREST	JORNAL TOTAL	REND/DIA	VALOR-PARCIAL
AYUDANTE	2	$ 64.200,00	80%	$ 231.120,00	32,00	$ 7.222,50
					Subtotal	**$ 7.222,50**
					TOTAL COSTO DIRECTO:	**$ 405.189,00**

FIRMA:

0

0

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR TOTAL
ADMINISTRACIÓN	29%	$ 117.504,81
IMPREVISTOS	1%	$ 4.051,89
UTILIDAD	5%	$ 20.259,45
	SUBTOTAL	**$ 141.816,15**
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO		**[$ 547.005,00]**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE EROSIÓN LATERAL Y SOCAVACIÓN BASAL EN TALUDES DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO BANADIAS – SECTOR CRÍTICO BARRANCONCES EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
CAPITULO:	ENROCADO
ITEM:	1,4
ACTIVIDAD:	Geobolsas (Incluye: material, cargue e instalación en campo con retroexcavadora)
UNIDAD:	M3
FECHA DE ELABORACIÓN:	AGOSTO DE 2026

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	REND.	VALOR- PARCIAL
RETROEXCAVADORA PC 200-320 O SIMILAR	HR	$ 334.375,00	6,00	$ 55.729,17
HERRAMIENTA MENOR (10 % MO)	%	$ 8.097,98	0,10	$ 809,80
			Subtotal	$ 56.538,96

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR- PARCIAL
GEOBAGS 0,94X0,94X1,00 M	UND	$ 138.700,00	1,10	$ 152.570,00
ARENA	M3	$ 40.000,00	1,15	$ 46.000,00
Desperdicio	%	0,05	198.570,00	$ 9.928,50
			Subtotal	$ 208.498,50

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	DISTANCIA	VR. UNITARIO	VALOR- PARCIAL
				Subtotal	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	CANTIDAD	VR. JORNAL	% PREST	JORNAL TOTAL	REND/DIA	VALOR- PARCIAL
AYUDANTE	2	$ 64.200,00	80%	$ 231.120,00	48,00	$ 4.815,00
OFICIAL	1	$ 87.546,00	80%	$ 157.582,80	48,00	$ 3.282,98
					Subtotal	$ 8.097,98
				TOTAL COSTO DIRECTO:		$ 273.135,00

FIRMA:	V. COSTOS INDIRECTOS		
	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR TOTAL
	ADMINISTRACIÓN	29%	$ 79.209,15
	IMPREVISTOS	1%	$ 2.731,35
0	UTILIDAD	5%	$ 13.656,75
		SUBTOTAL	$ 95.697,25
0	PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO		$ 368.732,00

312 3851727
cosuingsas@gmail.com
Calle 30 # 8-49 B. San Luis
Saravena - Arauca

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE EROSIÓN LATERAL Y SOCAVACIÓN BASAL EN TALUDES DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO BANADIAS – SECTOR CRÍTICO BARRANCONCES EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.**
CAPITULO:	ENROCADO — **ITEM:** 1,5
ACTIVIDAD:	Manto Permanente para Control de Erosión (TRM), incluye anclaje (varilla de 3/8") tres bolillos, anclaje en la corona — **UNIDAD:** M2
FECHA DE ELABORACIÓN:	AGOSTO DE 2026

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	REND.	VALOR-PARCIAL
HERRAMENTA MENOR (10 % MO)	%	$ 7.475,05	0,10	$ 747,51
			Subtotal	**$ 747,51**

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR-PARCIAL
GEOMANTO TR 1000	M2	$ 46.870,00	1,05	$ 49.213,50
ACERO DE REFUERZO DE 60,000 PSI	KG	$ 9.821,26	0,45	$ 4.419,57
Desperdicio	%	0,05	53.633,07	$ 2.681,65
			Subtotal	**$ 56.314,72**

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	DISTANCIA	VR. UNITARIO	VALOR-PARCIAL
				Subtotal	**$ -**

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	CANTIDAD	VR. JORNAL	% PREST	JORNAL TOTAL	REND/DIA	VALOR-PARCIAL
AYUDANTE	2	$ 64.200,00	80%	$ 231.120,00	52,00	$ 4.444,62
OFICIAL	1	$ 87.546,00	80%	$ 157.582,80	52,00	$ 3.030,44
					Subtotal	**$ 7.475,05**

TOTAL COSTO DIRECTO:	**$ 64.537,00**

FIRMA:	V. COSTOS INDIRECTOS		
	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR TOTAL
	ADMINISTRACIÓN	29%	$ 18.715,73
	IMPREVISTOS	1%	$ 645,37
0	UTILIDAD	5%	$ 3.226,85
		SUBTOTAL	**$ 22.587,95**
0	**PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO**		**$ 87.125,00**

312 3851727
cosuingsas@gmail.com
Calle 30 # 8-49 B. San Luis
Saravena - Arauca

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE EROSIÓN LATERAL Y SOCAVACIÓN BASAL EN TALUDES DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO BANADIAS – SECTOR CRÍTICO BARRANCONCES EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CAPITULO:	ENROCADO — **ITEM:** 1,6
ACTIVIDAD:	Suministro e instalacion de Geotextil Tejido 3000 — **UNIDAD:** M2
FECHA DE ELABORACIÓN:	AGOSTO DE 2026

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	REND.	VALOR-PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (10 % MO)	%	$ 6.269,40	0,10	$ 626,94
			Subtotal	**$ 626,94**

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR-PARCIAL
GEOTEXTIL TR 3000 O SIMILAR	M2	$ 12.443,33	1,00	$ 12.443,33
Desperdicio	%	0,05	12.443,33	$ 622,17
			Subtotal	**$ 13.065,50**

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	DISTANCIA	VR. UNITARIO	VALOR-PARCIAL
				Subtotal	**$ -**

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	CANTIDAD	VR. JORNAL	% PREST	JORNAL TOTAL	REND/DIA	VALOR-PARCIAL
OFICIAL	1	$ 87.546,00	80%	$ 157.582,80	62,00	$ 2.541,66
AYUDANTE	2	$ 64.200,00	80%	$ 231.120,00	62,00	$ 3.727,74
					Subtotal	**$ 6.269,40**

TOTAL COSTO DIRECTO:	**$ 19.962,00**

FIRMA:	V. COSTOS INDIRECTOS		
	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR TOTAL
	ADMINISTRACIÓN	29%	$ 5.788,98
	IMPREVISTOS	1%	$ 199,62
0	UTILIDAD	5%	$ 998,10
		SUBTOTAL	**$ 6.986,70**
0	**PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO**		**$ 26.949,00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE EROSIÓN LATERAL Y SOCAVACIÓN BASAL EN TALUDES DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO BANADIAS – SECTOR CRÍTICO BARRANCONCES EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
CAPITULO:	ENROCADO — **ITEM:** 1,7
ACTIVIDAD:	Suministro e Instalacion de Geotextil No Tejido 2000 — **UNIDAD:** M2
FECHA DE ELABORACIÓN:	AGOSTO DE 2026

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	REND.	VALOR-PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (10 % MO)	%	$ 6.269,40	0,10	$ 626,94
			Subtotal	**$ 626,94**

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR-PARCIAL
GEOTEXTIL NT 2000 O SIMILAR	M2	$ 8.950,00	1,00	$ 8.950,00
Desperdicio	%	0,05	8.950,00	$ 447,50
			Subtotal	**$ 9.397,50**

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	DISTANCIA	VR. UNITARIO	VALOR-PARCIAL
				Subtotal	**$ -**

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	CANTIDAD	VR. JORNAL	% PREST	JORNAL TOTAL	REND/DIA	VALOR-PARCIAL
OFICIAL	1	$ 87.546,00	80%	$ 157.582,80	62,00	$ 2.541,66
AYUDANTE	2	$ 64.200,00	80%	$ 231.120,00	62,00	$ 3.727,74
					Subtotal	**$ 6.269,40**
					TOTAL COSTO DIRECTO:	**$ 16.294,00**

FIRMA:

0

0

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR TOTAL
ADMINISTRACIÓN	29%	$ 4.725,26
IMPREVISTOS	1%	$ 162,94
UTILIDAD	5%	$ 814,70
	SUBTOTAL	**$ 5.702,90**
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO		**$ 21.997,00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION DE EROSIÓN LATERAL Y SOCAVACIÓN BASAL EN TALUDES DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO BANADIAS – SECTOR CRÍTICO BARRANCONCES EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.		
CAPITULO:	ENROCADO	**ITEM:**	1,8
ACTIVIDAD:	Construcion de cuneta de coronación + sub drenaje□	**UNIDAD:**	ML
FECHA DE ELABORACIÓN:	AGOSTO DE 2026		

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	REND.	VALOR- PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (10 % MO)	%	$ 50.426,28	0,10	$ 5.042,63
			Subtotal	**$ 5.042,63**

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR- PARCIAL
CONCRETO DE 3000 PSI	M3	$ 760.031,00	0,10	$ 76.003,10
ACERO DE REFUERZO DE 60,000 PSI	KG	$ 9.821,26	7,2	$ 70.713,07
Desperdicio	%	0,05	70.713,07	$ 3.535,65
			Subtotal	**$ 150.251,83**

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	DISTANCIA	VR. UNITARIO	VALOR- PARCIAL
				Subtotal	**$ -**

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	CANTIDAD	VR. JORNAL	% PREST	JORNAL TOTAL	REND/DIA	VALOR- PARCIAL
AYUDANTE	3	$ 64.200,00	80%	$ 346.680,00	10,00	$ 34.668,00
OFICIAL	1	$ 87.546,00	80%	$ 157.582,80	10,00	$ 15.758,28
					Subtotal	**$ 50.426,28**
					TOTAL COSTO DIRECTO:	**$ 205.721,00**

FIRMA:	V. COSTOS INDIRECTOS		
	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR TOTAL
	ADMINISTRACIÓN	29%	$ 59.659,09
	IMPREVISTOS	1%	$ 2.057,21
0	UTILIDAD	5%	$ 10.286,05
		SUBTOTAL	**$ 72.002,35**
0	**PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO**		**$ 277.723,00**

DESAGREGADO A.I.U.						
COSTO DIRECTO DE OBRA (CD)		$1.228.910.994				
TERMINO DE EJECUCIÓN DE OBRA (MESES)		2				
FACTOR PRESTACIONAL PERSONAL (MENOR 2SMLV)		1,60				
FACTOR PRESTACIONAL PERSONAL (MAYOR 2SMLV)		1,66				
1. ADMINISTRACIÓN				**$ 356.660.068,33**		**29,00%**
1.1 Costos y Gastos de Legalización del contrato		**15,00%**		**$ 249.802.859,13**		**20,33%**
Estampilla Pro Cultura		1,50%	$ 1.665.352.394,23	$ 24.980.285,91		2,03%
Tasa pro deporte y recreación		1,50%	$ 1.665.352.394,23	$ 24.980.285,91		2,03%
Estampilla Pro Adulto Mayor		4,00%	$ 1.665.352.394,23	$ 66.614.095,77		5,42%
Fondo de seguridad		5,00%	$ 1.665.352.394,23	$ 83.267.619,71		6,78%
Estampilla justicia familiar		2,00%	$ 1.665.352.394,23	$ 33.307.047,88		2,71%
Polizas		1,00%	$ 1.665.352.394,23	$ 16.653.523,94		1,36%
1.2 PERSONAL				**$ 51.764.000,00**		**4,21%**
CANTIDAD	DESCRIPCION DEL CARGO	DEDICACIÓN MES	SALARIO MENSUAL	FACTOR PRESTACIONAL	PLAZO CONSTRUCCION	CANTIDAD DE PERSONAL / DEDICACION/SALARIO / PLAZO/FACTOR PRESTACIONALF = A * B * C * D * E
A		C	D	E	D	
1.2.1 PERSONAL PROFESIONAL						**4,21%**
1	Director de obra	50%	$ 5.000.000,00	1,66	2,00	$ 8.300.000,00
1	Residente de Obra (Ingeniero Civil Esp. Hidraulica)	100%	$ 4.200.000,00	1,66	2,00	$ 13.944.000,00
1	Profesional Ambiental (Ingeniero Ambiental)	80%	$ 3.000.000,00	1,80	2,00	$ 8.640.000,00
1	Profesional SST	100%	$ 3.000.000,00	1,80	2,00	$ 10.800.000,00
1	Inspector de obra	100%	$ 2.800.000,00	1,80	2,00	$ 10.080.000,00
					SUBTOTAL:	$ 51.764.000,00
1.3 GASTOS DE OFICINA - ADMINISTRATIVOS				**$ 6.300.000,00**		**0,51%**
DESCRIPCION			CANTIDAD	COSTO MES	DURACION MESES	VALOR ($)
Construcción y adecuación de campamento provisional de obra para almacenamiento de materiales			1,00	$ 3.800.000,00		$ 3.800.000,00
Oficina para personal y atención al público, incluye servicios públicos provisionales			1,00	$ 1.250.000,00	2,00	$ 2.500.000,00
					SUBTOTAL:	$ 6.300.000,00
1.4 OTROS GASTOS				**$ 48.793.209,20**		**3,97%**
DESCRIPCION		CANTIDAD	COSTO MES	DEDICACIÓN	DURACION MESES	VALOR ($)
Alquiler de equipos de computo incluye paquete de Office 365		4,0	$ 400.000,00	100%	2,00	$ 3.200.000,00
Comisión topografica (1 TOPOGRAFO, 2 CADENERO, EQUIPOS DE PRECISION)		1	$ 17.246.604,60	100%	2,00	$ 34.493.209,20
Valla informativa, incluye estructura metálica para fijación y soporte, dimensiones de 4 x 2 metros y socialización.		1	$ 2.700.000,00	100%	1,00	$ 2.700.000,00
Implementar componente SST		1	$ 8.400.000,00	100%	1,00	$ 8.400.000,00
					SUBTOTAL:	$ 48.793.209,20
1. ADMINISTRACIÓN					29,0%	$ 356.384.188,33
2. IMPREVISTOS					1,0%	$ 12.289.109,94
3. UTILIDAD					5,0%	$ 61.445.549,71
TOTAL AIU					35,0%	$ 430.118.847,99

CÁMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 30/09/2026 - 11:43:54
Recibo No. S000256999, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 83VQCuDYEC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=56 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : CONSTRUCCION SERVICIOS SUMINISTROS E INGENIERIA SAS
Sigla : COSUING SAS
Nit : 901016953-2
Domicilio: Saravena, Arauca

MATRÍCULA

Matrícula No: 24131
Fecha de matrícula: 10 de octubre de 2016
Ultimo año renovado: 2026
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2026
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CALLE 30 NRO 8 - 49 BARRIO SAN LUIS
Municipio : Saravena, Arauca
Correo electrónico : comsersas_53@hotmail.com
Teléfono comercial 1 : 3502851371
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CALLE 30 NRO 8 - 49 BARRIO SAN LUIS
Municipio : Saravena, Arauca
Correo electrónico de notificación : comsersas_53@hotmail.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado No. 1 del 29 de septiembre de 2016 de la Asamblea Constitutiva De Accionistas de Saravena, inscrito en esta Cámara de Comercio el 10 de octubre de 2016, con el No. 3724 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada COMPAÑIA DE SERVICIOS SUMINISTROS Y ASESORIAS JURIDICAS S.A.S - "COMPAÑIA S.S.A.J SAS".

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 4 del 01 de noviembre de 2017 de la Asamblea General De Accionistas de Arauquita, inscrito en esta Cámara de Comercio el 05 de enero de 2018, con el No. 4061 del Libro IX, se decretó AUMENTO DE CAPITAL

Por Acta No. 4 del 01 de noviembre de 2017 de la Asamblea General De Accionistas de Arauquita,

746

CÁMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 30/09/2026 - 11:43:54
Recibo No. S000256999, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 83VQCuDYEC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=56 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

inscrito en esta Cámara de Comercio el 05 de enero de 2018, con el No. 4062 del Libro IX, se decretó REFORMA LOS ESTATUTOS

Por Acta No. 4 del 09 de septiembre de 2019 de la Asamblea De Accionistas de Saravena, inscrito en esta Cámara de Comercio el 03 de octubre de 2019, con el No. 4579 del Libro IX, se decretó REFORMA DE ESTATUTOS (ARTÍCULOS 1, 3, 5, 6, 7)

Por Acta No. 8 del 07 de agosto de 2020 de la Asamblea De Accionistas de Saravena, inscrito en esta Cámara de Comercio el 20 de agosto de 2020, con el No. 4956 del Libro IX, se decretó REFORMA DE ESTATUTOS AUMENTO DEL CAPITAL

Por Acta No. 8 del 07 de agosto de 2020 de la Asamblea De Accionistas de Saravena, inscrito en esta Cámara de Comercio el 20 de agosto de 2020, con el No. 4957 del Libro IX, se decretó REFORMA DE ESTATUTOS CAMBIO DE RAZON SOCIAL

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto social. La sociedad tendra como objeto principal: Servicios profesionales y especializados en asesorias juridicas, ingenierias; disenos, fabricacion, compra, importacion, distribucion, venta, permuta, almacenamiento e intermediacion de bienes, equipos y repuestos relacionados con la industria. Prestacion de servicios tecnicos, consultoria, supervision, asesoria en diferentes campos de ingenieria, interventoria, planificacion, arquitectura, construccion, obras civiles, administracion, arrendamiento o alquiler de equipos, maquinaria y transporte; manejo forestal, sistemas de riesgos, estudio de suelo, conservacion ambiental, manejo y reduccion de los desechos solidos, implementacion de sistemas de autogeneracion con energia renovables, suministro de herramientas de ferreteria y materiales de construccion, suministros de papeleria, utiles escolares, equipos y muebles de oficina, equipos de computacion y suministros en general. La adquisicion de inmuebles o inversiones en ellos para ejecutar por si o por medio de terceros la construccion, urbanizacion, promocion y venta de todo tipo de proyectos inmobiliarios que resulten de su edificacion. La construccion de canalizaciones externas y subterraneas para extension y distribucion de redes de energia, acueducto, alcantarillado, telefonos, y en general lo relacionado con servicios publicos. La planeacion, contratacion administracion de negocios de infraestructura y concesiones en los modos carretero, fluvial maritimo, ferreo y portuario. Asi mismo, podra realizar cualquier otra actividad economica licita tanto en colombia como en el extranjero. La sociedad podra llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, asi como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	$ 260.000.000,00
No. Acciones	500,00
Valor Nominal Acciones	$ 520.000,00

CÁMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 30/09/2026 - 11:43:54
Recibo No. S000256999, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 83VQCuDYEC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=56 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	$ 260.000.000,00
No. Acciones	500,00
Valor Nominal Acciones	$ 520.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	$ 260.000.000,00
No. Acciones	500,00
Valor Nominal Acciones	$ 520.000,00

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Representacion legal: La representacion legal de la sociedad por acciones simplificada estara a cargo de una persona natural o juridica, accionista o no, quien no tendra suplentes, designado para un termino de un anio por la asamblea general de accionistas. Las funciones del representante legal terminaran en caso de dimision o revocacion por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de liquidacion privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona juridica. La cesacion de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnizacion de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso. La revocacion por parte de la asamblea general de accionistas no tendra que estar motivada y podra realizarse en cualquier tiempo. En aquellos casos en que el representante legal sea una persona juridica, las funciones quedaran a cargo del representante legal de esta. Toda remuneracion a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, debera ser aprobada por la asamblea general de accionistas. -Facultades del representante legal: La sociedad sera gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendra restricciones de contratacion por razon de la naturaleza ni de la cuantia de los actos que celebre. Por lo tanto, se entendera que el representante legal podra celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entendera investido de los mas amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepcion de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedara obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le esta prohibido al representante legal y a los demas administradores de la sociedad, por si o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad juridica prestamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantia de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 8 del 07 de agosto de 2020 de la Asamblea De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 20 de agosto de 2020 con el No. 4955 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	JHONN FREDY GARCIA BELTRAN	C.C. No. 1.098.752.791

CÁMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 30/09/2026 - 11:43:54
Recibo No. S000256999, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 83VQCuDYEC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=56 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) Acta No. 4 del 01 de noviembre de 2017 de la Asamblea General De Accionistas	4061 del 05 de enero de 2018 del libro IX
*) Acta No. 4 del 01 de noviembre de 2017 de la Asamblea General De Accionistas	4062 del 05 de enero de 2018 del libro IX
*) Acta No. 4 del 09 de septiembre de 2019 de la Asamblea De Accionistas	4579 del 03 de octubre de 2019 del libro IX
*) Acta No. 8 del 07 de agosto de 2020 de la Asamblea De Accionistas	4956 del 20 de agosto de 2020 del libro IX
*) Acta No. 8 del 07 de agosto de 2020 de la Asamblea De Accionistas	4957 del 20 de agosto de 2020 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4290
Actividad secundaria Código CIIU: F4210
Otras actividades Código CIIU: G4659 G4761

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

CÁMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 30/09/2026 - 11:43:54
Recibo No. S000256999, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 83VQCuDYEC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=56 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Ingresos por actividad ordinaria : $1,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

EL SECRETARIO
DANIEL ANTONIO CORONEL MEJIA

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.098.752.791
GARCIA BELTRAN
APELLIDOS
JHONN FREDY
NOMBRES
Jhonn Fredy Garcia Beltran
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 12-ABR-1994
FORTUL
(ARAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.74
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
13-ABR-2012 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
P-2700100-00375096-M-1098752791-20120511
0029851775A 1
38104203

745

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141251405930

(415)7707212489984(8020) 000014125140593 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 0 1 6 9 5 3	2	Impuestos y Aduanas de Arauca	3 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCCION, SERVICIOS, SUMINISTROS E INGENIERIA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	COSUING SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Arauca 8 1	Saravena 7 3 6

41. Dirección principal
CL 30 N 8 49 BRR SAN LUIS

42. Correo electrónico comsersas_53@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 2 7 8 8 5 3 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	
4 2 9 0	2 0 2 6 0 5 1 3	4 2 1 0	2 0 1 7 0 9 2 3	4 6 5 9	4 7 6 1	

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-05-13 / 09:54:48AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GARCIA BELTRAN JHONN FREDY
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141251405930

(415)7707212489984(8020) 000014125140593 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 0 1 6 9 5 3	2	Impuestos y Aduanas de Arauca	3 4	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 6 1 0 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 9 8 7 5 2 7 9 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GARCIA	BELTRAN	JHONN	FREDY

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

747

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141251405930

(415)7707212489984(8020) 000014125140593 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 0 1 6 9 5 3	2	Impuestos y Aduanas de Arauca	3 4	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 1 6 4 9 6 5 1 7		1 8 7 9 7 4

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GUTIERREZ	VACCA	HORLEYDA	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 8 1 2 0 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141251405930

(415)7707212489984(8020) 000014125140593 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 0 1 6 9 5 3	2	Impuestos y Aduanas de Arauca	3 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personeria juridica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 1 6 0 9 2 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 6 1 0 1 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 0 2 4 1 3 1	
78. Departamento	8 1	
79. Ciudad/Municipio	7 3 6	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 6 0 9 2 9	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 1 0 1 0		-
2	1 0 9	2 0 2 2 0 5 2 3		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Gmail

749

proyectos proyectos <proyectos@saravena-arauca.gov.co>

Fwd: COTIZACION ENROCADO

1 mensaje

planeacion saravena-arauca.gov.co <planeacion@saravena-arauca.gov.co> 27 de octubre de 2026 a las 7:47
Para: proyectos proyectos <proyectos@saravena-arauca.gov.co>

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Secretaria de Planeación e Infraestructura
Erica Lizeth Castro Salcedo
planeacion@saravena-arauca.gov.co
Calle 25 N 15 40 Barrio Centro
Teléfono: 3227458334 Ext.1301
saravena-arauca.gov.co

---------- Forwarded message ---------
De: **TRANSROCAS** <transrocas48@gmail.com>
Date: lun, 26 oct 2026 a las 18:41
Subject: COTIZACION ENROCADO
To: <planeacion@saravena-arauca.gov.co>

Saravena - Arauca, 26 de octubre de 2026

Señores:

Municipio De Saravena
Nit: 800.102.799-6

ASUNTO: Cotización.

Apreciados señores:

Por medio de la presente y en atención al oficio remitido de la referencia, cotización para la ejecución integral de las actividades contempladas en el proyecto de obra cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE EROSIÓN LATERAL Y SOCAVACIÓN BASAL EN TALUDES DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO BANADIAS – SECTOR CRÍTICO BARRANCONCES EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".**

Adjunto los siguientes documentos:

- Formato de cotización, Análisis de Precios Unitarios – APU de los ítems 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 y 1.8, formato de desglose del A.I.U.

- Certificado de existencia y representación legal vigente.
- Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal.
- Registro Único Tributario – RUT actualizado.

Atentamente,

JAVIER PULIDO MADERO
C.C. 74.374.022 DE DUITAMA REPRESENTANTE LEGAL

---

1. COTIZACIONES TRANSROCAS.pdf
1035K

751



Saravena - Arauca, 26 de octubre de 2026

Señores:
Municipio De Saravena
Nit: 800.102.799-6

ASUNTO: Cotización.

Apreciados señores:

Por medio de la presente y en atención al oficio remitido de la referencia, cotización para la ejecución integral de las actividades contempladas en el proyecto de obra cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE EROSIÓN LATERAL Y SOCAVACIÓN BASAL EN TALUDES DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO BANADIAS – SECTOR CRÍTICO BARRANCONCES EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**.

Adjunto los siguientes documentos:

- Formato de cotización, Análisis de Precios Unitarios – APU de los ítems 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 y 1.8, formato de desglose del A.I.U.
- Certificado de existencia y representación legal vigente.
- Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal.
- Registro Único Tributario – RUT actualizado.

Atentamente,

JAVIER PULIDO MADERO
C.C. 74.374.022 DE DUITAMA REPRESENTANTE LEGAL



ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1,0	**ENROCADO**				
1,1	Excavación mecánica en conglomerado entre 0-2 m de profundidad	M3	685,13	$ 24.716,00	$ 16.933.673,08
1,2	Acarreo material interno no mayor a 2 km para reforzamiento del talud natural	M3	685,13	$ 36.955,00	$ 25.318.979,15
1,3	Enrocado con material pétreo de gran tamaño, (incluye: transporte de material, cargue e instalación en campo con retroexcavadora)	M3	1.344,00	$ 547.005,00	$ 735.174.720,00
1,4	Geobolsas (Incluye: material, cargue e instalación en campo con retroexcavadora)	M3	840,00	$ 373.802,00	$ 313.993.680,00
1,5	Manto Permanente para Control de Erosión (TRM), incluye anclaje (varilla de 3/8") tres bolillos, anclaje en la corona	M2	4.242,00	$ 87.125,00	$ 369.584.250,00
1,6	Suministro e instalacion de Geotextil Tejido 3000	M2	3.885,00	$ 26.949,00	$ 104.696.865,00
1,7	Suministro e instalacion de Geotextil No Tejido 2000	M2	1.785,00	$ 21.997,00	$ 39.264.645,00
1,8	Construcion de cuneta de coronación + sub drenaje	ML	210,00	$ 277.723,00	$ 58.321.830,00
				SUBTOTAL DE OBRA FISICA	**$ 1.663.288.642,23**
2,0	IMPLEMENTAR MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL				$ 6.322.552,00
				VALOR TOTAL OBRA CIVIL	**$ 1.669.611.194,23**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU	DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso	A	ADMINISTRATIVO	29%
	I	IMPREVISTO	1%
	U	UTILIDAD	5%
NOTA 3: EL A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%)	AIU	TOTAL AIU	35%



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE EROSIÓN LATERAL Y SOCAVACIÓN BASAL EN TALUDES DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO BANADIAS – SECTOR CRÍTICO BARRANCONCES EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CAPITULO: ENROCADO **ITEM:** 1,1

ACTIVIDAD: Excavación mecánica en conglomerado entre 0-2 m de profundidad **UNIDAD:** M3

FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2026

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	REND.	VALOR-PARCIAL
RETROEXCAVADORA PC 200-320 O SIMILAR	HR	$ 334.375,00	20,00	$ 16.718,75
HERRAMIENTA MENOR (10 % MO)	%	$ 1.444,50	0,10	$ 144,45
			Subtotal	$ 16.863,20

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR-PARCIAL
Desperdicio	%	0,05	0,00	$ -
			Subtotal	$ -

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	DISTANCIA	VR. UNITARIO	VALOR-PARCIAL
				Subtotal	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	CANTIDAD	VR. JORNAL	% PREST	JORNAL TOTAL	REND/DIA	VALOR-PARCIAL
AYUDANTE	2	$ 64.200,00	80%	$ 231.120,00	160,00	$ 1.444,50
					Subtotal	$ 1.444,50

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 18.308,00

FIRMA:	V. COSTOS INDIRECTOS		
	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR TOTAL
	ADMINISTRACIÓN	29%	$ 5.309,32
	IMPREVISTOS	1%	$ 183,08
0	UTILIDAD	5%	$ 915,40
		SUBTOTAL	$ 6.407,80
0	PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO		$ 24.716,00



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE EROSIÓN LATERAL Y SOCAVACIÓN BASAL EN TALUDES DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO BANADIAS – SECTOR CRÍTICO BARRANCONCES EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

CAPITULO: ENROCADO **ITEM:** 1,2

ACTIVIDAD: Acarreo material interno no mayor a 2 km para reforzamiento del talud natural **UNIDAD:** M3

FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2026

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	REND.	VALOR-PARCIAL
RETROEXCAVADORA PC 200-320 O SIMILAR	HR	$ 334.375,00	45,00	$ 7.430,56
HERRAMIENTA MENOR (10 % MO)	%	$ 321,00	0,10	$ 32,10
			Subtotal	**$ 7.462,66**

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR-PARCIAL
Desperdicio	%	0,05	0,00	$ -
			Subtotal	**$ -**

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	DISTANCIA	VR. UNITARIO	VALOR-PARCIAL
TRANSPORTE VIAJE CORTO <6KM	VIAJE	1,20		$ 16.325,00	$ 19.590,00
				Subtotal	**$ 19.590,00**

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	CANTIDAD	VR. JORNAL	% PREST	JORNAL TOTAL	REND/DIA	VALOR-PARCIAL
AYUDANTE	1	$ 64.200,00	80%	$ 115.560,00	360,00	$ 321,00
					Subtotal	**$ 321,00**

TOTAL COSTO DIRECTO: **$ 27.374,00**

FIRMA:

0

0

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR TOTAL
ADMINISTRACIÓN	29%	$ 7.938,46
IMPREVISTOS	1%	$ 273,74
UTILIDAD	5%	$ 1.368,70
	SUBTOTAL	**$ 9.580,90**

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO **$ 36.955,00**



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE EROSIÓN LATERAL Y SOCAVACIÓN BASAL EN TALUDES DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO BANADIAS – SECTOR CRÍTICO BARRANCONCES EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CAPITULO: ENROCADO **ITEM:** 1,3

ACTIVIDAD: Enrocado con material pétreo de gran tamaño, (incluye: transporte de material, cargue e instalación en campo con retroexcavadora) **UNIDAD:** M3

FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2026

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	REND.	VALOR-PARCIAL
RETROEXCAVADORA PC 200-320 O SIMILAR	HR	$ 334.375,00	4,00	$ 83.593,75
HERRAMIENTA MENOR (10 % MO)	%	$ 7.222,50	0,10	$ 722,25
			Subtotal	$ 84.316,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR-PARCIAL
ROCA DE GRAN TAMAÑO (DIAMETRO MINIMO 1METRO)	M3	$ 187.000,00	1,00	$ 187.000,00
Desperdicio	%	0,05	187.000,00	$ 9.350,00
			Subtotal	$ 196.350,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	DISTANCIA	VR. UNITARIO	VALOR-PARCIAL
TRANSPORTE VIA PAVIMENTADA	M3/KM	1,00	52,95	$ 2.000,00	$ 105.900,00
TRANSPORTE VIA DESTAPADA	M3/KM	1,00	5,70	$ 2.000,00	$ 11.400,00
				Subtotal	$ 117.300,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	CANTIDAD	VR. JORNAL	% PREST	JORNAL TOTAL	REND/DIA	VALOR-PARCIAL
AYUDANTE	2	$ 64.200,00	80%	$ 231.120,00	32,00	$ 7.222,50
					Subtotal	$ 7.222,50

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 405.189,00

FIRMA:	V. COSTOS INDIRECTOS		
	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR TOTAL
	ADMINISTRACIÓN	29%	$ 117.504,81
	IMPREVISTOS	1%	$ 4.051,89
0	UTILIDAD	5%	$ 20.259,45
		SUBTOTAL	$ 141.816,15
0	PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO		$ 547.005,00



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE EROSIÓN LATERAL Y SOCAVACIÓN BASAL EN TALUDES DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO BANADIAS – SECTOR CRÍTICO BARRANCONCES EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

CAPITULO: ENROCADO **ITEM:** 1,4

ACTIVIDAD: Geobolsas (Incluye: material, cargue e instalación en campo con retroexcavadora) **UNIDAD:** M3

FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2026

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	REND.	VALOR- PARCIAL
RETROEXCAVADORA PC 200-320 O SIMILAR	HR	$ 334.375,00	6,00	$ 55.729,17
HERRAMIENTA MENOR (10 % MO)	%	$ 8.097,98	0,10	$ 809,80
			Subtotal	**$ 56.538,96**

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR- PARCIAL
GEOBAGS 0,94X0,94X1,00 M	UND	$ 138.700,00	1,10	$ 152.570,00
ARENA	M3	$ 43.109,00	1,15	$ 49.575,35
Desperdicio	%	0,05	202.145,35	$ 10.107,27
			Subtotal	**$ 212.252,62**

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	DISTANCIA	VR. UNITARIO	VALOR- PARCIAL
				Subtotal	**$ -**

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	CANTIDAD	VR. JORNAL	% PREST	JORNAL TOTAL	REND/DIA	VALOR- PARCIAL
AYUDANTE	2	$ 64.200,00	80%	$ 231.120,00	48,00	$ 4.815,00
OFICIAL	1	$ 87.546,00	80%	$ 157.582,80	48,00	$ 3.282,98
					Subtotal	**$ 8.097,98**

TOTAL COSTO DIRECTO: **$ 276.890,00**

FIRMA:
0
0

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR TOTAL
ADMINISTRACIÓN	29%	$ 80.298,10
IMPREVISTOS	1%	$ 2.768,90
UTILIDAD	5%	$ 13.844,50
	SUBTOTAL	**$ 96.911,50**

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO **$ 373.802,00**



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE EROSIÓN LATERAL Y SOCAVACIÓN BASAL EN TALUDES DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO BANADIAS – SECTOR CRÍTICO BARRANCONCES EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

CAPITULO: ENROCADO **ITEM:** 1,5

ACTIVIDAD: Manto Permanente para Control de Erosión (TRM), incluye anclaje (varilla de 3/8") tres bolillos, anclaje en la corona **UNIDAD:** M2

FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2026

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	REND.	VALOR-PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (10 % MO)	%	$ 7.475,05	0,10	$ 747,51
			Subtotal	**$ 747,51**

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR-PARCIAL
GEOMANTO TR 1000	M2	$ 46.870,00	1,05	$ 49.213,50
ACERO DE REFUERZO DE 60,000 PSI	KG	$ 9.821,26	0,45	$ 4.419,57
Desperdicio	%	0,05	53.633,07	$ 2.681,65
			Subtotal	**$ 56.314,72**

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	DISTANCIA	VR. UNITARIO	VALOR-PARCIAL
				Subtotal	**$ -**

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	CANTIDAD	VR. JORNAL	% PREST	JORNAL TOTAL	REND/DIA	VALOR-PARCIAL
AYUDANTE	2	$ 64.200,00	80%	$ 231.120,00	52,00	$ 4.444,62
OFICIAL	1	$ 87.546,00	80%	$ 157.582,80	52,00	$ 3.030,44
					Subtotal	**$ 7.475,05**

TOTAL COSTO DIRECTO: **$ 64.537,00**

FIRMA:
0
0

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR TOTAL
ADMINISTRACIÓN	29%	$ 18.715,73
IMPREVISTOS	1%	$ 645,37
UTILIDAD	5%	$ 3.226,85
	SUBTOTAL	**$ 22.587,95**

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO **$ 87.125,00**



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE EROSIÓN LATERAL Y SOCAVACIÓN BASAL EN TALUDES DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO BANADIAS – SECTOR CRÍTICO BARRANCONCES EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

CAPITULO: ENROCADO **ITEM:** 1,6

ACTIVIDAD: Suministro e instalacion de Geotextil Tejido 3000 **UNIDAD:** M2

FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2026

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	REND.	VALOR-PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (10 % MO)	%	$ 6.269,40	0,10	$ 626,94
			Subtotal	**$ 626,94**

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR-PARCIAL
GEOTEXTIL TR 3000 O SIMILAR	M2	$ 12.443,33	1,00	$ 12.443,33
Desperdicio	%	0,05	12.443,33	$ 622,17
			Subtotal	**$ 13.065,50**

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	DISTANCIA	VR. UNITARIO	VALOR-PARCIAL
				Subtotal	**$ -**

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	CANTIDAD	VR. JORNAL	% PREST	JORNAL TOTAL	REND/DIA	VALOR-PARCIAL
OFICIAL	1	$ 87.546,00	80%	$ 157.582,80	62,00	$ 2.541,66
AYUDANTE	2	$ 64.200,00	80%	$ 231.120,00	62,00	$ 3.727,74
					Subtotal	**$ 6.269,40**

TOTAL COSTO DIRECTO: **$ 19.962,00**

FIRMA:

0

0

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR TOTAL
ADMINISTRACIÓN	29%	$ 5.788,98
IMPREVISTOS	1%	$ 199,62
UTILIDAD	5%	$ 998,10
	SUBTOTAL	**$ 6.986,70**

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO **$ 26.949,00**



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE EROSIÓN LATERAL Y SOCAVACIÓN BASAL EN TALUDES DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO BANADIAS – SECTOR CRÍTICO BARRANCONCES EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

CAPITULO: ENROCADO **ITEM:** 1,7

ACTIVIDAD: Suministro e instalacion de Geotextil No Tejido 2000 **UNIDAD:** M2

FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2026

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	REND.	VALOR-PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (10 % MO)	%	$ 6.269,40	0,10	$ 626,94
			Subtotal	**$ 626,94**

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR-PARCIAL
GEOTEXTIL NT 2000 O SIMILAR	M2	$ 8.950,00	1,00	$ 8.950,00
Desperdicio	%	0,05	8.950,00	$ 447,50
			Subtotal	**$ 9.397,50**

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	DISTANCIA	VR. UNITARIO	VALOR-PARCIAL
				Subtotal	**$ -**

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	CANTIDAD	VR. JORNAL	% PREST	JORNAL TOTAL	REND/DIA	VALOR-PARCIAL
OFICIAL	1	$ 87.546,00	80%	$ 157.582,80	62,00	$ 2.541,66
AYUDANTE	2	$ 64.200,00	80%	$ 231.120,00	62,00	$ 3.727,74
					Subtotal	**$ 6.269,40**

TOTAL COSTO DIRECTO: **$ 16.294,00**

FIRMA:

0

0

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR TOTAL
ADMINISTRACIÓN	29%	$ 4.725,26
IMPREVISTOS	1%	$ 162,94
UTILIDAD	5%	$ 814,70
	SUBTOTAL	**$ 5.702,90**

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO **$ 21.997,00**



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE EROSIÓN LATERAL Y SOCAVACIÓN BASAL EN TALUDES DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO BANADIAS – SECTOR CRÍTICO BARRANCONCES EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

CAPITULO: ENROCADO **ITEM:** 1,8

ACTIVIDAD: Construcion de cuneta de coronación + sub drenaje□ **UNIDAD:** ML

FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2026

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	REND.	VALOR- PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (10 % MO)	%	$ 50.426,28	0,10	$ 5.042,63
			Subtotal	**$ 5.042,63**

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR- PARCIAL
CONCRETO DE 3000 PSI	M3	$ 760.031,00	0,10	$ 76.003,10
ACERO DE REFUERZO DE 60,000 PSI	KG	$ 9.821,26	7,2	$ 70.713,07
Desperdicio	%	0,05	70.713,07	$ 3.535,65
			Subtotal	**$ 150.251,83**

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	DISTANCIA	VR. UNITARIO	VALOR- PARCIAL
				Subtotal	**$ -**

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	CANTIDAD	VR. JORNAL	% PREST	JORNAL TOTAL	REND/DIA	VALOR- PARCIAL
AYUDANTE	3	$ 64.200,00	80%	$ 346.680,00	10,00	$ 34.668,00
OFICIAL	1	$ 87.546,00	80%	$ 157.582,80	10,00	$ 15.758,28
					Subtotal	**$ 50.426,28**

TOTAL COSTO DIRECTO: **$ 205.721,00**

FIRMA:

0

0

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR TOTAL
ADMINISTRACIÓN	29%	$ 59.659,09
IMPREVISTOS	1%	$ 2.057,21
UTILIDAD	5%	$ 10.286,05
	SUBTOTAL	**$ 72.002,35**

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO **$ 277.723,00**



DESAGREGADO A.I.U.

COSTO DIRECTO DE OBRA (CD)	$1.232.065.661
TERMINO DE EJECUCIÓN DE OBRA (MESES)	2
FACTOR PRESTACIONAL PERSONAL (MENOR 2SMLV)	1,80
FACTOR PRESTACIONAL PERSONAL (MAYOR 2SMLV)	1,66

1. ADMINISTRACIÓN			**$ 357.298.888,33**		**29,00%**
1.1 Costos y Gastos de Legalización del contrato	**15,00%**		**$ 250.441.679,13**		**20,33%**
Estampilla Pro Cultura	**1,50%**	$ 1.669.611.194,23	$ 25.044.167,91		2,03%
Tasa pro deporte y recreación	**1,50%**	$ 1.669.611.194,23	$ 25.044.167,91		2,03%
Estampilla Pro Adulto Mayor	**4,00%**	$ 1.669.611.194,23	$ 66.784.447,77		5,42%
Fondo de seguridad	**5,00%**	$ 1.669.611.194,23	$ 83.480.559,71		6,78%
Estampilla justicia familiar	**2,00%**	$ 1.669.611.194,23	$ 33.392.223,88		2,71%
Polizas	**1,00%**	$ 1.669.611.194,23	$ 16.696.111,94		1,36%
1.2 PERSONAL			**$ 51.764.000,00**		**4,20%**

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL CARGO	DEDICACIÓN MES	SALARIO MENSUAL	FACTOR PRESTACIONAL	PLAZO CONSTRUCCION	CANTIDAD DE PERSONAL / DEDICACION/SALARIO / PLAZO/FACTOR PRESTACIONALF = A * B * C * D * E
A		C	D	E	D	
1.2.1 PERSONAL PROFESIONAL						**4,20%**
1	**Director de obra**	50%	$ 5.000.000,00	1,66	2,00	$ 8.300.000,00
1	**Residente de Obra (Ingeniero Civil Esp. Hidraulica)**	100%	$ 4.200.000,00	1,66	2,00	$ 13.944.000,00
1	**Profesional Ambiental (Ingeniero Ambiental)**	80%	$ 3.000.000,00	1,80	2,00	$ 8.640.000,00
1	**Profesional SST**	100%	$ 3.000.000,00	1,80	2,00	$ 10.800.000,00
1	**Inspector de obra**	100%	$ 2.800.000,00	1,80	2,00	$ 10.080.000,00
					SUBTOTAL:	**$ 51.764.000,00**

1.3 GASTOS DE OFICINA - ADMINISTRATIVOS		**$ 6.300.000,00**		**0,51%**
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**COSTO MES**	**DURACION MESES**	**VALOR ($)**
Construcción y adecuación de campamento provisional de obra para almacenamiento de materiales	1,00	$ 3.800.000,00		$ 3.800.000,00
Oficina para personal y atención al público, incluye servicios públicos provisionales	1,00	$ 1.250.000,00	2,00	$ 2.500.000,00
			SUBTOTAL:	**$ 6.300.000,00**

1.4 OTROS GASTOS			**$ 48.793.209,20**		**3,96%**
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**COSTO MES**	**DEDICACIÓN**	**DURACION MESES**	**VALOR ($)**
Alquiler de equipos de computo incluye paquete de Office 365	4,0	$ 400.000,00	100%	2,00	$ 3.200.000,00
Comisión topografica (1 TOPOGRAFO, 2 CADENERO, EQUIPOS DE PRECISION)	1	$ 17.246.604,60	100%	2,00	$ 34.493.209,20
Valla informativa, incluye estructura metálica para fijación y soporte, dimensiones de 4 x 2 metros y socialización.	1	$ 2.700.000,00	100%	1,00	$ 2.700.000,00
Implementar componente SST	1	$ 8.400.000,00	100%	1,00	$ 8.400.000,00
				SUBTOTAL:	**$ 48.793.209,20**

1. ADMINISTRACIÓN	**29,0%**	**$ 357.299.041,66**
2. IMPREVISTOS	**1,0%**	**$ 12.320.656,61**
3. UTILIDAD	**5,0%**	**$ 61.603.283,05**
TOTAL AIU	**35,0%**	**$ 431.222.981,32**

762

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141181474430

(415)7707212489984(8020) G000141181474443 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 6 8 0 8 4 7 | 6. DV 6

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Arauca

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
TRANSROCAS Y MAQUINARIA PESADA P&M S.A.S

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Arauca 8 1	Tame 7 9 4

41. Dirección principal
CL 15 11 22 BRR SANTANDER

42. Correo electrónico transrocasymaquinariapesada@gmail.com

43. Código postal | 44. Teléfono 3 1 0 6 1 3 8 7 8 5 | 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 9 0	2 0 2 3 0 2 0 8	7 7 3 0	2 0 2 3 0 2 0 8	0 8 1 1	4 6 6 3		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PULIDO MADERO JAVIER
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 16-05-2025 03:14:19PM

8785

CÁMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 02/03/2026 - 08:30:55
Recibo No. S000247912, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN zyG64MH8fn

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=56 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : TRANSROCAS Y MAQUINARIA PESADA P&M S.A.S
Nit : 901680847-6
Domicilio: Tame, Arauca

MATRÍCULA

Matrícula No: 36664
Fecha de matrícula: 08 de febrero de 2023
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 22 de mayo de 2025
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CL 15 NRO 19 - 91 BRR EL CIELO
Municipio : Tame, Arauca
Correo electrónico : pulidojavier997@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3106138785
Teléfono comercial 2 : 3223867165
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CL 15 NRO 19 - 91 BRR EL CIELO
Municipio : Tame, Arauca
Correo electrónico de notificación : pulidojavier997@gmail.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 30 de enero de 2023 de la Asamblea De Constitucion de Tame, inscrito en esta Cámara de Comercio el 08 de febrero de 2023, con el No. 6103 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada TRANSROCAS Y MAQUINARIA PESADA P&M S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

HABILITACIÓN(ES) ESPECIAL(ES)

La persona jurídica no ha inscrito el acto administrativo que lo habilita para prestar el servicio público de transporte automotor en la modalidad de carga.

38785

CÁMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 02/03/2026 - 08:30:55
Recibo No. S000247912, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN zyG64MH8fn

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=56 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto social las siguientes actividades: 1) La prestación de servicio de transporte terrestre de carga nacional e internacional, planeación logística, cargue y descargue, embalaje, distribución y comercialización de toda clase de carga pesada, larga y ancha en los medios de transporte apropiados para tal fin; 2) Arrendamiento de toda clase de vehículos de carga pesada, tanto para transporte como para cargue y descargue; 3) Compra, suministro, transporte y acomodación según diseño, de rocas de tamaño superior a dos metros; 4) Servicio de transporte de equipo y maquinaria, ensamble, comercialización representación o distribución de toda clase de servicio de transporte de carga; 5) La prestación de servicio de transporte y movilización de contenedores de carga seca y general de transporte de todo tipo de carga. 6) Suministro de vehículos nacionales e importados, maquinaria y equipo, comprar o enajenar bienes inmuebles, adquirir y vender los mismos inmuebles, darlos en prenda, dar y tomar en arriendo los inmuebles; 7) Importar y exportar equipos y demás bienes muebles relacionados con su objeto social. Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo la sociedad podrá desarrollar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el exterior y llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cuales quiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la actividad industrial. En el desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá: -Adquirir, enajenar, limitar, gravar, administrar, tomar y dar en arrendamiento toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, requeridos para el desarrollo del objeto social; -Adquirir y poseer acciones, cuotas sociales y participaciones en sociedades comerciales o civiles, títulos valores de toda clase, con fines de inversión estable o como inversión de fomento y desarrollo para el aprovechamiento de incentivos fiscales establecidos por la ley; -Celebrar con instituciones financiera o compañías aseguradoras todas las operaciones financieras y de seguros que se relacionen con los bienes y bienes sociales; -Exportar e importar toda clase de mercancías, productos y manufacturas de todo género; -Promover y constituir o invertir en compañías para el desarrollo de cualesquiera actividades comprendidas dentro del objeto social, fusionarse con ellas o con otras compañías, absorberlas o escindirse; -Adquirir marcas, emblemas, nombres comerciales, patentes o derechos de propiedad industrial o intelectual, explotarlos o conceder su explotación a terceros bajo licencias contractual; y -En general ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos, cualquiera que fuere su naturaleza, que se relacionen con el objeto social o que tengan como finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividades desarrolladas por la compañía. La sociedad podrá ejecutar todo tipo de operaciones, actos y celebrar todos los contratos que sean necesarios, útiles o convenientes para el desarrollo de cualquier actividad contenida en el objeto social.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	$ 1.500.000.000,00
No. Acciones	7.500,00
Valor Nominal Acciones	$ 200.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	$ 20.000.000,00
No. Acciones	100,00

Calle 15 #11-03 Barrio El Cielo Tame – Arauca
3106138785

CÁMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 02/03/2026 - 08:30:55
Recibo No. S000247912, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN zyG64MH8fn

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=56 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

Valor Nominal Acciones	$ 200.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	$ 20.000.000,00
No. Acciones	100,00
Valor Nominal Acciones	$ 200.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, designado para un término indefinido por la asamblea general de accionistas. Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de liquidación privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona jurídica. La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso. La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta. Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. La administración de la compañía y la gestión de los negocios sociales estarán a su cargo. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales. Corresponde al Representante Legal el ejercicio de las siguientes atribuciones: a) Nombrar a los empleados cuya designación no corresponda a la Asamblea de Accionistas o a la Junta Directiva o celebrar con ellos los respectivos contratos de trabajo, b) Cuidar de la oportuna recaudación de los dineros de la sociedad y atender oportunamente el cumplimiento de las obligaciones contraídas por ella; c) Convocar a reuniones ordinarias a la Asamblea General de Accionistas o a Extraordinarias por iniciativa propia o cuando lo soliciten los accionistas que representen, por lo menos, la cuarta parte de las acciones suscritas y pagadas o cuyas cuotas no estén en mora de pago, o lo ordene el superintendente de Sociedades, d) Presentar a la Asamblea de Accionistas en sus sesiones ordinarias, cuentas comprobadas de su gestión presentando para el efecto: 1. Estados financieros

06138785



de propósito general cortados al fin del ejercicio junto con sus notas, 2. Un proyecto de distribución de utilidades. 3. Los dictámenes y demás informes emitidos por el Contador Público sobre los estados financieros, y 4. Un informe de gestión qué deberá contener toda la información exigida para el informe que deben presentar los miembros de la Junta Directiva, información que podrá presentarse en forma conjunta o separada con el de tal órgano social; e) Tomar las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales; vigilar las actividades de los empleados de la administración de la Sociedad e impartir las ordenes e instrucciones que exija buena marcha de la compagina; f) Presentar a la Junta Directiva balances periódicos de prueba, y presentarle los informes que esta le solicite en relación con la Compagina y las actividades sociales; g) Presentar a la Asamblea cuentas comprobadas de su gestión, ejercer las funciones que le deleguen y cumplir las órdenes o instrucciones que le imparta la Asamblea de Accionistas; h) Autorizar la apertura de agencias y sucursales en cualquier parte del país ó del exterior; i) Elegir y otorgar facultades a los Gerentes de cada sede donde la sociedad opere. Los Gerentes de las sucursales y agencias estarán bajo la continuada subordinación del Representante Legal; j) En general cumplir y hacer cumplir oportunamente los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y las actividades de la sociedad.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por documento privado del 30 de enero de 2023 de la Asamblea De Constitucion, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 08 de febrero de 2023 con el No. 6103 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER PULIDO MADERO	C.C. No. 74.374.022

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: H4923

Calle 15 #11-03 Barrio El Cielo Tame – Arauca
3106138785

CÁMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 02/03/2026 - 08:30:55
Recibo No. S000247912, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN zyG64MH8fn

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=56 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

Actividad secundaria Código CIIU: N7730
Otras actividades Código CIIU: F4390 F4210

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $153.665.000,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : H4923.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

EL SECRETARIO
DANIEL ANTONIO CORONEL MEJIA

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

06138785

Gmail

proyectos proyectos <proyectos@saravena-arauca.gov.co>

Fwd: COTIZACION ENROCADO BARRANCONES

1 mensaje

planeacion saravena-arauca.gov.co <planeacion@saravena-arauca.gov.co> 27 de octubre de 2026 a las 7:47
Para: proyectos proyectos <proyectos@saravena-arauca.gov.co>

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Secretaria de Planeación e Infraestructura
Erica Lizeth Castro Salcedo
planeacion@saravena-arauca.gov.co
Calle 25 N 15 40 Barrio Centro
Teléfono: 3227458334 Ext.1301
saravena-arauca.gov.co

---------- Forwarded message ---------
De: **SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES INDERAU S.A.S.** <inderausas05@gmail.com>
Date: lun, 26 oct 2026 a las 18:36
Subject: COTIZACION ENROCADO BARRANCONES
To: planeacion@saravena-arauca.gov.co <planeacion@saravena-arauca.gov.co>

Saravena, 26 de octubre de 2026

Señores
MUNICIPIO DE SARAVENA
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
Saravena

Referencia: Solicitud de cotización

Por medio de la presente y en atención al oficio remitido de la referencia, cotización para la ejecución integral de las actividades contempladas en el proyecto de obra cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE EROSIÓN LATERAL Y SOCAVACIÓN BASAL EN TALUDES DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO BANADIAS – SECTOR CRÍTICO BARRANCONCES EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**.

Adjunto los siguientes documentos:

- Formato de cotización, Análisis de Precios Unitarios – APU de los ítems 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 y 1.8 formato de desglose del A.I.U.
- Certificado de existencia y representación legal vigente.
- Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal.
- Registro Único Tributario – RUT actualizado.

Atentamente,

Nombre del Proponente	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES INDERAU S.A.S.
Nombre del representante legal	BRAYAN FERNEY RANGEL DAVILA

769

C. C.	1.115.745.070 de Saravena
Dirección de correo	Cll 8ª N° 13-109 Prado Uno Fortul Arauca
Correo electrónico	h-carvajal10@hotmail.com
Ciudad	Fortul

BRAYAN FERNEY RANGEL DAVILA
C.C. 1.115.745.070 de Saravena
R.L. SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES INDERAU S.A.S.

---

4 adjuntos

- **COTIZACION INDERAU.pdf**
  562K
- **Camara INDERAU 15.10.2026.pdf**
  350K
- **rut inderau octubre.pdf**
  325K
- **CC BRAYAN RANGEL.pdf**
  560K

770

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES INDERAU S.A.S

NIT: 900.510.587-4

Saravena, 26 de octubre de 2026

Señores
MUNICIPIO DE SARAVENA
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
Saravena

Referencia: Solicitud de cotización

Por medio de la presente y en atención al oficio remitido de la referencia, cotización para la ejecución integral de las actividades contempladas en el proyecto de obra cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE EROSIÓN LATERAL Y SOCAVACIÓN BASAL EN TALUDES DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO BANADIAS – SECTOR CRÍTICO BARRANCONCES EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**.

Adjunto los siguientes documentos:

- Formato de cotización, Análisis de Precios Unitarios – APU de los ítems 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 y 1.8 formato de desglose del A.I.U.
- Certificado de existencia y representación legal vigente.
- Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal.
- Registro Único Tributario – RUT actualizado.

Atentamente,

Nombre del Proponente	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES INDERAU S.A.S.
Nombre del representante legal	BRAYAN FERNEY RANGEL DAVILA
C. C.	1.115.745.070 de Saravena
Dirección de correo	Cll 8ª N° 13-109 Prado Uno Fortul Arauca
Correo electrónico	h-carvajal10@hotmail.com
Ciudad	Fortul

Brayan Rangel

BRAYAN FERNEY RANGEL DAVILA
C.C. 1.115.745.070 de Saravena
R.L. SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES INDERAU S.A.S.

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES INDERAU S.A.S

NIT: 900.510.587-4



ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1,0	ENROCADO				
1,1	Excavación mecánica en conglomerado entre 0-2 m de profundidad	M3	685,13	$ 24.716,00	$ 16.933.673,08
1,2	Acarreo material interno no mayor a 2 km para reforzamiento del talud natural	M3	685,13	$ 36.955,00	$ 25.318.979,15
1,3	Enrocado con material pétreo de gran tamaño, (incluye: transporte de material, cargue e instalación en campo con retroexcavadora)	M3	1.344,00	$ 547.005,00	$ 735.174.720,00
1,4	Geobolsas (Incluye: material, cargue e instalación en campo con retroexcavadora)	M3	840,00	$ 373.802,00	$ 313.993.680,00
1,5	Manto Permanente para Control de Erosión (TRM), incluye anclaje (varilla de 3/8") tres bolillos, anclaje en la corona	M2	4.242,00	$ 87.125,00	$ 369.584.250,00
1,6	Suministro e instalacion de Geotextil Tejido 3000	M2	3.885,00	$ 26.949,00	$ 104.696.865,00
1,7	Suministro e instalacion de Geotextil No Tejido 2000	M2	1.785,00	$ 21.997,00	$ 39.264.645,00
1,8	Construcion de cuneta de coronación + sub drenaje	ML	210,00	$ 277.723,00	$ 58.321.830,00
				SUBTOTAL DE OBRA FISICA	**$ 1.663.288.642,23**
2,0	IMPLEMENTAR MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL				$ 6.322.552,00
				VALOR TOTAL OBRA CIVIL	**$ 1.669.611.194,23**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU	DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso	A	ADMINISTRATIVO	29%
	I	IMPREVISTO	1%
	U	UTILIDAD	5%
NOTA 3: EL A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%)	AIU	TOTAL AIU	35%

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES INDERAU S.A.S

NIT: 900.510.537-4



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE EROSIÓN LATERAL Y SOCAVACIÓN BASAL EN TALUDES DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO BANADIAS – SECTOR CRÍTICO BARRANCONCES EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

CAPITULO: ENROCADO **ITEM:** 1,1

ACTIVIDAD: Excavación mecánica en conglomerado entre 0-2 m de profundidad **UNIDAD:** M3

FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2026

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	REND.	VALOR-PARCIAL
RETROEXCAVADORA PC 200-320 O SIMILAR	HR	$ 334.375,00	20,00	$ 16.718,75
HERRAMIENTA MENOR (10 % MO)	%	$ 1.444,50	0,10	$ 144,45
			Subtotal	$ 16.863,20

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR-PARCIAL
Desperdicio	%	0,05	0,00	$ -
			Subtotal	$ -

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	DISTANCIA	VR. UNITARIO	VALOR-PARCIAL
				Subtotal	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	CANTIDAD	VR. JORNAL	% PREST	JORNAL TOTAL	REND/DIA	VALOR-PARCIAL
AYUDANTE	2	$ 64.200,00	80%	$ 231.120,00	160,00	$ 1.444,50
					Subtotal	$ 1.444,50

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 18.308,00

FIRMA:
0
0

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR TOTAL
ADMINISTRACIÓN	29%	$ 5.309,32
IMPREVISTOS	1%	$ 183,08
UTILIDAD	5%	$ 915,40
	SUBTOTAL	$ 6.407,80

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO $ 24.716,00

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES INDERAU S.A.S

NIT: 900.510.537-4

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE EROSIÓN LATERAL Y SOCAVACIÓN BASAL EN TALUDES DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO BANADIAS – SECTOR CRÍTICO BARRANCONCES EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

CAPITULO: ENROCADO **ITEM:** 1,2

ACTIVIDAD: Acarreo material interno no mayor a 2 km para reforzamiento del talud natural **UNIDAD:** M3

FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2026

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	REND.	VALOR-PARCIAL
RETROEXCAVADORA PC 200-320 O SIMILAR	HR	$ 334.375,00	45,00	$ 7.430,56
HERRAMIENTA MENOR (10 % MO)	%	$ 321,00	0,10	$ 32,10
			Subtotal	**$ 7.462,66**

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR-PARCIAL
Desperdicio	%	0,05	0,00	$ -
			Subtotal	**$ -**

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	DISTANCIA	VR. UNITARIO	VALOR-PARCIAL
TRANSPORTE VIAJE CORTO <6KM	VIAJE	1,20		$ 16.325,00	$ 19.590,00
				Subtotal	**$ 19.590,00**

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	CANTIDAD	VR. JORNAL	% PREST	JORNAL TOTAL	REND/DIA	VALOR-PARCIAL
AYUDANTE	1	$ 64.200,00	80%	$ 115.560,00	360,00	$ 321,00
					Subtotal	**$ 321,00**

TOTAL COSTO DIRECTO: **$ 27.374,00**

FIRMA:

0

0

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR TOTAL
ADMINISTRACIÓN	29%	$ 7.938,46
IMPREVISTOS	1%	$ 273,74
UTILIDAD	5%	$ 1.368,70
	SUBTOTAL	**$ 9.580,90**

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO **$ 36.955,00**

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES INDERAU S.A.S

NIT: 900.510.587-4



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE EROSIÓN LATERAL Y SOCAVACIÓN BASAL EN TALUDES DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO BANADIAS – SECTOR CRÍTICO BARRANCONCES EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

CAPITULO: ENROCADO **ITEM:** 1,3

ACTIVIDAD: Enrocado con material pétreo de gran tamaño, (incluye: transporte de material, cargue e instalación en campo con retroexcavadora) **UNIDAD:** M3

FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2026

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	REND.	VALOR-PARCIAL
RETROEXCAVADORA PC 200-320 O SIMILAR	HR	$ 334.375,00	4,00	$ 83.593,75
HERRAMIENTA MENOR (10 % MO)	%	$ 7.222,50	0,10	$ 722,25
			Subtotal	**$ 84.316,00**

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR-PARCIAL
ROCA DE GRAN TAMAÑO (DIAMETRO MINIMO 1METRO)	M3	$ 187.000,00	1,00	$ 187.000,00
Desperdicio	%	0,05	187.000,00	$ 9.350,00
			Subtotal	**$ 196.350,00**

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	DISTANCIA	VR. UNITARIO	VALOR-PARCIAL
TRANSPORTE VIA PAVIMENTADA	M3/KM	1,00	52,95	$ 2.000,00	$ 105.900,00
TRANSPORTE VIA DESTAPADA	M3/KM	1,00	5,70	$ 2.000,00	$ 11.400,00
				Subtotal	**$ 117.300,00**

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	CANTIDAD	VR. JORNAL	% PREST	JORNAL TOTAL	REND/DIA	VALOR-PARCIAL
AYUDANTE	2	$ 64.200,00	80%	$ 231.120,00	32,00	$ 7.222,50
					Subtotal	**$ 7.222,50**

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 405.189,00

FIRMA:
0
0

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR TOTAL
ADMINISTRACIÓN	29%	$ 117.504,81
IMPREVISTOS	1%	$ 4.051,89
UTILIDAD	5%	$ 20.259,45
	SUBTOTAL	**$ 141.816,15**

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO $ 547.005,00

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES INDERAU S.A.S

NIT: 900.510.587-4

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE EROSIÓN LATERAL Y SOCAVACIÓN BASAL EN TALUDES DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO BANADIAS – SECTOR CRÍTICO BARRANCONCES EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

CAPITULO: ENROCADO **ITEM:** 1,4

ACTIVIDAD: Geobolsas (Incluye: material, cargue e instalación en campo con retroexcavadora) **UNIDAD:** M3

FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2026

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	REND.	VALOR- PARCIAL
RETROEXCAVADORA PC 200-320 O SIMILAR	HR	$ 334.375,00	6,00	$ 55.729,17
HERRAMIENTA MENOR (10 % MO)	%	$ 8.097,98	0,10	$ 809,80
			Subtotal	**$ 56.538,96**

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR- PARCIAL
GEOBAGS 0,94X0,94X1,00 M	UND	$ 138.700,00	1,10	$ 152.570,00
ARENA	M3	$ 43.109,00	1,15	$ 49.575,35
Desperdicio	%	0,05	202.145,35	$ 10.107,27
			Subtotal	**$ 212.252,62**

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	DISTANCIA	VR. UNITARIO	VALOR- PARCIAL
				Subtotal	**$ -**

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	CANTIDAD	VR. JORNAL	% PREST	JORNAL TOTAL	REND/DIA	VALOR- PARCIAL
AYUDANTE	2	$ 64.200,00	80%	$ 231.120,00	48,00	$ 4.815,00
OFICIAL	1	$ 87.546,00	80%	$ 157.582,80	48,00	$ 3.282,98
					Subtotal	**$ 8.097,98**

TOTAL COSTO DIRECTO: **$ 276.890,00**

FIRMA:
0
0

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR TOTAL
ADMINISTRACIÓN	29%	$ 80.298,10
IMPREVISTOS	1%	$ 2.768,90
UTILIDAD	5%	$ 13.844,50
	SUBTOTAL	**$ 96.911,50**

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO **$ 373.802,00**

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES INDERAU S.A.S

NIT: 900.510.587-4

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE EROSIÓN LATERAL Y SOCAVACIÓN BASAL EN TALUDES DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO BANADIAS – SECTOR CRÍTICO BARRANCONCES EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

CAPITULO: ENROCADO **ITEM:** 1,5

ACTIVIDAD: Manto Permanente para Control de Erosión (TRM), incluye anclaje (varilla de 3/8") tres bolillos, anclaje en la corona **UNIDAD:** M2

FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2026

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	REND.	VALOR-PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (10 % MO)	%	$ 7.475,05	0,10	$ 747,51
			Subtotal	$ 747,51

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR-PARCIAL
GEOMANTO TR 1000	M2	$ 46.870,00	1,05	$ 49.213,50
ACERO DE REFUERZO DE 60,000 PSI	KG	$ 9.821,26	0,45	$ 4.419,57
Desperdicio	%	0,05	53.633,07	$ 2.681,65
			Subtotal	$ 56.314,72

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	DISTANCIA	VR. UNITARIO	VALOR-PARCIAL
				Subtotal	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	CANTIDAD	VR. JORNAL	% PREST	JORNAL TOTAL	REND/DIA	VALOR-PARCIAL
AYUDANTE	2	$ 64.200,00	80%	$ 231.120,00	52,00	$ 4.444,62
OFICIAL	1	$ 87.546,00	80%	$ 157.582,80	52,00	$ 3.030,44
					Subtotal	$ 7.475,05

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 64.537,00

FIRMA:

0

0

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR TOTAL
ADMINISTRACIÓN	29%	$ 18.715,73
IMPREVISTOS	1%	$ 645,37
UTILIDAD	5%	$ 3.226,85
	SUBTOTAL	$ 22.587,95

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO $ 87.125,00

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES INDERAU S.A.S

NIT: 900.510.587-4

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE EROSIÓN LATERAL Y SOCAVACIÓN BASAL EN TALUDES DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO BANADIAS – SECTOR CRÍTICO BARRANCONCES EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

CAPITULO: ENROCADO **ITEM:** 1,6

ACTIVIDAD: Suministro e instalacion de Geotextil Tejido 3000 **UNIDAD:** M2

FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2026

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	REND.	VALOR-PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (10 % MO)	%	$ 6.269,40	0,10	$ 626,94
			Subtotal	**$ 626,94**

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR-PARCIAL
GEOTEXTIL TR 3000 O SIMILAR	M2	$ 12.443,33	1,00	$ 12.443,33
Desperdicio	%	0,05	12.443,33	$ 622,17
			Subtotal	**$ 13.065,50**

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	DISTANCIA	VR. UNITARIO	VALOR-PARCIAL
				Subtotal	**$ -**

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	CANTIDAD	VR. JORNAL	% PREST	JORNAL TOTAL	REND/DIA	VALOR-PARCIAL
OFICIAL	1	$ 87.546,00	80%	$ 157.582,80	62,00	$ 2.541,66
AYUDANTE	2	$ 64.200,00	80%	$ 231.120,00	62,00	$ 3.727,74
					Subtotal	**$ 6.269,40**

TOTAL COSTO DIRECTO: **$ 19.962,00**

FIRMA:	V. COSTOS INDIRECTOS		
	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR TOTAL
	ADMINISTRACIÓN	29%	$ 5.788,98
	IMPREVISTOS	1%	$ 199,62
0	UTILIDAD	5%	$ 998,10
		SUBTOTAL	**$ 6.986,70**
0	**PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO**		**$ 26.949,00**

Cll 8ª N° 13-109 Prado Uno Fortul Arauca ☎ 320-992-4448 - 3144074623
E-mail h-carvajal10@hotmail.com – l-carolina92@hotmail.com

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES INDERAU S.A.S

NIT: 900.510.587-4



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE EROSIÓN LATERAL Y SOCAVACIÓN BASAL EN TALUDES DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO BANADIAS – SECTOR CRÍTICO BARRANCONCES EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

CAPITULO: ENROCADO **ITEM:** 1,7

ACTIVIDAD: Suministro e instalacion de Geotextil No Tejido 2000 **UNIDAD:** M2

FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2026

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	REND.	VALOR-PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (10 % MO)	%	$ 6.269,40	0,10	$ 626,94
			Subtotal	$ 626,94

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR-PARCIAL
GEOTEXTIL NT 2000 O SIMILAR	M2	$ 8.950,00	1,00	$ 8.950,00
Desperdicio	%	0,05	8.950,00	$ 447,50
			Subtotal	$ 9.397,50

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	DISTANCIA	VR. UNITARIO	VALOR-PARCIAL
				Subtotal	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	CANTIDAD	VR. JORNAL	% PREST	JORNAL TOTAL	REND/DIA	VALOR-PARCIAL
OFICIAL	1	$ 87.546,00	80%	$ 157.582,80	62,00	$ 2.541,66
AYUDANTE	2	$ 64.200,00	80%	$ 231.120,00	62,00	$ 3.727,74
					Subtotal	$ 6.269,40

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 16.294,00

FIRMA:

0

0

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR TOTAL
ADMINISTRACIÓN	29%	$ 4.725,26
IMPREVISTOS	1%	$ 162,94
UTILIDAD	5%	$ 814,70
	SUBTOTAL	$ 5.702,90

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO $ 21.997,00

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES INDERAU S.A.S

NIT: 900.510.587-4

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE EROSIÓN LATERAL Y SOCAVACIÓN BASAL EN TALUDES DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO BANADIAS – SECTOR CRÍTICO BARRANCONCES EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

CAPITULO: ENROCADO **ITEM:** 1,8

ACTIVIDAD: Construcion de cuneta de coronación + sub drenaje□ **UNIDAD:** ML

FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2026

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	REND.	VALOR- PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (10 % MO)	%	$ 50.426,28	0,10	$ 5.042,63
			Subtotal	$ 5.042,63

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR- PARCIAL
CONCRETO DE 3000 PSI	M3	$ 760.031,00	0,10	$ 76.003,10
ACERO DE REFUERZO DE 60,000 PSI	KG	$ 9.821,26	7,2	$ 70.713,07
Desperdicio	%	0,05	70.713,07	$ 3.535,65
			Subtotal	$ 150.251,83

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	DISTANCIA	VR. UNITARIO	VALOR- PARCIAL
				Subtotal	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	CANTIDAD	VR. JORNAL	% PREST	JORNAL TOTAL	REND/DIA	VALOR- PARCIAL
AYUDANTE	3	$ 64.200,00	80%	$ 346.680,00	10,00	$ 34.668,00
OFICIAL	1	$ 87.546,00	80%	$ 157.582,80	10,00	$ 15.758,28
					Subtotal	$ 50.426,28

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 205.721,00

FIRMA:	V. COSTOS INDIRECTOS		
	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR TOTAL
	ADMINISTRACIÓN	29%	$ 59.659,09
	IMPREVISTOS	1%	$ 2.057,21
0	UTILIDAD	5%	$ 10.286,05
		SUBTOTAL	$ 72.002,35
0	PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO		$ 277.723,00

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES INDERAU S.A.S

NIT: 900.510.587-4



DESAGREGADO A.I.U.

COSTO DIRECTO DE OBRA (CD)	$1.232.065.661
TERMINO DE EJECUCIÓN DE OBRA (MESES)	2
FACTOR PRESTACIONAL PERSONAL (MENOR 2SMLV)	1,80
FACTOR PRESTACIONAL PERSONAL (MAYOR 2SMLV)	1,66

1. ADMINISTRACIÓN				**$ 357.298.888,33**		**29,00%**
1.1 Costos y Gastos de Legalización del contrato		**15,00%**		**$ 250.441.679,13**		**20,33%**
Estampilla Pro Cultura		1,50%	$ 1.669.611.194,23	$ 25.044.167,91		2,03%
Tasa pro deporte y recreación		1,50%	$ 1.669.611.194,23	$ 25.044.167,91		2,03%
Estampilla Pro Adulto Mayor		4,00%	$ 1.669.611.194,23	$ 66.784.447,77		5,42%
Fondo de seguridad		5,00%	$ 1.669.611.194,23	$ 83.480.559,71		6,78%
Estampilla justicia familiar		2,00%	$ 1.669.611.194,23	$ 33.392.223,88		2,71%
Polizas		1,00%	$ 1.669.611.194,23	$ 16.696.111,94		1,36%
1.2 PERSONAL				**$ 51.764.000,00**		**4,20%**
CANTIDAD	DESCRIPCION DEL CARGO	DEDICACIÓN MES	SALARIO MENSUAL	FACTOR PRESTACIONAL	PLAZO CONSTRUCCION	CANTIDAD DE PERSONAL / DEDICACION/SALARIO / PLAZO/FACTOR PRESTACIONALF = A * B * C * D * E
A		C	D	E	D	
1.2.1 PERSONAL PROFESIONAL						**4,20%**
1	**Director de obra**	50%	$ 5.000.000,00	1,66	2,00	$ 8.300.000,00
1	**Residente de Obra (Ingeniero Civil Esp. Hidraulica)**	100%	$ 4.200.000,00	1,66	2,00	$ 13.944.000,00
1	**Profesional Ambiental (Ingeniero Ambiental)**	80%	$ 3.000.000,00	1,80	2,00	$ 8.640.000,00
1	**Profesional SST**	100%	$ 3.000.000,00	1,80	2,00	$ 10.800.000,00
1	**Inspector de obra**	100%	$ 2.800.000,00	1,80	2,00	$ 10.080.000,00
					SUBTOTAL:	**$ 51.764.000,00**
1.3 GASTOS DE OFICINA - ADMINISTRATIVOS				**$ 6.300.000,00**		**0,51%**
DESCRIPCION			**CANTIDAD**	**COSTO MES**	**DURACION MESES**	**VALOR ($)**
Construcción y adecuación de campamento provisional de obra para almacenamiento de materiales			1,00	$ 3.800.000,00		$ 3.800.000,00
Oficina para personal y atención al público, incluye servicios públicos provisionales			1,00	$ 1.250.000,00	2,00	$ 2.500.000,00
					SUBTOTAL:	**$ 6.300.000,00**
1.4 OTROS GASTOS				**$ 48.793.209,20**		**3,96%**
DESCRIPCION		**CANTIDAD**	**COSTO MES**	**DEDICACIÓN**	**DURACION MESES**	**VALOR ($)**
Alquiler de equipos de computo incluye paquete de Office 365		4,0	$ 400.000,00	100%	2,00	$ 3.200.000,00
Comisión topografica (1 TOPOGRAFO, 2 CADENERO, EQUIPOS DE PRECISION)		1	$ 17.246.604,60	100%	2,00	$ 34.493.209,20
Valla informativa, incluye estructura metálica para fijación y soporte, dimensiones de 4 x 2 metros y socialización.		1	$ 2.700.000,00	100%	1,00	$ 2.700.000,00
Implementar componente SST		1	$ 8.400.000,00	100%	1,00	$ 8.400.000,00
					SUBTOTAL:	**$ 48.793.209,20**

1. ADMINISTRACIÓN	**29,0%**	**$ 357.299.041,66**
2. IMPREVISTOS	**1,0%**	**$ 12.320.656,61**
3. UTILIDAD	**5,0%**	**$ 61.603.283,05**
TOTAL AIU	**35,0%**	**$ 431.222.981,32**

781

CÁMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 15/10/2026 - 20:47:54
Recibo No. S000265016, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN AGZMgUZz1S

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/56 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EL PRIMER JUEVES HABIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRA JUNTA DIRECTIVA DE LA **CAMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO** LA INSCRIPCION DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, ESTO ES, DESDE EL 16 DE OCTUBRE Y HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2026 - OFICIO 2026-01-132881 DEL 25 DE MARZO DE 2026 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.

PARA INFORMACION DETALLADA PODRA COMUNICARSE AL TELEFONO **3203021117** O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, A LAS SEDES AUTORIZADAS PARA ESTE EFECTO, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB **https://www.cpiedemonte.co/**

****

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES INDERAU S.A.S
Sigla : SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES INDERAU SAS
Nit : 900510587-4
Domicilio: Fortul, Arauca

MATRÍCULA

Matrícula No: 16100
Fecha de matrícula: 29 de febrero de 2012
Ultimo año renovado: 2026
Fecha de renovación: 08 de abril de 2026
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CL 8 A # 13 - 109 BRR EL PRADO UNO
Municipio : Fortul, Arauca
Correo electrónico : h-carvajal10@hotmail.com
Teléfono comercial 1 : 3209924448
Teléfono comercial 2 : 3212609563
Teléfono comercial 3 : 8820931

Dirección para notificación judicial : CL 8 A # 13 - 109 BRR EL PRADO UNO
Municipio : Fortul, Arauca
Correo electrónico de notificación : h-carvajal10@hotmail.com
Teléfono para notificación 1 : 3209924448

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Acta No. 1 del 07 de febrero de 2012 de la Asamblea Constitutiva de Saravena, inscrito en esta Cámara de Comercio el 29 de febrero de 2012, con el No. 2499 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES INDERAU S.A.S, Sigla SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES INDERAU SAS.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 2 del 14 de septiembre de 2012 de la Asamblea De Accionistas de Fortul, inscrito en esta Cámara de Comercio el 16 de noviembre de 2012, con el No. 2680 del Libro IX, se decretó AMPLIACION OBJETO SOCIAL

Por Acta No. 2 del 07 de junio de 2013 de la Asamblea De Accionistas de Fortul, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de junio de 2013, con el No. 2831 del Libro IX, se decretó SE REFORMO EL OBJETO DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Por Acta No. 7 del 14 de octubre de 2013 de la Asamblea De Accionistas de Saravena, inscrito en esta Cámara de Comercio el 16 de octubre de 2013, con el No. 2935 del Libro IX, se decretó REFORMA POR AMPLIACION OBJETO SOCIAL

Por Acta No. 5 del 01 de marzo de 2016 de la Asamblea De Accionistas de Saravena, inscrito en esta Cámara de Comercio el 18 de abril de 2016, con el No. 3613 del Libro IX, se decretó REFORMA A LOS ESTATUTOS - CESION Y VENTAS DE ACCIONES

Por Acta No. 15 del 08 de junio de 2026 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas de Fortul, inscrito en esta Cámara de Comercio el 13 de agosto de 2026, con el No. 7918 del Libro IX, se decretó REFORMA DE ESTATUTOS ARTICULOS 6 Y 7

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

HABILITACIÓN(ES) ESPECIAL(ES)

La persona jurídica no ha inscrito el acto administrativo que lo habilita para prestar el servicio público de transporte automotor en la modalidad de carga.

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto social las siguientes actividades: -Servicios de estudios, diseño, construcción, consultorías, interventoras y mantenimiento de obras civiles. Construcción especial como construcción de edificaciones completas y de partes de edificaciones y construcción de obras de ingeniería civil: Autopistas, calles, puentes, túneles, vías de ferrocarril, campos de aviación, puertos y otros proyectos de ordenamiento hídrico, sistemas de riego, sistemas de alcantarillado, instalaciones industriales, conductos y líneas de transmisión, construcción y alcantarillados residuales y aguas lluvias, construcción de acueductos. -Compra venta y comercialización de toda clase de materiales para la industria de la construcción. -Servicios especiales de transporte de personal, carga liviana y/o pesada para empresas petroleras, de ingeniería civil y obras de infraestructura. -Administración y ejecución de proyectos de reforestación y siembras de especies vegetales. -Compra venta y alquiler de

maquinaria y equipos para la construcción. -Obras de protección de - Geotecnia. Construcción y mantenimiento de locaciones petroleras. -Construcción y mantenimiento de vías. -Alquiler de maquinaria, equipos y vehículos de transporte especial para entidades públicas y privadas. -Administración y gerencia de proyectos para la industria de la construcción, ingeniería y obras de infraestructura del desarrollo social. -Comercialización de combustibles aceites y partes automotrices. -Alquiler de maquinaria y equipos para la industria del petróleo, ingeniería civil y arquitectura. Administración delegada de maquinaria pesada, equipos móviles y estacionarios. -Servicios de perforación de pozos profundos y puntillos para ingeniería con equipos neumáticos especiales. -Elaboración de planes, programas y proyectos ambientales, estudios de impacto y mitigación ambiental. -Diseño y montaje electromecánicos y obras complementarias, sistemas y servicios industriales. -Obras de mantenimiento para minería e hidrocarburo. -Celebrar contratos y convenios con grupos asociativos o empresariales para el logro de su objeto social y generar empleo y oportunidades en áreas operacionales. -Suministro de papelería, útiles de oficina, equipos de computación y comunicación, partes y accesorios, muebles para oficina, artículos eléctricos, aparatos para la producción y reproducción de imágenes. -Reforestación y suministro de material - Vegetativo. Suministro de artículos de oficina. -Construcción de líneas eléctricas de media y alta tensión. -Suministros de materiales didácticos pedagógicos y mobiliarios. -Suministros de elementos deportivos y artesanales. -Organización y apoyo logísticos a eventos culturales sociales y deportivos. -Suministro de uniformes escolares. -Suministro de elementos de apoyo - Terapéutico. Actividades de servicios a las empresa ncp. -Suministro de productos y artículos agropecuarios. -Actividades recreativas, artísticas y de entretenimiento. -Actividades de apoyo a la educación. -Actividades deportivas, recreativas y de - Esparcimiento. Organización de convenciones y eventos comerciales y culturales. -Suministro de libros didácticos y educativos periódicos revistas y otras publicaciones. -Catering para eventos y otros servicios de comidas. -Suministros de productos farmacéuticos y medicinales. Actividades de saneamiento ambiental y otros desechos. -Comercio al por mayor de prendas de vestir. -Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico. -Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio; artículos culturales y de entretenimiento; comercio al por menor de otros artículos culturales y de entretenimiento n.C.P., Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores, actividades de espectáculos musicales en vivo. -Otras actividades de espectáculos en vivo. -Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales. -Enseñanza deportiva y recreativa. -Mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico, equipos de comunicación, efectos personales y enseres domésticos. -Actividades de seguridad privada, servicios de sistemas de seguridad. -Igualmente la sociedad podrá ejercer cualquier actividad económica lícita tanto en colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	$ 120.000.000,00
No. Acciones	8.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 15.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	$ 120.000.000,00

CÁMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 15/10/2026 - 20:47:54
Recibo No. S000265016, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN AGZMgUZz1S

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/56 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

No. Acciones	8.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 15.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	$ 120.000.000,00
No. Acciones	8.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 15.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo del gerente, quien podrá ser una persona natural o jurídica, accionista o no, quien no tendrá suplentes, designado para un término de un año por la asamblea general de accionistas. Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de liquidación privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona jurídica. La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso. La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta. Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

GERENTE: La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el gerente. El representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad, con las excepciones que contemple la asamblea general de accionistas y los presentes estatutos. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. -Restricciones: El representante legal de la sociedad tendrá la facultad para firmar contratos hasta por cien millones de pesos ($100.000.000), Para valores superiores requiere aprobación de la asamblea general de accionistas, mediante reunión con quórum mayor al 70% de las acciones. Igualmente requerirá de la firma conjunta con el tesorero: Apertura o cancelación de cuentas bancarias, retiros o transacciones que impliquen egresos de cuentas bancarias, y pagos de cheques. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

CÁMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 15/10/2026 - 20:47:54
Recibo No. S000265016, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN AGZMgUZz1S

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/56 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 15 del 08 de junio de 2026 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 13 de agosto de 2026 con el No. 7919 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	BRAYAN FERNEY RANGEL DAVILA	C.C. No. 1.115.745.070

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) Acta No. 2 del 14 de septiembre de 2012 de la Asamblea De Accionistas	2680 del 16 de noviembre de 2012 del libro IX
*) Acta No. 2 del 07 de junio de 2013 de la Asamblea De Accionistas	2831 del 12 de junio de 2013 del libro IX
*) Acta No. 7 del 14 de octubre de 2013 de la Asamblea De Accionistas	2935 del 16 de octubre de 2013 del libro IX
*) Acta No. 5 del 01 de marzo de 2016 de la Asamblea De Accionistas	3613 del 18 de abril de 2016 del libro IX
*) Acta No. 15 del 08 de junio de 2026 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas	7918 del 13 de agosto de 2026 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4290
Actividad secundaria Código CIIU: G4755
Otras actividades Código CIIU: H4923 G4771

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

CÁMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 15/10/2026 - 20:47:54
Recibo No. S000265016, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN AGZMgUZz1S

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/56 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $2.827.383.296,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

EL SECRETARIO
JOAO SEBASTIAN GONZALEZ MORENO

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.115.745.070

RANGEL DAVILA

APELLIDOS

BRAYAN FERNEY

NOMBRES

Brayan Ferney Rangel

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-JUN-1999

SARAVENA
(ARAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

21-SEP-2017 SARAVENA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-4002500-00947163-M-1115745070-20171013 0058152723G 1 40349690

788

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141275842416

(415)7707212489984(8020) 000014127584241 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 5 1 0 5 8 7	4	Impuestos y Aduanas de Arauca	3 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES INDERAU SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	"SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES INDERAU SAS"

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Arauca 8 1	Fortul 3 0 0

41. Dirección principal
CL 8 A N 13 109 BRR PRADO 1

42. Correo electrónico inderausas26@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 7 8 8 2 0 9 3 1	3 2 0 9 9 2 4 4 4 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 7 0 2 0 1	4 7 4 2	2 0 1 7 0 2 0 1	4 7 7 1	7 4 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3; 57. Modo; 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-09-07 / 05:17:07PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RANGEL DAVILA BRAYAN FERNEY
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

789

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141275842416

(415)7707212489984(8020) 000014127584241 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 5 1 0 5 8 7	4	Impuestos y Aduanas de Arauca	3 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número	0 0 0 0 1	
73. Fecha	2 0 1 2 0 2 0 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 2 0 2 2 9	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 1 6 1 0 0	
78. Departamento	8 1	
79. Ciudad/Municipio	7 3 6	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 2 0 2 0 7	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 0 8 1 7		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

790

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141275842416

(415)7707212489984(8020) **000014127584241 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 5 1 0 5 8 7	4	Impuestos y Aduanas de Arauca	3 4	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 6 0 6 0 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 1 5 7 4 5 0 7 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RANGEL	DAVILA	BRAYAN	FERNEY

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141275842416

(415)7707212489984(8020) **000014127584241 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 5 1 0 5 8 7	4	Impuestos y Aduanas de Arauca	3 4	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	6 3 5 3 6 8 2 2		1 7 9 2 4 4

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
FLOREZ	TARAZONA	DAMARYS	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 2 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 8 7 4 8 7 6 2		2 8 2 0 0 1 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ARCHILA	ARANGO	NEIDY	YOHANNA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 2 0 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

792

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Estado de la Empresa o Persona

001

Página 5 de 5 **Hoja 7**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141275842416

(415)7707212489984(8020) 000014127584241 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos y Aduanas de Arauca 3 4	

Estado y beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 2 0 2 2 9		-
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO