REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE EROSIÓN LATERAL Y SOCAVACIÓN BASAL EN TALUDES DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO BANADIAS – SECTOR CRÍTICO BARRANCONCES EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA."

FACTOR MULTIPLICADOR

ITEM	CONCEPTO			PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL	TOTAL
1	**Salario Anual básico**						**100,00%**
2	**Prestaciones Legales**					**66,24%**	**66,24%**
		Prestaciones Sociales			**21,84%**		
		2,1	Prima anual	8,33%			
		2,2	Cesantías	8,33%			
		2,3	Intereses sobre las Cesantias	1,00%			
		2,4	Vacaciones Mensual	4,17%			
		Seguridad social			**27,46%**		
		2,5	Salud	8,50%			
		2,6	Pension	12,00%			
		2,7	Riesgos laborales	6,96%			
		Parafiscales			**9,00%**		
		2,8	CAJA COMPENSACION	4,00%			
		2,9	SENA	2,00%			
		2,10	ICBF	3,00%			
		Dotación y elementos de proteccion personal			**7,94%**		
		2,11	Dotación	4,74%			
		2,12	Elementos de protección personal	3,20%			
	SUBTOTAL (1+2)						**166,2%**
3	**Gasto administrativo y costos directos no reembonsables**					**32,50%**	**32,50%**
	3,1	**Cotos y Gastos de Legalización del contrato**			**12,00%**		
		3.1.1	Estampilla Pro Cultura	1,50%			
		3.1.2	Tasa pro deporte y recreación	1,50%			
		3.1.3	Estampilla Pro Adulto Mayor	4,00%			
		3.1.4	Estampilla Justicia Familiar	2,00%			
		3.1.5	Retencion en la fuente	2,00%			
		3.1.6	Polizas	1,00%			
	3,2	**Gastos Generales**			**20,50%**		
		3.2.1	Asesoría contable y tributaria	10,50%			
		3.2.2	Asesoria legal	10,00%			
	SUBTOTAL (1+2+3)						**198,7%**
5	**HONORARIOS**						**20,0%**
6	**TOTAL**						**218,7%**
	TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR						**2,200**

Aprobó: _____
ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Realizó: Cristian Somosa
ING. CRISTIAN RICARDO SOMOSA PABON
PROFESIONAL DE APOYO SPIM