REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE EROSIÓN LATERAL Y SOCAVACIÓN BASAL EN TALUDES DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO BANADIAS – SECTOR CRÍTICO BARRANCONCES EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA."

FACTOR MULTIPLICADOR

ITEM	CONCEPTO			PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL	TOTAL
1	**Salario Anual básico**						**100,00%**
2	**Prestaciones Legales**					**58,30%**	**58,30%**
		Prestaciones Sociales			21,84%		
		2,1	Prima anual	8,33%			
		2,2	Cesantías	8,33%			
		2,3	Intereses sobre las Cesantias	1,00%			
		2,4	Vacaciones Mensual	4,17%			
		Seguridad social			27,46%		
		2,5	Salud	8,50%			
		2,6	Pension	12,00%			
		2,7	Riesgos laborales	6,96%			
		Parafiscales			9,00%		
		2,8	CAJA COMPENSACION	4,00%			
		2,9	SENA	2,00%			
		2,10	ICBF	3,00%			
	SUBTOTAL (1+2)						**158,3%**
3	**Gasto administrativo**				19,00%		**19,0%**
		3,1	Gastos bancarios y financieros	1,00%			
		3,2	Asesoria Contable Tributaria	7,00%			
		3,3	Asesoria legal	5,00%			
		3,4	Dotacion	6,00%			
4	**Costos directos no reembonsables**					**12,00%**	**12,00%**
	3,1	**Gastos Indirectos No reembolsables**			**12,00%**		
		3.1.1	Cotos y Gastos de Legalización del contrato				
			Estampilla Pro Cultura	1,5%			
			Tasa pro deporte y recreación	1,5%			
			Estampilla Pro Adulto Mayor	4,0%			
			Estampilla Justicia Familiar	2,0%			
			Retencion en la fuente	2,0%			
			Polizas	1,0%			
5	**SUBTOTAL (2 + 3 + 4)**						**189,3%**
6	**HONORARIOS**						**30,0%**
7	**TOTAL**						**219,3%**
	TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR						**2,200**

Vo.Bo: _____
ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Realizó: Cristian Somosa
ING. CRISTIAN RICARDO SOMOSA PABON
PROFESIONAL DE APOYO SPIM