	Gestión Jurídica y Contratación	Código:	GJ-FOR-0023
	Formato Etapa Precontractual	Versión:	02
		Fecha:	05/05/2025

Síntesis de la justificación de la necesidad a contratar:

SUMINISTRO MATERIALES FONTANERO, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DEL DÍA A DÍA DE SOLICITUDES QUE REALIZAN LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE FONTANERO AMIGO QUE LA EMPRESA OFRECE, ESTE SERVICIO ESTA DIRECCIONADO EN ATENDER AQUELLAS NECESIDADES DE REPARACIÓN AL INTERIOR DE LOS DOMICILIOS EN LA QUE LOS PROPIETARIOS SOLICITAN UN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LAS REPARACIONES DE LOS DAÑOS QUE SE PRESENTAN EN LA PARTE HIDRÁULICA AL INTERIOR DE SUS VIVIENDAS.

Tipo: (CDP/ VF)	CDP	Número CDP:	CP26-001028	
		Valor CDP:	$ 2.978.247,00	
		Destinación del gasto:	Operación	

Contratista:	INVERSIONES FZZ SAS	Pedido de compra/ Contrato No.:	PECM 35625
Nombre del proceso: (Objeto resumido)	SUMINISTRO MATERIALES FONTANERO		
Objeto:	SUMINISTRO MATERIALES FONTANERO, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DEL DÍA A DÍA DE SOLICITUDES QUE REALIZAN LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE FONTANERO AMIGO QUE LA EMPRESA OFRECE, ESTE SERVICIO ESTA DIRECCIONADO EN ATENDER AQUELLAS NECESIDADES DE REPARACIÓN AL INTERIOR DE LOS DOMICILIOS EN LA QUE LOS PROPIETARIOS SOLICITAN UN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LAS REPARACIONES DE LOS DAÑOS QUE SE PRESENTAN EN LA PARTE HIDRÁULICA AL INTERIOR DE SUS VIVIENDAS.		

Códigos Clasificador de Bienes y Servicios - UNSPSC:	40172608	Acoples de tubos de plástico pvc	(Código)	(Nombre)	(Código)	(Nombre)

Tipo de Pedido de compra/contrato:	Pedido de Compra		Fecha Firma del Pedido de compra/ Contrato:	03/11/20026	7:30:00 a. m
Valor del Pedido de compra/ contrato:	$ 2.860.365		Fecha de Inicio de ejecución prevista del Pedido de compra/contrato:	9/11/2026	8:0:00 a. m.
Duración estimada (Días, meses ó años):	50	Días	Plazo de ejecución prevista del Pedido de compra/contrato:	30/12/2026	18:00:00 p. m.

El presente formato se soporta con la información que reposa en el expediente contractual.

Sandra Victoria Garcia G.

Firma

Cargo: Líder II Gestión de Almacén

Supervisor ó Coordinador de Obra