De acuerdo con lo contemplado en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, se establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo.

ASPECTOS GENERALES

Impacto Educativo y Pedagógico

Se relaciona directamente con el fortalecimiento del desarrollo integral, el reconocimiento al logro académico y la identidad comunitaria de los estudiantes beneficiarios de la contratación:

- **Estímulo al Logro Académico y Motivación Escolar:** La adquisición y entrega de los kits de diplomas constituyen un estímulo directo y un reconocimiento formal al esfuerzo, la dedicación y el rendimiento académico de los estudiantes de la promoción 2026. Este elemento físico y protocolario exalta la culminación exitosa del ciclo formativo, fortaleciendo la autoestima, la perseverancia y la motivación hacia la educación superior o su proyecto de vida.
- **Apropiación Institucional y Sentido de Pertenencia:** Los diplomas protocolarios consolidan la memoria histórica e institucional de la promoción 2026 de la Institución Educativa EL TRIUNFO. Este suministro refuerza de manera significativa el sentido de pertenencia e identidad local de los graduandos con su institución y con el municipio de Icononzo, Tolima.
- **Fomento de Valores, Cohesión Social y Convivencia:** La dotación de los elementos necesarios para la graduación permite que estudiantes, familias y cuerpo docente se reúnan en torno a un evento colectivo de gran relevancia comunitaria. El desarrollo formal del grado y la entrega de los diplomas promueven valores de solemnidad, respeto, disciplina y convivencia armónica, consolidando los lazos sociales de la comunidad escolar.
- **Cierre de Ciclo Formativo y Proyección Comunitaria:** La ejecución del contrato para la provisión de los kits de diplomas garantiza la realización de una ceremonia de graduación digna y de calidad. Esto visibiliza el éxito educativo, dignifica el esfuerzo de culminación escolar y proyecta de manera positiva a la institución en el territorio como un eje de transformación y superación.

Impacto en la Equidad y el Bienestar

Cómo esta acción contractual contribuye a la igualdad de oportunidades, la inclusión social y la calidad de vida en el entorno escolar:

- **Dignificación y Bienestar Socioemocional:** Proveer kits de diplomas de excelente calidad envía un mensaje de profunda valoración hacia el esfuerzo realizado por los graduandos y sus familias. Garantizar que cada estudiante reciba su diploma en condiciones dignas fortalece su bienestar socioemocional, su salud mental y el orgullo de haber alcanzado esta meta académica fundamental.

- **Garantía de Acceso Equitativo a la Graduación:** Asegurar mediante la contratación pública que la totalidad de los estudiantes de la promoción 2026 de la Institución Educativa EL TRIUNFO reciban sus kits de diplomas, independientemente de las condiciones socioeconómicas de sus hogares, **elimina las barreras de exclusión económica**. Esto garantiza que ningún alumno se quede sin su reconocimiento formal y que todos participen en absoluta igualdad de condiciones en su ceremonia de grado.
- **Fortalecimiento del Enclave Comunitario y Territorio de Paz:** El acto de entrega de diplomas actúa como un hito de cohesión social y familiar en el municipio de Icononzo. Al exaltar formalmente a los jóvenes que culminan sus estudios mediante un reconocimiento público provisto institucionalmente, se refuerza el papel del colegio como un espacio inclusivo, inspirador y motor de desarrollo social en el territorio de paz.

REGULATORIO

Decreto 4791 de 2008, Decreto Único Reglamentario 1075 de 2015, Ley 1150 de 2007 (Art. 2, numeral 4) y Decreto 1082 de 2015 (Art. 2.2.1.2.1.5.1), Reglamento Interno de Contratación (Hasta 6 SMMLV).

TECNICO:

Objetivo General

Garantizar la culminación exitosa y protocolaria del ciclo formativo de los estudiantes de la promoción 2026 de la Institución Educativa El Triunfo, ubicada en el municipio de Icononzo, Tolima, mediante la contratación y suministro oportuno de los kits de diplomas y elementos complementarios requeridos para la ceremonia, con el fin de reconocer el logro académico, asegurar el acceso equitativo e inclusivo a la graduación, y fortalecer el sentido de pertenencia y la identidad institucional en la comunidad educativa.

Objetivos Específicos

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE KITS DE DIPLOMAS NECESARIOS PARA LA GRADUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES PROMOCIÓN 2026 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO DE ICONONZO – TOLIMA.

Ficha Técnica:
El presente cuadro establece las descripciones objeto de la compraventa, como también la unidad de medida y cantidades respectivas:

ITEM	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4	KIT de diplomas Grado 11. Un diploma en papel riccio de 220 gms, tamaño octavo, full color escudo de Colombia repujado, escudo del colegio en tinta invisible para ver con luz ultravioleta, letra tipo diploma y Time New Román, dos actas de grado tamaño carta, papel diamante de 80 gramos full color con trama de seguridad, carpeta tres cuerpos tamaño octavo color azul rey, cosida y marcada en letras doradas, manilla y botón prom 2026.	40.000,00	160.000,00
2	13	Kit diploma grado Preescolar: Un diploma tamaño carta full color, Carpeta pasta blanda, manilla y botón.	20.000,00	260.000,00
3	9	Kit diplomas grado Quinto: Un diploma tamaño oficio full color, Carpeta pasta blanda, manilla y botón.	20.000,00	180.000,00
TOTAL				**600.000,00**

Lugar de ejecución o entrega

Todo los Elementos serán entregados directamente en la sede principal de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TRIUNFO, ubicada en la vereda el triunfo en el municipio de Icononzo – Tolima.

Población beneficiada: Comunidad educativa

Cronograma

La ejecución del contrato tendrá una duración de ocho (08) días calendario.

ACTIVIDAD	DIAS CALENDARIO				
	8	16	24	32	40
ENTREGA DE LA OBRA	X	X	X	X	X

ESTUDIO DE LA DEMANDA

PREGUNTA	DESCRIPCIÓN DE LO REQUERIDO
Objeto del Contrato	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE KITS DE DIPLOMAS PARA GRADUACIÓN, INCLUYENDO: DIPLOMAS DE GRADO 11 CON ACTAS Y CARPETAS DE ALTA CALIDAD, DISTINTIVOS DE PROMOCIÓN 2025; DIPLOMAS DE GRADO QUINTO Y PREESCOLAR, TODOS CON CARPETAS EN PROPALCOTE FULL COLOR, SIENDO NECESARIO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
Número y fecha del Contrato	006 DE NOVIEMBRE 07 DE 2025
Modalidad selección	RÉGIMEN ESPECIAL
Razón Social Contratista - NIT	OFELIA YANETH RUIZ RODRIGUEZ

Valor del Contrato	SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS ($685.000) M/CTE
Fuente:	1.2.4.1.04 Calidad por Gratuidad
Plazo del Contrato	OCHO (08) DIAS
Garantías exigidas en el contrato	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
¿Se han impuesto sanciones al contratista?	NA
Plataforma Publicación	SECOP II – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

RIESGOS PREVISIBLES

Entiéndase por riesgo previsible: *Aquella amenaza, peligro o acontecer futuro y posiblemente cierto que por la experiencia técnica y profesional de los contratantes son razonablemente tipificables para su asignación y mitigación ya sea por una de las partes o por ambas.* El objetivo es identificar, clasificar, estimar su ocurrencia y asignar la responsabilidad de cada riesgo.

1. Riesgos Asociados a la Etapa de Planeación y Selección
Estos riesgos surgen antes de la firma del contrato y están relacionados con la deficiencia en la estructuración del proceso.

Inadecuada estimación o estructuración de las especificaciones técnicas:

- *Descripción:* Riesgo derivado de posibles imprecisiones o vacíos en la definición de las características técnicas, calidades, diseños, tamaños o componentes exactos exigidos para los kits de diplomas de la promoción 2026. Esto podría generar cotizaciones erróneas en el estudio de mercado, sobrecostos, adiciones o la imposibilidad de satisfacer las expectativas estéticas e institucionales de la comunidad educativa de la Institución Educativa El Triunfo.
- *Mitigación:* Realizar un análisis de mercado riguroso, detallando previamente las fichas técnicas exactas y concertando los requerimientos gráficos e institucionales con la rectoría del establecimiento educativo.

Riesgo de declaratoria desierta del proceso:

- *Descripción:* Probabilidad de que no se presenten oferentes habilitados o interesados en proveer los kits de diplomas bajo las condiciones económicas, técnicas y de plazos establecidas en los documentos del proceso, debido a factores como la capacidad logística de entrega en la zona rural o urbana del municipio de Icononzo.
- *Mitigación:* Establecer un presupuesto oficial ajustado a la realidad económica del mercado actual, garantizando una adecuada publicidad y difusión del proceso a través del SECOP o los medios pertinentes para incentivar la pluralidad de oferentes.

Falta de planeación oportuna en los cronogramas de entrega frente al calendario escolar:

- *Descripción:* Riesgo de que la etapa de planeación, estructuración y selección del contratista sufra retrasos administrativos que comprometan la fecha de la ceremonia de graduación de los estudiantes de la promoción 2026, afectando el cumplimiento del hito pedagógico y el bienestar emocional de los graduandos y sus familias.
- *Mitigación:* Diseñar un cronograma precontractual y contractual holgado que prevea tiempos de contingencia, asegurando que la suscripción del contrato y la ejecución se planeen con la debida antelación al cierre del año lectivo.

2. Riesgos Asociados a la Etapa de Ejecución Contractual

Estos riesgos ocurren una vez el contrato ha sido suscrito y afectan la entrega, calidad e integridad de los bienes adquiridos para la institución educativa.

Incumplimiento de Plazos de Entrega

- **Descripción e Impacto:** Demora por parte del contratista en la entrega parcial o total de los kits de diplomas dentro del plazo contractual pactado.
- **Consecuencias:** Imposibilidad de desarrollar oportunamente la ceremonia protocolaria de graduación de la Promoción 2026 programada en la agenda institucional; alteración del cronograma escolar y afectación directa al cierre del ciclo formativo de los estudiantes de la Institución Educativa El Triunfo.
- **Mitigación:** Exigir en la minuta contractual una Garantía de Cumplimiento; pactar cláusulas penales pecuniarias y multas por cada día de mora en la entrega de los bienes; establecer un cronograma estricto de entregas con un margen de anticipación suficiente previo a la fecha del evento de grado; y realizar un seguimiento y supervisión rigurosa al plan de suministro del contratista por parte de la supervisión designada.

Incumplimiento de Especificaciones Técnicas (Calidad)

- **Descripción e Impacto:** El contratista entrega los kits de diplomas, pero estos no cumplen con las características exactas solicitadas en las especificaciones técnicas (ej. papel de seguridad de menor gramaje, calidad deficiente en las pastas o estuches, errores tipográficos u ortográficos en la impresión de nombres, logotipos institucionales desactualizados o acabados defectuosos).
- **Consecuencias:** Afectación a la solemnidad y dignidad de la ceremonia de graduación, desmotivación en los graduandos y sus familias, pérdida de recursos institucionales y necesidad de rechazar los suministros, retrasando la entrega oportuna a los estudiantes.
- **Mitigación:** Exigir una Garantía de Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes; solicitar y aprobar de manera previa una muestra física o prueba de impresión (arte final) antes de la producción masiva de los diplomas; realizar una inspección técnica de recepción exhaustiva y verificación física detallada (conteo, revisión rigurosa de ortografía y calidades) por parte del

supervisor antes de suscribir el acta de recibo a satisfacción; y condicionar el pago único o final a la subsanación total de cualquier inconformidad.

3. Riesgo de Gestión y Supervisión

Este riesgo comprende las situaciones derivadas de una deficiente administración, seguimiento o control del contrato por parte de la entidad pública o del supervisor designado, lo que puede comprometer la correcta ejecución y el cumplimiento de las metas institucionales:

- **Deficiente o tardía supervisión y control de la ejecución contractual:**
  - *Descripción e Impacto:* Riesgo asociado a la falta de seguimiento oportuno, verificación de obligaciones o control riguroso por parte del supervisor designado durante la producción y entrega de los kits de diplomas de la promoción 2026. Esto podría propiciar que se pasen por alto demoras parciales, incumplimientos en las fichas técnicas o falencias en la oportunidad de entrega para la fecha de la ceremonia en la Institución Educativa El Triunfo.
  - *Consecuencias:* Recepción tardía o defectuosa de los bienes, ausencia de radicación oportuna de informes de supervisión, improvisación logística de última hora y vulneración de los principios de eficacia y economía que rigen la contratación estatal.
  - *Mitigación:* Designar formalmente a un supervisor idóneo y con competencias afines al objeto contractual; dotar al supervisor de las herramientas legales y operativas necesarias (actas de seguimiento, listas de chequeo para la revisión de los diplomas y muestras previas); y exigir la presentación de informes periódicos de supervisión que respalden los pagos y garanticen la trazabilidad del proceso.
- **Inadecuada gestión en el trámite de pagos y liquidación contractual:**
  - *Descripción e Impacto:* Retrasos administrativos en la radicación de cuentas, validación de actas de recibo a satisfacción o en la expedición de los trámites presupuestales y financieros necesarios para pagar al contratista una vez entregados los kits de diplomas.
  - *Consecuencias:* Afectación de la liquidez del proveedor, posibles reclamaciones administrativas o jurídicas contra la entidad, y deterioro de las relaciones institucionales con los contratistas locales o regionales.
  - *Mitigación:* Establecer flujogramas y plazos claros de radicación de documentos en la etapa precontractual y contractual, asegurando la disponibilidad oportuna del certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) y el registro presupuestal (RP), y mantener una comunicación fluida entre la supervisión y el área financiera o administrativa encargada.

ANALISIS DE PROYECCION DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

De acuerdo las cotizaciones obtenidas por la Institución, el presupuesto Oficial del presente proceso se establece en la suma de **SEISCIENTOS MIL PESOS ($600.000) MCTE.**

El criterio para seleccionar la oferta más favorable es el MENOR PRECIO, teniendo en cuenta el valor TOTAL de la Oferta.



NELSON ANDELFO MORENO MORENO
RECTOR - ORDENADOR DEL GASTO
ORIGINAL FIRMADO