Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.10073953
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	24 días de tiempo transcurrido *(15/10/2026 11:41:16 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO 266 COGFM DIADF 2026
Objeto del contrato	CONTRATAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL POZO EYECTOR DE AGUAS SERVIDAS Y LINEA DE DESCARGA, LOCALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO MILITAR DE LAS FUERZAS MILITARES DE TOCANCIPÁ - DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	12 días de tiempo transcurrido *(28/10/2026 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	25 días para terminar *(4/12/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	25 días para terminar *(4/12/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	4/12/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

COMANDO GENERAL

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

M&P INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.

COLOMBIA, Barrancabermeja
Número de documento 900696448

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
M&P INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.	banco davivienda	Ahorros	146270071161

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MANUEL FERNANDO GARCIA CAMARGO* ***Fecha de aprobación:*** *15/10/2026 2:22:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *GEOVANNY ANDRES SUAREZ PENAGOS* ***Fecha de aprobación:*** *15/10/2026 4:05:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_10073953_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	COMANDO GENERAL
Proceso de Contratación	182 COGFM DIADF 2026
Título de la oferta	POZO EYECTOR 182 COMANDO 2026
Cuantía del contrato	32.127.100,02 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	24 días de tiempo transcurrido *(15/10/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2027 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	24 días de tiempo transcurrido *(15/10/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2030 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	24 días de tiempo transcurrido *(15/10/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2027 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 23 días de tiempo transcurrido *(16/10/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 14 días de tiempo transcurrido *(26/10/2026 10:20:24 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.20980874	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	14.457.195,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SAS	30/06/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.20914832	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	350.181.000,00 COP	SEGURROS DEL ESTADO SA	30/06/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.20913752	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	14.457.195,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	30/06/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.10073953
Proveedor M&P INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Código postal 110111

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Kilómetro 2 de la vía Briceño Zipaquirá, Municipio de Tocancipá.	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.10073953

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							47.986.324,16	32.127.100,02
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	76121701	SONDEO TUBERIA RED INTERNA AL MUSEO **Mis observaciones:** Succión, limpieza y sondeo de Cajas de inspección de Agua Residual 43 m3 aproximadamente de dimensión C/U 12 cajas),que incluye disposición final de lodos.	1,00	UN	5.057.500,00	4.850.000,02	5.057.500,00	4.850.000,02
2	76121701	TRAMPA DE GRASA SONDEO, LAVADO A PRESIÓN Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA **Mis observaciones:** Sondeo, Succión y Limpieza de trampas de Grasa de 3.6 m3 de dimensión C/U (1 caja), que incluye disposición final de lodos	1,00	UN	2.380.000,00	1.400.000,00	2.380.000,00	1.400.000,00
3	76121701	TRAMPA DE GRASA SONDEO, LAVADO A PRESIÓN Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA **Mis observaciones:** Sondeo, Succión y Limpieza de trampas de Grasa 1,06 m3 de dimensión C/U(1caja) , que incluye disposición final de lodos	1,00	UN	3.027.285,90	1.200.000,00	3.027.285,90	1.200.000,00
4	76121701	SISTEMA HIDRÁULICO PURGA GUIADA, LAVADO A PRESIÓN DE LÍNEAS DE DESCARGA **Mis observaciones:** PURGA LAVADO Y VERIFICACIÓN, Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA.	1,00	UN	1.836.244,38	1.100.000,00	1.836.244,38	1.100.000,00
5	76121701	BOMBAS SUMERGIBLES SONDEO, SUCCIÓN ASISTIDA Y LIMPIEZA ESTRUCTURAL PROFUNDA **Mis observaciones:** Servicio de mantenimiento preventivo, sondeo, succión asistida y limpieza estructural profunda de tres (3) pozos de bombeo de aguas servidas / corrientes con capacidad aproximada conjunta de 60 m³. incluye: la remoción integral de sedimentos pesados (arenas, arcillas y lodos de arrastre), cargue, transporte y disposición final certificada de los residuos extraídos de acuerdo a la normatividad vigente.	1,00	UN	2.677.500,00	2.500.000,00	2.677.500,00	2.500.000,00
6	76121701	SONDEO TUBERIA RED INTERNA AL MUSEO **Mis observaciones:** Succión, limpieza y sondeo de Cajas de registro sanitaria (1 Unidades) con las siguientes dimensiones: 1. 0,648 m3 ,que incluye disposición final de lodos	1,00	UN	2.817.008,55	1.200.000,00	2.817.008,55	1.200.000,00
7	76121701	SONDEO TUBERIA RED INTERNA AL MUSEO **Mis observaciones:** Succión, limpieza y sondeo de Cajas de registro sanitaria (1 Unidades) con las siguientes dimensiones: 1. 0,17956 m3 ,que incluye disposición final de lodos	1,00	UN	2.817.008,55	1.000.000,00	2.817.008,55	1.000.000,00
8	76121701	CAJAS DE REGISTRO SONDEO TUBERIA RED INTERNA AL MUSEO **Mis observaciones:** Succión, limpieza y sondeo de Cajas de registro sanitaria (1 Unidades) con las siguientes dimensiones: 1. 0,972 m3, que incluye disposición final de lodos.	1,00	UN	2.817.008,55	1.100.000,00	2.817.008,55	1.100.000,00
9	76121701	CAJAS DE REGISTRO SONDEO TUBERIA RED INTERNA AL MUSEO **Mis observaciones:** Succión, limpieza y sondeo de Cajas de registro sanitaria (1 Unidades) con las siguientes dimensiones: 1. 1,053 m3, que incluye disposición final de lodos.	1,00	UN	2.817.008,55	1.100.000,00	2.817.008,55	1.100.000,00
10	76121701	CAJAS DE REGISTRO SONDEO TUBERIA RED INTERNA AL MUSEO **Mis observaciones:** Succión, limpieza y sondeo de Cajas de registro sanitaria (1 Unidades) con las siguientes dimensiones: 1. 1,40 m3), que incluye disposición final de lodos.	1,00	UN	2.817.008,55	1.200.000,00	2.817.008,55	1.200.000,00
11	76121701	BOMBAS DE SUCCION **Mis observaciones:** Sustitución de bomba faltante (y una de reserva de estas, para casos de emergencias). Bombas Sumergibles NE 3 30-2-220 y puesta en funcionamiento.	2,00	UN	5.355.000,00	5.200.000,00	10.710.000,00	10.400.000,00
12	76121701	FLOTADORES E IMPLEMNETACION DE SISTEMA ALERTA **Mis observaciones:** Reemplazo de uno de los flotadores actuales (y una de reserva de las mismas para casos de emergencias). Control de Nivel Micro Switch - Implementación de 01-Sirena Estroboscópica Industrial Alarma De Pánico 110v 120v como sistema de alerta en caso de falla.	3,00	UN	1.785.000,00	1.080.000,00	5.355.000,00	3.240.000,00
13	76121701	NIPLES **Mis observaciones:** Cambio de niple entre válvula de retención y válvula tipo cortina Niple Acero Inoxidable Sch40 3"	3,00	UN	595.000,00	385.700,00	1.785.000,00	1.157.100,00
14	76121701	TABLERO ELECTRONICO **Mis observaciones:** Revisión de sistema eléctrico y electrónico de tablero de fuerza protección y control de dos motobombas, dando cumplimiento a la Norma RETIE (Reglamento técnico de instalaciones Eléctricas)	1,00	UN	1.072.751,13	680.000,00	1.072.751,13	680.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	☐	☐

	Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.		
	Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
	La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
	Actas de Asamblea	☐	☐
	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
266 MYP INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS.pdf	266 MYP INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	GEOVANNY ANDRES SI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80177974	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	GEOVANNY ANDRES SI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80177974	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	GEOVANNY ANDRES SUAREZ PENAGOS	24 días de tiempo transcurrido *(15/10/2026 4:05:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GEOVANNY ANDRES SUAREZ PENAGOS
Ordenador del pago	GEOVANNY ANDRES SUAREZ PENAGOS	24 días de tiempo transcurrido *(15/10/2026 4:05:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GEOVANNY ANDRES SUAREZ PENAGOS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	32.127.100,02
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		32.127.100,02

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	29226	CDP	No se ha iniciado		53.000.000 COP	15-01-02-000	-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	29226	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	32.127.100 COP	32.127.100 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	32.127.100 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	32.127.100 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-