Información general

Información general

Proceso Régimen especial

Número del proceso R.E 07-2026

Nombre MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE AULAS EN PAREDES EN MADERA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLGADURAS, VIGAS Y PUNTALES CON DESTINO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN PABLO DE LA MAR UBICADA EN EL MUNICIPIO D

Descripción MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE AULAS EN PAREDES EN MADERA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLGADURAS, VIGAS Y PUNTALES CON DESTINO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN PABLO DE LA MAR UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LA TOLA (N) FINANCIADOS CON RECURSOS DE FORMACIÓN INTEGRAL SEGÚN RESOLUCIÓN NO. RESOLUCIÓN 021033 DEL 05 DE AGOSTO DEL 2026

Comprador: INSTITUCION EDUCATIVA SAN PABLO DE LA MAR

Relacionar con otro proceso ☐Sí ☑No

Con fase de presentación de ofertas ☐Sí ☑No

ID técnico CO1.BDOS.11123925

Clasificación del bien o servicio

Código UNSPSC 72103300 - Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura

Lista adicional de códigos UNSPSC

Plan anual de adquisiciones

¿Es una adquisición del PAA? ☑Sí ☐No

PAA 2026

Misión y visión: MISION La Institución Educativa San Pablo de la Mar, como una institución organizada propende ampliar conocimiento a niños, jóvenes y adultos de la cabecera municipal, veredas y municipios circunvecinos aspirando contribuir a una formación integral en el pro del desarrollo intelectual, ético, moral, social y cultural entre otros, respondiendo a las exigencias humanas, científicas y tecnológicas presentadas en la vida cotidiana conservando y respetando nuestra cultura al igual que las demás. VISION Nuestra Institución proyecta al hombre a un futuro deseado donde actuará haciendo uso de su capacidad ética y creativa para fortalecer el cambio social. Para el año 2025, la institución educativa será reconocida a nivel regional por el liderazgo en su propuesta educativa, el compromiso con el desarrollo de la niñez y la juventud, el cuidado del medio ambiente y la formación de líderes con identidad cultural afro nariñense

Valor total estimado de adquisiciones: 17.527.000 COP

Adquisiciones planeadas (1)

Código UNSPSC	Descripción	Tipo	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Unidad de contratación	
72103300	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE AULAS EN PAREDES EN MADERA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLGADURAS, V...	Contratación régimen especial - Régimen especial	SGP	17.527.000 COP	I.E SAN PABLO DE LA MAR	Ver

Publicidad Proceso

¿Uso del módulo de forma publicitaria? ☑Sí ☐No * De acuerdo con el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, las entidades estatales de régimen especial deben publicar su actividad contractual en SECOP II. Mediante este módulo podrán gestionar sus procesos de manera publicitaria o transaccional.

Información del proveedor adjudicado GRUPO EMPRESARIAL GND SAS

Información del contrato

Tipo Obra

Justificación de la modalidad de contratación Regla aplicable

Duración del contrato 22 Días

Fecha de terminación del contrato 15 días para terminar *(24/11/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Dirección de notificaciones

☑ Utilizar la misma dirección de la unidad de contratación

Acuerdos comerciales

Acuerdos Comerciales ☐ Sí ☑ No *

Documentos internos

No se han encontrado.

Configuración

Documentos Tipo

Documentos Tipo ☐ Sí ☑ No * Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021? ☐ Sí ☑ No * El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐ Sí ☑ No * Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Cronograma

Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Fecha de Firma del Contrato 5 días de tiempo transcurrido *(3/11/2026 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha de inicio de ejecución del contrato 5 días de tiempo transcurrido *(3/11/2026 2:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Plazo de ejecución del contrato 15 días para terminar *(24/11/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

MiPymes

Limitación de todo el proceso a MiPymes ☐ Sí ☑ No *

Lotes

Definir lotes ☐ Sí ☑ No *

Configuración financiera

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No *

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No *

Precios

Valor estimado 17.527.000,00 COP

Utilice la lista de precios ☐

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	17.527.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Valor total		17.527.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2026000008	CDP	No se ha iniciado		17.527.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Configuraciones avanzadas

¿Visualizar y editar configuraciones avanzadas? ☐Sí ☑No

Cuestionario

1 Cuestionario

1.1 Lista de precios de la oferta — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72103300	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE AULAS EN PAREDES EN MADERA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLGADURAS, VIGAS Y PUNTALES CON DESTINO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN PABLO DE LA MAR UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LA TOLA (N) FINANCIADOS CON RECURSOS DE FORMACIÓN INTEGRAL SEGÚN RESOLUCIÓN NO. RESOLUCIÓN 021033 DEL 05 DE AGOSTO DEL 2026	1,00	UN	27.527.000,00		

Documentos del Proceso

Comentario

Documentos

	Nombre	Clasificación de documento	Descripción		
☐	1. CDP.pdf	-	1. CDP.pdf	Descargar	Detalle
☐	2. ESTUDIOS PREVIOS.pdf	-	2. ESTUDIOS PREVIOS.pdf	Descargar	Detalle
☐	3. INTITACION 3.pdf	-	3. INTITACION 3.pdf	Descargar	Detalle
☐	3. INVITACION 1.pdf	-	3. INVITACION 1.pdf	Descargar	Detalle
☐	3. INVITACION 2.pdf	-	3. INVITACION 2.pdf	Descargar	Detalle
☐	4. RECEPCION DE OFERTAS.pdf	-	4. RECEPCION DE OFERTAS.pdf	Descargar	Detalle
☐	5. EVALUACION.pdf	-	5. EVALUACION.pdf	Descargar	Detalle
☐	6. CONTRATO.pdf	-	6. CONTRATO.pdf	Descargar	Detalle
☐	7. REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	-	7. REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	Descargar	Detalle
☐	PROPUESTA.pdf	-	PROPUESTA.pdf	Descargar	Detalle
☐	RESOLUCION APROBACION POLIZA Y ACTA DE INICIO.pdf	-	RESOLUCION APROBACION POLIZA Y ACTA DE INICIO.pdf	Descargar	Detalle

Proveedores

Buscar prov

Proveedor (0)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (0)	Interesados (0)	Respondidas (0)
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					