Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**


CONTRATO N°		**PROCESO N°**	
FECHA DE INICIO:	DD/MM/AA	FECHA DE	DD/MM/AA
OBJETO :	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS EN PUNTOS ESTRATÉGICOS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD EN ÁREAS CRÍTICAS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	**N/A**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	**N/A**		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**1,00**		

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,01	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	m2

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**ALTO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
PUENTE ARIGUANI - BOCHICA (Izquierda)	0,00	2,50	29,83	1,00	74,58
PUENTE ARIGUANI - BOCHICA (Derecha)	0,00	2,50	28,95	1,00	72,38
PUENTE RETIRO-VAINILLA (Izquierda)	0,00	2,50	16,83	1,00	42,08
PUENTE RETIRO-VAINILLA (Derecha)	0,00	2,50	3,48	1,00	8,70
PUENTE CARULU - ALBORADA	0,00	2,50	6,09	1,00	15,23
	0,00	2,00	8,43	1,00	16,86
	0,00	1,91	2,65	1,00	5,06
PASAN:				**SUBTOTAL**	234,89
				TOTAL	234,89

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: MARLLY JULIANA CARDOZO ROMERO
Profesional o CPS

Firma
Aprueba: GERMAN EDUARDO AYALA AMAYA
Secretario de Gobierno y Postconflicto

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**

CONTRATO N°		**PROCESO N°**	
FECHA DE INICIO:	DD/MM/AA	FECHA DE	DD/MM/AA
OBJETO :	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS EN PUNTOS ESTRATÉGICOS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD EN ÁREAS CRÍTICAS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		N/A	
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	1		

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,02	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	m2

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**ALTO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
PUENTE RETIRO-VAINILLA (Izquierda)	0,00	2,50	16,83	1,00	42,08
PUENTE RETIRO-VAINILLA (Derecha)	0,00	2,50	3,48	1,00	8,70
PUENTE CARULU - ALBORADA	0,00	2,50	8,10	1,00	20,25
	0,00	2,00	8,43	1,00	16,86
	0,00	1,91	2,65	1,00	5,06
PASAN:				**SUBTOTAL**	92,95
				TOTAL	92,95

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma

Proyectó: MARLLY JULIANA CARDOZO ROMERO
Profesional o CPS

Firma

Aprueba: GERMAN EDUARDO AYALA AMAYA
Secretario de Gobierno y Postconflicto

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**

CONTRATO N°		**PROCESO N°**	
FECHA DE INICIO:	DD/MM/AA	FECHA DE	DD/MM/AA
OBJETO :	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS EN PUNTOS ESTRATÉGICOS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD EN ÁREAS CRÍTICAS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	**N/A**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		**N/A**	
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**1,00**		

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA ESLABONADA CORR TUBO GALV (L), TAPAS, < PL, SIN PUERTA	m2

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**ALTO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
PUENTE ARIGUANI - BOCHICA (Izquierda)	0,00	2,50	29,83	1,00	74,58
PUENTE ARIGUANI - BOCHICA (Derecha)	0,00	2,50	28,95	1,00	72,38
PUENTE RETIRO-VAINILLA (Izquierda)	0,00	2,50	16,83	1,00	42,08
PUENTE RETIRO-VAINILLA (Derecha)	0,00	2,50	3,48	1,00	8,70
PUENTE CARULU - ALBORADA	0,00	2,50	6,09	1,00	15,23
	0,00	2,00	8,43	1,00	16,86
	0,00	1,91	2,65	1,00	5,06
PASAN:				**SUBTOTAL**	234,89
				TOTAL	234,89

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma

Proyectó: MARLLY JULIANA CARDOZO ROMERO
Profesional o CPS

Firma

Aprueba: GERMAN EDUARDO AYALA AMAYA
Secretario de Gobierno y Postconflicto

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**


CONTRATO N°		**PROCESO N°**	
FECHA DE INICIO:	DD/MM/AA	FECHA DE	DD/MM/AA
OBJETO :	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS EN PUNTOS ESTRATÉGICOS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD EN ÁREAS CRÍTICAS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	**N/A**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		**N/A**	
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**1**		

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA 150X150X6.35 MM (1/4") INCLUYE FIJACION DE POSTE METALICO, 4 TORNILLOS 3/8", PERFORACION, LIMPIEZA CON CHORRO DE AIRE Y ADHESIVO EPOXICO.	u

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**ALTO**	**UNIDADES**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
PUENTE ARIGUANI - BOCHICA	0,15	0,15	1,00	32,00	32,00
PUENTE RETIRO-VAINILLA	0,15	0,15	1,00	14,00	14,00
PUENTE CARULU - ALBORADA	0,15	0,15	1,00	13,00	13,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	59,00
				TOTAL	59,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA






Firma
Proyectó: MARLLY JULIANA CARDOZO ROMERO
Profesional o CPS

Firma
Aprueba: GERMAN EDUARDO AYALA AMAYA
Secretario de Gobierno y Postconflicto

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Id	Modo de tare	EDT	Nombre de tarea	Unidades de medida	Cantidad	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
0		0	**CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS EN PUNTOS ESTRATÉGICOS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD EN ÁREAS CRÍTICAS DEL MUNICIPIO DE**			**30 días**	**lun 2/11/26 9:00 a. m.**	**mar 1/12/26 7:00 p. m.**	
1		1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA,	m2	234,89	4 días	lun 2/11/26 9:00 a. m.	jue 5/11/26 7:00 p. m.	
2		2	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	m2	92,95	6 días	vie 6/11/26 9:00 a. m.	mié 11/11/26 7:00 p. m.	1
3		3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA ESLABONADA CORR TUBO GALV (L), TAPAS, < PL, SIN PUERTA	m2	234,89	20 días	jue 12/11/26 9:00 a. m.	mar 1/12/26 7:00 p. m.	2
4		4	ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 1/2" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	236,00	20 días	jue 12/11/26 9:00 a. m.	mar 1/12/26 7:00 p. m.	3CC



Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y M
Fecha: vie 9/10/26 2:17 p. m.

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo		
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso		
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas			

Elaboro: Marlly Juliana Cardozo Romero
Ingeniera civil - contratista 2207-2026