	PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO	**CÓDIGO**	GC-F-29
		VERSIÓN	02
Alcaldía Municipal de Floridablanca	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTRUA**	**FECHA ELAB**	Julio-05-2013
		FECH APROB	19/10/2022
	PROCESO: GESTION DE LA CONTRATACIÓN	**TRD**	103-16.Sub

PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE OBJETO DE GASTO MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL VEREDAL EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA.
ORDENADOR: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
VALOR: CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($400.000.000)

ITEM	DESCRIPCION	Und	VALOR PARCIAL
1	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE OBJETO DE GASTO MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL VEREDAL EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	Und	$400.000.000,00

Listado de precios de Referencia

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
1	ALAMBRE DULCE	KG	1,0	$ 2.500
2	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18	KG	1,0	$ 30.200
3	ALAMBRE NEGRO	KG	1,0	$ 2.300
4	ARENA	M3	1,0	$ 240.600
5	CEMENTO GRIS X BULTO	BULTO	1,0	$ 55.900
6	GRAVA 1/2"	M3	1,0	$ 243.700
7	LADRILLO T-1 O TOLETE	UND	1,0	$ 2.800
8	MALLA PARA GAVION DE 2*1*1	UND	1,0	$ 245.000
9	PIEDRA BOLO	M3	1,0	$ 250.000
10	VARILLA DE 1/2" X 6 M	UND	1,0	$ 52.800
11	VARILLA DE 3/8" X 6 M	UND	1,0	$ 29.800
12	MALLA ELECTROSOLDADA DE 4MM	UND	1,0	$ 157.000
13	MALLA ELECTROSOLDADA DE 8,5 X 15 X15	UND	1,0	$ 738.500
14	ACARREO VOLQUETA O SIMILAR CON CAPACIDAD DE 6 M3 O 9600KG. SE TOMA COMO PUNTO DE PARTIDA LA UBICACIÓN DEL ALMACÉN MUNICIPAL	M3	1,0	$ 60.500

ING. CESAR AUGUSTO RUEDA ALARCÓN
Secretario de Infraestructura
Municipio de Floridablanca (Santander)

	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó Aspectos Técnicos y Financieros	Ing. Carlos Ariel Urzola Nuñez – CPS Secretaria de Infraestructura		19/10/2026
Revisó:	Ab. Sergio A Pitta Ruega - CPS		19/10/2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			