	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN **NIT. 800033062**		
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	**GESTIÓN CONTRACTUAL**	**FORMATO**
	Versión 01	**F-GC-XX**	
			Pagina 1 de 1

ITEM No.	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
APU 01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE EN MUROS INTERIOR DE BAÑOS (INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	M2

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
PINTURA IMPERMEABILIZANTE	GL	$ 125.400,00	0,08	$ 10.032,00
AGUA	L	$ 3,65	0,03	$ 0,11
			SUBTOTAL $	$ 10.032,11

2. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	$ 11.292,42	5%	$ 564,62
			SUBTOTAL $	$ 564,62

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	Vr TOTAL
OFICIAL (CC)	HH	$ 21.041,78	0,2	$ 4.208,36
AYUDANTE (CC)	HH	$ 14.027,48	0,2	$ 2.805,50
			SUBTOTAL $	$ 7.013,85
			TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 17.610,58

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN **NIT. 800033062**		
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	**GESTIÓN CONTRACTUAL**	**FORMATO**
	Versión 01	**F-GC-XX**	
			Pagina 1 de 1

ITEM No.	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
APU 02	DEMARCACION ESPACIOS DEPORTIVOS CON PINTURA TIPO TRAFICO (COLOR A ELECCION) - GRADAS	M2

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
PINTURA DEMARACIÓN TIPO TRÁFICO	GL	$ 154.733,67	0,08	$ 12.378,69
			SUBTOTAL $	$ 12.378,69

2. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	$ 11.292,42	5%	$ 564,62
			SUBTOTAL $	$ 564,62

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**Vr TOTAL**
OFICIAL (CC)	HH	$ 21.041,78	0,3	$ 6.312,53
AYUDANTE (CC)	HH	$ 14.027,85	0,3	$ 4.208,36
			SUBTOTAL $	$ 10.520,89
			TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 23.464,20

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN **NIT. 800033062**		
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	**GESTIÓN CONTRACTUAL**	**FORMATO**
	Versión 01	**F-GC-XX**	
			Pagina 1 de 1

ITEM No.	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
APU 03	DEMARMACION ESPACIOS DEPORTIVOS CON PINTIRA TIPO TRAFICO (COLOR A ELECCIÓN) - CANCHA	M2

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
PINTURA DEMARACIÓN TIPO TRÁFICO	GL	$ 154.733,67	0,08	$ 12.378,69
			SUBTOTAL $	$ 12.378,69

2. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	$ 11.292,42	5%	$ 564,62
			SUBTOTAL $	$ 564,62

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	Vr TOTAL
OFICIAL (CC)	HH	$ 21.041,78	0,3	$ 6.312,53
AYUDANTE (CC)	HH	$ 14.027,85	0,3	$ 4.208,36
			SUBTOTAL $	$ 10.520,89
			TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 23.464,20

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN **NIT. 800033062**		
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	**GESTIÓN CONTRACTUAL**	**FORMATO**
	Versión 01	**F-GC-XX**	
			Pagina 1 de 1

ITEM No.	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
APU 04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAVAMANOS MEDIANTE AJUSTE Y ASEGURAMIENTO	UND

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
APU 04	UND	$ 1.000,00	2	$ 2.000,00
			SUBTOTAL $	$ 2.000,00

2. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	$ 11.292,42	5%	$ 564,62
			SUBTOTAL $	$ 564,62

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	Vr TOTAL
OFICIAL (BB)	HH	$ 21.041,78	0,2	$ 4.208,36
			SUBTOTAL $	$ 4.208,36
			TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 6.772,98

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN **NIT. 800033062**		
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	**GESTIÓN CONTRACTUAL**	**FORMATO**
	Versión 01	**F-GC-XX**	
			Pagina 1 de 1

ITEM No.	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
APU 05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN PARA ORINAL EN ACERO INOXIDABLE	UND

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
DIVISIÓN ORINAL EN LAMINA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 22	UND	$ 260.500,00	1	$ 260.500,00
			SUBTOTAL $	$ 260.500,00

2. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	$ 11.292,42	5%	$ 564,62
			SUBTOTAL $	$ 564,62

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**Vr TOTAL**
OFICIAL (BB)	HH	$ 21.041,78	0,5	$ 10.520,89
AYUDANTE (BB)	HH	$ 14.027,85	0,5	$ 7.013,93
			SUBTOTAL $	$ 17.534,82
			TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 278.599,44

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN **NIT. 800033062**		
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	**GESTIÓN CONTRACTUAL**	**FORMATO**
	Versión 01	**F-GC-XX**	
			Pagina 1 de 1

ITEM No.	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
APU 06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE	UND

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	UND	$ 11.542,00	1	$ 11.542,00
TORNILLO LARGO PARA LÁMINA CABEZA DE LENTEJA	UND	$ 124,50	6	$ 747,00
			SUBTOTAL $	$ 12.289,00

2. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	$ 11.292,42	5%	$ 564,62
			SUBTOTAL $	$ 564,62

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**Vr TOTAL**
OFICIAL (FF)	HH	$ 21.041,78	0,15	$ 3.156,27
			SUBTOTAL $	$ 3.156,27
			TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 16.009,89

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN **NIT. 800033062**		
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	**GESTIÓN CONTRACTUAL**	**FORMATO**
	Versión 01	**F-GC-XX**	
			Pagina 1 de 1

ITEM No.	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
APU 07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTORES LED JETA 300W DI 30000 LM O SIMILAR	UND

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
LUMINARIA LED REFLECTOR JETA 300W DI 30000LM	UND	$ 147.500,00	1	$ 147.500,00
			SUBTOTAL $	$ 147.500,00

2. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	$ 11.292,42	5%	$ 564,62
ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001	DÍA	$ 27.700,00	0,04	$ 1.108,00
			SUBTOTAL $	$ 1.672,62

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**Vr TOTAL**
OFICIAL (FF)	HH	$ 21.041,78	0,5	$ 10.520,89
AYUDANTE (FF)	HH	$ 14.027,65	0,5	$ 7.013,83
			SUBTOTAL $	$ 17.534,72
			TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 166.707,34

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN **NIT. 800033062**		
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	**GESTIÓN CONTRACTUAL**	**FORMATO**
	Versión 01	**F-GC-XX**	
			Pagina 1 de 1

ITEM No.	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
APU 08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACO DE 20 AMPERIOS	UND

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
TACO 1 POLO 20 AMPEIOR LX ENCHUFE DSE	UND	$ 15.700,00	1	$ 15.700,00
			SUBTOTAL $	$ 15.700,00

2. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	$ 11.292,42	3%	$ 338,77
			SUBTOTAL $	$ 338,77

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**Vr TOTAL**
OFICIAL (FF)	HH	$ 21.041,78	0,25	$ 5.260,45
			SUBTOTAL $	$ 5.260,45
			TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 21.299,22

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN **NIT. 800033062**		
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	**GESTIÓN CONTRACTUAL**	**FORMATO**
	Versión 01	**F-GC-XX**	
			Pagina 1 de 1

ITEM No.	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
APU 09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE N° 8 (INCLUYE TUBO PVC DE 1")	ML

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
CABLE DE COBRE AISLADO THHN/THWN AWG No. 8	ML	$ 6.742,00	1,05	$ 7.079,10
TUBERÍA CONDUIT PVC 1"	ML	$ 2.844,00	1	$ 2.929,32
AMARRES 2,4 * 96 Mm	UND	$ 69,00	1	$ 69,00
CINTA AISLANTE NEGRA	RLL	$ 5.400,00	0,01	$ 54,00
			SUBTOTAL $	$ 10.131,42

2. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	$ 11.292,42	3%	$ 338,77
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001	DÍA	$ 27.700,00	0,04	$ 1.108,00
			SUBTOTAL $	$ 1.446,77

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	Vr TOTAL
OFICIAL (FF)	HH	$ 21.041,78	0,1	$ 2.104,18
ATUDANTE (FF)	HH	$ 14.027,09	0,1	$ 1.402,71
			SUBTOTAL $	$ 3.506,89
			TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 15.085,08

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN **NIT. 800033062**		
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	**GESTIÓN CONTRACTUAL**	**FORMATO**
	Versión 01	**F-GC-XX**	
			Pagina 1 de 1

ITEM No.	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
APU 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE N° 12 (INCLUYE TUBO PVC DE 1/2")	ML

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
CABLE DE COBRE AISLADO THHN/THWN AWG No. 12	ML	$ 2.765,00	1,05	$ 2.903,25
TUBERÍA CONDUIT PVC 1/2"	ML	$ 2.321,00	1,03	$ 2.390,63
AMARRES 2,4 * 96 Mm	UND	$ 69,00	1	$ 69,00
CINTA AISLANTE NEGRA	RLL	$ 5.400,00	0,01	$ 54,00
			SUBTOTAL $	$ 5.416,88

2. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	$ 11.292,42	3%	$ 338,77
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001	DÍA	$ 27.700,00	0,02	$ 554,00
			SUBTOTAL $	$ 892,77

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	Vr TOTAL
OFICIAL (FF)	HH	$ 21.041,78	0,1	$ 2.104,18
ATUDANTE (FF)	HH	$ 14.027,09	0,1	$ 1.402,71
			SUBTOTAL $	$ 3.506,89
			TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 9.816,54

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN **NIT. 800033062**		
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	**GESTIÓN CONTRACTUAL**	**FORMATO**
	Versión 01	**F-GC-XX**	
			Pagina 1 de 1

ITEM No.	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
APU 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE N° 12	ML

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
CABLE DE COBRE AISLADO THHN/THWN AWG No. 12	ML	$ 2.765,00	1,05	$ 2.903,25
AMARRES 2,4 * 96 Mm	UND	$ 69,00	1	$ 69,00
CINTA AISLANTE NEGRA	RLL	$ 5.400,00	0,01	$ 54,00
			SUBTOTAL $	$ 3.026,25

2. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	$ 11.292,42	3%	$ 338,77
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001	DÍA	$ 27.700,00	0,02	$ 554,00
			SUBTOTAL $	$ 892,77

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**Vr TOTAL**
OFICIAL (FF)	HH	$ 21.041,78	0,1	$ 2.104,18
ATUDANTE (FF)	HH	$ 14.027,09	0,1	$ 1.402,71
			SUBTOTAL $	$ 3.506,89
			TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 7.425,91

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN **NIT. 800033062**		
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	**GESTIÓN CONTRACTUAL**	**FORMATO**
	Versión 01	**F-GC-XX**	
			Pagina 1 de 1

ITEM No.	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
APU 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO (INCLUYE TUBO EMT DE 1")	ML

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
CABLE ENCAUCHETADO MULKTIFLEX 4*12 AWG	ML	$ 14.000,00	1,03	$ 14.420,00
TUBERÍA MÉTALICA EMT CONDUIT GALVANIZADA DE 1"	ML	$ 11.722,00	1,03	$ 12.073,66
UNIPON PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 1"	UND	$ 2.234,00	0,33	$ 737,22
			SUBTOTAL $	$ 27.230,88

2. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	$ 11.292,42	3%	$ 338,77
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001	DÍA	$ 27.700,00	0,02	$ 554,00
			SUBTOTAL $	$ 892,77

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	Vr TOTAL
OFICIAL (FF)	HH	$ 21.041,78	0,15	$ 3.156,27
ATUDANTE (FF)	HH	$ 14.027,09	0,15	$ 2.104,06
			SUBTOTAL $	$ 5.260,33
			TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 33.383,98

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN **NIT. 800033062**		
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	**GESTIÓN CONTRACTUAL**	**FORMATO**
	Versión 01	**F-GC-XX**	
			Pagina 1 de 1

ITEM No.	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
APU 13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO	ML

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
CABLE ENCAUCHETADO MULKTIFLEX 4*12 AWG	ML	$ 14.000,00	1,03	$ 14.420,00
			SUBTOTAL $	$ 14.420,00

2. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	$ 11.292,42	3%	$ 338,77
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001	DÍA	$ 27.700,00	0,02	$ 554,00
			SUBTOTAL $	$ 892,77

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**Vr TOTAL**
OFICIAL (FF)	HH	$ 21.041,78	0,15	$ 3.156,27
ATUDANTE (FF)	HH	$ 14.027,09	0,15	$ 2.104,06
			SUBTOTAL $	$ 5.260,33
			TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 20.573,10

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN **NIT. 800033062**		
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	**GESTIÓN CONTRACTUAL**	**FORMATO**
	Versión 01	**F-GC-XX**	
			Pagina 1 de 1

ITEM No.	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
APU 14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTAS MÉTALICAS, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y PINTURA	M2

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
PINTURA ESMALTE SINTETICO TIPO II	GL	$ 80.836,50	0,02	$ 1.616,73
LIJA DE AGUA 150 SÚPER	UND	$ 1.845,00	0,4	$ 738,00
ANTICORROSIVO PRIMER	GL	$ 137.419,50	0,1	$ 13.741,95
SOLDADURA	KG	$ 15.543,50	0,1	$ 1.554,35
			SUBTOTAL $	$ 17.651,03

2. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	$ 11.292,42	5%	$ 564,62
EQUIPO DE SOLDADURA	HORA	$ 14.981,00	0,3	$ 4.494,30
PULIDORA	DÍA	$ 43.083,00	0,01	$ 430,83
TALADRO	HORA	$ 4.621,00	0,2	$ 924,20
			SUBTOTAL $	$ 6.413,95

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	Vr TOTAL
SOLDADOR	HH	$ 23.379,75	0,3	$ 7.013,93
OFICIAL DE PINTURA	HH	$ 17.534,81	0,3	$ 5.260,44
			SUBTOTAL $	$ 12.274,37
			TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 36.339,35

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN **NIT. 800033062**		
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	**GESTIÓN CONTRACTUAL**	**FORMATO**
	Versión 01	**F-GC-XX**	
			Pagina 1 de 1

ITEM No.	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
APU 15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE SOBREPONER CON DOBLE PESTILLO SERIE 396 - PORTÓN PRINCIPAL	UND

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
CERRADURA DE SOBREPONER CON DOBLE PESTILLO VERTICAL SERIE 396 1/4 O SIMILAR	UND	$ 211.701,00	1	$ 211.701,00
			SUBTOTAL $	$ 211.701,00

2. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	$ 11.292,42	5%	$ 564,62
			SUBTOTAL $	$ 564,62

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	Vr TOTAL
SOLDAR CM (HH1)	HH	$ 23.379,75	0,5	$ 11.689,88
			SUBTOTAL $	$ 11.689,88
			TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 223.955,50

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN **NIT. 800033062**		
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	**GESTIÓN CONTRACTUAL**	**FORMATO**
	Versión 01	**F-GC-XX**	
			Pagina 1 de 1

ITEM No.	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
APU 16	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA	M2

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
PINTURA ANTICORROSIVO	GL	$ 51.386,87	0,35	$ 17.985,40
PINTURA ESMALTE SINTETIOCO TIPO I	GL	$ 92.883,33	0,35	$ 32.509,17
LIJA DE AGUA N° 120	UND	$ 5.094,67	0,05	$ 254,73
SOLDADURA 6011 x 1/8"	KG	$ 15.543,50	0,30	$ 4.663,05
			SUBTOTAL $	$ 55.412,35

2. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	$ 96.441,48	5%	$ 4.822,07
COMPRESOR DE AIRE PORTATIL CON ACCESORIOS	HORA	$ 53.840,00	0,03	$ 1.615,20
PULIDORA	DÍA	$ 43.083,00	0,03	$ 1.292,49
TALADRO	HORA	$ 4.621,00	0,03	$ 138,63
			SUBTOTAL $	$ 7.868,39

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	Vr TOTAL
SOLDAR CM (HH1)	HH	$ 23.379,75	0,5	$ 11.689,88
OFICIAL PINTURA CM (HH1)	HH	$ 17.534,81	0,5	$ 8.767,41
			SUBTOTAL $	$ 20.457,28
			TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 83.738,03

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN **NIT. 800033062**		
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	**GESTIÓN CONTRACTUAL**	**FORMATO**
	Versión 01	**F-GC-XX**	
			Pagina 1 de 1

ITEM No.	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
APU 17	LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE PINTURA EXISTENTE EN MURO DE LADRILLO	M2

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
PRODUCTOS DE LIMPIEZA (DETERGENTE, LIMPIADORES, ACIDOS, ETC)	UND	$ 500,00	1,00	$ 500,00
IMPERMEABILIZANTE HIDROFUGANTE	GL	$ 126.900,00	0,08	$ 10.152,00
AGUA	L	$ 3,65	5,00	$ 18,25
				$ -
			SUBTOTAL $	$ 10.670,25

2. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	$ 6.312,53	5%	$ 315,63
			SUBTOTAL $	$ 315,63

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	Vr TOTAL
OPERARIO 1 (KK)	HH	$ 11.689,88	0,25	$ 2.922,47
OPERARIO 2 (KK)	HH	$ 11.689,88	0,25	$ 2.922,47
			SUBTOTAL $	$ 5.844,94
			TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 16.830,82